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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 Charakteristika území 

Zájmová oblast rekonstrukce silnice III/3561 se nachází v intravilánu obce Radim, v místech stávající 
silnice III/3561. Stavba je ovlivněna půdorysným a výškovým uspořádáním okolní zástavby. Hlavními 
limitujícími prvky návrhu rekonstrukce je půdorysné uspořádání rekonstruovaných opěrných zdí, na 
které rekonstruovaná silnice bude navazovat. Dále například stávající oplocení a budovy, které se v 
blízkosti silnice nacházejí, stávající mostní objekt přes vodní tok s názvem Anenský potok, do kterého 
se v rámci rekonstrukce silnice III/3561 nebude zasahovat. Dále připojení stávajících sjezdů, místních 
a účelových komunikací a zároveň koordinovanost s projektovými dokumentaci akcí: „Výstavba 
chodníku v obci Radim“ a „Výstavba zastávkových ploch v obci Radim“, aby bylo zajištěno možné 
šířkové i výškové řešení nového budoucího chodníku, který se na rekonstruovanou silnici budu 
navazovat.  

Stávající silnice III/3561 je využívána pro automobilovou, autobusovou a cyklistickou dopravu, a z 
důvodu absence chodníku je využívána i chodci. Silnice III/3561 slouží pro napojení na přilehlé místní 
a účelové komunikace a také k napojení přilehlých samostatných sjezdů a jednotlivých nemovitostí. 

1.2 Údaje o souladu s ÚPD 

Stavba není v rozporu s územním plánem. 

1.3 Geologické charakteristiky území 

Vzhledem k rozsahu a druhu stavby, nebyly geologické, hydrogeologické a geomorfologické 
charakteristiky zjišťovány. 

1.4 Závěry průzkumů a měření 

Během terénního šetření proběhlo ověřování stávajících uličních vpustí, jejich stavu a hloubek připojení 
potrubí. Dále proběhlo předběžné vytyčení sítí vodovodního potrubí v místech potřeby umístění 
odvodňovacích prvků a schůzka v terénu a domluva o volbě typů odvodňovacích prvků s pracovníkem 
firmy VS Chrudim.  

Dle požadavků investora stavby a provedeného průzkumu konstrukce vozovky byl volen typ konstrukce 
vozovky D1-N-2-V-PIII. Dle získaného pasportu místních komunikací obce Radim (získaného od města 
Luže), bylo navrženo společně se vzájemnou koordinovaností s projektovou dokumentací: „Výstavba 
chodníku v obci Radim“ připojení jednotlivých místních a účelových komunikací. 

1.5 Ochrana území 

Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 

Akce se nenachází v ochranném pásu plnících funkci lesa. 

Akce se nenachází v ochranném pásmu železniční trati. 

Akce se nachází v ochranném pásmu vodního toku. 

1.6 Záplavové území 

Stavba se nachází v záplavovém územím. 

1.7 Vliv stavby na okolí 

Stavba nebude mít negativní vliv na svoje okolí. Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a 
normami. Jejich respektováním jsou zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí. 

Vzhledem k charakteru stavebních prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou 
hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 
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S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. Po dokončení 
stavebních prací bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v 
odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími 
při předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, 
které se stavbou souvisejí. 

Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a ostatního materiálu bude 
odvezen a uložen s poplatkem na skládku odpadu nebo bude využit k recyklaci nebo bude odkoupen 
zhotovitelem. 

1.8 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V celém úseku bude provedeno odstranění asfaltových vrstev, podkladních vrstev vozovky a vrstev 
zemin dle typu konstrukce a potřeby rekonstrukce silnice a zajištění připojení místních a účelových 
komunikací a samostatných sjezdů. Stávající samostatné sjezdy budou napojeny ze stejného 
materiálu, jako jejich stávající stav. 

Během stavby dojde dle potřeby výstavby rekonstrukce silnice a prvků odvodnění, k odstranění křovin, 
náletových porostů a menších stromů o obvodu kmene do 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad 
zemí). Stromy s kmenem o větším obvodu nebudou káceny. Náhrada menších zkrácených stromů a 
porostů není předmětem projektové dokumentace. 

1.9 Zábory pozemků ZPF a PUPFL 

Pozemky uvedené v následující tabulce jsou pod ochranou ZPF a dojde u nich k trvalému záboru 
pozemku. 

Katastrální území: Radim (737798)  

Označení  
parcely 

Číslo  
parcely Majitel Číslo 

LV 
Výměra  

[m2] 
Druh 

pozemku 
Trvalý zábor  

[m2] 

Dočasný 
zábor  
[m2] 

2 5/1 Hoek City Investment s.r.o., Radim 37, 
53854 Luže 246 714 Zahrada 28 9 

9 796/1 Švaniga Vladimír, Radim 32, 53854 Luže
  279 290 Trvale travní 

porost 38 50 

10 796/3 Švaniga Vladimír, Radim 32, 53854 Luže
  279 219 Zahrada 5 10 

11 796/4 Město Luže, náměstí Plk. Josefa 
Koukala 1, 53854 Luže  10001 216 Trvale travní 

porost 42 6 

15 32 Město Luže, náměstí Plk. Josefa 
Koukala 1, 53854 Luže 10001 486 Trvale travní 

porost 5 17 

18 798 Město Luže, náměstí Plk. Josefa 
Koukala 1, 53854 Luže  10001 707 Zahrada 4 43 

24 802/1 Město Luže, náměstí Plk. Josefa 
Koukala 1, 53854 Luže  10001 811 Trvale travní 

porost 36 57 

34 71/3 Adámek Jan, Chrudimská 146, Zelené 
Předměstí, 53002 Pardubice  108 6063 Zahrada 22 14 

35 806 Město Luže, náměstí Plk. Josefa 
Koukala 1, 53854 Luže  10001 528 Trvale travní 

porost 5 24 

36 807 Město Luže, náměstí Plk. Josefa 
Koukala 1, 53854 Luže  10001 227 Trvale travní 

porost 3 24 

40 47/2 Město Luže, náměstí Plk. Josefa 
Koukala 1, 53854 Luže 10001 77 Zahrada 25 0 
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K výše uvedeným pozemkům byl získán souhlas majitele pozemku s vyjmutím ze ZPF, který je 
součástí dokladové části projektové dokumentace. Stavebník na základě plné moci od vlastníka zajistí 
veškeré úkony spojené s vyjmutím ze ZPF části nemovité věci, včetně uhrazení veškerých poplatků s 
těmito úkony spojenými. 

1.10 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba svým charakterem vyvolá změnu dopravní infrastruktury pouze ve změně tvaru křižovatky 
místní komunikace a silnice III/3561 ve staničení km 0,40253, řešena dle „SO 102 – Připojení MK v 
km 0,40253“. Ostatní změna v dopravní infrastruktuře nebudou vyvolány, dojde pouze k jejímu 
zlepšení ve smyslu zrekonstruování stávající silnice a umožnění následné výstavby budoucího 
chodníku v obci Radim a výstavby nových zastávkových ploch v obci Radim, dle samostatné 
projektové dokumentace. 

1.11 Věcné a časové vazby, související investice 

Podmínkou provedení rekonstrukce silnice III/3561 je dokončení rekonstruovaných opěrných zdí, na 
které rekonstruovaná silnice III/3561 navazuje. (Rekonstrukce opěrných zdí bude provedena dle 
zvláštní samostatné projektové dokumentace). Zároveň při rekonstrukci silnice III/3561 bude provedena 
výstavba zastávkových ploch dle projektové dokumentace: „Výstavba zastávkových ploch v obci 
Radim“, jejíž investorem je Město Luže. 

Akce: „Výstavba chodníku v obci Radim“ bude provedena nejdříve v následující sezóně po dokončení 
rekonstrukce silnice III/3561. 

1.12 Soupis pozemků dle KN 

Stavba se nachází na pozemcích uvedené v následující tabulce: 

Katastrální území Radim [737798] 

Číslo  
parcely Majitel Způsob 

využití 
Druh 

pozemku 
Trvalý zábor  

[m2] 

Dočasný 
zábor  
[m2] 

848 

Pardubický kraj,  
Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré město, 53002 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,  

Doubravice 98, 53353 Pardubice 

Silnice 
Ostatní 
plocha 

2760 489 

5/1 
Hoek City Investment s.r.o., Radim 37, 

53854 Luže 
  Zahrada 28 9 

16/1 
Hoek City Investment s.r.o., Radim 37, 

53854 Luže 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

6 2 

16/7 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

39 50 

793/6 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže 
Silnice 

Ostatní 
plocha 

9 33 

26/3 
Čečetka Havel, U Pošty 650, 53851 Chrast 

Slavík Jiří Ing., Radim 58, 53854 Luže 
Čečetka Miloš, Košumberk 64, 53854 Luže 

  Zahrada 0 1 
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897/2 

Česká republika, 
Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové 

koryto 
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené 

vodní 
plocha 

45 35 

796/1 Švaniga Vladimír, Radim 32, 53854 Luže    
Trvale 
travní 
porost 

38 50 

796/3 Švaniga Vladimír, Radim 32, 53854 Luže    Zahrada 5 10 

796/4 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
  

Trvale 
travní 
porost 

42 6 

st. 10 
Čečetka Havel, U Pošty 650, 53851 Chrast 

Slavík Jiří Ing., Radim 58, 53854 Luže 
Čečetka Miloš, Košumberk 64, 53854 Luže 

  
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

0 1 

28/3 

Netolická Danuše, Československé 
armády 114, 53973 Skuteč 

Netolický Filip, Družstevní 903, 53973 
Skuteč 

Ostatní 
komunikace 

Ostatní 
plocha 

0 3 

28/14 Teplý Milan, č. p. 218, 56982 Borová 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

0 1 

32 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže 
  

Trvale 
travní 
porost 

5 17 

28/4 

Netolická Danuše, Československé 
armády 114, 53973 Skuteč 

Pohorská Renata, Fibichova 318, Pražské 
Předměstí, 56601 Vysoké Mýto 

Slavík Vladimír Ing., V Peklovcích 515, 
Pražské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto 

Ostatní 
komunikace 

Ostatní 
plocha 

0 39 

799/3 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

508 20 

798 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
  Zahrada 4 43 

st. 20 Jonášová Ivana, Radim 98, 53854 Luže    
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

0 1 

799/6 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

15 25 
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824/11 

Pardubický kraj,  
Komenského náměstí 125, Pardubice-

Staré město, 53002 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,  

Doubravice 98, 53353 Pardubice 

Silnice 
Ostatní 
plocha 

4896 831 

801/1 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
  Zahrada 0 8 

800/8 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

12 62 

802/1 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
  

Trvale 
travní 
porost 

36 57 

st. 29 
SJM Klesal Miloš a Klesalová Jana, Radim 

22, 53854 Luže 
Klesalová Jana, Radim 22, 53854 Luže  

  
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

0 4 

920 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže 
jiná plocha 

Ostatní 
plocha 

0 1 

802/3 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

0 1 

802/11 
Měšťánková Hana Ing., Kremnická 
3027/3, Záběhlice, 14100 Praha 4  

  Zahrada 0 3 

st. 32 
Měšťánková Hana Ing., Kremnická 
3027/3, Záběhlice, 14100 Praha 4  

  
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

0 4 

802/5 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

20 40 

800/4 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

31 56 

808 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

2 29 

804/1 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
  

Trvale 
travní 
porost 

0 10 

71/3 
Adámek Jan, Chrudimská 146, Zelené 

Předměstí, 53002 Pardubice  
  Zahrada 22 14 

806 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
  

Trvale 
travní 
porost 

5 24 

807 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
  

Trvale 
travní 
porost 

3 24 
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st. 50 
SJM Červeňák Ludovít a Červeňáková 

Justína, Radim 8, 53854 Luže  
  

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

29 6 

st. 51 Bucek Jaroslav, Radim 7, 53854 Luže    
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

11 12 

897/1 

Česká republika, 
Povodí Labe, státní podnik, Víta 

Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové 

koryto 
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené 

vodní 
plocha 

166 8 

47/2 
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 

1, 53854 Luže  
  Zahrada 25 0 

Informace o pozemcích byly získány z veřejného webového portálu ČÚZK. 

1.13 Soupis pozemků dle KN, na kterých vznikne ochranné pásmo 

V rámci stavby nevznikne nové ochranné pásmo. 

1.14 Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Nejsou požadavky.  

1.15 Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz. kapitola 1.10. 

V rámci stavby dojde k zásahu do stávající dešťové kanalizace. Některé nové prvky odvodnění 
pozemní komunikace budou napojeny do stávající dešťové kanalizace a stávající uliční vpusti budou 
nahrazeny novými šachtami.  

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

Začátek úseky stavby se nachází na severu obce Radim před rodinným domem s č.p. 36. Zájmový 
úsek stavby pak vede skrz celou obec Radim v místech stávající silnice III/3561 až do míst napojení 
na silnici II/356. Začátek i konec stavby výškově i šířkově navazuje na stávající stav. Celková délka 
rekonstruované silnice III/3561 je cca 1,280 km. 

V rámci stavby bude provedeno vybourání stávající konstrukce vozovky silnice III/3561 v celé stávající 
šířce, a to včetně konstrukce podloží a provedení terénních úprav pro umožnění provedení nové 
zemní pláně rekonstruované silnice III/3561 v požadovaných a projektovaných šířkách a sklonech. 

Dle výkresů D.1.1.2 Situace bouracích prací, D.1.1.8. Situace přípojek dešťové kanalizace a výkresu 
D.1.1.9 Vzorové příčné řezy odvodňovacími prvky, budou vybudovány nové prvky odvodnění, které 
budou napojeny na příslušné objekty. Na konci zájmového úseku bude napříč komunikací naproti 
stávajícímu sloupu veřejného osvětlení proveden výkop pro uložení ohebné dvouplášťové chráničky 
110 mm pro budoucí vedení veřejného osvětlení. Hloubka uložení chráničky pod komunikací bude 
min. 1,0 m (v případě konfliktu se stávajícími sítěmi technické infrastruktury bude hloubka uložení 
řešena na stavbě s příslušnými správci dotčené technické infrastruktury, se správci veřejného 
osvětlení – město Luže, a s investorem stavby). Po uložení chráničky budou konce chráničky opatřeny 
markery.  
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V místech hran jízdních pruhů budou dle sklonu zemní pláně zřízeny vsakovací žebra a rozměrech 
0,30x0,30 m. Umístění trativodního potrubí není umožněno z důvodu problematického vyústění vody z 
potrubí. Vsakovací žebra jsou umístěna pod nově navrženými obrubami, nezpevněnou krajnicí, 
případně vedle stávajících obrub, lemující stávající odstavné plochy (viz výkres D.1.1.2 Situace 
bouracích prací a D.1.1.5 Vzorové příčné řezy). Nachází-li se prvky dešťové kanalizace v místech 
vsakovacích žeber, dojde kolem těchto prvků k přerušení vsakovacích žeber v nezbytných délkách. 
Ostatní problematická místa umístění vsakovacích žeber budou řešena na stavbě dle dané situace. 
Vsakovací žebra budou vyplněna hrubým kamenivem frakce 16/32 a opatřena separační geotextílií. 

Po provedení všech bouracích prací dojde k vytvoření nové zemní pláně s modulem přetvárnosti na 
zemní pláni min. Edef,2 = 45 MPa. Na nově zřízenou zemní pláň dojde k pokládce konstrukčních 
vrstev vozovky dle typu konstrukce komunikace (viz. výkres D.1.1.5 Vzorové příčné řezy).  

Před provedením konstrukčních vrstev dojde k osazení nově navržených silničních obrub dle kapitoly 
8.2.4 a dle výkresu D.1.1.7 Situace obrub. 

Podél rekonstruované silnice se nacházejí dvě odstavné dlážděné plochy lemované sníženou 
obrubou. V rámci stavby je snaha do těchto odstavných ploch nezasahovat. Stávající snížené obruby 
a dlážděné odstavné plochy zůstanou zachovány, a rekonstruovaná silnice se výškově i šířkově napojí 
na stávající stav. V případě, že by došlo vlivem stavby k porušení snížených obrub nebo porušení 
těchto odstavných ploch, dojde k obnově těchto prvků do původního stavu. 

Ve staničení km 0,260 75 – km 0,277 01 se po pravé straně komunikace ve směru staničení nachází 
stávající plocha pro zastavení autobusu a s přístřeškem autobusové zastávky. Stávající plocha pro 
zastavení autobusu se nachází v místech vyústění účelové komunikace na silnici III/3561. Z důvodu 
nesouhlasu majitele pozemku, s přesunem vyústění účelové komunikace mimo prostor původního 
umístění a původního návrhu zastávkové autobusové plochy, dojde k přesunu zastávkové plochy do 
nového místa.  

V rámci projektové dokumentace dojde k vybudování nástupní hrany autobusových zastávek pomocí 
bezbariérových obrub. Nástupní plocha navazující na tyto vybudované obruby pak bude provedena 
dle projektové dokumentace: „Výstavba zastávkových ploch v obci Radim“ (jejíž investorem je Město 
Luže), současně s rekonstrukcí silnice III/3561.  

Podmínkou pro provedení rekonstrukce silnice III/3561 je dokončení rekonstruovaných opěrných zdí 
podél vodoteče. Rekonstrukce opěrných zdí bude provedena dle samostatné jiné projektové 
dokumentace, s níž je tato projektová dokumentace ve vzájemné koordinovanosti.  

Rekonstruovaná silnice III/3561 se bude napojovat na opěrné zdi pomocí zpevněné krajnice v min. 
šířce 0,50 m. Rekonstruované opěrné zdi budou oproti komunikace umístěny s převýšením min. 0,15 
cm a budou osazeny bezpečnostním zábradlím. V rámci rekonstrukce opěrných zdí dojde již k 
vybudování nových uličních vpustí, které budou potřeba pro zajištění odvodnění silnice III/3561.  

Napojení komunikace na opěrné zdi bude řešeno nalitím hrany asfaltovou modifikovanou zálivkou. 
Stejně tak tomu bude i u napojení na silniční obruby.  

Stávající přilehlé místní a účelové komunikace budou opětovně napojeny na rekonstruovanou silnici. 
Napojení zpevněných místních a účelových komunikací bude řešeno stejně jako napojení začátku a 
konce úseku, pomocí přesahu (viz. výkres D.1.1.5 Vzorové příčné řezy). 

U připojení místní komunikace ve staničení km 0,40253 došlo z důvodu požadavků a doporučení 
dotčených orgánů ke změně projektové dokumentace a ke změně tvaru křižovatky. Změna tvaru 
křižovatky bude provedena na stykovou křižovatku s kolmým napojením osy místní komunikace na 
rekonstruovanou silnici III/3561. Změna projektové dokumentace je provedena jako samostatný 
stavební objekt „SO 102 – Připojení MK v km 0,40253“. 

Stávající samostatné sjezdy bude budou napojeny na rekonstruovanou silnici ve stávajících šířkách a 
z materiálu dle stávajícího stavu.  
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Rekonstruovaná silnice III/3561 překonává v jednom místě vodní tok pomocí mostního objektu. Do 
stávajícího mostního objektu nebude v rámci rekonstrukce silnice zasahováno a na tomto mostním 
objektu dojde pouze k obnově živičného krytu. Rekonstrukce silnice tak výškově i šířkově navazuje na 
tento stávající prvek.  

Stávající šoupata, hydranty a poklopy, budou výškově upraveny, případně nahrazeny novými poklopy. 
Stávající svislé dopravní značení včetně základových patek bude demontováno. Osazení nového 
svislého dopravního značení a zařízení bude provedeno podle výkresu D.1.1.6 Situace dopravního 
značení a zařízení.  

Na dokončeném povrchu rekonstruované silnice bude provedeno vodorovné dopravní značení 
barvou. (viz. výkres D.1.1.6 Situace dopravního značení a zařízení).  

Nezpevněná krajnice bude provedena v tl. 0,15 m z R-materiálu.  

Veškeré technologické spáry budou proříznuty a ošetřeny asfaltovou zálivkou.  

Veškeré práce a použité materiály budou v souladu s platnými prováděcími předpisy, normami, TP a 
vyhláškami. 

2.2 Urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

2.3 Celkové technické řešení 

Viz. kapitola 2.1. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Technické řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je plně v 
souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb a ČSN 736110 vč. Z1. Veškeré použité materiály pro hmatové prvky musí být v 
souladu s NV 163/2002 Sb. a splňovat TN TZÚS 12.03.04 až 06. Certifikáty použitého materiálu musí 
být zhotovitelem předány při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Veškeré materiály užité na pochozí 
plochy musí splňovat smykové tření minimálně 0,5. 

Součástí rekonstrukce silnice III/3561 je zřízení nových bezbariérových zastávkových obrub, na které 
se dle samostatné projektové dokumentace s názvem: „Výstavba zastávkových ploch v obci Radim“ 
napojí chodníkové plochy a dojde tak ke vzniku nových autobusových zastávkových ploch. Hrana 
nástupní plochy autobusové zastávky je nadvýšena nad krajem vozovky 20 cm. Nástupní plocha 
autobusové zastávky musí splňovat všechny podmínky pro užívání staveb a zajištění přístupu na 
veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, které 
budou řešeny ve výše zmíněné projektové dokumentaci. Situace jednotlivých zastávkových ploch jsou 
uvedeny v příloze této projektové dokumentace.  

Projektová dokumentace je ve vzájemné koordinovanosti s projektovou dokumentací: „Výstavba 
chodníku v obci Radim“. Chodník, který se bude napojovat na obruby, zřízené v rámci rekonstrukce 
silnice III/3561, musí splňovat všechny podmínky pro užívání staveb a zajištění přístupu na veřejně 
přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na staveništích. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce silnice III/3561.   
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2.6.1 Pozemní komunikace 

SO 101 

Stavební objekt SO 101 je jeden celek. Zájmovou pozemní komunikací, která bude rekonstruovaná je 
silnice III/3561. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,280 km. Provozní staničení zájmového 
úseku silnice III/3561 je km 8,280 – km 9,560. 

Konkrétní technické řešení SO 101 je uvedené a rozepsáno v příloze D.1.1.1 Technická zpráva.  

Konstrukce vozovky a případné opravy odstavné plochy 
 
Návrh konstrukce vozovky vychází z TP 170 – Navrhování vozovek PK. Postup návrhu 
konstrukce byl proveden podle katalogu a dle požadavků investora stavby.  
 
 
A Konstrukce vozovky – silnice III/3561 
   D1 – N – 2 – V - PIII 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11  40 mm  ČSN EN 13 108-1 
Postřik spojovací - kationaktivní asf. emulze  PS-E   0,500 kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   ACP 16 + 70 mm  ČSN EN 13 108-1 
Postřik infiltrační – kationaktivní asf. emulze  PI-E   1,500 kg/m2 ČSN 73 6129 
Zhutnění Edef,2 = min 100 MPa 
Štěrkodrť     ŠDa  150 mm ČSN 73 6126-1 
Zhutnění Edef,2 = min 70 MPa 
Štěrkodrť     ŠDa  150 mm ČSN 73 6126-1 
Zhutnění Edef,2 = min 45 MPa 
Zemní pláň 
Nová konstrukce celkem     410 mm 
 
 
 
B Konstrukce vozovky – v místech sjezdů a v místě přemostění přes místní vodoteč 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11  40 mm  ČSN EN 13 108-1 
Postřik spojovací - kationaktivní asf. emulze  PS-E   0,500 kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   ACP 16 + 70 mm  ČSN EN 13 108-1 
Postřik infiltrační – kationaktivní asf. emulze  PI-E   1,500 kg/m2 ČSN 73 6129 
Nová konstrukce celkem     110 mm 
 
 
 
C Konstrukce případné opravy odstavné plochy 
   D2-D-1-O-PIII 

Betonová zámková dlažba   DL  80 mm  ČSN EN 73 6131 
Lože z kam. drti 4/8    L  40 mm  ČSN 73 6131 
Štěrkodrť frakce 0/32    ŠD  200 mm ČSN 73 6126-1 
Zhutnění Edef,2 = min 30 MPa 
Zemní pláň 
Nová konstrukce celkem     320 mm 
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SO 102 

Dle požadavků a doporučení dotčených orgánů došlo 21.11.2018 ke změně projektové dokumentace 
a změně tvaru křižovatky u připojení místní komunikace na silnici III/3561 ve staničení km 0,40253. 
Nové připojení místní komunikace je vedeno v projektové dokumentaci jako samostatný stavební 
objekt SO 102. 

Dne 27.11.2018 došlo na Městském úřadě Chrudim, odboru Dopravy, k projednání změn projektové 
dokumentace se zástupci Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, a krajského ředitelství policie 
Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu, územního odboru Chrudim. 

Stavební objekt SO 102 tvoří nový návrh připojení místní komunikace na rekonstruovanou silnici 
III/3561. Celková délka nové místní komunikace je cca 31,6 m. 

Konkrétní technické řešení SO 102 je uvedené a rozepsáno v příloze D.1.2.1 Technická zpráva.  

2.6.2 Mostní objekty a zdi 

Rekonstruovaná silnice III/3561 překonává v jednom místě vodní tok pomocí mostního objektu. Do 
stávajícího mostního objektu nebude v rámci rekonstrukce silnice zasahováno a na tomto mostním 
objektu dojde pouze k obnově živičného krytu. Rekonstrukce silnice tak výškově i šířkově navazuje na 
tento stávající prvek. 

Rekonstruovaná silnice bude napojena na rekonstruované opěrné zdi, které budou provedeny dle 
zvláštní projektové dokumentace. Výstavba opěrných zdí bude pravděpodobně prováděna souběžně 
s rekonstrukcí komunikace. Rekonstruovaná silnice bude na opěrné zdi navazovat pomocí zpevněné 
krajnice v min. šířce 0,50 m. Rekonstrukce silnice III/3561 nemůže být dokončena před dokončením 
rekonstrukce opěrných zdí. 

2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem a je navrženo dle ČSN 73 6101 
a ČSN 73 6110. Po celé délce trasy je dodržen minimální výsledný sklon 0,50 % (výjimečně 0,30 %). 
Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem zemní pláně vyústěné do vsakovacích žeber. V 
místech hran jízdních pruhů budou dle sklonu zemní pláně zřízeny vsakovací žebra a rozměrech 
0,30x0,30 m. Vsakovací žebra jsou umístěna pod nově navrženými obrubami, nezpevněnou krajnicí, 
případně vedle stávajících obrub, lemující stávající odstavné plochy (viz výkres D.1.1.2 Situace 
bouracích prací a D.1.1.5 Vzorové příčné řezy). Vsakovací žebra budou vyplněna hrubým kamenivem 
frakce 16/32 a opatřena separační geotextílií. 

Nachází-li se prvky dešťové kanalizace v místech vsakovacích žeber, dojde kolem těchto prvků k 
přerušení vsakovacích žeber v nezbytných délkách. Ostatní problematická místa umístění 
vsakovacích žeber budou řešena na stavbě dle dané situace.  

Odvodnění stávající silnice je zajištěno pomocí místní dešťové kanalizace a odvodněním dešťové 
vody do terénu, případně do místní vodoteče. Z důvodu plánované výstavby chodníku dojde v rámci 
rekonstrukce silnice III/3561 k vybudování nových silničních obrub, na které se chodník bude 
navazovat. V těchto místech, kde vznikne nová silniční obruba, tak nebude možné odvodnit 
rekonstruovanou silnici do terénu, jak tomu bylo u stávající stavu komunikace. V rámci stavby jsou tak 
navrženy nové prvky odvodnění, které zajistí odvodnění pozemní komunikace, a zároveň počítají s 
odvodněním ploch chodníku, z kterého bude dešťová voda odvedena do ploch pozemní komunikace.  

Nové prvky odvodnění, odvádějí vodu buď přímo do místního vodního toku s názvem Anenský potok, 
nebo do stávající dešťové kanalizace. Průběh stávající dešťové kanalizace není znán, ale očekává se, 
že většina prvků dešťové kanalizace je taktéž zaústěna do místní vodoteče.  

V případě neočekávaného zásahu do stávající dešťové kanalizace dojde dle jejího aktuálního stavu k 
nahrazení potrubí za nové, nebo k ochraně potrubí dle pokynů správce dešťové kanalizace (město 
Luže).  
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Typ a umístění odvodňovacích prvků je voleno s ohledem na průběh stávajících inženýrských sítí. 
Přesné umístění nových odvodňovacích prvků bude řešeno na stavbě dle přesného vytyčení 
stávajících inženýrských sítí a za dohledu a domluvy příslušných pracovníků dotčené technické 
infrastruktury s investorem a zhotovitel stavby.  

Použití speciálních odvodňovacích obrub je voleno z důvodu velké hustoty inženýrských sítí v zájmové 
oblasti, kvůli kterým by umístění klasických uličních vpustí nebylo možné.  

Nově navržené potrubí, které nelze z důvodu výskytu stávajících inženýrských sítí, nebo z důvodu 
potřebného vyústění potrubí, uložit do potřené hloubky pod konstrukci vozovky, bude obetonováno.  

Stávající uliční vpusti a šachty, které mají být dle návrhu nahrazeny novou šachtou (případně novou 
uliční vpustí), budou před vybouráním zkontrolovány investorem stavby a správcem těchto objektů. Po 
případné domluvě a dle aktuálního stavu mohou být objekty, které nevykazují známky poruch 
ponechány, nebo pouze nahrazeny novými poklopy a výškově upraveny.  

V případě nahrazení stávajících uličních vpustí (šachet), novými šachtami (vpustmi), budou stávajících 
potrubí vedené do/z těchto objektů opětovně napojeny. Zjistí-li se v průběhu stavby, že stávající uliční 
vpust, která má být nahrazena novou šachtou odvádí pouze dešťovou vodu z komunikace do místní 
vodoteče a není na ní napojeno jiné potrubí, nedojde k nahrazení této vpusti, nýbrž pouze k jejímu 
odstranění. (Nová šachta by neměla žádný význam). 

Nově navržené odvodňovací prvky jsou znázorněny ve výkresech D.1.1.8 a D.1.1.9. a vypsány v 
následujících tabulkách. 
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Z důvodu koordinovanosti projektové dokumentace s dokumentací na rekonstrukci opěrných zdí, 
došlo ke změně projektové dokumentace ve věci odstranění původně navrhovaného potrubí ve 
staničení km 1, 128 79. 

Dále dne 21.11.2018 došlo při změně projektové dokumentace k posunu uliční vpusti s označením V8 
a potrubí s označením P15. 

Po poslední změně projektové dokumentace bylo potrubí s označením „P9“ a odvodňovací obruba 
s označení „O5“ vynechána.  
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Zkratky: 
Š – Šachta; 
V – Uliční vpust; 
P – Potrubí 
O – Odvodňovací obruba; 
D – Budoucí potrubí, zřízené v rámci PD: „Výstavba chodníku v obci Radim“ 

2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nevyskytují se. 

2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny, protihlukové clony 

Nevyskytují se. 

2.6.6 Vybavení pozemních komunikací 

Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno barvou. Vzhledem k charakteru komunikace bude 
vyznačen pouze okraj jízdní pásu a zastávky autobusu. 

Tabulka vodorovného dopravního značení 
Strana Staničení [km] Popis parametru 

VPRAVO 0,000 00 - 0,391 86 Vodící čára V 4 (0,125) 
  0,391 86 - 0,41969 Podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25) 
  0,419 69 - 0,440 11 Vodící čára V 4 (0,125) 
  0,440 11 - 0,463 32 Podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25) 
  0,463 32 - 0,649 20 Vodící čára V 4 (0,125) 
  0,649 20 - 0,664 79 Podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25) 
  0,664 79 - 0,937 56 Vodící čára V 4 (0,125) 
  0,937 56 - 0,952 54 Podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25) 
  0,952 54 - 1,280 19 Vodící čára V 4 (0,125) 
      

VLEVO 0,000 00 - 0,098 67 Vodící čára V 4 (0,125) 
  0,098 67 - 0,118 78 Podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25) 
  0,118 78 - 0,479 18 Vodící čára V 4 (0,125) 
  0,479 18 - 0,501 88 Podélná čára přerušovaná V2b (1,5/1,5/0,25) 
  0,501 88 - 1,280 19 Vodící čára V 4 (0,125) 
      

VPRAVO 0,298 81 - 0,320 83 Zastávka autobusu V 11a 
 0,799 33 - 0,821 32 Zastávka autobusu V 11a 
   

VLEVO 0,258 91 - 0,280 74 Zastávka autobusu V 11a 
 0,901 25 - 0,923 25 Zastávka autobusu V 11a 
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Svislé dopravní značení a zařízení: 

Tabulka svislého dopravního značení a zařízení 
Strana Staničení [km] Popis parametru 
VLEVO 0,104 56 SDZ P4 - umístěno na MK 

 0,121 70 SDZ P2 
 0,263 94 SDZ IJ4b – Umístěno v rámci PD :“Výstavba zastávkových ploch v obci Radim“ 

VPRAVO 0,274 27 SDZ IJ4b – Přemístěno v rámci PD :“Výstavba zastávkových ploch v obci Radim“ do 
km 0,316 14 

 0,316 14 SDZ IJ4B - přemístění značení z km 0,274 27 v rámci PD :“Výstavba zastávkových 
ploch v obci Radim“ 

 0,376 63 SDZ P2 + E2d 
 0,392 06 DZ - stávající zrcadlo - bez zásahu 

VLEVO 0,403 64 DZ - zrcadlo, přemístěno z km 0,415 59 
VPRAVO 0,405 13 SDZ P6 + E2b - umístěno na MK 
VLEVO 0,415 59 DZ -stávající zrcadlo – přemístěno do km 0,40364 

 0,430 48 SDZ P2 + E2b 
VPRAVO 0,439 69 SDZ P2 + E2b 
VLEVO 0,452 61 DZ – dvě nová zrcadla – pro zlepšení rozhledových poměrů křižovatky 

VPRAVO 0,459 57 SDZ P6 + E2b - umístěno na MK 
 0,467 00 Stávající ev. č. mostu - demontáž a opětovná montáž 

VLEVO 0,478 71 SDZ P6 + E2b - umístěno na MK 
 0,478 72 Stávající ev. č. mostu - demontáž a opětovná montáž 
 0,503 51 SDZ P2 + E2d 

VPRAVO 0,644 99 SDZ P2 
 0,660 62 SDZ P4 - umístěno na MK 

VLEVO 0,660 80 Stávající SDZ B1 - bez zásahu – umístěno na ÚK 
 0,696 64 Stávající SDZ B28 - bez zásahu – umístěno na odstavné ploše 

VPRAVO 0,816 32 SDZ IJ4b – Umístěno v rámci PD :“Výstavba zastávkových ploch v obci Radim“ 

 0,900 02 Stávající SDZ IJ4b – odstranění v rámci PD :“Výstavba zastávkových ploch v obci 
Radim“ 

VLEVO 0,906 25 SDZ IJ4b – Umístěno v rámci PD :“Výstavba zastávkových ploch v obci Radim“ 
VPRAVO 0,938 07 SDZ P2 
VLEVO 0,944 96 DZ – Nové zrcadlo – pro zlepšení rozhledových poměrů na přilehlé křižovatce 

VPRAVO 0,947 56 SDZ P4 - umístěno na MK 
 0,953 23 DZ - stávající zrcadlo - bez zásahu 

VPRAVO 1,154 52 Stávající SDZ IS3b + IS3d + IS19b + IS19d – Přesun SDZ do staničení  
km 1,194 39 a km 1,253 01 

VLEVO 1,15850 DZ – dvě nová zrcadla – pro zlepšení rozhledových poměrů křižovatky – dle 
požadavků dotčených orgánu v rámci PD: Rekonstrukce opěrných zdí. 

VPRAVO 1,194 39 SDZ IS3b + IS3d – Přesun SDZ ze staničení km 1,154 52 

VLEVO 1,200 00 DZ – nové zrcadlo – pro zlepšení rozhledových poměrů křižovatky – dle požadavků 
dotčených orgánu v rámci PD: Rekonstrukce opěrných zdí. 

VPRAVO 1,248 59 Stávající SDZ P2 + E2b - bez zásahu 
 1,253 01 SDZ IS19b + IS19d – Přesun SDZ ze staničení km 1,154 52 

VPRAVO Silnice II/356 SDZ E2b - Doplnění dodatkové tabule 
VLEVO Silnice II/356 SDZ E2b - Doplnění dodatkové tabule 
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Směrové sloupky Z11g 

Dle požadavků krajského ředitelství silnic Pardubického kraje, územního odboru Chrudim, dopravního 
inspektorátu, byly veškeré účelové komunikace, vyúsťující na rekonstruovanou silnici III/3561 
označeny dopravním zařízením Z 11g. 

Tabulka směrových sloupků Z 11g 

Strana Staničení Z11g [km] Staničení Z11g [km] Účelová komunikace staničení [km] 

VLEVO 0,026 75 0,031 64 Vyústění ÚK v km 0,029 19 

VPRAVO 0,184 36 0,201 42 Vyústění ÚK v km 0,191 50 

 0,264 95 0,272 06 Vyústění ÚK v km 0,268 51 

 0,382 65 0,392 07 Vyústění ÚK v km 0,386 97 

VLEVO 0,650 80 0,661 21 Vyústění ÚK v km 0,656 11 

VPRAVO 0,706 60 0,715 54 Vyústění ÚK v km 0,711 29 

 0,781 58 0,772 76 Vyústění ÚK v km 0,776 54 

 1,056 06 1,069 45 Vyústění ÚK v km 1,062 52 

 1,158 53 1,163 42 Vyústění ÚK v km 1,160 85 
 

2.6.7 Objekty ostatních skupin 

Opěrné zdi, na které navazuje rekonstrukce silnice není předmětem této projektové dokumentace. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nevyskytují se. 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba žádnými ze svých částí nezasahuje do nástupní plochy HZS. Realizací stavby nesmí dojít k 
zamezení přístupu k nemovitostem a příjezdu vozidel RZS a HZS.  
 
Těleso silniční komunikace a ostatní prvky zahrnuté v PD jsou navrženy z nehořlavých materiálů a 
neumožňují šíření ohně.  
 
Vzhledem k charakteru a použité konstrukci není nutné posuzovat požární odolnost stavby. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V rámci stavby dojde k zásahu do stávající dešťové kanalizace. Některé nové prvky odvodnění 
pozemní komunikace budou napojeny do stávající dešťové kanalizace a stávající uliční vpusti budou 
nahrazeny novými šachtami. 
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4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky zájmové části silnice III/3561. Objízdná trasa bude 
navržena s o hledem na dopravní obslužnost daného území a charakter stavby. Objízdná trasa se 
předpokládá zejména po silnici II/305, II/356 a III/30529. 

Stavbou bude dotčena veškerá doprava jedoucí do zájmové oblasti. Na staveništi budou osazeny 
svislé dopravní značky, které budou upozorňovat na pracovní místo na vozovce, viz TP 66 Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

Veškeré výkopy v intravilánu obce budou ohrazeny a v noci nasvětleny. Budou zabezpečeny dle 
požadavků uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Příloha č. 2, bod 4. Výkopy a staveniště. 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) bude detailně řešeno zhotovitelem stavby ve vztahu k časovému 
průběhu stavby a podléhá schválení DI Policie ČR. V dostatečném časovém předstihu požádá 
zhotovitel stavby příslušný MěÚ o stanovení dopravního značení. 

Předběžný návrh přechodného dopravního značení je přiložen v přílohové části PD, viz. příloha 2 
Návrh situace přechodného dopravního značení.  

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V místech, kde je plánovaná budoucí výstavba chodníku, dojde k provedení nezpevněných ploch 
pomocí R-mat, alternativně pomocí štěrku/štěrkodrti. V místech, kde není plánovaná výstavba 
chodníku budou terénní úpravy provedeny vytvořením travnatých ploch. K osetí upravených ploch 
bude použita travní směs bez mezidruhových hybridů. Samostatné sjezdy budou provedeny z 
materiálu dle stávajícího stavu. 

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po realizaci předpokládaných prací se očekává 
zlepšení oproti dosavadnímu stavu. 

Ochrana krajiny a přírody 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.   

Hluk 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby vyvolaný jejím provozem neposuzuje s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o obnovu stávajících objektů. Stavba se nachází na stávajícím místě a její 
účel je totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 
stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při 
výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a chráněném venkovním prostoru. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 3 a 6, se v průběhu 
výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z 
leteckého provozu a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického 
tlaku A = LAeq,T (50dB) a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční doby 
(Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) 

  



B Souhrnná technická zpráva 
„Rekonstrukce silnice III/3561 Radim – průtah“ 

 

DSP a.s. Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku                                      
Kostěnice 111 Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052           
Pardubice 530 02 IČ: 275 55 917, DIČ:CZ27555917                                                                                                     -20-  

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
od 6:00 do 7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

Tab. - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v 
chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, 
aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vhledem k charakteru stavy není řešena. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 Technická zpráva 

8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při zhotovení stavby jsou rozhodující především materiály potřebné pro zhotovení konstrukce 
komunikace. Jedná se především o AC vrstvy. Veškeré materiály, jejich nákup, dopravu a zpracování 
zajistí dodavatel na základě jeho dodavatelských možností. 

8.1.2 Odvodnění staveniště 

Vhledem k rozsahu stavby není řešeno. Staveniště nevyžaduje zvláštní odvodňovací prvky. 

8.1.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude provedeno v místě napojení na stávající silnici 
III/3561. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu se nepředpokládá.  

8.1.4 Vliv provádění stavby na okolní pozemky 

Během stavby se mohou negativně projevovat účinky stavby na okolí. Jedná se především o 
zvýšenou prašnost a hlučnost. Tyto účinky je zhotovitel povinen minimalizovat. Zhotovitel je povinen 
mít na stavbě absorpční prostředky pro případný únik škodlivých látek. 

8.1.5 Ochrana okolí staveniště a související asanace a kácení dřevin 

Okolí staveniště nevyžaduje zvláštní prvky ochrany a žádné požadavky na asanace. 

Zřízení staveniště nevyžaduje kácení dřevin. 

8.1.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště se bude rozléhat v ploše stavby a nedojde k žádným dočasným ani trvalým záborům 
vzniklým z důvodu zřízení staveniště. 

8.1.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

8.1.8 Maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v 
odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími 
při předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, 
které se stavbou souvisejí. 
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Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí přímo s prováděnými stavebními činnostmi a jednak s 
doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. 
stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných 
komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 

Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a uložen 
s poplatkem na skládku odpadu nebo bude využit k recyklaci. 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů, budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které budou při stavbě, a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat, nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané 
stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské firmy 
stavebních prací. 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby objektu bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s 
odpady. Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému 
obecnímu úřadu s rozšířenou působností zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 
Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

Před uvedením stavby do provozu (před vydáním kolaudačního souhlasu) budou doloženy doklady o 
řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby na odbor životního prostředí 
příslušného městského úřadu 

8.1.9 Bilance zemních prací 

Nebylo řešeno. 

8.1.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vzhledem k charakteru stavebních prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou 
hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 

8.1.11 Zásady BOZP 

Před započetím stavebních prací je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce ve 
své 5. hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 
odpovídajících materiálů.  

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, ani 
ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy týkající 
se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i 
nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob 
ani těchto vedení. 



B Souhrnná technická zpráva 
„Rekonstrukce silnice III/3561 Radim – průtah“ 

 

DSP a.s. Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku                                      
Kostěnice 111 Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052           
Pardubice 530 02 IČ: 275 55 917, DIČ:CZ27555917                                                                                                     -22-  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů (vyhl. 591/2006 Sb.) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, o ochraně 
životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných pásem podzemních vedení. Po 
dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon 361/2000 Sb. (Pravidla provozu na pozemních 
komunikacích). Zdůraznit je nutno čištění veřejných komunikací, resp. čištění vozidel před výjezdem 
na veřejnou komunikaci. 

Zhotovitel stavby učiní taková opatření, aby nedošlo k úniku ropných i jinak škodlivých látek. Na 
staveništi bude potřebné množství pomůcek a absorpčních látek, které zabrání rozšíření 
nebezpečných látek v případě havárie. 

8.1.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Technické řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je plně v 
souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb a ČSN 736110 vč. Z1. Veškeré použité materiály pro hmatové prvky musí být v 
souladu s NV 163/2002 Sb. a splňovat TN TZÚS 12.03.04 až 06. Certifikáty použitého materiálu musí 
být zhotovitelem předány při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Veškeré materiály užité na pochozí 
plochy musí splňovat smykové tření minimálně 0,5. 

Součástí rekonstrukce silnice III/3561 je zřízení nových bezbariérových zastávkových obrub, na které 
se dle samostatné projektové dokumentace s názvem: „Výstavba zastávkových ploch v obci Radim“ 
napojí chodníkové plochy a dojde tak ke vzniku nových autobusových zastávkových ploch. Hrana 
nástupní plochy autobusové zastávky je nadvýšena nad krajem vozovky 20 cm. Nástupní plocha 
autobusové zastávky musí splňovat všechny podmínky pro užívání staveb a zajištění přístupu na 
veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, které 
budou řešeny ve výše zmíněné projektové dokumentaci. Situace jednotlivých zastávkových ploch jsou 
uvedeny v příloze této projektové dokumentace.  

Projektová dokumentace je ve vzájemné koordinovanosti s projektovou dokumentací: „Výstavba 
chodníku v obci Radim“. Chodník, který se bude napojovat na obruby, zřízené v rámci rekonstrukce 
silnice III/3561, musí splňovat všechny podmínky pro užívání staveb a zajištění přístupu na veřejně 
přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

8.1.13 Zásady DIO 

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky zájmové části silnice III/3561. Objízdná trasa bude 
navržena s o hledem na dopravní obslužnost daného území a charakter stavby. Objízdná trasa se 
předpokládá zejména po silnici II/305, II/356 a III/30529. 

Stavbou bude dotčena veškerá doprava jedoucí do zájmové oblasti. Na staveništi budou osazeny 
svislé dopravní značky, které budou upozorňovat na pracovní místo na vozovce, viz TP 66 Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

Veškeré výkopy v intravilánu obce budou ohrazeny a v noci nasvětleny. Budou zabezpečeny dle 
požadavků uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Příloha č. 2, bod 4. Výkopy a staveniště. 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) bude detailně řešeno zhotovitelem stavby ve vztahu k časovému 
průběhu stavby a podléhá schválení DI Policie ČR. V dostatečném časovém předstihu požádá 
zhotovitel stavby příslušný MěÚ o stanovení dopravního značení. 

Předběžný návrh přechodného dopravního značení je přiložen v přílohové části PD, viz. příloha 2 
Návrh situace přechodného dopravního značení.  

8.1.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou. 
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8.1.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá umístění zařízení staveniště v blízkosti stavby, resp. na 
pozemcích investora stavby. Přesné určení místa pro zařízení staveniště a dočasných skládek bude 
upřesněno smluvním vztahem mezi zhotovitelem a investorem, nejpozději však v době předání 
staveniště. 

8.1.16 Postup výstavby, rozhodující termíny. 

Uvažovaný průběh výstavby: 

- Projektová příprava a projednání stavby. 
- Výběr zhotovitele. 
- Opatření zařízení staveniště. 
- Stavba objektu. 
- Uvedení stavby do provozu. 

Zahájení stavby: dle výběrového řízení 

Dokončení stavby: dle výběrového řízení 

8.2 Výkresy zásad organizace výstavby 

Na staveništi budou osazeny svislé dopravní značky, které budou upozorňovat na pracovní místo na 
vozovce, viz TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

8.3 Harmonogram výstavby 

Harmonogram výstavby s přesným věcným a časovým postupem prací bude zhotoven dodavatelem 
stavby. 

8.4 Bilance zemních hmot 

Bilance zemních hmot nebyla vzhledem k rozsahu stavby zhotovena. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Vodohospodářské řešení nebylo vzhledem k rozsahu stavby a způsobu likvidace srážkových vod 
řešena. 

10 SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Technické řešení stavby je navrženo a bude provedeno v souladu s požadavky dotčených orgánů, viz 
dokladová část. Technické řešení je provedeno ve vzájemné koordinovanosti s projektovými 
dokumentacemi: „Výstavba zastávkových ploch v obci Radim“ a „Výstavba chodníku v obci Radim“. 
Připomínky dotčených orgánů k výstavbě chodníku byly zapracovány i do této projektové 
dokumentace.  

Dle požadavků města Luže je na začátku úseku připravena šachta s označením Š4 pro napojení 
horské vpusti, vybudované v rámci výstavby chodníku, která bude mít za úkol odvedení dešťové vody 
při náhlých přívalech dešťů, z okolních travnatých ploch. Na konci úseku naproti sloupu veřejného 
osvětlení bude umístěna pod konstrukci vozovky chránička pro budoucí veřejné osvětlení. 

Dle požadavků správců technické infrastruktury budou před zahájením realizace stavby vytyčeny 
všechny sítě pro zajištění hloubky a způsobu uložení. Dále byly nahrazeny některé uliční vpusti 
speciálními odvodňovacími obrubami. Uložení potrubí pro dešťovou kanalizaci bude řešeno na stavbě 
dle skutečného výškového řešení stávajících sítí za dohledu příslušných pracovníků správců technické 
infrastruktury a investora stavby. Speciální odvodňovací obruby budou osazeny tak, aby jejich spodní 
hrana byla uložena nejméně 300 mm nad stávajícím plynárenským zařízením. Stejně tak tomu bude i 
u potrubí, které jsou na tyto obruby napojeny. (viz podmínky dotčený orgánu – dokladová část). 
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Dle požadavků Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Chrudim, 
dopravního inspektorátu, jsou v místech budoucího vedení chodníku a v místech připojení účelových 
komunikací na silnici, navržené snížené obruby, umožňující plynulé pokračování chodníku bez jeho 
přerušení.  

Dne 15.10.2018 došlo ke změně projektové dokumentace dle požadavků Krajského ředitelství policie 
Pardubického kraje, územního odboru Chrudim, dopravního inspektorátu. Uvedené změny projektové 
dokumentace byly následující: 

• Po levé straně komunikace ve staničení km 0,001 00 – km 0,078 69 došlo k oddělení 
stávajících štěrkových ploch od komunikace pomocí zvýšené obruby, aby nedocházelo k nanášení 
štěrku na vozovku silnice.  

• Po pravé straně komunikace ve staničení km 1,108 00 – 1,118 75 došlo k nahrazení navržené 
štěrkové plochy za zatravněnou plochu. 

• Bylo prověřeno na Krajském úřadě, že autobusové zastávky v obci Radim jsou oboustranné – 
v důsledku toho došlo k návrhu nových čtyř nástupních hran autobusových zastávek, které byly 
umístěny mimo místa samostatných sjezdů a sjezdů připojující účelové komunikace. V rámci 
rekonstrukce silnice III/3561 bude provedeno pouze osazení nových obrub. Vybudování zastávkových 
ploch bude provedeno současně s rekonstrukcí silnice podle PD: „Výstavba zastávkových ploch v obci 
Radim“, jejímž investorem je Město Luže.  

• Bylo prověřeno, zda jednotliví sjezdy na rekonstruovanou silnici jsou samostatnými sjezdy, 
nebo vyústění účelových komunikací. V případě že se jednalo o účelové komunikace, bylo toto 
vyústění na silnici stavebně odděleno pomocí zapuštěné obruby a doplněno dopravním zařízením Z 
11g.  

• V křižovatce v km 0,400 00 - 0,500 00 došlo k ujednocení dopravního značení.  

• Stávající autobusová zastávka v km 0,894 32 – 0,937 56 byla přesunuta do vhodnějšího místa 
a pro zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce v km 0,945 58 bylo navrženo přidání nového 
dopravního zařízení – zrcadla, pro umožnění rozhledu křižovatky i v případě odstavení vozidel na 
stávající odstavné ploše.  

• Ostatní drobné úpravy dle stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, 
územního odboru Chrudim, dopravního inspektorátu s č.j.: KRPE-59879-1/ČJ-2018-170306, jenž je 
uvedený v dokladové části projektové dokumentace.  

Dne 21.11.2018 došlo ke změně projektové dokumentace dle požadavků městské úřadu Chrudim, 
odboru Dopravy oddělení dopravy a komunikací, dle stanoviska vydaného k záměru: „Výstavba 
chodníku v obci Radim“. Uvedené změny projektové dokumentace byly následující: 

• Provedení úpravy tvaru křižovatky místní komunikace a silnice III/3561 ve staničení km 
0,40253, tak aby vznikla styková křižovatka s kolmým napojení osy místní komunikace na osu silnice 
III/3561.  

• Úprava SDZ a VDZ dle nově navrženého tvaru křižovatky, a doplnění SDZ a DZ pro zlepšení 
rozhledových poměrů na křižovatkách ve staničení km 0,40253 a km 0,45261. 

• Nahrazení původně navržené snížené obruby, obrubou silniční s převýšením 12 cm oproti 
hraně komunikace, ve staničení cca km 0,436 – 0,442.  

Dne 27.11.2018 došlo ke schůzi na Městském úřadu Chrudim, odboru dopravy, se zástupci 
projektanta, městského úřadu Chrudim, odboru Dopravy a krajského ředitelství policie Pardubického 
kraje, Dopravního inspektorátu, územního obvodu Chrudim. Předmětem schůze bylo: 
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• Odsouhlasení zástupci výše uvedených dotčených orgánů úpravy tvaru křižovatky ve 
staničení km 0,40253, pro splnění požadavků PD s názvem: „Výstavba chodníku v obci Radim“, pro 
zajištění větší bezpečnosti chodců v daném úseku. 

• Odsouhlasení zástupci výše uvedených dotčených orgánů, v ojedinělých místech snížení 
obruby v místech vstupních branek, kde by jinak nebylo možné zajištění odvodnění chodníku z 
důvodu problematického výškového řešení. 

Na dané schůzi došlo k doplnění několik připomínek do projektové dokumentace. Změny projektové 
dokumentace byly následující: 

• Drobná změna uspořádání zastávkové nástupní plochy 1, dle PD: Výstavba zastávkových 
ploch v obci Radim“, a s tím související změna uspořádání osazení obrub. Změna se týkala posunutí 
místa usnadňující přecházení za nástupní plochu autobusové zastávky (původně navrženo před 
plochou autobusové zastávky). 

• Doporučení MěÚ Chrudim, odboru dopravy, ve staničení km 0,014 – 0,078 osadit na štěrkové 
ploše rohože pro zpevnění štěrkové plochy. Z důvodu vlastností rohoží, že lze použít pro maximální 
frakci 16 mm, nelze v těchto místech rohože osadit, neboť stávající štěrková plocha má frakci větší 
nežli 16 mm. 

• U nástupní plochy autobusové zastávky 4 (před domem s č.p. 55), došlo ke zkrácení snížené 
obruby až do míst sjezdu k nemovitosti. Zastávková autobusová plocha bude zakončena sníženou 
obrubou s vyústěním do míst sjezdu k nemovitosti, nikoli s vyústěním na pozemní komunikaci.  

• SDZ autobusových zastávek s označením IJ4b, budou osazeny v úrovni začátku nástupní 
hrany autobusové zastávky a v místech co nejdále od hrany pozemní komunikace, aby došlo k 
dodržení vzdálenosti odsazení SDZ od hrany komunikace a zároveň aby nedocházelo k osazení SDZ 
doprostřed chodníkové plochy.  

• Dle připomínek Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu, 
územního obvodu Chrudim, nedojde k osazení původně návrhového SDZ pro snížení rychlosti v 
místech stávajících křižovatek s nevyhovujícími rozhledovými poměry. Předpokládá se snížení 
rychlosti jízdy řidičů přizpůsobením jízdy stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní 
komunikace.   

Dne 20.5.2019 došlo k drobným úpravám PD, aby skladba PD splňovala náležitosti dle nové vyhlášky 
251/2018 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace. Jedná se o změnu obsahu technických a 
souhrnných technických zprav a o změnu označení jednotlivých částí projektové dokumentace.  

Dne 20.10.2019 došlo k aktualizaci katastrální mapy a k opravě údajů o jednotlivých nových majitelích 
pozemků a nových parcelních čísel pozemků.  

Dne 27.2.2020 bylo do dokumentace ve stupni PDPS doplněna 3 zrcadla (ve staničení km 1,15850 a 
km 1,2000), jenž byla vyžadována dotčenými orgány v rámci projednávání PD na rekonstrukci 
opěrných zdí, jež je ve vzájemné koordinovanosti s touto PD.  

 

 

Kostěnice, březen 2020       Ing. Adam Tužil 
          Ing. František Haburaj, Ph.D. 
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