

**Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031**

Protokol o hodnocení a posouzení nabídek

ve smyslu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) ve spojení s § 52 písm. a) zákona – zjednodušené podlimitní řízení

" Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast "

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o odtajnění obálek s nabídkami, včetně identifikačních údajů účastníků, kteří podali nabídky a Písemnou zprávou o hodnocení nabídek.

Protokol sepsaný dne 30.6.2020 při druhém jednání hodnotící komise ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Složení komise

Zadavatel ustanovil hodnotící komisi v souladu s § 42 zákona (dále jen „komise“) k posouzení splnění podmínek účasti stanovené zadávacími podmínkami, k posouzení splnění rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci a hodnocení nabídek v tomto složení:

předseda: Mgr. Josef Neumann, LL.M.

místopředseda: Ing. Radim Malát

člen: Ing. Mojmír Myšák

člen: Ing. Vojtěch Krňanský, starosta města Chrast

Komise se sešla v počtu 4 osob jmenovaných zadavatelem.

Střet zájmů

Všichni přítomní na prvním jednání komise dne 23.6.2020 potvrdili platnost prohlášení k neexistenci střetu zájmů a povinnosti mlčenlivosti včetně zachování zásad GDPR při zpracování osobních údajů.

Předmět jednání komise

Náplní jednání komise bylo v souvislosti s § 114 a násl. zákona hodnocení nabídek, dále dle § 39 a násl. zákona posouzení splnění podmínek účasti stanovené zadávacími podmínkami a dle § 52 a násl. zákona splnění rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci stanovené zadávacími podmínkami.

Pořadí úkonů na jednání komise

Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace vč. příloh na Profilu Zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) dne 28. května 2020. Konec lhůty pro podání nabídek byl stanovený na 23. června 2020 do 08:00 hodin. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek bylo podáno 5 nabídek. Bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek bylo zahájeno odtajnění obálek s nabídkami. Komise provedla u elektronicky podaných nabídek kontrolu, zda jsou autentické a nemanipulované. Komise následně nabídky otevřela a do protokolu o odtajnění nabídek zaznamenala identifikační údaje dodavatelů včetně informace o nabídkové ceně bez DPH.

Komise zvolila následující pořadí úkonů:

- 1) hodnocení nabídek,
- 2) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
- 3) posouzení splnění kvalifikaci stanovené zadávacími podmínkami.

Hodnocení nabídek

Seznam nabídek včetně kritérií hodnocení:

Nabídka č. 1

Jméno (název) dodavatele: M-SILNICE a.s.
Sídlo dodavatele: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ dodavatele: 421 96 868
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 14 417 739,25 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 125
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 2

Jméno (název) dodavatele: MIROS Pardubice a.s.
Sídlo dodavatele: Hradecká 5453, 533 52 Staré Hradiště
IČ dodavatele: 275 23 934
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 13 799 003,72 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 120
Bankovní záruka: poskytnutí peněžní částky na účet Zadavatele

Nabídka č. 3

Jméno (název) dodavatele: Společnost pro stavbu okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast, správce EUROVIA CS, a.s. a MATEX HK s.r.o.
Sídlo dodavatele: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ dodavatele: 452 74 924
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO

Nabídková cena celkem bez DPH: 14 297 095,85 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 110
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 4

Jméno (název) dodavatele: STRABAG a.s.
Sídlo dodavatele: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ dodavatele: 608 38 744
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 13 796 803,88 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 99
Bankovní záruka: ANO

Nabídka č. 5

Jméno (název) dodavatele: SKANSKA a.s.
Sídlo dodavatele: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ dodavatele: 262 71 303
El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO
Nabídková cena celkem bez DPH: 13 970 355,59 Kč
Lhůta pro provedení v kal. dnech: 90
Bankovní záruka: ANO

Hodnotící komise při první jednání dne 23.6.2020 požádala účastníka č. 1 – M – SILNICE a.s. (doložil lhůtu 125 kal. dnů), účastníka č. 2 – MIROS Pardubice a.s. (doložil lhůtu 120 kal. dnů), účastníka č. 3 Společnost pro stavbu okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast, správce EUROVIA CS, a.s. a MATEX HK s.r.o. (doložil lhůtu 110 kal. dnů), účastníka č. 4 – STRABAG a.s. (doložil lhůtu 99 kal. dnů) a účastníka č. 5 - SKANSKA a.s. (doložil lhůtu 90 kal. dnů) o zaslání vysvětlení takto stanovené lhůty pro provedení díla a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, a to výhradně elektronicky.

Dne 24.06.2020 obdržela objasnění lhůt pro provedení díla od účastníka č. 4 – STRABAG a.s., účastníka č. 3 - Společnost pro stavbu okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast, správce EUROVIA CS, a.s. a MATEX HK s.r.o., účastníka č. 1 – M – SILNICE a.s., dne 25.06.2020 obdržela objasnění od účastníka č. 5 – SKANSKA a.s. a dne 29.06.2020 od účastníka č. 2 – MIROS Pardubice a.s. (hodnotící komise přijmula objasnění po stanovené lhůtě a dle § 46, odst. (1) ZZVZ zmeškání lhůty prominout).

Všechna vysvětlení jsou přílohou tohoto protokolu.

Hodnotící komise přijala všechna objasnění za přiměřená a dostačující.

Komise provedla hodnocení nabídek dle pokynů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bylo hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

Kritéria kvality

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- Lhůta pro provedení díla.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- Nabídková cena,

- Lhůta pro provedení díla.

V rámci kritéria hodnocení **Nabídková cena** bude hodnocena nabídková cena zpracovaná podle čl. 10 Zadávací dokumentace zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. **Údaj o celkové nabídkové ceně rozhodný pro hodnocení účastník zadávacího řízení uvedl do krycího listu nabídky.**

V rámci kritéria hodnocení **Lhůta pro provedení díla** bude hodnocena doba realizace stanovená podle následujících odstavců. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejkratší dobou realizace. **Údaj o lhůtě provedení díla rozhodný pro hodnocení účastník zadávacího řízení uvedl do krycího listu nabídky.**

Lhůtou pro provedení díla se rozumí lhůta pro provedení díla podle čl. IV. odst. 1 závazného návrhu smlouvy, tj. časový úsek od předání staveniště do dne dokončení a předání díla (podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy). **Lhůtu pro provedení díla byl účastník zadávacího řízení povinen stanovit v celých kalendářních dnech a zahrnout do ní každý, i započatý, kalendářní den ode dne předání staveniště (včetně dne předání staveniště) do dne dokončení a předání díla (včetně dne předání díla).**

Zadavatel předpokládal lhůty pro provedení díla takto:

- **minimální** lhůta pro provedení díla 130 kalendářních dnů,
- **maximální** lhůta pro provedení lhůta 150 kalendářních dnů.

Do lhůty pro provedení díla je účastník zadávacího řízení povinen zahrnout všechny případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních podmínek odpovídajících roční době, ve které budou stavební práce prováděny. Údaj o době realizace musí odpovídat účastníkem zadávacího řízení

zpracovanému časovému a finančnímu harmonogramu prací, jenž bude tvořit přílohu návrhů smluv.

Účastník zadávacího řízení je povinen stanovit lhůtu pro provedení díla v celých kalendářních dnech, maximálně ve lhůtě 150 kalendářních dnů, jinak nabídka nespĺňuje zadávací podmínky. Při stanovení délky lhůty pro provedení díla nižší než 130 dnů bude účastník vyzván k vysvětlení takové hodnoty kritéria. V případě, že bude poté hodnota kritéria posouzena zadavatelem jako nepřiměřená, přidělí zadavatel kritériu hodnotu 0 bodů.

Výsledek hodnocení

Na základě výsledku hodnocení bylo sestaveno následující pořadí nabídek:

| Pořadí nabídek podle hodnotícího kritéria | Účastník | Celková nabídková cena/lhůta v kal. dnech |
|---|---|---|
| 5. | M – SILNICE a.s. | 14 417 739,25 Kč bez DPH/125 |
| 3. | MIROS Pardubice a.s. | 13 799 003,72 Kč bez DPH/120 |
| 4. | Společnost pro stavbu okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast, správce EUROVIA CS, a.s. a MATEX HK s.r.o. | 14 297 095,85 Kč bez DPH/110 |
| 2. | STRABAG a.s. | 13 796 803,88 Kč bez DPH/99 |
| 1. | SKANSKA a.s. | 13 970 355,59 Kč bez DPH/90 |

Nejvýhodnější nabídka po hodnocení (vybraný dodavatel):

| Nabídka č. 5 | | | |
|-----------------|--|----|------------|
| Účastník: | SKANSKA a.s. | | |
| Sídlo: | Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín | IČ | 262 71 303 |
| | | : | |
| Nabídková cena: | 13 970 355,59 Kč bez DPH/90 kal. dnů | | |

Zadavatel s odkazem na § 39 odst. 4 zákona provedl posouzení splnění podmínek účasti a kvalifikace jen u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v návaznosti na zefektivnění procesu zadávání veřejné zakázky a snížení časové a administrativní náročnosti zadávacího řízení.

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Nabídka vybraného dodavatele byla posouzena jako úplná, splňující zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídka vybraného dodavatele byla v elektronickém nástroji zadavatele opatřena elektronickým podpisem.

Nabídková cena vybraného dodavatele včetně oceněné kalkulace ceny nebyla posouzena jako mimořádně nízká nabídková cena.

Posouzení splnění kvalifikace stanovené zadávacími podmínkami

Komise provedla kompletní posouzení splnění kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci:

- čestné prohlášení o základní způsobilosti ze dne 22.6.2020
- certifikát SILMOS-Q č. 09069 platný do 16.12.2020
- seznam členů realizačního týmu: Ing. František Groulík, autorizace v oboru Dopravní stavby č. 30852, 16 let v oboru, zaměstnanec společnosti, profesní životopis, referenční zakázky: R35 Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice, I/34 Polička, rekonstrukce OK s II/360
- seznam významných stavebních prací:
 - D4 Skalka – křižovatka II/118, objednatel ŘSD ČR, závod České Budějovice, výstavba 4 – pruhový směrově rozdělené dálnice, kategorie D22,5/80 v délce 4,788 km, součástí stavby jsou také doprovodné objekty včetně okružní křižovatky Skalka (8,2 mil. Kč bez DPH), cena 509 992 224 Kč bez DPH, termín 24.3.2015-28.2.2018, Referenční list ŘSD ČR
 - II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba, objednatel Kraj Vysočina, Jihlava, úsek č. 1 – přestavba stávající stykové křižovatky silnic II/406 a II/639 na okružní včetně snížení nivelety silnice, úsek č. 2 – rekonstrukce části silnice II/406, cena 62 150 035,- Kč bez DPH, termín 16.7.2018-5.11.2018, Osvědčení objednatele ze dne 12.4.2019
 - Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově, objednatel Statutární město Prostějov, propojení stávajících MK ulice Anenská a Okružní, propojení je řešeno dvěma okružními křižovatkami o průměru 30 a 24 m, součástí byla i výstavba protihlukové stěny, přeložka plynu a nové veřejné osvětlení, cena 19 032 759,90 Kč bez DPH, termín 25.9.2014-8.9.2015, Osvědčení objednatele ze dne 23.11.2015
 - Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ul. Okružní v Mostě, objednatel Magistrát města Mostu, výstavba parkoviště a okružní křižovatky s příjezdem na

parkoviště, součástí byla i opěrná zeď, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení atd., cena 12 299 185,58 Kč bez DPH, termín 1.4.2015-3.8.2015, Osvědčení objednatele ze dne 10.12.2015

- I/34 Polička, rekonstrukce OK s II/360, objednatel ŘSD ČR, závod Pardubice, rekonstrukce čtyřramenné okružní křižovatky o průměru 26 m, cena 5 468 870,- Kč bez DPH, termín 13.5.2019-13.8.2019, Referenční list ŘSD ČR ze dne 11.2.2020
- Seznam poddodavatelů, čestné prohlášení o provedení vlastními kapacitami ze dne 22.6.2020.

Účastník prokázal splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

Přílohou je **Vyhodnocení a způsob výpočtu hodnocených nabídek.**

Protokol byl přečten a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Ve vztahu k závěrům neměl žádný z přítomných osob odchylný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.

Přílohy:

1. Vysvětlení účastníků
2. Vyhodnocení a způsob výpočtu hodnocených nabídek

V Pardubicích dne: 30.6.2020

Zapsala : Bc. Kamila Filípková

Podpisy :

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Předseda komise: | Mgr. Josef Neumann, LL.M. |
| Místopředseda komise: | Ing. Radim Malát |
| Člen komise: | Ing. Mojmír Myšák |
| Člen komise: | Ing. Vojtěch Krňanský |

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Ing. Radim Malát
místopředseda hodnotící komise

Vyřizuje:
Michal Konečný
Tel. +420 495 768 294
Fax +420 495 768 256
Mobil +420 602 476 521
michal.konecny03@strabag.com

23. 06. 2020

Předmět: Objasnění a doplnění nabídky podané dne 22. 6. 2020 k veřejné zakázce na stavební práce „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“

Společnost STRABAG a.s., tímto reaguje na žádost zadavatele objasnit ve své nabídce stanovenou lhůtu pro provedení díla 99 kalendářních dnů.

Nabídka zohledňuje znalosti o lokalitě a místních podmínkách, které se pozitivně promítly do tvorby lhůty výstavby. Stanovená doba výstavby odpovídá skutečnosti a požadavkům zadávací dokumentace, a je splnitelná. Podrobný postup prací je znázorněn v předložených denních HMG prací zpracovaných pro každého investora zvlášť (investor Správa a údržba silnic Pardubického kraje a investor Město Chrast).

Společnost STRABAG a.s. disponuje širokou sítí koncernových firem, které v rámci koncernu zajišťují odborné stavební práce, výrobu a dodávky materiálů. Dále společnost STRABAG a.s. disponuje moderním strojovým parkem k provedení předmětných prací, což snižuje dobu výstavby. Rovněž i v síti poddodavatelských odborných firem je společnost STRABAG a.s. schopna sjednat výhodné podmínky lhůty výstavby v rámci vlastních výběrových řízení na dodávky stavebních prací.

Tyto předpoklady proto vedly k podání nabídky s kratší lhůtou výstavby, než byla zadavatelem stanovená minimální lhůta pro provedení díla.

S ohledem na uvedené skutečnosti považujeme naši nabídku za splnitelnou a potvrzujeme tímto schopnost výše uvedenou zakázku realizovat.

S přátelským pozdravem

**Ing. Radek
Novotný**

Podpisal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=84110837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2020.06.23 16:45:07
+02'00'

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

**Michal
Konečný**

Podpisal Michal Konečný
DN: cn=Michal Konečný, c=CZ,
o=STRABAG a.s.,
email=michal.konecny03@strabag.com
Datum: 2020.06.23 16:27:53 +02'00'

Michal Konečný
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové



„Společnost pro stavbu okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast“
zastoupená správcem společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
T/ +420 495 859 111

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 PARDUBICE VII

Naše značka

Vyřizuje/linka
Petráň/296

Hradec Králové
24. 6. 2020

Re: Zadávací řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení: „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“

Žádost o objasnění předložených údajů z nabídky

Dobrý den,

dne 23. 6. 2020 Zadavatel Správa a údržba silnic Pardubického kraje výše uvedené veřejné zakázky zaslal správci společnosti „Společnost pro stavbu okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast“ (dále jen „Účastník“), společnosti EUROVIA CS, a.s. Žádost o objasnění předložených údajů z nabídky (dále jen „Žádost“), ve které je uvedeno, že Zadavatel shledává určité nejasnosti v nabídce Účastníka, které spatřuje v délce Lhůty pro provedení díla (dále jen „Lhůta“), kterou uvedl ve své nabídce Účastník v délce 110 kalendářních dní.

Účastník k uvedené Žádosti uvádí, že na základě podrobné síťové analýzy předpokládané realizace budoucí stavby (a to i s ohledem na požadované technologie stavebních prací a dodávek Zadavatelem, které Účastník přímo, bez pomoci poddodavatelů je schopen zrealizovat vlastními kapacitami) dospěl k závěru, že Lhůta v délce 110 kalendářních dnů je s ohledem na aktuální kapacitní možnosti Účastníka reálná a dostatečná.

Dále Účastník uvádí, že společnosti EUROVIA CS, a.s. a MATEX HK s.r.o. patří k významným stavebním společnostem dopravního a inženýrského stavitelství v České republice, z čehož plyne skutečnost, že disponují rozsáhlým kvalitním technickým, personálním, ale i odborným zázemím pro včasnou realizaci uvedené veřejné zakázky.

Významná v této souvislosti je i skutečnost, že relativně nedaleko stavby se nachází technické a administrativní zázemí realizovaných staveb správce společnosti, tj. EUROVIA CS, a.s. (mj. „I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 Slatiňany“) a zdroje materiálu pro realizaci plnění, a to kameniva: EUROVIA Kamenolomy, a.s., kamenolom Chrtínky.

Závěrem naší odpovědi Vás chceme opětovně ujistit, že Účastník je schopen realizovat dílo v nabídnuté Lhůtě, tj. 110 kalendářních dní v souladu s předloženou nabídkou.

S pozdravem.

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ

Ing. Michal
Šumpík

Digitálně podepsal
Ing. Michal Šumpík
Datum: 2020.06.24
16:14:26 +02'00'

Vyřizuje: Ing. Lukáš Horčík
Tel.: 724 925 454
E-mail: lukas.horcik@msilnice.cz

V Chrudimi dne: 24.06.2020

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Bc. Kamila Filípková
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Ke sp. Zn. SUSPK/2020

„Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“ – objasnění předložených údajů z nabídky

Dne 23. 6.2020 byl účastník zadávacího řízení – společnost M – SILNICE a.s., IČ:42196868, Husova 1697, 503 03 Pardubice prostřednictvím el. nástroje eZAK vyzván zadavatelem – Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ:00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, k objasnění délky provádění díla, kterou účastník ve své nabídce stanovil na 125 kalendářních dnů.

Účastník zadávacího řízení objasňuje délku provádění díla 125 kalendářních dnů takto:

Účastník se přípravou možné realizace stavby detailně zabýval a je schopen délku provádění stavby zkrátit na stanovenou lhůtu 125 kalendářních dnů a to z několika zásadních důvodů, kterými jsou zejména souběh prací při provádění stavby na více pracovních místech, blízká vzdálenost střediska účastníka a jeho lomu i obalovny.

Účastník předpokládá při realizaci prací souběžné práce na nasazení většího množství techniky na více pracovních místech, čímž může realizovat celou stavbu rychleji. Souběh prací je zřejmý i z časového harmonogramu, který je součástí nabídky.

Délka výstavby byla do nabídky stanovena mimo jiné i na základě odvozových a dovozových vzdáleností na stavbu. Máme pro kamenivo a další materiály zajištěnu meziskládku přímo v bezprostřední blízkosti stavby. S ohledem na tuto skutečnost je účastník schopen operativně řešit celou logistiku stavby.


Účastník rovněž podotýká, že objektivní zhodnocení délky provádění díla je rovněž podepřeno skutečností, že pod hrozbou propadnutí složené jistiny je nabídnutá realizační doba již nyní pro účastníka závazná a po případném uzavření smlouvy o dílo je tento závazek účastníka zajištěn smluvními sankcemi. Z ekonomického pohledu je vyloučeno, aby účastník nepodloženě zkrátil realizační dobu s cílem získání kontraktu na veřejnou zakázku, jelikož i poměrně krátké prodloužení by pro něj znamenalo významnou finanční újmu.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že účastníkem stanovený termín 125 kalendářních dnů na zhotovení předmětné stavby je zcela adekvátní a reálný a účastník k němu dospěl po zhodnocení všech prací a dodávek prováděných na stavbě, tak i s ohledem na místo provádění stavby a v neposlední řadě i s ohledem na rizika sankcí, které hrozí účastníkovi při nesplnění jeho závazku provést dílo v nabídnuté lhůtě.

S pozdravem

Ing. Lukáš Horčík

M - SILNICE a.s. Ředitel OZ STŘED
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim



| | | | |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|
| Datum | Naše značka | Vyřizuje | Přímý telefon |
| 24. 06. 2020 | | Mgr. Martin Krupica | 724 709 060 |

Věc: Reakce na žádost o objasnění předložených údajů z nabídky ze dne 23. 6. 2020

**Veřejná zakázka: Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast
Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Vážení,

v souvislosti s veřejnou zakázkou: „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“ jsme obdrželi žádost o objasnění předložených údajů z nabídky v souladu s § 46, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Konkrétně se jedná o vysvětlení lhůty pro provedení díla v délce 90 kalendářních dnů.

Společnost Skanska a.s. (jako právní nástupce) působí na stavebním trhu v ČR již 60 let. Během tohoto období jsme získali cenné zkušenosti a know – how v oblasti silničního stavitelství, což se pozitivně projevilo ve zlepšení přípravy, organizace a řízení staveb. Tím došlo v celkovém kontextu ke zkrácení jednotlivých pracovních činností, k úsporám mzdových nákladů a ke snížení výrobní režie. Společnost Skanska a.s. disponuje rozsáhlým kvalitním technickým, personálním, ale i odborným zázemím pro včasnou realizaci této zakázky.

Skanska a.s., po důkladném prostudování zadávací dokumentace a detailního harmonogramu, konstatuje, že lhůta pro provedení díla v délce 90 kalendářních dnů je s ohledem na aktuální kapacitní možnosti účastníka reálná a dostatečná. Při přípravě nabídky a stanovení lhůty pro provedení díla vycházela Skanska a.s. z harmonogramu zpracovaného v MS Project, který je přiložen k tomuto sdělení. Uvedený harmonogram zohledňuje reálné volné výrobní kapacity zhotovitele v daném termínu a je zpracovaný na základě reálných denních výkonů strojů a prací.

V případě potřeby dojde ze strany Skanska a.s. k prodloužení směn a mohou být rovněž využity i víkendové dny. Nabídka Skanska a.s. rovněž v obecné rovině vychází i ze znalosti místa realizace zakázky, kdy v uvedeném regionu dlouhodobě realizuje obdobné stavby a má zde stabilní síť subdodavatelů. Mezinárodní postavení je rovněž garancí, že je schopna předmětnou veřejnou zakázku řádně a v uvedeném termínu realizovat.

Skanska a.s. na závěr konstatuje, že v blízkosti realizace stavby (cca 28 km) se nachází obalovna Skanska Asphalt s.r.o. (Semtín u Pardubic), se kterou má Skanska a.s. uzavřenou rámcovou smlouvu a vlastní lom

Zárubka (cca 11km). Tyto dojezdové vzdálenosti zajišťují rychlé a včasné dodávky obalovaných směsí a kameniva.

Závěrečná prohlášení uchazeče:

Skanska a.s. prohlašuje, že opětovně prověřila harmonogram provádění díla a nezjistila žádné nesrovnalosti. Skanska a.s. prohlašuje, že lhůta pro provedení díla je plně odpovídající rozsahu díla a Skanska a.s. provede dílo v požadovaném standardu, technických parametrech a v souladu se Zadávacími podmínkami, a to v nabídnuté lhůtě 90 kalendářních dní v souladu s předloženou nabídkou.

S pozdravem

**Ing. Jaroslav
Richter**


Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Richter
Datum: 2020.06.24
14:32:01 +02'00'

Ing. Jaroslav Richter
manažer řízení obchodu
oba na základě plné moci

**Ing. František
Groulík**

Digitálně podepsal Ing.
František Groulík
Datum: 2020.06.24 13:43:
+02'00'

Ing. František Groulík
projektový manažer a hlavní stavbyvedoucí



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
Ing. Radim Malát
místopředseda hodnotící komise

V Pardubicích 29.06.2020

Objasnění předložených údajů z nabídky na veřejnou zakázku „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“

Vážený pane inženýre,

na základě obdržení výzvy k objasnění stanovené lhůty pro provádění díla v kalendářních dnech, Vám zasíláme následující vyjádření.

Na základě podrobné analýzy předpokládané realizace a vzhledem ke kapacitním možnostem účastníka MIROS Pardubice a.s. je lhůta 120 kalendářních dnů dostatečná a reálná. Dále prohlašujeme, že máme se stavbami obdobného charakteru a rozsahu odborné zkušenosti a disponujeme kvalitním technickým, personálním i odborným zázemím pro včasnou realizaci zakázky.

Účastník se dále omlouvá, že nepodal toto objasnění ve lhůtě do 26.6.2020, jelikož dne 22. 6. 2020, došlo k cílenému útoku a průniku do naší počítačové sítě neznámými pachateli. Došlo k zašifrování veškerých dat a databází na našem serveru. Počítače a server byly dosud na analýze u Policie ČR. Tímto bylo znemožněno podepisování zaručeným elektronickým podpisem a komunikace přes portál EZAK-SÚSPK.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

MIROS Pardubice a.s.
Hradecká 545
533 52 Pardubice
IČ 275 23 934



Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva
MIROS Pardubice a.s.

Název VZ:

Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast

Kritérium:

Nabídková cena

Váha kritéria:

70%

Minimální cena

13 796 803,88 Kč

| Nab. | Účastník | Cena bez DPH | Počet bodů | Vážený počet bodů |
|------|---|---------------|------------|-------------------|
| 1 | M - SILNICE a.s. | 14 417 739,25 | 95,69 | 66,99 |
| 2 | MIROS Pardubice a.s. | 13 799 003,72 | 99,98 | 69,99 |
| 3 | Společnost pro stavbu okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast, správce EUROVIA CS, a.s. a MATEX HK s.r.o. | 14 297 095,85 | 96,50 | 67,55 |
| 4 | STRABAG a.s. | 13 796 803,88 | 100,00 | 70,00 |
| 5 | SKANSKA a.s. | 13 970 355,59 | 98,76 | 69,13 |

Kritérium:

Lhůta provedení díla

Váha kritéria:

30%

minimální lhůta

90

130 kalendářních dnů

maximální lhůta

150

150 kalendářních dnů

| Nab. | Účastník | Délka výstavby | Počet bodů | Vážený počet bodů |
|------|---|----------------|------------|-------------------|
| 1 | M - SILNICE a.s. | 125 | 72,00 | 21,60 |
| 2 | MIROS Pardubice a.s. | 120 | 75,00 | 22,50 |
| 3 | Společnost pro stavbu okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast, správce EUROVIA CS, a.s. a MATEX HK s.r.o. | 110 | 81,82 | 24,55 |
| 4 | STRABAG a.s. | 99 | 90,91 | 27,27 |
| 5 | SKANSKA a.s. | 90 | 100,00 | 30,00 |

POŘADÍ NABÍDEK

| Nab. | Účastník | Součet vážených bodů | Pořadí |
|------|---|----------------------|--------|
| 1 | M - SILNICE a.s. | 88,59 | 5 |
| 2 | MIROS Pardubice a.s. | 92,49 | 3 |
| 3 | Společnost pro stavbu okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast, správce EUROVIA CS, a.s. a MATEX HK s.r.o. | 92,10 | 4 |
| 4 | STRABAG a.s. | 97,27 | 2 |
| 5 | SKANSKA a.s. | 99,13 | 1 |