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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

Stavební pozemek je tvořen silnicí III/29817 v intravilánu obce Horní Ředice a Holice, v okrese 
Pardubice. Zájmový úsek silnice začíná v místě křížení se silnicí III/3051 (včetně) a končí u 
mostního objektu silnice I/35. Celková délka opravy silnice III/29817 je 1,34361 km a začátek 
opravy se nachází v provozním staničení silnice km 7,04159, konec pak km 8,38520. Opravovaný 
úsek se nachází ve dvou katastrálních územích, a to k.ú. Horní Ředice a k.ú. Holice 

Na opravovanou silnici je napojena silnice III/3051, která spolu s opravovanou silnicí tvoří 
průsečnou křižovatku. Dále jsou na opravovaný úsek silnice III/29817 napojeny místní a účelové 
komunikace obcí Horní Ředice a Holice a sjezdy napojení jednotlivých nemovitostí. 

Stávající silnice je umístěna souhlasně s územními plány obcí Holice a Horní Ředice a její opravou 
nedojde k rozporu s územními plány. 

Geologická, geomorfologická a hydrologická charakteristika území není řešena z ohledem na 
charakter stavby, jelikož se jedná o opravu stávající silnice. 

Silnice se nachází v intravilánu. Povrch silnice je ve stávajícím stavu asfaltobetonový, s odvodněním 
do uličních vpustí napojených na dešťovou kanalizaci. Silnice je lemována chodníky ohraničenými 
betonovou obrubou. Od p.p.č. st. 170 je pak chodník proveden pouze pravostranně, po levé straně 
se nachází zeleň a sjezdy k nemovitostem, či napojení okolních komunikací. Od km 0,950 je pak 
zeleň provedena oboustranně. 

V km 1,20164 je pod komunikací umístěn monolitický betonový propustek cca 2,0x2,0 m, který 
pod komunikací převádí vodoteč z ČOV, napojenou na vodoteč Ředický potok. 

Od km cca 0,335 po km cca 0,900 se komunikace nachází v ochranném pásmu vodního toku, jelikož 
v tomto úseku dochází k těsnému souběhu předmětné komunikace a vodního toku. 

Geotechnické, hydrologické a korozní průzkum, stejně jako geotechnický průzkum nalezišť a 
stavebně historický průzkum nebyly vzhledem k charakteristice stavby a umístění stavby řešeny. 

Stavba se nenachází, dle platných územně plánovacích podkladů, v záplavovém území. 

Stavba se v úseku  km 0,000 až km cca 0,850 nachází v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru 
NRBK K74. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Ovlivnění okolí stavby zůstane nezměněno, dojde 
k zmírnění negativních vlivů vzhledem k opravě povrchu komunikace a zlepšení bezpečnosti 
uvedením dopravního značení do souladu s předpisy. Odtokové poměry se nezmění, jelikož nedojde 
v vybudování nových zpevněných ploch, které by vyžadovaly nové odvodnění. 

V rámci stavby není potřeba provádět žádné kácení, asanace a demolice prováděné mimo souvislost 
s opravou silnice. 

V rámci stavby budou zasaženy pozemky ZPF. Jedná se o pozemky 1509/86; 101/1; 91; 90/3; 
80/2 a 1510/48, vše k.ú. Horní Ředice. Na těchto pozemcích nedojde k zřízení nových staveb, dojde 
pouze k opravě stávající komunikace, případně o obnově stávajících chodníků. Vzhledem 
k nedokončené digitalizaci katastrální mapy obce Horní Ředice je problematické určení výměr 
záboru ZPF na podkladu analogových katastrálních map. Jelikož digitalizace KN v obci Horní Ředice 
by měla být dokončena v roce 2020, bude samotné vynětí ze ZPF provedeno až na základě DKM 
po dokončení digitalizace. 
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Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstane beze změn. Bezbariérový přístup ke stavbě 
není vzhledem k charakteru stavby řešen. 

Stavba není podmíněna žádnými jinými stavbami. 

Seznam pozemků, na kterých je stavba prováděna: 

Katastrální území: Horní Ředice (644013)  -  analogová KM     
Označení 
parcely 

číslo 
parcely 

majitel číslo LV výměra 
[m2] 

zábor [m2] způsob využití druh pozemku 

     trvalý dočasný   

1 1654 Obec Horní Ředice, č. p. 101, 53375 Horní 
Ředice 10001 11644 50 0 silnice ostatní plocha 

2 1509/86 Obec Horní Ředice, č. p. 101, 53375 Horní 
Ředice 10001 233 27 0 - zahrada 

3 1573/1 Obec Horní Ředice, č. p. 101, 53375 Horní 
Ředice 10001 12945 195 4 silnice ostatní plocha 

4 st.123 

SJM Fanta Jiří a Fantová Blanka, 
Fanta Jiří, Obránců míru 258, 50302 

Předměřice nad Labem 
Fantová Blanka, Kaštanová 594/2, 
Malšovice, 50009 Hradec Králové 

76 796 39 8 - 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

5 st.124 Malá Lenka, č. p. 221, 53375 Horní Ředice 307 1333 30 51 - 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

6 101/1 Koubek Jiří, č. p. 231, 53375 Horní Ředice 135 227 0 11 - zahrada 

7 101/2 Koubek Jiří, č. p. 231, 53375 Horní Ředice 135 78 0 9 jiná plocha ostatní plocha 

8 1655 Obec Horní Ředice, č. p. 101, 53375 Horní 
Ředice 10001 10273 7053 79 silnice ostatní plocha 

9 91 Štěpánek Václav, č. p. 301, 53375 Horní 
Ředice 435 1475 28 0 - zahrada 

10 90/3 
Kašpar Jakub, č. p. 18, 53375 Horní Ředice   

1/2 
Vobrátilek Leoš, Litětiny 57, 53371 Dolní 

Roveň  1/2 

386 434 20 0 - zahrada 

11 st.31 
Kašpar Jakub, č. p. 18, 53375 Horní Ředice   

1/2 
Vobrátilek Leoš, Litětiny 57, 53371 Dolní 

Roveň  1/2 

386 1761 4 2 - 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

12 89 
Kašpar Jakub, č. p. 18, 53375 Horní Ředice   

1/2 
Vobrátilek Leoš, Litětiny 57, 53371 Dolní 

Roveň  1/2 

386 343 3 16 ostatní 
komunikace ostatní plocha 

13 80/2 
Machatá Jaroslava, č. p. 17, 53375 Horní 

Ředice   1/3 
Machatý Miroslav, č. p. 17, 53375 Horní 

Ředice   2/3 

835 955 0 4 - zahrada 

14 1510/47 Obec Horní Ředice, č. p. 101, 53375 Horní 
Ředice 10001 85 0 9 ostatní 

komunikace ostatní plocha 

15 st.274 Obec Horní Ředice, č. p. 101, 53375 Horní 
Ředice 10001 9 0 7 zbořeniště 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

16 1510/48 Obec Horní Ředice, č. p. 101, 53375 Horní 
Ředice 10001 1437 193 25 - trvalý travní 

porost 
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17 432/3 

DEXTRON s.r.o., Sladkovského 592, Zelené 
Předměstí, 53002 Pardubice   5/8 
Šejna Martin, Čapkova 401, 51724 

Borohrádek   1/8 
Váradiová Miroslava, Topinkova 1139, 27101 

Nové Strašecí   1/8 
Žáček Josef, Dukelská 295, 53304 Sezemice   

1/8 

109 319 47 4 silnice ostatní plocha 

         
         

Katastrální území: Holice v Čechách (641146)  -  DKM       
Označení 
parcely 

číslo 
parcely majitel číslo LV výměra 

[m2] zábor [m2] způsob využití druh pozemku 

     trvalý dočasný   
18 5043/1 Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice 10005 3173 1651 195 silnice ostatní plocha 

19 5043/3 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 

hospodaření se svěřeným majetkem: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 

Doubravice 98, 53353 Pardubice 

348 338 73 256 silnice ostatní plocha 

20 5043/2 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 

Teplého 2014, Zelené Předměstí, 53002 
Pardubice 

137 49 36 0 silnice ostatní plocha 

21 829/9 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 

Teplého 2014, Zelené Předměstí, 53002 
Pardubice 

137 3651 202 0 
koryto 

vodního toku 
umělé 

vodní plocha 

22 2395/3 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 

hospodaření se svěřeným majetkem: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 

Doubravice 98, 53353 Pardubice 

348 5504 0 1094 silnice ostatní plocha 

 

Stavbou nevznikne nové ochranné pásmo 

Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření nejsou vyžadovány 

Stavba je připojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Nové připojení není 
vyžadováno. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

Jedná se o opravu stávající stavby. Opravovaná komunikace má asfaltobetonový kryt, který bude 
opraven formou obnovy živičného krytu, v úseku 0,400 až 1,343610 pak bude provedena celková 
oprava konstrukce komunikace. Stávající asfaltobetonové vrstvy vykazují známky poruch. 
Především deformace krytu ve formě příčných a podélných nerovností, trhlin a plošných deformací. 
Z průzkumu konstrukce vyplynula nutnost opravy asfaltobetonových vrstev, ve výše zmíněném 
úseku pak nutnost opravy celé konstrukce.  
Účel užívání zůstane nezměněn. Po opravě se stále bude jednat o průtah silnice III/29817 obcí a 
tato komunikace bude nadále splňovat především funkci dopravní, kdy se jedná o tranzitní 
komunikaci a dále, v omezené míře, funkci obslužnou, kdy jsou na komunikaci napojeny sousední 
nemovitosti. 
 
Jedná se o opravu trvalé stavby. 
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Stavba nevyžaduje, jelikož se jedná o opravu stávajícího stavu, výjimky s odchylným řešením 
z platných předpisů 
 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí jsou zahrnuty 
v technickém řešení opravy. Podmínky jsou obsahem dokladové části, která je součástí této 
projektové dokumentace. 
 
Návrhová rychlost zůstane nezměněna. Jedná se o nejvyšší dovolenou rychlost v obci, tedy 50 
km/h. Šířkové uspořádání zůstane nezměněno. Volná šířka komunikace je proměnná a pohybuje 
se od cca 7,0 do 8,15 m v závislosti na okolní zástavbě (především poloze chodníků). Komunikace 
bude provedena jako dvoupruhová, obousměrná. Protisměrné jízdní pruhy budou provedeny vždy 
v šířce jedné poloviny jízdního pásu, tedy 3,5 až 4,1 m. 
 
Stavba není kulturní památkou. 
 
Stavba ve svém provozu nebude spotřebovávat žádné hmoty ani média navíc oproti původnímu 
stavu. Hospodaření s dešťovou vodou zůstane v nezměněném stavu. 
Stavba nebude během svého provozu produkovat odpady. Emise z dopravy by měly být vzhledem 
k opravě stávajícího povrchu nepatrně zmenšeny. 
Energetická náročnost stavby není vzhledem k charakteru posuzována. 
 
Předpoklad zahájení stavby je 3.2021, ukončení 8.2021. Termín provádění stavby je orientační a 
závisí na možnostech stavebníka. 
 
Stavba bude prováděna za úplné uzavírky v úseku s kompletní opravou konstrukce. V úseku 
s obnovou živičného krytu dojde k umožnění provozu na křižovatky na začátku úseku opravy. 
Uzavírka této křižovatky bude provedena pouze v době stavebních prací na této křižovatce 
(frézování, pokládka AC vrstev) 
 
Stavba bude předána do užívání jako celek a nebude uváděna do zkušebního provozu. 
 
Orientační náklady stavby – 14,0 mil Kč. 
 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické hledisko nebylo vzhledem k charakteru stavby řešeno 
 
Architektonické řešení nebylo vhledem k charakteru stavby řešeno 

2.3. Celkové technické řešení 

Silnice bude v úseku km 0,00000 – 0,400000 opravena formou obnovy živičného krytu. Dojde tedy 
k odfrézování cca 10 cm stávajících asfaltobetonových vrstev a pokládce dvou nových 
asfaltobetonových vrstev o stejné celkové tloušťce. V nárožích křižovatky s III/3051 dojde k úpravě 
chodníků z důvodu zřízení místa usnadňujícího přecházení a dojde v tomto místě k pozvolnému 
zúžení vozovky na 6,5m. 
V úseku km 0,400 až 1,34361 dojde k opravě celé konstrukce vozovky. V úseku km 1,19000 – 
1,34361 dojde k šířkové úpravě na šířku asfaltového pásu 6,5m z důvodu na návaznost na opravu 
ulice Bratří Čapků (pokračování silnice III/29817). V Úseku km 0,40000-1,34361 dojde tedy 
k vybourání celé konstrukce stávající vozovky (frézování asfaltobetonových vrstev a odstranění 
vrstev penetračního makadamu a nestmelených konstrukčních vrstev) do hloubky cca 45 cm. 
V místě autobusové zastávky Holice, Podhráz ve směru Horní Ředice dojde k vybourání stávajícího 
propustku a stávajícího nástupiště. V tomto místě dojde k zatrubnění příkopu a zřízení 
bezbariérového nástupiště v souladu s ČSN. 
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Dále bude na levé hraně vozovky v úseku 1,09500 až 1,34361 osazena obruba z důvodu budoucího 
plánovaného zřízení chodníku. Odvodnění bude v tomto úseku zajištěno obrubníkovými vpustmi 
vyústěnými do silničního příkopu. 
Pro zajištění odvodnění budou využity stávající uliční vpusti a v místech s problematickým celkovým 
sklonem dojde podél stávající obruby k osazení žlabů s mříží šířky 26 cm. Tyto žlaby budou 
lemovány betonovými krajníky šířky 10cm, osazenými spolu ze žlabem v betonovém loži. V místech 
střetů žlabů a uličních vpustí dojde k vybourání vpustí a nahrazení vpusťovými dílci žlabů. 
 
Dopravní značení vodorovné bude provedeno nástřikem barvou s následnou obnovou platsem. 
Svislé značení bude upraveno v souladu s platnými předpisy a bude provedeno v základní velikosti 
a třídy retroreflexe RA1. 
 
Stavba nevyžaduje žádné zvýšení nároků energií. Stavba nemá nároky na využití tepla a vody. 
 
Spotřeba vody není žádná vzhledem k charakteru stavby 
 
Stavba nebude produkovat odpady. Vlivem opravy komunikace nedojde ke zvýšení emisí z dopravy, 
lze uvažovat pouze s mírným zmenšením emisí. 
 
Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a el. komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě nejsou. 

2.4. Bezbariérové užívání 

Bezbariérové užívání stavby je zajištěno dodržením vyhl. č. 398/2009 o bezbariérovém užívání 
staveb. V případě SO 101 – silnice III/29817 se jedná o zřízení místa usnadňujícího přecházení 
opatřeného varovnými pásy a signálními pásy (kontrastní barva – červená, hmatová úprava 
splňující TN TZÚS 12.03.04). Obruba bude snížena na 2cm, sklon chodníku bude proveden o 
maximální hodnotě 2%. Vyrovnávací rampy pak budou mít sklon maximálně 12,5%. Chodník bude 
na styku se zelení ohraničen zahradní obrubou osazenou s převýšením 6cm, čímž bude zřízena 
přirozená vodicí linie. 
V rámci SO 102 – nástupiště zastávky se jedná o osazení obruby nástupní hrany s převýšením 
16cm (provedeno v rámci SO 101). Šířka nástupiště bude 2,0m se sklonem maximálně 2%. Podél 
nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás (kontrastní barva – červená, bez hmatové úpravy) šířky 
0,3m, délky 13,0m. Na tento pás bude navazovat signální pás šířky 0,8m, délky 1,5m (kontrastní 
barva – červená, hmatová úprava splňující TN TZÚS 12.03.04), umístěný 1,0m od čela nástupiště. 
V místě usnadňujícím přecházená, pro který je využit sjezd, bude obruba snížena na 2cm, podél 
které bude proveden varovný pás (kontrastní barva – červená, hmatová úprava splňující TN TZÚS 
12.03.04) šířky 0,4m. Vyrovnávací rampa bude provedena o maximálním sklonu 12,5%. Nástupiště 
bude ohraničeno zahradní obrubou osazenou s převýšením 6cm, čímž bude zřízena přirozená vodicí 
linie. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Je zajištěna užitím stavebních materiálů schválených pro výstavbu pozemních komunikací, 
dodržením technologických postupů zhotovitelem stavby a dodržením zákona o provozu no 
pozemních komunikacích jejími uživateli. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

Stavba obsahuje dva stavební objekty: 
SO 101 – silnice III/29817 
SO 102 – nástupiště zastávky 
 
V současném stavu vykazuje povrch komunikace známky poruch ve formě především plošných 
deformaci, příčných a podélných nerovností a trhlin, především příčných. 
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Návrh opravy spočívá v odstranění poruch formou obnovy živičného krytu, tedy odfrézování 
stávajících poškozených asfaltobetonových vrstev a pokládce nových. Dále bude v úseku km 0,400 
až km 1,34361 provedena celková oprava konstrukce vozovky s rozšířením vozovky na 6,5m 
v úseku od km 1,19000 po KÚ. Dále dojde k úpravě stávajícího nástupiště autobusové zastávky 

2.6.1 Pozemní komunikace 

Stavba obsahuje dva stavební objekty týkající se komunikací: 
SO 101 – silnice III/29718 
SO 102 – nástupiště zastávky 
 
SO 101 
Silnice bude v úseku km 0,00000 – 0,400000 opravena formou obnovy živičného krytu. Dojde tedy 
k odfrézování cca 10 cm stávajících asfaltobetonových vrstev a pokládce dvou nových 
asfaltobetonových vrstev o stejné celkové tloušťce. V nárožích křižovatky s III/3051 dojde k úpravě 
chodníků z důvodu zřízení místa usnadňujícího přecházení a dojde v tomto místě k pozvolnému 
zúžení vozovky na 6,5m. 
V úseku km 0,400 až 1,34361 dojde k opravě celé konstrukce vozovky. V úseku km 1,19000 – 
1,34361 dojde k šířkové úpravě na šířku asfaltového pásu 6,5m z důvodu na návaznost na opravu 
ulice Bratří Čapků (pokračování silnice III/29817). V Úseku km 0,40000-1,34361 dojde tedy 
k vybourání celé konstrukce stávající vozovky (frézování asfaltobetonových vrstev a odstranění 
vrstev penetračního makadamu a nestmelených konstrukčních vrstev) do hloubky cca 45 cm. 
V rámci SO bude provedena úprava svislého a vodorovného dopravního značení a osazení svodidel 
u propustku v km 1,20164. 
Pro zajištění odvodnění budou využity stávající uliční vpusti a v místech s problematickým celkovým 
sklonem dojde podél stávající obruby k osazení žlabů s mříží šířky 26 cm. Tyto žlaby budou 
lemovány betonovými krajníky šířky 10cm, osazenými spolu ze žlabem v betonovém loži. V místech 
střetů žlabů a uličních vpustí dojde k vybourání vpustí a nahrazení vpusťovými dílci žlabů. 
Ponechané uliční vpusti ležící v tělese vozovky budou vybourány a nahrazeny obrubníkovými, 
osazenými v chodníku, případně v zeleni. 
Kategorie komunikace zůstane nezměněna. Směrové a výškové vedené zůstane nezměněno. 
 
SO 102 
Stávající nástupiště bude vybouráno a přístřešek demontován. D8le bude vybourán stávající 
propustek včetně čel. Propustek bude nahrazen zatrubněním příkopu pomocí betonového potrubí 
DN600 s umístěním revizní šachty. 
Nové nástupiště bude provedeno s nástupní hranou délky 13,0m a návazností na sjezd, kde bude 
umístěno místo pro usnadnění přecházení. Původní zastávkový přístřešek bude opět osazen do 
nového nástupiště v místě rozšíření z 2,0 na 3,0m. 

2.6.2Mostní objekty a zdi 

Nevyskytují se 

2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Způsob likvidace srážkových vod bude nezměněn. Pro zajištění kvalitního odvodnění povrchu 
vozovky dojde k provedení žlabů s mříží podél stávajících obrub do míst se sklony neodpovídajících 
pro zajištění odvodnění povrchu vozovky. Tyto žlaby budou napojeny na stávající dešťovou 
kanalizaci. V místech, kde dojde ke střetu nově osazovaných žlabů a stávajících vpustí, dojde 
k vybourání vpustí a nahrazení vpusťovými dílci žlabu napojených na stávající kanalizaci. Stávající 
vpusti, jejichž těleso leží ve vozovce budou vybourány a nahrazeny novými obrubníkovými vpustmi 
umístěnými v chodníku, případně v zeleni. V úseku 1,09500 až 1,34361 osazena obruba z důvodu 
budoucího plánovaného zřízení chodníku. Odvodnění bude v tomto úseku zajištěno obrubníkovými 
vpustmi vyústěnými do silničního příkopu. 
Pro odvedení srážkové vody z povrchu vozovky bude tedy využito stávajících odvodňovacích 
zařízení. Odvodňovaná plocha se nemění. 
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2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nevyskytují se 

2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nevyskytují se 

2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

Vybavení pozemní komunikace je tvořeno dopravním značením, které bude uvedeno do souladu 
s platnými předpisy v základní velikosti retroreflexní třídy RA1. 
Dále budou v místě propustku v km 1,20164 osazeny oboustranně svodidla. Tato svodidla budou 
ocelová pásnicová, s úrovní zadržení N2 
Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem barvou a obnovou plastem. 
Dále dojde u místě usnadňujícího přecházení u křižovatky s III/3051 a v km 1,0070-1,04550 
k osazení sloupků zabraňujících vjetí vozidel na chodník. 

2.6.7 Objekty ostatních skupin 

Nevyskytují se 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nevyskytují se 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Na stavbu nejsou zvláštní požadavky z hlediska požární bezpečnosti stavby. 
Seznam použitých podkladů: 

 ČSN 73 0834  
 ČSN 73 0802  
 ČSN 73 0804  
 Vyhláška 246/2001 

 
Vzhledem k charakteru stavby není objekt dělen do požárních úseků, při opravě bude zajištěna 
dostupnost pro vozy bezpečnostních složek a zachovám přístup k soukromým nemovitostem. 
Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot nejsou stanoveny. 
Opravou silnice nedojde k omezení možnosti zásahu techniky HZS, evakuace osob, zvířat a 
majetku. 
Stavba nezasahuje do nástupních ploch HZS 
V rámci stavby nedojde k přesunu ani ovlivnění žádných požárně bezpečnostních zařízení. 
Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot nejsou stanoveny. Užité stavební hmoty 
budou schváleny pro užití při výstavbě pozemních komunikací. 
Během stavby bude umožněn v kteroukoliv dobu průjezd a vjezd k jednotlivým nemovitostem a 
místům zdrojů vody. 
Stavbou nebudou ovlivněny zdroje vody 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
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2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

3. PŘIPOJENÍ NE TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Stavba nevyžaduje nové připojení na technickou infrastrukturu. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Komunikace je ve stávajícím stavu jednopruhová obousměrná. Protisměrné pruhy nejsou 
vyznačeny vodorovným dopravním značením. 
Vzhledem k šířce jízdního pásu, který je větší než 7 m, dojde v souladu s předpisy k oddělení 
protisměrných jízdních pruhů pomocí vodorovného dopravního značení. 
Napojení na okolní komunikace zůstane bez prostorových změn. 
Opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
nejsou vzhledem k charakteru stavby řešeny. 
V rámci stavby není řešena doprava v klidu. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
V rámci stavby nedojde k žádné výstavbě vegetace. 
V místech zásahu do nezpevněných ploch dojde k jejich uvedení do původního stavu. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
- Ovzduší, hluk – nedojde ke zhoršení 
- Voda, odpady, půda – stavba nemá vliv 
- Ochrana rostlin, dřevin, živočichů – stavba nemá vliv 
- Ekologické vazby – stavba nemá vliv 
- Vliv na území Natura 2000 – stavba nemá vliv 
- Ochranná pásma – stavba nezasahuje do ochranných pásem souvisejících s životním 

prostředím 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Vhledem k charakteru stavy není řešena 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Technická zpráva 

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při zhotovení stavby jsou rozhodující především materiály potřebné pro zhotovení opravy 
konstrukce komunikace. Jedná se především o asfaltobetony a nestmelené směsi pro podkladní 
vrstvy vozovky. Veškeré materiály, jejich nákup, dopravu a zpracování zajistí dodavatel na základě 
jeho dodavatelských možností 
 
- Odvodnění staveniště 
Vhledem k rozsahu stavby není řešeno. Staveniště nevyžaduje zvláštní odvodňovací prvky 
 
- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Staveniště bude napojeno z přilehlých komunikací, především pak ze silnice III/29817 a III/3051. 
Napojení na zdroj el. energie si dodavatel zajistí prostřednictvím smluvního vztahu z nejbližšího 
možného napojovacího bodu, případně ze svých vlastních zdrojů el. energie. 
Napojení na zdroj vody si dodavatel zajistí prostřednictvím smluvního vztahu z nejbližšího možného 
napojovacího bodu, případně ze svých vlastních zdrojů vody 
 
- Vliv provádění stavby na okolní pozemky 
Během stavby se mohou negativně projevovat účinky stavby na okolí. Jedná se především o 
zvýšenou prašnost a hlučnost. Tyto účinky je zhotovitel povinen minimalizovat. Zhotovitel je 
povinen mít na stavbě sorpční prostředky pro případný únik škodlivých látek 
 
- Ochrana okolí staveniště a související asanace a kácení dřevin 
Okolí staveniště nevyžaduje zvláštní prvky ochrany a žádné požadavky na asanace 
Zřízení staveniště nevyžaduje kácení dřevin 
 
- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště se bude rozléhat v ploše stavby a nedojde k žádným dočasným ani trvalým záborům 
vzniklým z důvodu zřízení staveniště 
 
- Požadavky na obchozí bezbariérové trasy 
nejsou 
 
- Maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Předpokládané odpady vyskytující se na stavě: 

 
Odpady uvedené v tabulce jsou majoritní. Na stavbě se mohou vyskytnout jiné druhy odpadů, které 
nelze v dokumentaci postihnout. Tyto odpady však budou tvořit minimální objemy hmot. Tyto 
neuvedené odpady budou na stavbě zaznamenány a zatříděny odpovědnou osobou a naloženo 
s nimi bude v souladu s právními předpisy. 
 
Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a 
uložen s poplatkem na skládku odpadu. 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů) a 
383/2001 Sb. 
Množství odpadů, které budou při stavbě, a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora 
vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
Druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu 
dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské 
firmy stavebních prací. 
Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby objektu bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s 
odpady. Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému 

Katalogové 
číslo 

Odpad Druh odpadu Kategorie Odhad 
množství [t] 

17 01 01 

betonový vodicí 
proužek, uliční vpusti, 
betonová obruba, 
propustek, betonová 
dlažba 

Beton O 45 

17 03 02 Asfaltové vrstvy silnice  
(asfaltový beton) 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod č. 17 03 01 O 2400 

17 04 07 
Rušené dopravní 
značení a svodidla a 
dopravní značení 

Směsné kovy O 1,5 

17 05 04 
Zemina vytěžená 
v místech kompletní 
opravy 

Zemina a kamení 
neuvedené pod č. 17 05 03 O 4350 
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obecnímu úřadu s rozšířenou působností zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 
Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako 
podkladový materiál. 
Před uvedením stavby do provozu (před vydáním kolaudačního souhlasu) budou doloženy doklady 
o řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby na odbor životního prostředí 
příslušného městského úřadu. 
 
- Bilance zemních prací 
Vzhledem k rozsahu stavby není třeba bilance zemních prací řešit. Nebudou zřizovány žádné 
deponie zemin. 
 
- Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby nebude třeba činit žádná speciální opatření během výstavby z hlediska ochrany 
životního prostředí. Během výstavby se mohou projevovat negativní účinky, jako zvýšená hlučnost 
a prašnost. Tyto negativní vlivy je zhotovitel povinen minimalizovat. 
Zhotovitel stavby učiní taková opatření, aby nedošlo k úniku ropných i jinak škodlivých látek. Na 
staveništi bude potřebné množství pomůcek a absorpčních látek, které zabrání rozšíření 
nebezpečných látek v případě havárie.  
 
- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP 
Před započetím stavebních prací je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce 
ve své 5. hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 
Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 
odpovídajících materiálů.  
Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, ani 
ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 
týkající se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti 
podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k 
ohrožení osob ani těchto vedení. 
Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů (vyhl. 591/2006 Sb.) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, o ochraně 
životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných pásem podzemních vedení. Po 
dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon 361/2000 Sb. (Pravidla provozu na pozemních 
komunikacích). Zdůraznit je nutno čištění veřejných komunikací, resp. čištění vozidel před 
výjezdem na veřejnou komunikaci. 
 
- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyžaduje úpravy jiných staveb 
 
- Zásady pro DIO 
Dopravně inženýrská opatření budou spočívat především v uzavírce úseku opravy celé konstrukce. 
Objízdná trasa bude vedena po okolních komunikacích, především po silnici I/36. 
V rámci provádění plochy křižovatky na začátku opravy (křížení s III/3051) dojde k uzavírce pouze 
po dobu provádění prací. Po odfrézování asfaltobetonových vrstev bude v ploše křižovatky umožněn 
omezený průjezd z důvodu úpravy chodníku. Uzavírka bude provedena opět v době pokládky 
asfaltobetonových vrstev 
 
- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Omezení dopravy – viz Zásady DIO 
Omezení výstavy bude vycházet především z technických a technologických podmínek provádění 
jednotlivých prací a způsobu užití jednotlivých stavebních materiálů. Dále bude brán zřetel na 
klimatická omezení jednotlivých technologických postupů 
 
- zařízení staveniště s vyznačením vjezdů 
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Staveniště se bude rozkládat v ploše stavby. Není požadavek na zřízení samostatného mimolehlého 
staveniště. Staveniště bude řádně vyznačeno, stejně tak dojde k vyznačení vjezdů. V místech 
vjezdů bude osazeno dopravní značení upozorňující na výjezd vozidel stavby 
 
- postup výstavby a termíny 
Přesný postup výstavby a jednotlivé rozhodující termíny budou zpracovány dodavatelem stavby 
v jeho harmonogramu prací. 

8.2. Výkresy 

Grafické přílohy návrhu dopravního omezení – viz příloha projektové dokumentace 

8.3. Harmonogram výstavby 

Přesný průběh stavebních prací bude znázorněn v harmonogramu stavebních prací zpracovaném 
dodavatelem stavby. Jednotlivé části stavby na sebe budou logicky navazovat a práce budou 
prováděny tak, aby byl zachován obousměrný provoz vozidel. Stavba bude prováděna po částech. 

8.4. Schéma stavebních postupů 

Detailní schéma stavebních postupů zpracuje zhotovitel stavby na základě svých dodavatelských 
možností. 
Stavební práce a užití a zpracování jednotlivých materiálů na sebe budou logicky navazovat a 
stavební práce a užití materiálů bude odpovídat příslušným technologickým postupům s ohledem 
na příslušná klimatická omezení 

8.5. Bilance zemních hmot 

Bilance zemních hmot nebyla vzhledem k rozsahu a charakteru stavby zhotovena. Případná 
yykopaná zemina bude opět použita pro urovnání terénu. Množství vykopané zeminy bude 
minimální a bude souviset především s obnovou obrub a provedení zatrubnění příkopu v rámci SO 
102. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Vodohospodářské řešení nebylo vzhledem k rozsahu stavby a způsobu likvidace srážkových vod 
řešena. Srážkové vody budou likvidovány stávajícím způsobem, tedy pomocí příčných a podélných 
sklonů svedena do uličních vpustí, případně do nově zhotovených žlabů, napojených na stávající 
kanalizaci v místech vpustí nahrazených vpustí žlabovou. Dále pak bude srážková voda svedena do 
silničních příkopů v úsecích s nezpevněnou krajnicí. Odvodňovaná plocha se nemění. 
 
 
 
 
 
 
Kostěnice, červen 2020 Ing. Jakub Holý      
 Ing. František Haburaj, Ph.D. 
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