

Vysvětlení č. 3 - 5 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec, SO 103“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 10. března 2021 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce na základě dotazů ze dne 15. března 2021:

Dotaz č. 2:

V projektu stavby je uvedeno, že stavba bude probíhat za celkové uzavírky a odpovídá tomu i přiloženy výkaz výměr. Avšak v Technické specifikaci, která je přílohou smlouvy o dílo je uvedeno, že stavba bude probíhat za částečné uzavírky a to po polovinách. Za jakých dopravních opatřeních uvažuje zadavatel stavbu provádět?

Odpověď:

Práce budou prováděny za **úplné** dopravní uzavírky, jak bylo stanoveno ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci, bod. 2.1. Zadavatel upravil Přílohu č. e) Technická specifikace, bod. II.1.2.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr chybí položka pro odstranění stávajících svodidel. Žádáme o doplnění položky a k ní vztahených položek do výkazu výměr.

Odpověď:

Byla přidána položka č. 9113A3.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr chybí položky pro geodetické práce během výstavby a také pro provádění požadovaných zkoušek materiálů a konstrukcí. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Pol. č. 02910 – upraven popis (geodetické zaměření pro potřeby stavby a skutečného provedení stavby) a byla přidána pol. Č. 02950.



Současně **Zadavatel upravuje** bod 2.3 Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena Zadavatelem dle § 16 a násl. ZZVZ a činí **15 452 080,45 Kč bez DPH** (slovy: patnáct milionů čtyři sta padesát dva tisíc osmdesát korun českých a čtyřicet pět haléřů). Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.

Posun termínu pro podání nabídek:

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace **zadavatel mění** v článku 8. 1 zadávací dokumentace „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ **konec lhůty pro podání nabídek**, který je nově stanoven **do 31. března 2021 do 08:00 hodin**.

V Pardubicích dne 16. března 2021

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha:

- Upravená příloha č. e) Technická specifikace
- Upravený VV