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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby Rekonstrukce mostu ev. ¢. 355-012

1.1.

1.2,

Dvakacovice, PD

Kraj Pardubicky

Obec Dvakacovice, Sticany

Katastralni Gzemi Dvakacovice (¢. k.U. 777617);
Sticany (¢. k.4. 648311)

Druh stavby Rekonstrukce

Stupen PD DUSP+PDPS

Oznaceni pozemni komunikace komunikace 1I/355 (silnice II. tfidy)

Udaje o stavebnikovi (objednatel)

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Zhotovitel projektové dokumentace

1.2.1. Generalni projektant
MDS projekt s.r.o.
FOrsterova 175
566 01 Vysoké Myto
1CO: 274 87 938
DIC: CZ 274 87 938
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532
email.: mds@mdsprojekt.cz
1.2.2. Hlavni inZenyr projektu
Ing. FrantiSek Doubravsky
tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698
email: doubravsky@mdsprojekt.cz
1.2.3. Projektant objektu SO 001, SO 182, SO 201
Ing. FrantiSek Doubravsky
MDS projekt s.r.o.
Forsterova 175; 566 01 Vysoké Myto
tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698
email: doubravsky@mdsprojekt.cz
(osoba s autorizaci - Ing. Frantisek Doubravsky, ¢. a. 0701565 - obor ID00O
- Dopravni stavby)

v

(osoba s autorizaci — Ing. Jan Bursa, ¢. a. 0601653 — obor IMOO-Mosty a

inZenyrské konstrukce)

1.2.4.

staveb)

Projektant objektu SO 451
Ing. Stanislav Marhold
CTI SYSTEMS s.r.o.
Dolni 222; 565 01 Chocen
tel.: +420 604 234 069
email: marhold@ctisystems.cz
(osoba s autorizaci — ¢.a. 0701126 — obor ITO0 - Technologicka zarizeni
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SO 182 - Docasné dopravni opatreni DUSP+PDPS
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2. UVAZOVANY SPRAVCE

Stavebni objekt SO 182 (Doclasné dopravni opatreni) je doasnym a vyvolanym
stavebnim objektem.

Zhotovitelem a spravcem stavebniho objektu bude zhotovitel stavby anebo jim
povérena osoba.

3. ZDUVODNENI OBJEKTU A JEHO UMISTENI

3.1. Navaznost projektové dokumentace na predchozi
dokumentace

Tato projektova dokumentace nenavazuje na Zadnou projektovou dokumentaci
predchoziho stupné.

Projektova dokumentace této akce vychazi ze zadani investora, stavajiciho
stavebné&-technického stavu mostu ev. & 355-012 a dale pak ze zavérl aktudlni mostni
prohlidky (HMP 355-012; Ing. Petr Jedlinsky; datum prohlidky: 23.11.2015).

3.2. Ucéel a pozadavky na Feseni

Navrhovana akce resi problematiku rekonstrukce stavajiciho mostu ev. ¢. 355-012
pies koryto vodni toku s trvalym pritokem (Novohradka - vodni linie IDVT: 10100079).
Stavajici mostni objekt je v nevyhovujicim stavebné-technickém stavu s nevyhovujici
zatizitelnosti. Z daného dlvodu bylo rozhodnuto o provedeni kompletni demolice
stavajiciho mostniho objektu ev. ¢. 355-012 a o vystavbé zcela nové mostni konstrukce ve
stavajici poloze. V ramci akce je feSena i problematika prelozek inzenyrskych siti v nutném
rozsahu. Rekonstrukce mostniho objektu bude provedena pfi plné uzavérce komunikace
II/355 v daném profilu mostniho objektu ev. ¢. 355-012 pro veskery automobilovy i pési
provoz. Komunikace v daném profilu slouzi jako propojka mezi obcemi Dvakacovice a
Sti¢any - HrochUv Tynec a je vyuZivana pro vedeni linek pravidelné hromadné autobusové
dopravy.

Ucelem tohoto stavebniho objektu je tedy vyznaceni nahradnich objizdnych tras
pro automobilovou dopravu (nékladni a osobni) po dobu vystavby. Provizorni prevedeni
pésiho provozu pres prostor stavenisté je navrzeno po samostatné obchozi trase. Provizorni
obchozi trasa pro pési je navrzena na navodni strané stavajiciho mostniho objektu. Pres
koryto v.t. bude vytvorena provizorni lavka.

3.3. Podklady dokumentace

3.3.1. Provedené prizkumy a méreni véetné podkladd k PD -
DSP+PDPS

- Geodetické zameéreni zajmového Uzemi (Geodetickd kanceldai GEOXYZ; Petr
Vanicky, Tocha¢klv kopec 1747, 56501 Chocefi; vanicky@geoxyz.cz; +420 777
020 424; datum: 12/2018; Cislo zakazky: 73022018);

- Hlavni mostni prohlidka (HMP 355-012; Ing. Petr Jedlinsky; datum prohlidky:
23.11.2015);

- IG prizkum - (BALUN geo s.r.0.; Grome$ova 3; 621 00 BRNO; Tel.: +420 541 218
478; mobil: +420 603 427 413; e-mail: dbalun@balun.cz; zakazka Cislo: 18390;
datum: 3.1.2019);

- Prohlidka zajmového Gzemi, hlavni mostni prohlidka projektanta (MDS projekt s.r.o.
05/2019);

- Udaje o prdtocich a hladindch v koryté v.t. Novohradka v profilu mostniho objektu
ev. ¢. 355-012 (Povodi Labe s.p.);

- Informace o existenci inzenyrskych siti v zajmovém prostoru;

- Smlouva o dilo a zadavaci podminky zadavatele;

- Zavéry z jednani a vyrobnich porad se zadavatelem a investorem;

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Forsterova ¢&.p. 175

566 01 Vysoké Myto Stranka ¢. 4/9



Rekonstrukce mostu ev. ¢. 355-012 Dvakacovice, PD
SO 182 - Docasné dopravni opatreni
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Stupern
DUSP+PDPS

Zavéry z jednani a vyrobnich porad s dot¢enymi organy a organizacemi.

3.3.2. Podklady pro projektovani
3.3.2.1. Normy, TKP:

Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci - MD - ¢erven 2008

CSN 73 1180
CSN 73 6101
CSN 73 6110
CSN 01 3466
CSN 73 6200
CSN 73 6201
CSN EN 1990

CSN EN 1991-1-1

CSN EN 1991-
CSN EN 1991-
CSN EN 1991-

CSN EN 1992-1-1

CSN EN 1992-
CSN 73 6203
CSN 73 6206
CSN 73 6207
CSN 73 6242
CSN 73 6244
CSN EN 1317-

CSN EN 1317-
CSN EN 206

2

1

1

CSN EN 13670
CSN EN 13369

CSN EN 1090-1,2,3

CSN 83 9061

Z&kladovd plda pod plognymi zaklady
Projektovani silnic a dalnic
Projektovani mistnich komunikaci
Vykresy pozemnich komunikaci
Mostni nazvoslovi

Projektovani mostnich objektl
Zasady navrhovani konstrukci

1 Zatizeni konstrukci — obecna zatizeni

1-4 Zatizeni konstrukci — zatizeni vétrem

1-5 Zatizeni konstrukci — zatizeni teplotou

1-6 Zatizeni konstrukci — zatizeni béhem provadéni

Navrhovani betonovych konstrukci — obecna pravidla
Navrhovani betonovych konstrukci — mosty

Zatizeni mostu

Navrhovani betonovych a Zelezobetonovych mostl
Navrhovani mostl z predpjatého betonu

Navrhovani vozovek na mostech pozemnich komunikaci
Pfechody mostd pozemnich komunikaci

Silni¢ni zachytné systémy Cést 1:Technologie a obecna
kriteria pro zkusebni metody

Silni¢ni zachytné systémy - Cast 2: Svodidla - Funkéni tridy
Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni
Provadéni betonovych konstrukci

Spolec¢na ustanoveni pro betonové prefabrikaty

Provadeéni ocelovych a hlinikovych konstrukci

Technologie vegetaénich Uprav v krajing& - Ochrana stromd,
porostl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich

3.3.2.2. Vzorové listy pozemnich komunikaci:
VLO Vzorové listy oprav mostnich objektd pozemnich komunikaci
VL1 Vozovky a krajnice
VL 2 Silni¢ni téleso
VL 2.2 Odvodnéni
VL 3 KFizovatky
VL 4 Mosty
VL 6.1 Svislé dopravni znacky
VL 6.2 Vodorovné dopravni znacky
VL 6.3 Dopravni zafizeni
VL 6.4 Proménné dopravni znacky - priklady
3.3.2.3. Technické podminky:
TP 41 Opravy povrchovych poruch betonovych konstrukci pomoci plastbetonu

TP 43

TP 65
TP 66
TP 70

Sanace trhlin v betonovych spodnich stavbach mostt injektdZi netradi¢nimi
materialy

Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
Zasady pro provadéni a zkouSeni vodorovného dopravniho znaceni na

pozemnich komunikacich

TP 72
TP 75
TP 78
TP 80

Diagnosticky prdzkum mostd pozemnich komunikaci
UloZeni nosnych konstrukci mostl pozemnich komunikaci
Katalog vozovek pozemnich komunikaci

Elasticky mostni zavér

MDS PROJEKT s.r.o.
Forsterova ¢&.p. 175

566 01 Vysoké Myto
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Rekonstrukce mostu ev. ¢. 355-012 Dvakacovice, PD Stupers
SO 182 - Docasné dopravni opatreni DUSP+PDPS
D.1.2.1. — Technicka zprava

- TP81 Navrhovani svételnych signalizacnich zafizeni pro fizeni silni¢niho provozu

- TP83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

- TP 86 Mostni zavéry

- TP 88 Oprava trhlin v betonovych konstrukcich

- TP 89  Ochrana povrchl betonovych mostl proti chemickym vlivim

- TP 107 Odvodnéni mostd pozemnich komunikaci

- TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

- TP 120 Udrzba, opravy a rekonstrukce betonovych mostli pozemnich komunikaci

- TP 124

- TP 128 Ocelové svodidlo NH4

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich

- TP 135 Projektovani okruznich kfizovatek

- TP 144 Doporuleni pro navrhovani, posuzovani a sledovani betonovych mostt PK

- TP 145 Zasady pro navrhovani Gprav pritah{ silnic obcemi

- TP 160 Mostni elastomerova loziska

- TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 175 Stanoveni Zivotnosti betonovych konstrukci objektl pozemnich komunikaci

- TP 183 Diagnosticky priizkum mostl pozemnich komunikaci

- TP 186 Zabradli na pozemnich komunikacich

- TP 187 Samozhutnitelny beton pro mostni objekty pozemnich komunikaci

- TP 191 Ocelové svodidlo OMO

- TP 193 Svarovani betonarské vyztuze a jiné druhy spoji

- TP 200 Stanoveni zatiZitelnosti mostl PK navrzenych podle norem a predpisl
platnych pred Gcinnosti EN

- TP 201 Méreni a dlouhodobé sledovani trhlin v betonovych konstrukcich

- TP 204 Hydrotechnické posouzeni mostnich objektl na vodnich tocich

- TP 224 Ovéfovani existujicich betonovych mostl pozemnich komunikaci

- TP 231 Osetfovani betonu

- Vyhlaska ¢. 369/2180 Sb.

- SSBKII Technické podminky pro sanace betonovych konstrukci.

3.3.3. Inzenyrské sité

V projektové dokumentaci je proveden informativni zakres vsech
stavajicich inzenyrské sité dle sdéleni a vyjadieni spravcli jednotlivych
inzenyrskych siti. Skutecna prostorova poloha inZenyrskych siti bude fyzicky
vytyCena v predstihu realizace akce ve spolupraci s jednotlivymi spravci. Pro
ucely stanoveni pfesné polohy inzenyrskych siti je poZzadovano provedeni
souboru kopanych sond. O provedeni sondaznich praci musi byt proveden
protokolarni zapis.

V_prostoru zdjmového Gzemi se dle vyjadfeni jednotlivych spravcd nachézeji tato
stavajici inZenyrské sité:
- Sdélovaci vedeni podzemni (optické ¢i soubéh s metalickym vedenim)
o ve sprévé Ceskd telekomunikalni infrastruktura, a.s.
- Silové vedeni podzemni (metalické vedeni)
0 ve spravé Ceskéd telekomunikacni infrastruktura, a.s.
- Sdélovaci vedeni podzemni (neprovozované sité)
0 ve spravé Ceska telekomunikacni infrastruktura, a.s.

3.4. Uzemni podminky

Navrhovana akce se svou polohou nachazi extravildanu katastralnich Gzemi
Dvakacovice a Sticany v misté kfizeni komunikace II/355 s vodnim tokem (Novohradka -
vodni linie IDVT: 10100079). Prostor stavenisté se nachazi v inunda¢nim Gzemi vodniho
toku Novohradka (vodni linie IDVT: 10100079).
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D.1.2.1. — Technicka zprava

Zajmovy prostor stavenisté je vyuzivan pro prevedeni stavajicich inzenyrskych siti
(sdélovaci vedeni ve spravé Cetin a.s.).

3.5. Pozadavky dotcenych organizaci

Projektova dokumentace DUSP+PDPS nenavazuje na zadnou projektové
dokumentace predchozich stupné. Projektova dokumentace byla v tomto stupni predlozena
dotéenym organdm i organizacim s zadosti o vydani stanoviska. Ve&kerd stanoviska a
pozadavky dotéenych organl jsou do projektové dokumentace DUSP+PDPS zapracovany.

4. TECHNICKE RESENI

4.1.1. Obecnhé

V ramci stavebniho objektu SO 182 je feSena problematika prevedeni
automobilového a pésiho provozu po komunikaci II/355 po dobu vystavby mostniho
objektu ev. ¢. 355-012. Realizace mostniho objektu je nutna pfi plné uzavérce v daném
profilu komunikace II/355. Predpoklada se, Ze veskery automobilovy provoz bude
pfeveden na samostatné objizdné trasy. Nakladni automobilova doprava bude vedena po
komunikacich I. a II. tfidy, osobni automobilova doprava a linkové autobusy hromadné
dopravy budou vedeny po komunikacich III. tfidy. P&si provoz bude preveden pres prostor
stavenisté pres koryto v.t. po samostatné stezce a lavce pro pési.

o 24

4.1.2. Pési provoz, provizorni lavka a stezka pro pési:

P&si provoz z prostoru obou predmosti mostniho objektu ev. ¢. 355-012 bude po
celou dobu vystavby preveden na provizorni stezku a lavku pro pési vytvorenou pres koryto
v.t. Novohradka. Na obou pfedmostich mostniho objektu ev. ¢. 355-012 bude pési provoz
usmérnén na provizorni stezku minimalni Sitky 2,00m, kterd bude fyzicky oddélena od
prostoru stavenisté svislou zabranou (oplocenim) minimalni vysky 1,80m (2x 0,25m
bezpecénostni odstup od pevné prekazky + 2x 0,75m prichozi prostor pro pési). Stezka
bude dale pak navazovat na provizorni lavku, kterd bude vytvorena pres koryto vodniho
toku Novohradka. Predpoklada se, Ze lavka pres koryto v.t. bude provedena dle TP 253
(Modularni lavka ML18). Predpokladané rozpéti lavky je 15,0m.

Provizorni lavka pro pési bude provedena s vodorovnou nosnou konstrukci
z ocelové prihradové prostorové ocelové konstrukce v predpokladaném modulu 3,00m.
Lavka je rozebiratelna, oteviené usporadanad, s dolni mostovkou. Hlavni nosné prvky tvofi
hlavni nosnik s integrovanym zabradlim, pfi¢ny poloram, mostovkovy rost, okopny plech,
loZziska a najezdové rampy. Spojeni jednotlivych dilcd je provedeno prostifednictvim
gepovych a $roubovych pripojl. Pochozi mostovka s protiskluzovou Gpravou je vyrobena z
FRP kompozitu, Ize ji alternativné nahradit za difevéné foSny nebo ocelové rosty.

Na vnéjsich stranach lavky bude provedeno ocelové zabradli. Zabradli bude
provedeno s vodorovnym madlem ve vySce minimalné 1,30m nad povrchem mostovky a
dale pak madlem ve vysce +0,90m. Spodni madlo usnadfiuje pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. (o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uZzivani staveb). Ptirozend vodici linie na lavce bude
vytvofena okopovym plechem v. 0,10m. Zabradli bude doplnéno i o ochranné draténé
pletivo s oky max. 15/15mm.

Lavka bude vytvorena na navodni strané stavajiciho mostniho objektu ev. ¢. 355-
012. Vodorovna nosna konstrukce lavky bude provedena na loziscich uloZzenych na
provizorni spodni stavbé (betonové silni¢ni panely, betonové ramové prefabrikaty apod.).
Provizorni spodni stavba bude vytvofena tak, aby bylo mozné vytvofit plynulé napojeni
z Urovné terénu/vozovky na provizorni stezku na predmostich. Lavka bude provedena
s prichozim prostorem minimalni $itky 2,00m a vydky 2,50m. Provizorni stezka bude
v celé své délce provedena dle podminek stanovenych ve vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.

Dle provedeného mistniho Setfeni, se predpoklada, Ze vystavba provizorni stezky
a lavky nevyvola odstranéni zadné stavajici vzrostlé stromové zelené. V prostoru provizorni
stezky a lavky na obou prfedmostich se nachazi stavajici vzrostla stromova zelen. Po celou
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dobu vystavby bude na vybranych stromech provedeno ochranné bednéni dle podminek
stanovenych v CSN 83 9061 (Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich).

Pfedpoklada se, Ze provizorni vozovka bude provedena s krytem:

Provizorni stezka na predmostich panelova vozovka, SDb/0,25m

Provizorni lavka mostovkové panely (dle TP 253)

Na konstrukci provizorni stezky bude vytvoren chranény prostor pro docasné
prevedeni kabelovych tras v ramci SO 451. Predpoklada se, Ze provizorni stezka a lavka
nebude osvétlena provizornim verfejnym osvétlenim. Celé feSeni provizorni stezky pro
chodce bude doplnéno o soubor dopravniho znaceni provedeného v souladu s TP 65.

V popisu vys$e je uveden jeden z moznych zplsobl provedeni provizorni stezky a
lavky. Je na rozhodnuti zhotovitele a investora, zda provede dané konstrukce timto
zplUsobem anebo jinym vhodnym zplsobem. Navrzené tedeni ovéem musi byt
odsouhlaseno investorem a technickym dozorem stavby a vysledna cena upraveného
feseni neprekroci nabidkovou cenu. Definitivni navrh Feseni provizorni lavky a stezky
bude pfedmétem Feseni dokumentace RDS. Navrh stezky a lavky pro pési bude
splfiovat podminky stanovené v CSN 73 6201, CSN 73 6110, CSN EN 1991-1-1, CSN EN
1991-2, CSN EN 1993-1-1, CSN EN 1993-2, CSN 73 2603 a vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.

4.1.3. Objizdna trasa nakladni automobilové dopravy:

Pfedpoklada se, Ze nakladni automobilova doprava bude v dostatecném predstihu
navedena na samostatné objizdné trasy. Pro tento Ucel budou vyuzivany komunikace I. a
II. tfidy, které jsou svymi parametry vhodné pro vedeni objizdné trasy tézké nakladni
dopravy. Veskeré dopravni znaceni uzité na objizdnych trasach bude provedeno dle TP 65
a dle TP 133. Pfedpokladana délka objizdné trasy je 19km.

- Obijizdna trasa bude vedena:
o Smér Sticany — Dvakacovice:
Sticany II/355 > I/17 Hrochdv Tynec > 1/17 Chrudim = II/340 Topol > 1I/340
Uhretice - 1I/340 Uhfeticka Lhota - 11/355 Dvakacovice
o Smér Dvakaclovice - Sti¢any:
Objizdna trasa vedena analogicky se smérem , Sticany - Dvakacovice".

- Omezeni na objizdné trase: )
Omezujicim prvkem objizdné trasy je mostni objekty ev. ¢. 340-009 v Uhretické
Lhoté (zatizitelnost mostniho objektu Vn=13,0t; Vr=40,0t; Ve=350,0t).

4.1.4. Objizdna trasa osobni automobilové dopravy:

Pfedpoklada se, Ze osobni automobilova doprava bude v dostatecném predstihu
navedena na samostatné objizdné trasy. Pro tento Ucel budou vyuzivany komunikace III.
tfidy, které jsou svymi parametry vhodné pro vedeni objizdné trasy osobni automobilové
dopravy. Veskeré dopravni znaceni uzité na objizdnych trasach bude provedeno dle TP 65
a dle TP 133. Pfedpokladana délka objizdné trasy je 3km.

- Objizdna trasa bude vedena:
0 Smér Sticany - Dvakacovice:

Sticany I11/34041 - Vejvanovice I1I/34041 - 111/34043 Dvakacovice
0 Smér Dvakacovice - Sticany:

Objizdna trasa vedena analogicky se smérem , Sticany - Dvakacovice".

4.2. Provizorni dopravni znaceni

Provizorni dopravni znaéeni bude provedeno dle pozadavkl a zésad TP 65 a TP 66
a TP 133. Navrh docasnych dopravnich opatfeni byl pfedbézné projednan s PCR a KU
ODSH. Pred vlastni realizaci stavby bude proveden finalni navrh, ktery bude vychazet z této
projektové dokumentace a z vykresovych pfiloh této projektové dokumentace.
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Rekonstrukce mostu ev. ¢. 355-012 Dvakacovice, PD Stupers
SO 182 - Docasné dopravni opatreni DUSP+PDPS
D.1.2.1. — Technicka zprava

Veskeré dopravni znaceni uzité pro oznaceni pracovniho mista musi odpovidat
vyhlasce ¢. 30/2001 Sb., CSN EN 12899-1, CSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1,
VL 6.2 a TP66.

Dopravni znaleni pouzZité pro vyznaceni mistnich Uprav a pracovnich mist bude
v téchto parametrech:

o Provedeni svislého DZ:
= Dle TP 65;
= Dle TP 66 (3. vydani 2015);
o Velikost svislého DZ (na objizdnych trasach a v prostoru stavenisté):
= SDZ velikost zakladni
= retroreflexni Upravou minimalni tfidy RA1 (dle CSN EN 12899-1)
= kolorita CR1;
o Podpérné sloupky svisiého DZ:
= Sloupky provedeny s cerveno-bilymi pruhy Sifky 0,10-0,20m a
s délkou barevné Upravy minimalné 0,45m. Sloupky provedeny z
retroreflexni félie nejméné tiidy RA1 a CR1 (dle CSN EN 12899-1).

5. PODKLADY PRO ZHOTOVENI STAVBY

Provedeni stavby je nutné provést v souladu s projektovou dokumentaci
DUSP+PDPS upfesnénou o navazujici stupen projektové dokumentace RDS. Projektova
dokumentace v tomto stupni DUSP+PDPS pfimo neslouzi jako podklad pro
vystavbu objektu.

Navrh docasné dopravni opatfeni byl proveden s vazbou na postup stavebnich
vystavby mostniho objektu. Celé feseni a navrh docCasnych dopravnich opatfeni je
proveden dle TP 66 (Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich)
a dale pak dle TP 65 (Zdsady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich). Provizorni
objizdna trasa bude vyznacena souborem svislého dopravniho znaceni. Pfechodné dopravni
opatfeni a znaceni bude pred jeho vyznacenim zkonzultovano a odsouhlaseno spravcem
dotcenych komunikaci, spravcem mistnich komunikaci a Policii CR DI, Mé&stskym Ufadem,
Odborem dopravy (Specialni stavebni urad).

Na docasné dopravni opatfeni bude vydano stanoveni o docasném
dopravnim znaceni, které zajisti zhotovitel stavebniho objektu v pfedstihu
realizace stavby.

Ve Vysokém Myté 04/2020 Ing. FrantiSek Doubravsky
— MDIES | MD JIEK =y
= PROJEKT /| | 2]
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