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1. Zakladni udaje
a) Predm ét projektu
Projekt FeSi pfeloZzku vedeni spole¢nosti CETIN a.s. v obci Dvakacovice.

b) Projektové podklady
Ke zpracovani projektu byly vyuZity tyto podklady:
- stavebni PD, MDS PROJEKT, Forsterova 175, 566 01 Vysoké Myto
- polohopisné a schematické podklady stavajicich siti spole¢nosti CETIN a.s.
- CSN a dalsi souvisejici predpisy
- konzultace s hlavnim inZ. projektu

2. Technické reSeni a popis
V souvislosti s rekonstrukci mostu ev. €. 355-012 v Dvakacovicich bude provedena preloZzka
kabelového vedeni spole¢nosti CETIN a.s.

STAVAJICI STAV
USEKA-B,C-D
V feSeném Uzemi se nachazi dvé telekomunikaéni trasy.

Mezi body ,A" a ,B“ jsou v telekomunikaéni trase uloZzeny zemni metalické kabely PPFLE 3XN
0,4, PPFLE 10XN 0,6 (napajeni DN), PPFLE 35XN 0,4. Déle jsou v trase uloZeny trubky
HDPE(K550 AAA 62;) 40 SIM se zafouknutym OK OFS 24f MidiaFX+ D a HDPE 40 H/M
(prazdnd). V prostoru mostu jsou telekomunikaéni vedeni uloZzena do chrani¢ek 3xPVC80.

Mezi body ,,C* a “D" je v telekomunika¢ni trase uloZzeno zemni neprovozované telekomunikani
vedeni.

Stavajici telekomunikaéni trasy budou v kolizi s rekonstrukci stavajici mostu a mistni
komunikace.

PLANOVANY STAV
USEKA-B-01,C-D
1. ETAPA (do éasné trasa)

Docasna telekomunika¢ni vedeni budou v celé délce mezi body ,A* a ,B“ uloZena do chranicky
1xPVC160/137. Od bodu ,A" bude chrani¢ka vedena ve vykopu v zeleném prostranstvi (kryti
0,9m) ke konstrukci provizorni stezky pro pési. Chrani¢ka bude vedena v soubé&hu s provizorni
stezkou pro péSi a zahloubena pod terénem (kryti 0,2m). Nad vodnim tokem bude chranicka
prechazet na provizorni lavku pro pési, na kterou bude uchycena. Za lavkou bude chranic¢ka
vedena v soubéhu s provizorni stezkou pro péSi a zahloubena pod terénem (kryti 0,2m).
V misté, kde bude trasa chranicky odklonéna od konstrukce stezky, bude tato vedena ve
vykopu v zeleném prostranstvi (kryti 0,9m) do mista hezpevnéné cesty a nezpevnéné pojizdéné
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plochy. V tomto prostoru bude chrani¢ka uloZzena do vykopu (kryti 0,9m) a ukonceny v bodé ,B*
(stavajici spojky na MK a HDPE).

METALICKE KABELY

Do docasné trasy budou mezi body ,A* a ,B“ uloZzeny zemni metalické kabely TCEPKPFLE
3XNO0,4, TCEPKPFLE 10XNO,6 (napajeni DN), TCEPKPFLE 50XNO0,4(-60).

Nasledné budou v bodech ,A* a ,B* hové doCasné kabely naspojkovany na stavajici prerusené
kabely PPFLE 3XN 0,4, PPFLE 10XN 0,6 (napéjeni DN), PPFLE 35XN 0,4.

Stavajici neprovozované telekomunika¢ni vedeni budou za pfitomnosti pracovnika CETIN
v bodech ,C* a D" pferuSeny a zaslepeny.

K montazi metalickych kabell budou pouzity smrStovaci spojky typu XAGA. Po ukonéené
montazi budou na metalickych kabelech provedena kompletni stejnosmérné a stfidavé méreni.

TRUBKY HDPE

Nové trubky HDPE O/BB (K550 AAA 62;) a HDPE C/BB budou uloZeny do docdasné trasy
v soubé&hu s metalickymi kabely.

Po vyfouknuti stavajiciho optického kabelu budou v bodech ,A* a ,B* stavajici HDPE(K550 AAA
62;) 40 S/IM a HDPE 40 H/M pfFeruseny a naspojkovany na nové do¢asné trubky HDPE.

K montazi trubek HDPE budou pouzity spojky Plasson. Na novych HDPE bude provedena
kalibrace a tlakutésnost.

OK 550 AAA 62

Docasna trasa nebude delSi nezZ stavajici ruSena trasa. Stavajici OK OFS 24f MidiaFX+ D bude
ve stavajici OS 062/1 COYOTE LCC bod , 01" pferuSen a vyfouknut do bodu ,A“ v€etné rezervy
28m.

Po propojeni stavajici a nové HDPE bude vyfouknuty kabel OK opétovné zafouknut z bodu ,A"
do bodu ,01" (stavajici OS), ve které budou provafena prerusena vlakna 9-10 a 1-2, 9-10 a 3-4
— viz. schéma rozvldknéni. Rezerva na OK bude umisténa na ptvodnim misté.

Na optickém kabelu bude provedeno méfeni vidken jednostranné OTDR a méfeni pfimou
metodou na vinovych délkach 1310,1550 a 1620nm.

2. ETAPA (kone €na trasa)

Po provedeni stavebnich praci na novém mosté bude kone¢né trasa vedena z bodu ,A"
zelenym prostranstvim (pole, louka) s krytim 0,9m do mista nového mostu, kde bude vedena
zelenym prostranstvim s krytim 0,6m.

Na mostu bude nové telekomunika¢ni vedeni zatazeno do chrani¢ek 2xPVC110/94 zaloZenych
v konstrukci zb. monolitické fimsy mostu. Tyto chrani¢ky budou od konce fimsy na kazdé strané
presahovat o 2,0m do volného terénu, ve kterém budou plynule pfechazet do vysky kryti 0,6m
pod terén. Chranic¢ky budou z divodu nedostatecného kryti obetonovany.

Za mostem bude trasa vedena zelenym prostranstvim s krytim 0,6m a dale zelenym
prostranstvim (pole, louka) s krytim 0,9m k pfekopu nezpevnéné cesty a nezpevnéné pojizdéné
plochy. Vtomto prostoru bude kone¢né telekomunika¢ni vedeni uloZzeno do chraniek
2xPVC110/94 - kryti chrani¢ek bude min. 0,9m pod niveletou stavajiciho povrchu. Trasa bude
ukonéena v zeleném prostranstvi bod ,B".

Nové trasy budou geodeticky zaméfené véetné spojek a chraniCek. Stavajici doCasné
telekomunika¢ni vedeni uloZzené v 1. etapé bude zruSeno.
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METALICKE KABELY

Do konec¢né trasy budou mezi body ,A" a ,B* ulozeny zemni metalické kabely TCEPKPFLE
3XNO0,4, TCEPKPFLE 10XNO,6 (napajeni DN), TCEPKPFLE 50XNO0,4(-60).

Nasledné budou v bodech ,A" a ,B“ nové kone¢né kabely naspojkovany na stavajici pferusené
kabely PPFLE 3XN 0,4, PPFLE 10XN 0,6 (napajeni DN), PPFLE 35XN 0,4.

K montazi metalickych kabell budou pouzity smrStovaci spojky typu XAGA. Po ukonéené
montazi budou na metalickych kabelech provedena kompletni stejnosmérné a stfidavé méreni.

TRUBKY HDPE

Mezi body ,A" a ,B* budou nové trubky HDPE O/BB (K550 AAA 62;) a HDPE C/BB uloZeny do
konecné trasy v soubéhu s metalickymi kabely.

Po vyfouknuti stavajiciho optického kabelu budou v bodech ,A* a ,B* stavajici HDPE(K550 AAA
62;) 40 S/M a HDPE 40 H/M pfFeruSeny a naspojkovany na nové konec¢né trubky HDPE.

K montazi trubek HDPE budou pouZity spojky Plasson. Na novych HDPE bude provedena
kalibrace a tlakutésnost.

OK 550 AAA 62

Kone&na trasa nebude delSi nez trasa doCasna. Stavajici OK OFS 24f MidiaFX+ D bude ve
stavajici OS 062/1 COYOTE LCC bod , 01" pferuSen a vyfouknut do bodu ,A" vetné rezervy
28m.

Po propojeni stavajici a nové HDPE bude vyfouknuty kabel OK opétovné zafouknut z bodu ,A"
do bodu ,, 01" (stavajici OS), ve které budou provarena prerusena vlakna 9-10 a 1-2, 9-10 a 3-4
— viz. schéma rozvldknéni. Rezerva na OK bude umisténa na plvodnim misté.

Na optickém kabelu bude provedeno méfeni vidken jednostranné OTDR a méfeni pfimou
metodou na vinovych délkach 1310,1550 a 1620nm.

3. Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vyty&eni vesSkerych podzemnich inZenyrskych
siti. V pfipadé kfiZzeni s jinymi podzemnimi inZenyrskymi sitémi budou provedeny ruéné kopané
sondy.

Vyjadreni o existenci ostatnich inz. siti si samostatné zajiStuje projektant stavebni ¢asti akce a
je soucasti stavebni PD.

Zemni prace budou provadény takovym zpusobem, aby byla zkracena na minimum doba, po
kterou bude vykop otevien. Vykopek bude pouZit k opétovnému zésypu vykopu, ornice a
podloZi bude oddéleno. VeSkeré vykopy hloubky 1m a vySSi budou paZeny.

V mistech, kde trasa vykopu pfip. kfiZi trasy chodcud budou pfes otevieny vykop umistény
pfechodové lavky. Trasa vykopu bude ohrani€ena po celou dobu vystavby c&ervenobilou
vystraznou paskou a v dobé sniZzené viditelnosti bude vykop oznagen vystraznym svétlem.

Kabely budou ukladany vedle sebe do kabelového loze z jemného pisku s krytim podle CSN
pro podzemni sdélovaci vedeni. Po celé trase pokladky bude poloZena vystrazna folie (nova)
s napisem CETIN. V pfipadé soubé&hu nebo kfizeni s jinymi inzenyrskymi sitémi bude kabel
uloZen do bet. Zlabl TK1.

NejmenSi dovolené kryti kabelG: komunikace — 0,9m (DOK — 1,2m), volny terén v obci - 0,6m

(DOK — 1,0m), chodnik - 0,4m (DOK — 0,5m). Typy pouzitych kynet jsou vyznaceny
v polohopisném planu.

Pokladka kabelt bude provedena v souladu s normou CSN 73 6005 - Prostorova Gprava vedeni
technického vybaveni a CSN 73 3050 - Zemni préce.
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Realizace musi byt v dostateCném predstinu projednana s prisluSnymi pracovniky spolecnosti
CETIN a.s. jako majitele a provozovatele zemniho a nadzemniho vedeni.

V pfipadé nutnosti preruseni provozu na telekomunikaénim vedeni (pferuseni kabeld) je nutné o
toto pozadat pfislusné pracovniky spoleénosti CETIN a.s. v predstihu min. 30 dni pred
poZzadovanym terminem.

4.  Rozpo €et
PoloZzkovy rozpocet je zpracovan programem, ktery vyuZiva tzv. sdruZené polozky, které
obsahuji i pfipravné a pomocné prace spojené s predmétnou vystavbou a zajiSténim
bezpecnosti pfi praci.
V polozkach oddilu ,zemni prace” jsou obsazeny naklady spojené s:

e vyty€enim inZzenyrskych siti

* snimanim a opétovnou pokladkou zadlazeb (povrchu komunikace)

» provedenim sond ovéfujicich polohu inZenyrskych siti

» odpovidajicim ohrazenim vykopu a jam

» zfizenim kabelového loze

» ochranou vedeni pfi kfizeni s inZ. sitémi

* odvozem a uloZenim zeminy na skladce

» definitivnimi Gpravami povrchu

5. Bezpecénost p Fi vystavb é

PFi provadéni praci na stavenisti je tfeba bezpodmine¢né dodrzovat pravidla BOZP, véetné
zakonnych poZadavkd, ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpist
platnych v dobé provadéni stavby.

Nékteré zakladni legislativni pfedpisy:

e Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osméa
samostatna smérnice ve smyslu ¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

o Z&kon 262/2006 Sb., zdkonik prace - G€innost od 1.1. 2007

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) - uc€innost od
1.1.2007

* Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich - a€innost od 1.1.2007

e Nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek
odborné zpUsobilosti - G¢innost od 1.1.2007

6. Majetkopravni projednani
Nutno uzavfit s majiteli pozemkdl, jez budou dotéeny pokladkou telekomunikaéniho kabelu
(nova trasa) smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti k témto pozemkim.

V ramci preloZzek telekomunika¢nich vedeni nebude vznikat nova trasa (v trasach stavajicich
vedeni). Z tohoto divodu nebudou uzavirany s majiteli pozemkd, jez budou doteny pokladkou
telekomunikaéniho kabelu smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti k témto
pozemkdm.

Pfed zahajenim praci je nutné, aby pracovnik dodavatelské firmy oznamil vS8em dotéenym
majitelim nemovitosti a pozemkd termin zahajeni praci na jejich majetku. Rovnéz tak po
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skonCeni praci zajisti dodavatel praci s vlastnikem pozemku jeho pfedani a toto vlastnik potvrdi
svym podpisem.

PreloZka zafizeni ve spravé spole¢nosti CETIN a.s. bude provedena na zéakladé pravoplatného
tzemniho rozhodnuti, které zajiStuje projektant stavebni ¢asti.

Zaver

PFfi provadéni veskerych praci je nutné dodrZzovat Zakon o elektronickych komunikacich
€.127/2005 Sb. P¥i vystavbé je tfeba respektovat vyjadieni dot€enych organizaci — viz stavebni
Cast projektové dokumentace, podminky stavebniho povoleni a fidit se pfislusnymi technickymi
predpisy a normami, které maji vztah k tomuto typu vystavby. Zvlasté pak CSN 33 2000-4-41,

CSN 73 6005, 73 3050 a zakon &. 309/2006 Sh. O zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci.

Zpracovatel stav. objektu: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT
Bulena Petr, Stanislav Marhold V. Nezvala 1329, 565 01 Chace
V Chocni, leden 2020 ICO: 44462948, tel: 604 234 069

e-mail:projekt@ctiprojekt.cz
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7.  Souvisejici dokumenty

Nasledujici seznam pravnich a internich pfedpist a Fidicich dokumentu je pfehledem relevantnich dokumentt
platnych v dobé zpracovani tohoto dokumentu, ze kterych postup vychazi, a na které navazuje.

Z&kony

Zakon €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich

Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni (silni¢ni zakon)

Zakon €. 6.35/2001 Sb., o drahach, v platném znéni (drazni zakon)

Zakon €. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetice, v platném znéni (energeticky
zakon)

Zakon €. 289/1995 Sh., o lesich, v platném znéni (lesni zakon)

Zakon €. 231/1999 Sh., o ochrané zemédélského pldniho fondu, v platném znéni (Och.ptdyZ)

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni (vodni zakon)

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (Och.krajinyZ)

Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, v platném znéni

Zakon €. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, v platném znéni

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakona

Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni (ArchZ)

Zakon €. 44/1988 Sh., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi

Zakon €. 20/1966 Sh., o péci o zdravi lidu, v platném znéni

Zakon €. 71/1967 Sh., o spravnim Fizeni, v platném znéni (spravni fad)

Zakon €. 128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni (Poz.ochZz)

Zakon €. 368/1992 Sb., o spravnich poplatcich, v platném znéni

Zakon €. 320/2002 Sbh. o zméné a zruSeni nékterych zakonu v souvislosti s ukonéenim ¢innosti okresnich dradd
v platném znéni

Zakon ¢ 565/1990 Sh.o mistnich poplatcich v platném znéni

Zakon €. 265/1992 Sh., o zapisech vlastnickych a jinych vécnych prav k nemovitostem, v platném znéni
Zakon &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky, v platném znéni (katastralni zakon)
Zakon €. 151/1997 Sb., o ocefiovani majetku a o zméné nékterych zakond, v platném znéni

Zakon €. 40/1964 Sb. Ob&ansky zakonik

Zakon €.513/1991 Sh.Obchodni zakonik

Zakon €. 65/1965 Sh. zakonik prace v platném znéni

Provad éci vyhlasky k zakon 0m

VyhlaSka 135/2001 Sb., o tzemné planovacich dokladech a tzemné planovaci dokumentaci, v platném znéni
Vyhlaska €. 132/1998 Sbh., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona, v platném znéni

Vyhlaska €. 137/1998 Sh., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, v platném znéni

Vyhlaska €. 203/2000 Sbh., kterou se zrusuji nékteré provadéci pravni predpisy vydané v pusobnosti MDS
Vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni

Vyhlaska €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v plathém znéni

Vyhlaska €. 154/2001 Sb., o podrobnostech udélovani licenci pro podnikani v energetickych odvétvich

Vyhlaska €. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o ochrané krajiny, v platném znéni
Vyhlaska €. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského padniho fondu, v platném
znéni

Vyhlaska €. 66/1988 Sbh., kterou se provadi zakon o statni pamatkové péci, v platném znéni

Vyhlaska €. 246/2001 Sbh., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, v
platném znéni( o pozarni prevenci)

Vyhlaska €. 77/1996 Sbh., zadost o odnéti nebo omezeni a podrobnosti ochrany lesnich pozemk, v platném znéni
Vyhlaska €. 55/1999 Sb., o zplGsobu vypoctu vySe Ujmy nebo Skody zplsobené na lesich, v platném znéni
Vyhlaska €. 423/2001 Sb., kterou se stanovi zplGsob a rozsah hodnoceni pfirodnich Ié¢ebnych zdroju

Vyhlaska €. 540/2002 Sb.,kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona €. 151/1997Sb., o ocefiovani majetku a o
zméné nékterych zakonu (zakon o ocerovani majetku), v platném znéni

Vyhlasky ostatni

Vyhlaska €. 195/2000 Sb.kterou se stanovi druhy a charakteristika koncovych bodu a rozhrani vefejné
telekomunikaéni sité v platném znéni

Vyhlaska €. 50/1978 Sbh. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni

Vyhlaska 20/2001 Sh.,kterou se zruSuji nékteré provadéci pravni predpisy vydané v pusobnosti Ministerstva
zdravotnictvi
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Ceské technické normy

Ceskaé technicka norma je dokument schvéleny povéienou pravnickou osobou (CSNI) pro opakované nebo stalé
pouZiti, vytvofeny podle zakona &.22/1997 Sbh. a ozna&eny pismennym oznageni CSN, jehoZ vydani bylo oznameno
ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Ceska technicka norma poskytuje pro obecné a opakované pouZivani pravidla, smérnice nebo charakteristiky
¢innosti nebo jejich vysledkt zaméfené na dosazeni optimalniho stupné usporadani ve vymezenych souvislostech.
Ceské technické normy nejsou obecné zavazné.zZavaznost CSN muiZze byt stanovena smluvné. Také projektant miize
v PD stanovit zavaznost konkrétni CSN pro konkrétni technické Feenf a jeho realizaci.

Jedna se napf. o:

CSN 332160 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi
vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 33 4010 Elektrotechnické predpisy. Ochrana sdélovacich vedeni a zafizeni proti pfepéti a nadproudu

atmosférického plvodu

CSN 34 2040 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich a zabezpe&ovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2100 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro nadzemni sd&lovaci vedenf

CSN 34 2300 PFedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

Interni technické p Fedpisy

TPP 2001-1 Vystavba pFistupovych siti - Metalické kabely-¢ast I. (TP69a)
TPP 2001-2 Vystavba pfistupovych siti - Metalické kabely-¢ast Il. (TP69b)
TPP 2001-3B Vystavba pfistupovych siti - Metalické kabely-¢ast IIl. (TP69c)
TPP 2001-4A  Vystavba pfistupovych siti - Metalické kabely-¢ast V. (TP69d)

TPP 2002 Vystavba pfistupovych siti - Optické kabely (TP117)

TSM 2064A Tvorba nazvu rozvadécl a telefonnich zasuvek metalické pfistupové sité

TPT 0008 Technicky postup k aplikaci TSM 2064A

TPT 0012 Zasady pro planovani pfistupové sité, 2.¢ast — Opticka kabelova infrastruktura, vyuziti
trubickového systému

TPT 0018 Znaceni kabell a kabelovych soubort v metalické pfistupové siti.

TPT 0019 Evidence a znac¢eni HSU v metalické pfistupové siti.

TSM 2022/99 Smeérnice pro tvorbu G¢elové mapy telekom. Siti
TSM 2010/99  Tvorba knihy plana

TPP 2093 Kresebny standard pro schematické plany liniovych staveb
TPT 0035 Prace na podzemnim vedeni v blizkosti trubek oranzové barvy uréenych pro rozvod plynu
TPT 0007 "Hlavni zasady prepétové a nadproudové ochrany sdél.vedeni a zafizeni"

Ridici dokumenty spole €nosti

SME 8-2003 "Vyjadfovani o existenci podzemniho vedeni telekom.sité" (G€innost od 1.9.2003)

SME 8-2002 "Vystavba sité a vécna bfemena" (G€innost od 15.7.2002)

POS 64B 2001 Zajisténi prejimaciho Fizeni standardnich a zakaznickych projektu liniovych staveb sité
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8.  Vyjadreni spole énosti CETIN a.s. k PD
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9.  Vyjadfeni spole €nosti CETIN a.s. k existenci podzemnich siti
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10. Rozpérovaci tabulky
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11. Tabulka stavbou dot €enych nemovitosti
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