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1. Základní údaje  
a) Předmět projektu 

Projekt řeší přeložku vedení společnosti CETIN a.s. v obci Dvakačovice. 
 

b) Projektové podklady  
Ke zpracování projektu byly využity tyto podklady: 
- stavební PD, MDS PROJEKT, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 
- polohopisné a schematické podklady stávajících sítí společnosti CETIN a.s. 
- ČSN a další související předpisy 
- konzultace s hlavním inž. projektu 

 
2. Technické řešení a popis 
V souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 355-012 v Dvakačovicích bude provedena přeložka 
kabelového vedení společnosti CETIN a.s. 
 

STÁVAJÍCÍ STAV 
ÚSEK A – B, C – D  
V řešeném území se nachází dvě telekomunikační trasy. 

Mezi body „A“ a „B“ jsou v telekomunikační trase uloženy zemní metalické kabely PPFLE 3XN 
0,4, PPFLE 10XN 0,6 (napájení DN), PPFLE 35XN 0,4. Dále jsou v trase uloženy trubky 
HDPE(K550 AAA 62;) 40 S/M se zafouknutým OK OFS 24f MidiaFX+ D a HDPE 40 H/M 
(prázdná). V prostoru mostu jsou telekomunikační vedení uložena do chrániček 3xPVC80. 

Mezi body „C“ a “D“ je v telekomunikační trase uloženo zemní neprovozované telekomunikační 
vedení. 

Stávající telekomunikační trasy budou v kolizi s rekonstrukcí stávající mostu a místní 
komunikace. 

PLÁNOVANÝ STAV 
ÚSEK A – B – O1, C – D 
1. ETAPA (do časná trasa) 

Dočasná telekomunikační vedení budou v celé délce mezi body „A“ a „B“ uložena do chráničky 
1xPVC160/137. Od bodu „A“ bude chránička vedena ve výkopu v zeleném prostranství (krytí 
0,9m) ke konstrukci provizorní stezky pro pěší. Chránička bude vedena v souběhu s provizorní 
stezkou pro pěší a zahloubena pod terénem (krytí 0,2m). Nad vodním tokem bude chránička 
přecházet na provizorní lávku pro pěší, na kterou bude uchycena. Za lávkou bude chránička 
vedena v souběhu s provizorní stezkou pro pěší a zahloubena pod terénem (krytí 0,2m). 
V místě, kde bude trasa chráničky odkloněna od konstrukce stezky, bude tato vedena ve 
výkopu v zeleném prostranství (krytí 0,9m) do místa nezpevněné cesty a nezpevněné pojížděné 
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plochy. V tomto prostoru bude chránička uložena do výkopu (krytí 0,9m) a ukončeny v bodě „B“ 
(stávající spojky na MK a HDPE). 

METALICKÉ KABELY 

Do dočasné trasy budou mezi body „A“ a „B“ uloženy zemní metalické kabely TCEPKPFLE 
3XN0,4, TCEPKPFLE 10XN0,6 (napájení DN), TCEPKPFLE 50XN0,4(-60).  

Následně budou v bodech „A“ a „B“ nové dočasné kabely naspojkovány na stávající přerušené 
kabely PPFLE 3XN 0,4, PPFLE 10XN 0,6 (napájení DN), PPFLE 35XN 0,4. 

Stávající neprovozované telekomunikační vedení budou za přítomnosti pracovníka CETIN 
v bodech „C“ a „D“ přerušeny a zaslepeny. 

K montáži metalických kabelů budou použity smršťovací spojky typu XAGA. Po ukončené 
montáži budou na metalických kabelech provedena kompletní stejnosměrné a střídavé měření.  

TRUBKY HDPE 

Nové trubky HDPE O/BB (K550 AAA 62;) a HDPE C/BB budou uloženy do dočasné trasy 
v souběhu s metalickými kabely. 

Po vyfouknutí stávajícího optického kabelu budou v bodech „A“ a „B“ stávající HDPE(K550 AAA 
62;) 40 S/M a HDPE 40 H/M přerušeny a naspojkovány na nové dočasné trubky HDPE. 

K montáži trubek HDPE budou použity spojky Plasson. Na nových HDPE bude provedena 
kalibrace a tlakutěsnost.  

OK 550 AAA 62 

Dočasná trasa nebude delší než stávající rušená trasa. Stávající OK OFS 24f MidiaFX+ D bude 
ve stávající OS 062/1 COYOTE LCC bod „O1“ přerušen a vyfouknut do bodu „A“ včetně rezervy 
28m. 

Po propojení stávající a nové HDPE bude vyfouknutý kabel OK opětovně zafouknut z bodu „A“ 
do bodu „O1“ (stávající OS), ve které budou provařena přerušená vlákna 9-10 a 1-2, 9-10 a 3-4 
– viz. schéma rozvláknění. Rezerva na OK bude umístěna na původním místě.  

Na optickém kabelu bude provedeno měření vláken jednostranné OTDR a měření přímou 
metodou na vlnových délkách 1310,1550 a 1620nm. 

 

2. ETAPA (kone čná trasa) 

Po provedení stavebních prací na novém mostě bude konečná trasa vedena z bodu „A“ 
zeleným prostranstvím (pole, louka) s krytím 0,9m do místa nového mostu, kde bude vedena 
zeleným prostranstvím s krytím 0,6m. 

Na mostu bude nové telekomunikační vedení zataženo do chrániček 2xPVC110/94 založených 
v konstrukci žb. monolitické římsy mostu. Tyto chráničky budou od konce římsy na každé straně 
přesahovat o 2,0m do volného terénu, ve kterém budou plynule přecházet do výšky krytí 0,6m 
pod terén. Chráničky budou z důvodu nedostatečného krytí obetonovány.  

Za mostem bude trasa vedena zeleným prostranstvím s krytím 0,6m a dále zeleným 
prostranstvím (pole, louka) s krytím 0,9m k překopu nezpevněné cesty a nezpevněné pojížděné 
plochy. V tomto prostoru bude konečné telekomunikační vedení uloženo do chrániček 
2xPVC110/94 - krytí chrániček bude min. 0,9m pod niveletou stávajícího povrchu. Trasa bude 
ukončena v zeleném prostranství bod „B“. 

Nové trasy budou geodeticky zaměřené včetně spojek a chrániček. Stávající dočasné 
telekomunikační vedení uložené v 1. etapě bude zrušeno. 
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METALICKÉ KABELY 

Do konečné trasy budou mezi body „A“ a „B“ uloženy zemní metalické kabely TCEPKPFLE 
3XN0,4, TCEPKPFLE 10XN0,6 (napájení DN), TCEPKPFLE 50XN0,4(-60). 

Následně budou v bodech „A“ a „B“ nové konečné kabely naspojkovány na stávající přerušené 
kabely PPFLE 3XN 0,4, PPFLE 10XN 0,6 (napájení DN), PPFLE 35XN 0,4. 

K montáži metalických kabelů budou použity smršťovací spojky typu XAGA. Po ukončené 
montáži budou na metalických kabelech provedena kompletní stejnosměrné a střídavé měření.  

TRUBKY HDPE 

Mezi body „A“ a „B“ budou nové trubky HDPE O/BB (K550 AAA 62;) a HDPE C/BB uloženy do 
konečné trasy v souběhu s metalickými kabely. 

Po vyfouknutí stávajícího optického kabelu budou v bodech „A“ a „B“ stávající HDPE(K550 AAA 
62;) 40 S/M a HDPE 40 H/M přerušeny a naspojkovány na nové konečné trubky HDPE. 

K montáži trubek HDPE budou použity spojky Plasson. Na nových HDPE bude provedena 
kalibrace a tlakutěsnost.  

OK 550 AAA 62 

Konečná trasa nebude delší než trasa dočasná. Stávající OK OFS 24f MidiaFX+ D bude ve 
stávající OS 062/1 COYOTE LCC bod „O1“ přerušen a vyfouknut do bodu „A“ včetně rezervy 
28m. 

Po propojení stávající a nové HDPE bude vyfouknutý kabel OK opětovně zafouknut z bodu „A“ 
do bodu „O1“ (stávající OS), ve které budou provařena přerušená vlákna 9-10 a 1-2, 9-10 a 3-4 
– viz. schéma rozvláknění. Rezerva na OK bude umístěna na původním místě.  

Na optickém kabelu bude provedeno měření vláken jednostranné OTDR a měření přímou 
metodou na vlnových délkách 1310,1550 a 1620nm. 
 

3. Zemní práce 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních inženýrských 
sítí. V případě křížení s jinými podzemními inženýrskými sítěmi budou provedeny ručně kopané 
sondy.  

Vyjádření o existenci ostatních inž. sítí si samostatně zajišťuje projektant stavební části akce a 
je součástí stavební PD. 

Zemní práce budou prováděny takovým způsobem, aby byla zkrácena na minimum doba, po 
kterou bude výkop otevřen. Výkopek bude použit k opětovnému zásypu výkopu, ornice a 
podloží bude odděleno. Veškeré výkopy hloubky 1m a vyšší budou paženy. 

V místech, kde trasa výkopu příp. kříží trasy chodců budou přes otevřený výkop umístěny 
přechodové lávky. Trasa výkopu bude ohraničena po celou dobu výstavby červenobílou 
výstražnou páskou a v době snížené viditelnosti bude výkop označen výstražným světlem. 

Kabely budou ukládány vedle sebe do kabelového lože z jemného písku s krytím podle ČSN 
pro podzemní sdělovací vedení. Po celé trase pokládky bude položena výstražná folie (nová) 
s nápisem CETIN. V případě souběhu nebo křížení s jinými inženýrskými sítěmi bude kabel 
uložen do bet. žlabů TK1. 

Nejmenší dovolené krytí kabelů: komunikace – 0,9m (DOK – 1,2m), volný terén v obci - 0,6m 
(DOK – 1,0m), chodník - 0,4m (DOK – 0,5m). Typy použitých kynet jsou vyznačeny 
v polohopisném plánu.  

Pokládka kabelů bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce. 
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Realizace musí být v dostatečném předstihu projednána s příslušnými pracovníky společnosti 
CETIN a.s. jako majitele a provozovatele zemního a nadzemního vedení. 

V případě nutnosti přerušení provozu na telekomunikačním vedení (přerušení kabelů) je nutné o 
toto požádat příslušné pracovníky společnosti CETIN a.s. v předstihu min. 30 dní před 
požadovaným termínem. 
 

4. Rozpo čet 
Položkový rozpočet je zpracován programem, který využívá tzv. sdružené položky, které 
obsahují i přípravné a pomocné práce spojené s předmětnou výstavbou a zajištěním 
bezpečnosti při práci. 

V položkách oddílu „zemní práce“ jsou obsaženy náklady spojené s: 

• vytýčením inženýrských sítí 
• snímáním a opětovnou pokládkou zádlažeb (povrchu komunikace) 
• provedením sond ověřujících polohu inženýrských sítí 
• odpovídajícím ohražením výkopu a jam 
• zřízením kabelového lože 
• ochranou vedení při křížení s inž. sítěmi 
• odvozem a uložením zeminy na skládce 
• definitivními úpravami povrchu 

 

5. Bezpečnost p ři výstavb ě  
Při provádění prací na staveništi je třeba bezpodmínečně dodržovat pravidla BOZP, včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby. 
 
Některé základní legislativní předpisy:  

• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)  

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007   
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 
1.1.2007   

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007   

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti - účinnost od 1.1.2007 

 

6. Majetkoprávní projednání 
Nutno uzavřít s majiteli pozemků, jež budou dotčeny pokládkou telekomunikačního kabelu 
(nová trasa) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k těmto pozemkům. 

V rámci přeložek telekomunikačních vedení nebude vznikat nová trasa (v trasách stávajících 
vedení). Z tohoto důvodu nebudou uzavírány s majiteli pozemků, jež budou dotčeny pokládkou 
telekomunikačního kabelu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k těmto 
pozemkům.  

Před zahájením prací je nutné, aby pracovník dodavatelské firmy oznámil všem dotčeným 
majitelům nemovitostí a pozemků termín zahájení prací na jejich majetku. Rovněž tak po 
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skončení prací zajistí dodavatel prací s vlastníkem pozemku jeho předání a toto vlastník potvrdí 
svým podpisem. 

Přeložka zařízení ve správě společnosti CETIN a.s. bude provedena na základě právoplatného 
územního rozhodnutí, které zajišťuje projektant stavební části. 
Závěr 
Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích 
č.127/2005 Sb. Při výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací – viz stavební 
část projektové dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými 
předpisy a normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak ČSN 33 2000-4-41, 
ČSN 73 6005, 73 3050 a zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

 

Zpracovatel stav. objektu:    Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT 
Bulena Petr, Stanislav Marhold   V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň 
V Chocni, leden 2020     IČO: 44462948, tel: 604 234 069 
       e-mail:projekt@ctiprojekt.cz 
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7. Související dokumenty 
 
Následující seznam právních a interních předpisů a řídících dokumentů je přehledem relevantních dokumentů 
platných v době zpracování tohoto dokumentu, ze kterých postup vychází, a  na které navazuje.  
 
Zákony 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (silniční zákon) 
Zákon č. č.35/2001 Sb., o drahách, v platném znění (drážní zákon)  
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice, v platném znění (energetický 
zákon) 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (lesní zákon) 
Zákon č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (Och.půdyZ) 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (vodní zákon) 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Och.krajinyZ) 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (ArchZ) 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění 
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád) 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (Pož.ochZ) 
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 
Zákon č.  320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
v platném znění 
Zákon č 565/1990 Sb.o místních poplatcích v platném znění 
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění 
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění (katastrální zákon) 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění 
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 
Zákon č.513/1991 Sb.Obchodní zákoník 
Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce v platném znění     
 
Provád ěcí vyhlášky k zákon ům 
Vyhláška 135/2001 Sb., o územně plánovacích dokladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění 
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění 
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění 
Vyhláška č. 203/2000 Sb., kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti MDS 
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném   znění 
Vyhláška č. 154/2001 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně krajiny, v platném znění 
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném 
znění 
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, v platném znění 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v 
platném znění( o požární prevenci) 
Vyhláška č. 77/1996 Sb., žádost o odnětí nebo omezení a podrobnosti ochrany lesních pozemků, v platném znění 
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v platném znění 
Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčebných zdrojů 
Vyhláška č. 540/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění 
 
Vyhlášky ostatní 
Vyhláška č. 195/2000 Sb.kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné 
telekomunikační sítě v platném znění 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění 
Vyhláška 20/2001 Sb.,kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva 
zdravotnictví 
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České technické normy 
Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou (ČSNI) pro opakované nebo stálé 
použití, vytvořený podle zákona č.22/1997 Sb. a označený písmenným označení ČSN, jehož vydání bylo oznámeno 
ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky 
činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. 
České technické normy nejsou obecně závazné.Závaznost ČSN může být stanovena smluvně. Také projektant může 
v PD stanovit závaznost konkrétní ČSN pro konkrétní technické řešení a jeho realizaci.  
Jedná se např. o: 
 
ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými 

vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33 4010  Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu 
atmosférického původu 
ČSN 34 2040  Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 
ČSN 34 2100   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení 
ČSN 34 2300  Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
 
Interní technické p ředpisy 
TPP 2001-1 Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část I. (TP69a) 
TPP 2001-2 Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část II. (TP69b) 
TPP 2001-3B       Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část III. (TP69c) 
TPP 2001-4A Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část IV. (TP69d) 
TPP 2002 Výstavba přístupových sítí - Optické kabely (TP117) 
TSM 2064A      Tvorba názvu rozváděčů a telefonních zásuvek metalické přístupové sítě  
TPT 0008 Technický postup k aplikaci TSM 2064A 
TPT 0012 Zásady pro plánování přístupové sítě, 2.část – Optická kabelová   infrastruktura, využití 
trubičkového systému 
TPT 0018  Značení kabelů a kabelových souborů v metalické přístupové síti. 
TPT 0019  Evidence a značení HSU v metalické přístupové síti. 
TSM 2022/99    Směrnice pro tvorbu účelové mapy telekom. Sítí 
TSM 2010/99    Tvorba knihy plánů 
TPP 2093  Kresebný standard pro schematické plány liniových staveb  
TPT 0035 Práce na podzemním vedení v blízkosti trubek oranžové barvy určených pro rozvod plynu 
TPT 0007   "Hlavní zásady přepěťové a nadproudové ochrany sděl.vedení a zařízení"  
 
Řídící dokumenty spole čnosti 
SME 8-2003 "Vyjadřování o existenci podzemního vedení telekom.sítě" (účinnost od 1.9.2003)  
SME 8-2002 "Výstavba sítě a věcná břemena" (účinnost od 15.7.2002)  
POS 64B 2001 Zajištění přejímacího řízení standardních a zákaznických projektů liniových staveb sítě 
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8. Vyjád ření spole čnosti CETIN a.s. k PD 
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9. Vyjád ření spole čnosti CETIN a.s. k existenci podzemních sítí 
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10. Rozpárovací tabulky  
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11. Tabulka stavbou dot čených nemovitostí 
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