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Položková databáze: 2020.01

Název stavby: REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 355-012 DVAKAČOVICE, PD - 1.ETAPA
Číslo SPP prvku: SO 451 - P ŘELOŽKA CETIN
Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT,  V. Nezvala 1329, Choce ň

Technické údaje:
KMVYK: 0.139 KMP: 20.034 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.477 podnik. HTS: 0
km otvor ů: 0.000 KMNT: 0.000 rekrea č. HTS: 0

KMTRU: 0.318 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace náklad ů:
ZEMNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MONTÁŽ 0,00 Kč
MATERIÁL 0,00 Kč

Celkové náklady: 0,00 Kč bez DPH

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

954970 Pokládka PE nebo vrapované chráni čky 150.00 m
955551 Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 27.00 m
951549 Přesun lávky p řechodové z ocelové desky 1.00 ks
955552 Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm 27.00 m
958328 Rýha bez povrchu 25/50 99.00 m
955577 Rýha v chodníku  35/50-70 9.00 m
955578 Rýha v chodníku rozší ření o10cm 18.00 m
952345 Rýha v tráv ě 35/70-100 31.00 m
954958 Rýha v tráv ě 35/70-100 rozší ření o 10 cm 14.50 m
955053 Vytyčení trasy v zastav ěném terénu 148.00 m
951349 Zřízení a odstr.p řech.lávky z ocel.desky 1.00 ks

MONTÁŽ
958306 Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 31 8.00 m
958310 Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavb a 4.00 ks
958314 Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 4.00 ks
952649 Měření stejnosm ěrné během stavby- první čtyřka 3.00 ks
952650 Měření stejnosm ěrné během stavby - další čtyřka 45.00 ks
952644 Měření st řídavé během stavby - další čtyřka 43.00 ks
952643 Měření st řídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks
955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním 96.00 ks
955268 Práce spojené se zatažením kabel ů a HDPE do chráni čky 150.00 m

PVC160 dočasné trasy
955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 6.00 ks
955284 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 k s
955266 Materiál a práce spojené s uchycením chráni čky PVC160 22.00 m

na provizorní lávku pro p ěší
952602 Montáž trubky úložné 318.00 m
954990 Montáž úložných kabel ů do 15 XN 318.00 m
954991 Montáž úložných kabel ů do 50 XN 159.00 m
958593 Provád ění PEW o víkendu 1.00 ks



958331 Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitn í síti 4.00 ks
955306 Úprava spojky 1.00 ks
958336 Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE t rubky 1238.00 m
955066 Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 3.00 ks

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL

303838 Deska krycí plast. 150x1000 mm 7.00 ks
303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 135.00 m
303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 296.00 m
300118 Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 159.00 m
300000 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 159.00 m
300109 Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 159.00 m
320879 Rozpočtová rezerva 4858.00 ks
312425 Modul konektor. 9700-10P 20.00 ks
323050 Ochrana svar ů trubi čková PSS45-1, 45mm 4.00 ks
303251 Průchodka t ěsnící D 40mm Jackmoon 1.00 ks
407582 Souprava čistící 4413S 1.00 ks
312845 Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 2.00 ks
312863 Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 2.00 ks
312881 Spojka kabelová XAGA 500  55/12- 300/FLE 2.00 ks
303607 Spojka plastová 160/137mm 4.00 ks
303003 Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4.00 ks
300027 Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 159.00 m
300036 Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 159.00  m
302467 Trubka vrapovaná 160/137 s lankem 150.00 m
308513 Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 1.00 ks

MATERIÁL sou část sdružených položek
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 3.00 ks
403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 1.00 ks



PPD - Propo čet projektové dokumentace Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.01

Položková databáze: 2020.01

Název stavby: REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 355-012 DVAKAČOVICE, PD - 2.ETAPA
Číslo SPP prvku: SO 451 - P ŘELOŽKA CETIN
Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT,  V. Nezvala 1329, Choce ň

Technické údaje:
KMVYK: 0.256 KMP: 20.160 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.480 podnik. HTS: 0
km otvor ů: 0.000 KMNT: 0.000 rekrea č. HTS: 0

KMTRU: 0.320 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km M ěstská zástavba 0.000 km P ředměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace náklad ů:
ZEMNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MONTÁŽ 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 0,00 K č
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 K č
MATERIÁL 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 0,00 Kč bez DPH

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

951624 Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba 64.00 m
954970 Pokládka PE nebo vrapované chráni čky 18.00 m
955265 Materiál+práce spojené s obetonováním chráni ček 4.00 m

PVC110 (vč.dopravy)
955551 Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 54.00 m
951549 Přesun lávky p řechodové z ocelové desky 1.00 ks
955552 Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm 54.00 m
958328 Rýha bez povrchu 25/50 99.00 m
955577 Rýha v chodníku  35/50-70 18.00 m
955578 Rýha v chodníku rozší ření o10cm 36.00 m
952345 Rýha v tráv ě 35/70-100 139.00 m
954958 Rýha v tráv ě 35/70-100 rozší ření o 10 cm 14.50 m
955053 Vytyčení trasy v zastav ěném terénu 149.00 m
951349 Zřízení a odstr.p řech.lávky z ocel.desky 1.00 ks

MONTÁŽ
955010 Demontáž úložné trubky 318.00 m
955030 Demontáž úložných kabel ů do 50 XN 159.00 m
955029 Demontáž úložných kabel ů do15 XN 318.00 m
955824 Instal.metal. kab. do stávajících trubek 108.0 0 m
958306 Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 32 0.00 m
958310 Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavb a 4.00 ks
958314 Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 4.00 ks
952649 Měření stejnosm ěrné během stavby- první čtyřka 3.00 ks
952650 Měření stejnosm ěrné během stavby - další čtyřka 45.00 ks
952644 Měření st řídavé během stavby - další čtyřka 43.00 ks



952643 Měření st řídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks
955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním 96.00 ks
955268 Práce spojené s vytažením kabel ů a HDPE z chráni čky 150.00 m

PVC160 dočasné trasy
955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 6.00 ks
955284 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 k s
955266 Práce spojené s demontáží chráni čky PVC160 z provizorní 22.00 m

lávky pro p ěší 
952602 Montáž trubky úložné 320.00 m
954990 Montáž úložných kabel ů do 15 XN 248.00 m
954991 Montáž úložných kabel ů do 50 XN 124.00 m
958593 Provád ění PEW o víkendu 1.00 ks
958557 Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks
958331 Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitn í síti 4.00 ks
955306 Úprava spojky 1.00 ks
958469 Uvedení stavby do provozu 1.00 JV
958336 Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE t rubky 1238.00 m
958558 Zkouška trhací 1.00 ks
958556 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2.00 ks
955066 Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 6.00 ks
955012 Zrušení úložné trubky 192.00 m
955041 Zrušení úložných kabel ů do 50 XN 96.00 m
955040 Zrušení úložných kabel ů do15 XN 192.00 m

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km 49.00 m
956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 Plán geom.pro VB Ř do 200m v č.(kus=100m) 2.00 ks
956286 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 49.00 m
956285 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VB Ř 5.00 ks
957721 Uzavření smlouvy o umíst ění zařízení 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830 Náhrada vlastník ům za VBŘ 1.00 JV
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a p řípr.vkl.VB Ř 5.00 ks
958085 Zajišt ění vkladu/výmazu v ěcného b řemene do/z KN 5.00 ks

POPLATKY
955368 Správní poplatek 1.00 JV

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL 

303838 Deska krycí plast. 150x1000 mm 115.00 ks
303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 18.00 m
300118 Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 160.00 m
300000 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 160.00 m
300109 Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 160.00 m
320879 Rozpočtová rezerva 8104.00 ks
302550 Mini Marker 1401 3M Ball 14.00 ks
312425 Modul konektor. 9700-10P 20.00 ks
323050 Ochrana svar ů trubi čková PSS45-1, 45mm 4.00 ks
407582 Souprava čistící 4413S 1.00 ks
312845 Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 2.00 ks
312863 Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 2.00 ks
312881 Spojka kabelová XAGA 500  55/12- 300/FLE 2.00 ks
303003 Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4.00 ks
300027 Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 160.00 m
300036 Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 160.00  m
302467 Trubka vrapovaná 160/137 s lankem 18.00 m
308513 Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 1.00 ks

MATERIÁL sou část sdružených položek
304267 Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 4.00 ks
403175 Pěna montážní Soudal 300ml 3.00 ks
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