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1. PREDBEZNA BILANCE SKRYVKY KULTURNIiCH VRSTEV
PUDY

Na pozemku p.¢. 1217 (oznaceno jako TK2) bude proveden trvaly zabor
s trvalym odnétim ze ZPF. Plocha trvalého zaboru na daném pozemku je: 61,0m?,
s pram. tloustkou humusového horizontu 0,3 m a celkovou kubaturou po sejmuti se
predpoklada 61,0*0,3= 18,3 m?3 vSe na bonité I. tfidy. Na dané ploSe bude provedena
skryvka ornice s tim, ze dané mnozstvi bude =zaevidovano na docasné skladce
dodavatele. Po dokonceni akce bude dané mnoZstvi rovhomérné rozprostifeno na tomto
pozemku v v ramci do¢asného zaboru stavby v tl. do 8cm?.

Na pozemku p.€. 1210 (oznaceno jako TK4) bude proveden trvaly zabor
s trvalym odnétim ze ZPF. Plocha trvalého zadboru na daném pozemku je: 73,0m?,
s pram. tloustkou humusového horizontu 0,3 m a celkovou kubaturou po sejmuti se
predpoklada 73,0*0,3= 21,9 m?3 vSe na bonité I. tfidy. Na dané ploSe bude provedena
skryvka ornice s tim, Ze dané mnozstvi bude zaevidovano na docasné skladce
dodavatele. Po dokonceni akce bude dané mnozstvi rovhomérné rozprostieno na tomto
pozemku v v ramci do¢asného zaboru stavby v tl. do 8cm?.

Na pozemku p.€. 570 (oznaceno jako TK10.1) bude proveden trvaly zabor
s trvalym odnétim ze ZPF. Plocha trvalého zaboru na daném pozemku je: 60,0m2s prim.
tloustkou humusového horizontu 0,3 m a celkovou kubaturou po sejmuti se pfedpoklada
60,0*0,3= 18,0 m?3 vSe na bonité I. tfidy. Na dané plose bude provedena skryvka ornice
s tim, ze dané mnozstvi bude zaevidovano na docasné skladce dodavatele. Po dokonceni
akce bude dané mnozstvi rovnomérné rozprostfeno na tomto pozemku v ramci
docasného zaboru stavby v tl. do 8cm?.

Na pozemku p.€. 570 (oznaceno jako TK10.2) bude proveden trvaly zabor
s trvalym odnétim ze ZPF. Plocha trvalého zéboru na daném pozemku je: 20,0m2s prim.
tloustkou humusového horizontu 0,3 m a celkovou kubaturou po sejmuti se pfedpoklada
20,0*0,3= 6,0 m3 vSe na bonité V. tfidy. Na dané plose bude provedena skryvka ornice s
tim, Zze dané mnozstvi bude zaevidovano na docasné skladce dodavatele. Po dokonceni
akce bude dané mnozstvi rovnomérné rozprostfeno na tomto pozemku v ramci
docCasného zaboru stavby v tl. do 12cm?.

Na pozemku p.¢. 568 (oznaceno jako TK9) bude proveden trvaly zabor
s trvalym odnétim ze ZPF. Plocha trvalého zéboru na daném pozemku je: 48,0m2s prim.
tloustkou humusového horizontu 0,3 m a celkovou kubaturou po sejmuti se pfedpoklada
48,0*0,3= 14,4 m?3 vSe na bonité I. tfidy. Na dané ploSe bude provedena skryvka ornice
s tim, Zze dané mnozstvi bude zaevidovano na docasné skladce dodavatele. Po dokonceni
akce bude dané mnoZstvi rovnomérné rozprostfeno na tomto pozemku v ramci
docasného zaboru stavby v tl. do 8cm?2.

Na pozemku p.¢. 1217 (oznaceno jako D15) bude proveden docasny zabor
bez odnéti ze ZPF (na dobu do 12 mésicd). Jedna o dotasny zabor v poloze realizované
stavebni Cinnosti slouzici k pohybu mechanizace stavby. Pfed stavbou bude na daném
pozemku provedeno sejmuti ornice. Plocha doCasného zdboru na daném pozemku je:
276,0 m? s tloustkou ornice 0,30 m a celkovou kubaturou ornice sejmuté se predpoklada
276,0*0,30= 82,8 m3 (bude sejmuta ornice na celém docasném zaboru). Na dané plose
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bude provedena skryvka ornice s tim, Zze dané mnozZstvi bude zaevidovano na docasné

skladce dodavatele. Po dokonceni akce bude dané mnoZstvi rovhomérné rozprostfeno na
o Ve v

tomto pozemku v puvodni plose.

Na pozemku p.¢. 1210 (oznaceno jako D2) bude proveden docasny zabor

bez odnéti ze ZPF (na dobu do 12 mésicd). Jednd o dotasny zabor v poloze realizované
stavebni Cinnosti slouzici k pohybu mechanizace stavby. Pfed stavbou bude na daném
pozemku provedeno sejmuti ornice. Plocha doCasného zaboru na daném pozemku je:
365,0 m? s tloustkou ornice 0,30 m a celkovou kubaturou ornice sejmuté se predpoklada
365,0*0,30= 109,5 m3 (bude sejmuta ornice na celém docCasném zaboru). Na dané plose
bude provedena skryvka ornice s tim, Zze dané mnozstvi bude zaevidovano na docCasné
skladce dodavatele. Po dokonceni akce bude dané mnozstvi rovnhomérné rozprostfeno na
tomto pozemku v plvodni plose.

Na pozemku p.¢. 570 (oznaceno jako D8) bude proveden docCasny zabor

bez odnéti ze ZPF (na dobu do 12 mésicd). Jedna o dotasny zabor v poloze realizované
stavebni Cinnosti slouzici k pohybu mechanizace stavby. Pfed stavbou bude na daném
pozemku provedeno sejmuti ornice. Plocha doCasného zaboru na daném pozemku je:
152,0 m? s tloustkou ornice 0,30 m a celkovou kubaturou ornice sejmuté se predpoklada
152,0 *0,30= 45,6 m3 (bude sejmuta ornice na celém docasném zaboru). Na dané plose
bude provedena skryvka ornice s tim, Zze dané mnozstvi bude zaevidovano na docasné
skladce dodavatele. Po dokonceni akce bude dané mnozZstvi rovhomérné rozprostfeno na
tomto pozemku v plvodni plose.

Na pozemku p.¢. 570 (oznaceno jako D8) bude proveden docasny zabor

bez odnéti ze ZPF (na dobu do 12 mésicd). Jednd o dotasny zabor v poloze realizované
stavebni ¢innosti slouzici k pohybu mechanizace stavby. Pfed stavbou bude na daném
pozemku provedeno sejmuti ornice. Plocha doCasného zaboru na daném pozemku je:
49,0 m? s tloustkou ornice 0,30 m a celkovou kubaturou ornice sejmuté se predpoklada
49,0*0,30= 14,7 m3 (bude sejmuta ornice na celém docasném zaboru). Na dané plose
bude provedena skryvka ornice s tim, Ze dané mnozZstvi bude zaevidovano na docasné
skladce dodavatele. Po dokonceni akce bude dané mnozstvi rovhomérné rozprostfeno na
tomto pozemku v plvodni plose.

Na pozemku p.¢. 568 (oznaceno jako D7) bude proveden docCasny zabor

bez odnéti ze ZPF (na dobu do 12 mésicd). Jedna o dolasny zabor v poloze realizované
stavebni Cinnosti slouzici k pohybu mechanizace stavby. Pfed stavbou bude na daném
pozemku provedeno sejmuti ornice. Plocha doCasného zaboru na daném pozemku je:
145,0 m? s tloustkou ornice 0,30 m a celkovou kubaturou ornice sejmuté se predpoklada
145,0*%0,30= 43,5 m3 (bude sejmuta ornice na celém docasném zaboru). Na dané plose
bude provedena skryvka ornice s tim, Zze dané mnozstvi bude zaevidovano na docasné
skladce dodavatele. Po dokonceni akce bude dané mnozstvi rovnhomérné rozprostfeno na
tomto pozemku v plvodni plose.
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Celkem rekapitulace kubatur humusového horizontu:

BPEJ: 36811 - stupefi ochrany ZPF: V. Tfida - PLOCHY TRVALEHO ZABORU

p.C. Skryvka [m3] Skryvka Zpétné ulozeni | prebytek [m3]
celkem [m3] | na stavbé[m3]
570 6 6 6 0

BPEJ: 35600 - stupefi ochrany ZPF: I. Tfida - PLOCHY TRVALEHO ZABORU

p.C. Skryvka [m3] Skryvka Zpétné ulozeni | prebytek [m3]
celkem [m3] | na stavbé[m3]
1217 18,3
1210 21,9 72,6 72,6 0
570 18
568 14,4

BPEJ: 36811 - stupefi ochrany ZPF: V. Tfida - PLOCHY DOCASNEHO ZABORU

p.C. Skryvka [m3] Skryvka Zpétné ulozeni | prebytek [m3]
celkem [m3] | na stavbé[m3]
570 14,7 14,7 14,7 0

BPEJ: 35600 - stupefi ochrany ZPF: I. TFida - PLOCHY DOCASNEHO ZABORU

p.C. Skryvka [m3] Skryvka Zpétné ulozeni | prebytek [m3]
celkem [m3] | na stavbé[m3]
1217 82,8
1210 109,5 281,4 281,4 0
570 45,6
568 43,5

2. NAVRH ZPUSOBU HOSPODARNEHO VYUZIT]
SKRYVKY KULTURNICH VRSTEV PUDY

Humusovy horizont bude sejmut mechanizaci v danych plochach. Dale bude
dopraven na docCasnou skladku stavby, kde bude jednoznacné evidovan a oddélen od
ostatniho materidlu a zaroven bude oddélen dle tfid bonit. Misto docasné skladky musi
byt rovinné az mirné svazité. Nesmi zde dochazet k prFitoku a shromazdovani
povrchovych vod. Skladku nelze rovnéz zakladat do zamokieného terénu, kde zakladka
a odbér zeminy jsou ztizeny a dochazi k jejich znehodnocovani. Jednou ze zakladnich
podminek hospodareni se skryvkami humusového horizontu je spravné tvarovani deponii,
aby byly odstranény, pfripadné minimalizovany negativni vlivy, kterymi jsou skryvky
téchto kvalitnich zemin na deponiich vystaveny. Jde pfedevSim o vodni a vétrnou erozi,
znehodnoceni mechanizaénimi  prostfedky, rozjezdénim, smisenim s ostatnimi
podorni¢nimi zeminami, pfipadné jinymi vykopky. Je nutné, aby deponie byly upraveny v
pricném fezu do tvaru lichobézniku do vysky max. 3 m a max. sklonu 1:2..
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V ramci dokoncovacich praci bude zemina z docasného zaboru rovnomérné
rozprostfena na plvodni pozemek, jako ohumusovani ploch a nasypovych svahl
silni¢niho télesa, vzdy ve shodné tfidé bonity. Zemina sejmutd z trvalych zabord bude
rozprostifena na pozemcich se shodnou bonitou BPEJ 35600 v ramci docasného zaboru
v tl. do 8 cm? a BPEJ 36811 do tl.12 cm?.

Ve Vysokém Myté 04/2020

Ing. Jana Vostréilova
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