

SEZNAM PŘÍLOH:

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. STAVEBNÍ ČÁST

D.1.1.	SO 001 – DEMOLICE MOSTU EV. Č. 355–012	–
D.1.2.	SO 182 – DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	–
D.1.3.	SO 201 – MOST EV. Č. 355–012	–
D.1.4.	SO 451 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ CETIN	–







D.2. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

NEOBSAZENO.

DUSP, PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		 FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: DVAKAČOVICE, STÍČANY	STUPEŇ:	DUSP, PDPS
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAK.ČÍSLO:	1903–18–3
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1903
REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 355–012 DVAKAČOVICE, PD			DATUM:	04/2020
OBJEKT: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ			FORMÁT:	A4
OBSAH:			MĚŘITKO:	1 :
DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.