

Vysvětlení č. 3 – 4 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Oprava silnice III/337 73 Měretice – Dřeveš, I. etapa“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 18. března 2021 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce na základě dotazu ze dne 24.3.2021:

Dotaz č. 3:

V soupisu prací SO 001 Vedlejší rozpočtové položky pro SO 101, mají uchazeči ocenit položku 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE – dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem. Ve zveřejněné zadávací dokumentaci chybí vzor této informační tabule. Doplní zadavatel vzor informační tabule do zadávací dokumentace?

Odpověď:

Tuto informaci obsahuje dokument Příloha e) Technická specifikace, Část II.1 – Další požadavky objednatele, bod. 10.

Vysvětlení č. 4 – Zadavatel z vlastního podnětu doplňuje dokument „Předloha nabídky Dodavatele“ .

Posun termínu pro podání nabídek:

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace **zadavatel mění** v článku 8. 1 zadávací dokumentace „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ **konec lhůty pro podání nabídek**, který je nově stanoven **do 15. dubna 2021 do 08:00 hodin.**

