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SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

SILNICE III/36021, III/36020, III/36023

TRSTĚNICE - ETAPA 1 x

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR F.

Zodp. projektant:

Ing. Michal Hornýš

Pardubický Trstěnice



Firma: Prodin a.s.

Celková cena bez DPH: 0,00
Celková cena s DPH: 0,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000.3 Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
SO 103 Komunikace 0,00 0,00 0,00
SO 181.3 DIO 0,00 0,00 0,00
SO 000.4 Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
SO 104.1 Komunikace 0,00 0,00 0,00
SO 181.4 DIO 0,00 0,00 0,00
SO 000.5 Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
SO 104.2 Komunikace 0,00 0,00 0,00
SO 181.5 DIO 0,00 0,00 0,00
006 SO 191 Oprava objízdných tras - etapa 1 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ceny
Stavba: MS2105 - SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa SO 000.3 0,00
Objekt: SO 103
Rozpočet: Ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3,000 0,00 0,00

Zkouška hutnění zemní pláně (statická deska)
3=3,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY HM 7,200 0,00 0,00
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby  
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení
délka 3,60 hm 
2*3,6=7,200 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 2,000 0,00 0,00

Zajišzění BOZP na staveništi 1=1,000 [A] 
Zajištění dokumentace dopravního značení a zajištění stanovení dopravního značení 
pro SO 103   1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=2,000 [C]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 2,000 0,00 0,00

Zajištění fotodokumentace stavu před zahájením stavby a po dokončení stavby. 
2=2,000 [A] 
(zejména fotodokumentace přilehlého objektu č. p. 71)
položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových  
intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v  
požadovaném počtu

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 2,000 0,00 0,00
Průkazní zkouška na zatřídění štěrkodrtě do kvalitativní třídy.
Odebrání 2x vzorku dle určení TDI  
2=2,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000 0,00 0,00

Informační tabule s informací o stavbě, zp. financování stavby, kontakty, apod 
2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 0,00 0,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Název položky MJ Množství Jednotková cena

MS2105
003

SO 000.3
Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa SO 103 0,00
Objekt: SO 103
Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 897,082 0,00 0,00

z položek: 
11332- ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO  587,750=587,750 [A] 
12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 19,263=19,263 [B]  
12373.1 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  214,762 =214,762 
[C] 
12924 - ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM  51,300=51,300 [D] 
13173 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I  34,050=34,050 [E] 
13273 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  12,678=12,678 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=919,803 [G] 
 
využití na zásypy: 
č. p. 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  22,721=22,721 [H] 
 
Celkem: G-H=897,082 [I]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 550,200 0,00 0,00
VÝKOP PRO SANAČNÍ VRSTVU -  ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI! 
č. p. 12373.2    550,2=550,200 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014111 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 3,815 0,00 0,00
asfalty PAU T1, T2
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI 
 
č.p. 11372.2  
ACO8 most  3,140=3,140 [A] 
ACO 8 za obrubou 0,675=0,675 [B] 
Celkem: A+B=3,815 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 23,693 0,00 0,00

z položek: 
11354 - obruba z krajníků vč. bet. lože 23,693=23,693 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

5 014131 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 97,312 0,00 0,00
penetrační makadam - riziko PAU T3, T4
z položek: 
č. 11372.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - PENETRAČNÍ 
MAKADAM 
174,712=174,712 [A] 
 
využití na krajnice: 
č. p. 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 
23,1=23,100 [B] 
č. p. 17310 ZEMNÍ KRAJNICE  54,3=54,300 [C] 
 
Celkem: A-B-C=97,312 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

6 014131 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 3,080 0,00 0,00
penetrační makadam - riziko PAU T3, T4
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI 
 
na mostě (parcela. č. 1805) tl. 40 mm PM 
0,04*77=3,080 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 0,00
7 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 13,125 0,00 0,00

Nákup nové ornice
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
tl. 150 mm 
podél obrub 0,15*201*0,5=15,075 [A] 
v místě propustku 0,015 km 0,15*62=9,300 [B] 
v místě lapače splavenin  0,15*20=3,000 [C] 
Celkem: A+B+C=27,375 [D] 
 
nákup nové ornice: 
celková potřeba ornice: 27,375 m3 
skrývka v rámci stavby: 14,25=14,250 [E]  
 
nákup nové ornice: Celkem: D-E=13,125 [F]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 
otvírkou  
zemníku)

8 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 5,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE 
kácení náletů do obvodu stromu 90 cm ve výšce 130 cm - nepodléhá povolení 
ve st. 0,007 km 1=1,000 [A] 
ve st. 0,120 - 0,145 km 4=4,000 [B] 
Celkem: A+B=5,000 [C]

Název položky MJ Množství Jednotková cena

MS2105
003

SO 103
Poř. číslo Kód položky Varianta



Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad  
terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a 
zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 587,750 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
st. 0,000 - 0,100 km - vrt V12, tl. 260 mm ŠD 0/63 
100*4,8*0,26=124,800 [A] 
st. 0,100 - 0,278 km - vrt V11, tl. 250 mm ŠD 0/63 
178*5,6*0,25=249,200 [B] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem) vrt V11, tl. 250 mm ŠD 0/63 
0,25*521=130,250 [C] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem) - vrt V11 tl. 250 mm ŠD 0/63 
0,25*334=83,500 [D] 
Celkem: A+B+C+D=587,750 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 175,500 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
levá   57+25=82,000 [A] 
pravá 3,5+23+23+10+27+7=93,500 [B] 
Celkem: A+B=175,500 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 174,712 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
st. 0,000 - 0,100 km - vrt V12, tl. 60 mm PM 
100*4,4*0,06=26,400 [A] 
st. 0,100 - 0,278 km - vrt V11, tl. 80 mm PM 
178*5,2*0,08=74,048 [B] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem) vrt V11, tl 80 mm PM 
0,08*515=41,200 [C] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem) - vrt V11 tl 80 mm PM 
0,08*326=26,080 [D] 
na mostě (vyjma parcely p. č. 1805) tl. 40 mm PM 
0,04*10,4*8,5=3,536 [E] 
Napojení na stáv. stav tl. 40 mm 
0,04*(4,1*0,6+34+11,5+27+11,3*0,6+7,45*0,6)=3,448 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=174,712 [G]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 6,895 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI 
 
na mostě (parcela. č. 1805) tl. 40 mm PM 
0,04*77=3,080 [A] 
chodníky za obrubou na mostě tl. 50 mm ACO 8 
0,05*2*2*15,7=3,140 [B] 
chodníky za obrubou před č.p. 174 na šířku 0,5 m tl. 50 mm ACO 8 
0,05*0,5*27=0,675 [C] 
Celkem: A+B+C=6,895 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 442,850 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
proříznutí spáry v místech napojení 
4,1+6+5,75+6,9+11,3+6,75+7,45+3,6+9,5+9,5=70,850 [A] 
podélná spára 372=372,000 [B] 
Celkem: A+B=442,850 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 14,250 0,00 0,00
vč. přesunu na deponii v rámci stavby



Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
v místě propustku 0,015 km 0,15*71=10,650 [A] 
v místě lapače splavenin  0,15*24=3,600 [B] 
Celkem: A+B=14,250 [C]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

15 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 19,263 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
propustek 0,015 km  
výkop pro zpevnění svahu lomovým kamenem  
2,5*3,5*0,35=3,063 [A] 
 
silniční příkop 0,000 - 0,015 km 
1,08*15=16,200 [B] 
 
Celkem: A+B=19,263 [C]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

16 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 214,762 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
st. 0,100 - 0,278 km - vrt V11, tl. 90 mm 
178*5,6*0,09=89,712 [A] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem) vrt V11, tl. 90 mm 
0,09*521=46,890 [B] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem) - vrt V11 tl. 90 mm 
0,09*334=30,060 [C] 
odkop pod krajnici ve st. 0,035 - 0,220 km 
0,26*185=48,100 [D] 
Celkem: A+B+C+D=214,762 [E]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

17 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 550,200 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele



Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
tl. 300 mm 
Výkop pro sanační vrstvu aktivní zóny zemní pláně - ČERPÁNO POUZE SE 
SOUHLASEM TDI! 
 
st. 0,100 - 0,278 km 
178*5,5*0,3=293,700 [A] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem)  
0,3*521=156,300 [B] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem)  
0,3*334=100,200 [C] 
 
Celkem: A+B+C=550,200 [D]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

18 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 256,500 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
levá strana   0,5*(247)=123,500 [A] 
pravá strana 0,5*(266)=133,000 [B] 
Celkem: A+B=256,500 [C]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

19 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 4,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE 
 
UV3, UV4, UV5, UV6   4=4,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

20 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 34,050 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
propustek 0,015 km 
4,1*3,6=14,760 [A] 
 
UV1 0,114 70 km 
1,5*1,5*1,3=2,925 [B] 
 
UV2 0,158 25 km 
1,5*1,5*1,3=2,925 [C] 
 
Lapač splavenin   5,6*2,4=13,440 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=34,050 [E]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v  
položce č.0141**

21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 12,678 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
propustek 0,015 km (uvažovat vybourání štětové vrstvy tl. 130 mm) 
trouba 1*0,88*10,3=9,064 [A] 
zajišťovací práh D.2.3 
0,3*0,6*2,5=0,450 [B] 
zajišťovací práh D.2.2 
0,3*0,6*1,4=0,252 [C] 
 
UV1  trouba 0,114 70 km 
6,5*(0,45*0,32+0,8*0,1)=1,456 [D] 
 
UV2   trouba 0,158 25 km 
6,5*(0,45*0,32+0,8*0,1)=1,456 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=12,678 [F]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v  
položce č.0141**

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 447,282 0,00 0,00
Uložení odpadu na skládce zhotovitele.
Množství dle položky: 
014111.1   897,082=897,082 [A] 
014111.2 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI   550,2=550,200 [B] 
Celkem: A+B=1 447,282 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 54,300 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
Dosypáno pod krajnicemi z frézingu 0/22, materiál použit z odstraněného materiálu p.č. 
11372.1 - Penetrační makadam  
 
vpravo 0,05*266=13,300 [A] 
vlevo 0,12*195+0,4*(19+25)=41,000 [B] 
 
Celkem: A+B=54,300 [C]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 22,721 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
zásyp vytěženým kamenivem nestmeleným č. p. 11332 
 
propustek 0,015 km 
3,6*(1,14+1,02)=7,776 [A] 
 
UV1 0,114 70 km 
2,925-0,2*1,3=2,665 [B] 
 
UV2 0,158 25 km 
2,925-0,2*1,3=2,665 [C] 
 
Lapač splavenin   13,440-1,5*1,5*1,7=9,615 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=22,721 [E]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 174,600 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
TECHNOLOGIE 1  
st. 0,100 - 0,228 km 128*5,7=729,600 [A] 
st. 0,228 - 0,278 km 50*7,8=390,000 [B] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem) 521=521,000 [C] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem) 334=334,000 [D] 
  
TECHNOLOGIE 2 
v krajích v místě mimo štětovou vrstvu 
0,000 - 0,100 km - 2*100*1=200,000 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=2 174,600 [F]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje  
projekt.

26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 182,500 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
 
nákup nové ornice: 13,125 m3, tl. 0,15 m    87,5 =87,500 [A] 
z deponie: 14,25 m3, tl. 0,15 m   95=95,000 [B] 
Celkem: A+B=182,500 [C]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v 
předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 182,500 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
87,5+95=182,500 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše  
bez ohledu na sklon terénu

28 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 7,300 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
předpoklad 40 l/1 m2  
 
182,5*40/1000=7,300 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

2 Základy 0,00
29 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 172,000 0,00 0,00



Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
93+79=172,000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

30 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 301,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
trativody š. 1,75 m 
1,75*(93+79)=301,000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

31 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,584 0,00 0,00

D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  
 
propustek 0,015 km, detail D.2.2 
základ propustku pod lomový kámen 0,8*0,55*3,6=1,584 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

32 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 1,305 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
Zajišťovací práh - lapač splavenin, detail D.3.1 z betonu C30/37, XF3, XC4 
0,6*0,3*(2,1+1,25)=0,603 [A] 
 
propustek 0,015 km 
zajišťovací práh D.2.3 
0,3*0,6*2,5=0,450 [B] 
zajišťovací práh D.2.2 
0,3*0,6*1,4=0,252 [C] 
 
Celkem: A+B+C=1,305 [D]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 0,00
33 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 13,002 0,00 0,00

D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  
 
propustek 0,015 km 
Obetonování trouby propustku a zřízení podkladní a horní roznášecí desky. Vložená 
kari síť v podkladní vrstvě - samostatná položka.  
BETON C25/30, XF3, XC4 11,8*(0,15*1+0,63*1+0,1*1,35-0,28)=7,493 [A] 
 
UV1 0,114 70 km 
Obetonování trouby propustku a zřízení podkladní a horní roznášecí desky. BETON 
C25/30, XF3, XC4  
7*(0,45*0,32+0,1*0,8-0,17)=0,378 [B] 
 
UV2 0,158 25 km 
Obetonování trouby propustku a zřízení podkladní a horní roznášecí desky. BETON 
C25/30, XF3, XC4  
7*(0,45*0,32+0,1*0,8-0,17)=0,378 [C] 
 
stávající propustek 0,269 km - obetonování stávající trouby propustku a zřízení horní 
roznášecí desky v případě nízkého krytí 
BETON C25/30, XF3, XC4 9,8*(0,63*1+0,1*1,35-0,28)=4,753 [E] 
 
Celkem: A+B+C+E=13,002 [F]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,096 0,00 0,00

D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  
4,44 kg/m2  100/100/6 
 
propustek 0,015 km v místě trouby propustku 
11,8*1*4,44/1000=0,052 [A] 
stávající propustek 0,269 km 
9,8*1*4,44/1000=0,044 [B] 
 
Celkem: A+B=0,096 [C]



položka zahrnuje:  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  
- separaci výztuže

35 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 550,200 0,00 0,00

Sanační vrstva aktivní zóny zemní pláně - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI!

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
Štěrkodrť kvalitativní třídy A fr. 0/125 tl. 300 mm 
st. 0,100 - 0,278 km 
178*5,5*0,3=293,700 [A] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem)  
0,3*521=156,300 [B] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem)  
0,3*334=100,200 [C] 
 
Celkem: A+B+C=550,200 [D]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

36 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,500 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
Zához kamenem v místě vyústění UV1 a UV2 
 
2*1,25=2,500 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,639 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 200 mm DO BET. LOŽE C30/37, XF3, XC4  tl. 
150 mm, VYSPÁROVÁNO MALTOU M20 
 
propustek 0,015 km 
zpevnění svahu - výtok  0,2*(3,5*2,5)=1,750 [A] 
nátok propustku 0,2*1,4*3,6=1,008 [B] 
 
Lapač splavenin, detail D.3.1  
0,2*1,4*1,7=0,476 [C] 
Nátok k lapači splavenin 
0,2*(1,25*0,5+1,4*1)=0,405 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=3,639 [E]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00
38 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 3,600 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.5 DETAIL KONSTRUKCÍ 
beton C12/15, X0, tl. 100 mm 
čelo propustku 1*3,6=3,600 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

39 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 1 878,600 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
TECHNOLOGIE 1 - tl. 170 mm, pokládka pomocí finišeru 
st. 0,100 - 0,228 km 128*4,95=633,600 [A] 
st. 0,228 - 0,278 km 50*7,5=375,000 [B] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem) 528=528,000 [C] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem) 342=342,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1 878,600 [E]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

40 56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 505,400 0,00 0,00



Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
TECHNOLOGIE 2 - tl. max 230 mm, pokládka pomocí finišeru 
vyrovnání štětové vrstvy pomocí MZK  
 
st. 0,000 - 0,010 km  5*10=50,000 [A] 
st. 0,010 - 0,032 km  5,4*22=118,800 [B] 
st. 0,032 - 0,100 km  4,95*68=336,600 [C] 
 
Celkem: A+B+C=505,400 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

41 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 356,190 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
TECHNOLOGIE 1 - Štěrkodrť kvalitativní třídy A fr. 0/32 tl. 150 mm 
st. 0,100 - 0,228 km 128*5,7*0,15=109,440 [A] 
st. 0,228 - 0,278 km 50*7,8*0,15=58,500 [B] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem) 0,15*521=78,150 [C] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem) 0,15*334=50,100 [D] 
  
TECHNOLOGIE 2 - Štěrkodrť kvalitativní třídy A fr. 0/125 tl. 300 mm 
v krajích v místě mimo štětovou vrstvu 
0,000 - 0,100 km - 2*100*1*0,3=60,000 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=356,190 [F]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

42 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 154,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
Zřízení krajnice - frézing 0/22, tl. 150 mm, materiál použit z vyfrézovaného materiálu p. 
č. 11372.1 
 
pravá 0,5*(11+216+40)=133,500 [A] 
levá 0,5*(20+9+5+7)=20,500 [B] 
Celkem: A+B=154,000 [C]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

43 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 2 532,610 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
st. 0,000 - 0,010 km  4,8*10=48,000 [A] 
st. 0,010 - 0,032 km  5,2*22=114,400 [B] 
st. 0,032 - 0,228 km  4,85*196=950,600 [C] 
st. 0,228 - 0,278 km 50*7,5=375,000 [D] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem) 528=528,000 [E] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem) 342=342,000 [F] 
na mostě (vyjma parcely p. č. 1805) 10,4*8,5=88,400 [G] 
napojení na stáv. stav 4,1*0,6+34+11,5+27+11,3*0,6+7,45*0,6=86,210 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 532,610 [I]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

44 574A34 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 486,610 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
st. 0,000 - 0,010 km  4,6*10=46,000 [A] 
st. 0,010 - 0,032 km  5*22=110,000 [B] 
st. 0,032 - 0,228 km  4,75*196=931,000 [C] 
st. 0,228 - 0,278 km 50*7,4=370,000 [D] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem) 521=521,000 [E] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem) 334=334,000 [F] 
 
na mostě (vyjma parcely p. č. 1805) 10,4*8,5=88,400 [G] 
napojení na stáv. stav 4,1*0,6+34+11,5+27+11,3*0,6+7,45*0,6=86,210 [H] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 486,610 [I]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 574A34 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 77,000 0,00 0,00
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 
 
na mostě (parcela p. č. 1805)  77=77,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 76,300 0,00 0,00
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
chodníky za obrubou na mostě tl. 50 mm ACO 8 
2*2*15,7=62,800 [A] 
chodníky za obrubou před č.p. 174 na šířku 0,5 m tl. 50 mm ACO 8 
0,5*27=13,500 [B] 
Celkem: A+B=76,300 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 2 358,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
st. 0,000 - 0,010 km  4,8*10=48,000 [A] 
st. 0,010 - 0,032 km  5,2*22=114,400 [B] 
st. 0,032 - 0,228 km  4,85*196=950,600 [C] 
st. 0,228 - 0,278 km 50*7,5=375,000 [D] 
st. 0,278 km - 0,308 km (celá křižovatka před mostem) 528=528,000 [E] 
st. 0,325 - 0,359 20 km (za mostem) 342=342,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=2 358,000 [G]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 131,500 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
předláždění dlaždic 30/30 za obrubou vč. výměny lože 
0,5*(12+23+3+56+7)=50,500 [A] 
předláždění dlaždic 30/30 v havarijním stavu v okolí mostu na celou šířku chodníku 
2*24+2*6,5+2*10=81,000 [B] 
 
Celkem: A+B=131,500 [C]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar  
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

49 58940 VÝPLŇ SPAR MC M 2 029,500 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
malta M20 
(1 bm čtyřlinky = 9 bm spár, 1 bm dvojlinky = 4,5 bm spár) 
 
2-řádek 4,5*(370)=1 665,000 [A] 
4-řádek 9*(14+13,5+3)=274,500 [B] 
8-řádek 18*5=90,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=2 029,500 [D]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 0,00
50 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 14,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE 
 
POTRUBÍ PVC-U DN 150, PEVNOST SN16 
UV1, UV2 2*7=14,000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

51 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE   
 
Kompletní dodávka UV1 a UV2 vč. litinové mříže 500x500 mm a veškerého 
příslušenství 2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

52 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE 
 
výšková rektifikace UV3, UV4, UV5, UV6   4=4,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
53 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,800 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE 
DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1100 mm 
 
v místě stávajícího ocelového zábradlí ve st. 0,065 km, dl. 18,8 m 18,8=18,800 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

54 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 18,000 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE 
 
Demontáž stávajícího ocelového zábradlí ve st. 0,065 km 18=18,000 [A]
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

55 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 175,100 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE 
JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO JSNH4/H1, vzdálenost sloupků 2 m, prodloužené 
sloupky! 
DÉLKA BEZ NÁBĚHŮ: 158 bm  158=158,000 [A] 
NÁBĚHY: 8,5%, dl. 2x 8,55 m   2*8,55=17,100 [B] 
Celkem: A+B=175,100 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků  
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních  
prací) nebo koncovkou  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

56 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 29,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.3.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
IZ4a 1=1,000 [A] 
IZ4b 1=1,000 [B] 
P6   3=3,000 [C] 
zrcadlo 50 cm   1=1,000 [D] 
P3   1=1,000 [E] 
IS3a+IS3b+IS19a  3=3,000 [F] 
IS3b+IS3c+IS19b+IS19c   4=4,000 [G] 
IS3c+IS19b+IS19c   3=3,000 [H] 
P4+E2b  2=2,000 [I] 
P2+E2b   2*2+2*2=8,000 [J] 
P2  2=2,000 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=29,000 [L]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

57 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 26,000 0,00 0,00



odečteno z výkresu D.1.1.3.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
IZ4a 1=1,000 [A] 
IZ4b 1=1,000 [B] 
P3   1=1,000 [C] 
IS3a+IS3b+IS19a  3=3,000 [D] 
IS3b+IS3c+IS19b+IS19c   4=4,000 [E] 
IS3c+IS19b+IS19c   3=3,000 [F] 
P4+E2b  3=3,000 [G] 
P2+E2b   2*2+2*2=8,000 [H] 
IS19a 1=1,000 [I] 
P4 1=1,000 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=26,000 [K]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

58 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.3.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
IS21b  1=1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

59 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 1,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.3.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
IS21b  1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

60 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 18,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.3.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
zmenšené 1=1,000 [A] 
základní 17=17,000 [B] 
Celkem: A+B=18,000 [C]

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

61 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 17,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.3.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
zmenšené 1=1,000 [A] 
základní 16=16,000 [B] 
Celkem: A+B=17,000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

62 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 72,413 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.3.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
V4 š. 0,125 m  0,125*(261+8,3)=33,663 [A] 
V4 š. 0,250 m  0,250*(41+5,5)=11,625 [B] 
V2b (1,5/1,5/0,25)  0,250*0,5*(14+7,5+17,5)=4,875 [C] 
V13 0,5*(5,7+6,3+5,7+4,8+3,8+3)=14,650 [D] 
V6a 2*3,8=7,600 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=72,413 [F]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

63 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 72,413 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.3.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
V4 š. 0,125 m  0,125*(261+8,3)=33,663 [A] 
V4 š. 0,250 m  0,250*(41+5,5)=11,625 [B] 
V2b (1,5/1,5/0,25)  0,250*0,5*(14+7,5+17,5)=4,875 [C] 
V13 0,5*(5,7+6,3+5,7+4,8+3,8+3)=14,650 [D] 
V6a 2*3,8=7,600 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=72,413 [F]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

64 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 25,500 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
0,25*(32+26+21+23)=25,500 [A]
zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

65 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 387,500 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
Betonová silniční 150x250 mm 77+112+13+58+2,5+23+23+10+25+27+7=377,500 [A] 
Betonová silniční obruba snížená150x150 mm (případně150x250 mm) 5=5,000 [B] 
obruba přechodová 150x150/250 mm 1+2+1+1=5,000 [C] 
Celkem: A+B+C=387,500 [D]

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 902,000 0,00 0,00



Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
výplň spár samostatnou položkou č. 58940 
 
2-řádek 2*(77+112+58+23+23+10+25+27+7+5+3)=740,000 [A] 
4-řádek 4*(14)=56,000 [B] 
sjezdy 4*(13,5+3)+8*5=106,000 [E] 
Celkem: A+B+E=902,000 [F]

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací  
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

67 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 31,100 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
Úprava OP3 na mostě - znovuosazení do bet. lože s boční opěrou 
15,3+15,8=31,100 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 
betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v 
položkách 9172 až 9177.

68 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 11,800 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
propustek 0,015 km 
TROUBA PVC-U, DN 600, SN 16 
11,8=11,800 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

69 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 0,00 0,00

D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  
 
propustek 0,015 km, detail D.2.2 
600x3600x1200 mm 
vč.MONOLITICKÁ ŘÍMSA O ROZMĚRU 700x3600x(180/140) Z BETONU C30/37, 
XF3, XC4 
1=1,000 [A]

Položka zahrnuje:  
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  
vyspárování zdiva MC  
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  
Nezahrnuje zábradlí

70 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 442,850 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
proříznutí spáry v místech napojení 
4,1+6+5,75+6,9+11,3+6,75+7,45+3,6+9,5+9,5=70,850 [A] 
podélná spára 372=372,000 [B] 
Celkem: A+B=442,850 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

71 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 1,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
Lapač splavenin, detail D.3.1 - kompletní dodávka a nasazení na stáv. trubní vedení, 
vč. mříže a dalšího příslušenství dle PD 
1=1,000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

72 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 480,000 0,00 0,00

Zametení štětové vrstvy (z důvodu odstranění nánosů písku, hlíny a dalších nečistot).

Odečteno z výkresu D.1.1.3.2 SITUACE, D.1.1.3.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 
D.1.1.3.5 VZOROVÉ KONSTRUKCE  a D.1.1.3.3 PRACOVNÍ ŘEZY 
 
st. 0,000 - 0,100 km  
100*4,8=480,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

73 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3 2,520 0,00 0,00

Odečteno z výkresu - zaměření stáv. stavu 
vybourání betonových patníku - vpravo ve směru staničení 35 ks 
 
35*0,3*0,3*0,8=2,520 [A]

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa SO 181.3 0,00
Objekt: SO 103
Rozpočet: DIO

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 2,100 0,00 0,00

z položky: 
č. 45152 2,1=2,100 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 0,000 0,00 0,00
Zajištění a projednání DIO dle aktuálních podmínek v době výstavby
Dokumentace DIO pro SO 103  vč. projednání
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 36,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu A.,B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
zřízení provizorní zastávky v obci Chmelík v rámci realizace "pracovní fáze 2" po dobu 
3 týdnů 
 
Položka obsahuje: 
- kompletní zřízení provizorní zastávky vč. osazení 18 ks silničních betonových panelů 
o rozměru 2000x1000x150 mm a pronájem po dobu 3 týdnů 
- zřízení přístupových cest na nástupiště 
 
-ložná vrstva pod panely a separační geotextilie je řešena samostatnou položkou
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 2,100 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
odečteno z výkresu A.,B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
zrušení provizorní zastávky v obci Chmelík v rámci realizace "pracovní fáze 2" po dobu 
3 týdnů 
 
odstranění ložné vrstvy pod betonovými panely 
drcenné kamenivo fr. 4/8, tl. 50 mm 0,05*42=2,100 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,100 0,00 0,00
Uložení odpadu na skládce zhotovitele.
Množství dle položky: 
014111  2,1=2,100 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 0,00
7 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 36,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu A.,B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
 
zřízení provizorní zastávky v obci Chmelík v rámci realizace "pracovní fáze 2" po dobu 
3 týdnů 
18*2*1=36,000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 0,00
8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,100 0,00 0,00

odečteno z výkresu A.,B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
zřízení provizorní zastávky v obci Chmelík v rámci realizace "pracovní fáze 2" po dobu 
3 týdnů 
 
drcenné kamenivo fr. 4/8 v tl. 50 mm 
0,05*42=2,100 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 0,00
4 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 36,000 0,00 0,00

Název položky MJ Množství Jednotková cena

MS2105
003

SO 181.3
Poř. číslo Kód položky Varianta



odečteno z výkresu A.,B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
zrušení provizorní zastávky v obci Chmelík v rámci realizace "pracovní fáze 2"  
 
Položka obsahuje: 
- kompletní zrušení provizorní zastávky vč. demontáže 18 ks silničních betonových 
panelů o rozměru 2000x1000x150 mm vč. odstranění separační geotextilie 500g/m2 
- odvoz na místo zhotovitele 
 
-ložná vrstva pod panely je řešena samostatnou položkou

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

9 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 25,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
 
Překrytí stávajícího značení 25=25,000 [A]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) 
bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo 
otočení značky) a jeho následné odstranění

10 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 36,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště normální velikost 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - umístění a pronájem 6 týdnů 
B1+E13 2*2=4,000 [A] 
B1+E3a 1*2=2,000 [B] 
IP10a 1=1,000 [C] 
P7 1=1,000 [D] 
P8 1=1,000 [E] 
IS11b 1=1,000 [F] 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - umístění a pronájem 3 týdny 
B1+E13 2*2=4,000 [G] 
B1+E3a 2*2=4,000 [H] 
IP10a 2=2,000 [I] 
P7 1=1,000 [J] 
P8 1=1,000 [K] 
IS11b 12=12,000 [L] 
IJ4b 1=1,000 [M] 
B28 1=1,000 [N] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=36,000 [O]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

11 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 36,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště normální velikost 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1  
B1+E13 2*2=4,000 [A] 
B1+E3a 1*2=2,000 [B] 
IP10a 1=1,000 [C] 
P7 1=1,000 [D] 
P8 1=1,000 [E] 
IS11b 1=1,000 [F] 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2  
B1+E13 2*2=4,000 [G] 
B1+E3a 2*2=4,000 [H] 
IP10a 2=2,000 [I] 
P7 1=1,000 [J] 
P8 1=1,000 [K] 
IS11b 12=12,000 [L] 
IJ4b 1=1,000 [M] 
B28 1=1,000 [N] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=36,000 [O]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

12 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 966,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - pronájem 6 týdnů 
B1+E13 2*2*6*7=168,000 [A] 
B1+E3a 1*2*6*7=84,000 [B] 
IP10a 1*6*7=42,000 [C] 
P7 1*6*7=42,000 [D] 
P8 1*6*7=42,000 [E] 
IS11b 1*6*7=42,000 [F] 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - pronájem 3 týdny 
B1+E13 2*2*3*7=84,000 [G] 
B1+E3a 2*2*3*7=84,000 [H] 
IP10a 2*3*7=42,000 [I] 
P7 1*3*7=21,000 [J] 
P8 1*3*7=21,000 [K] 
IS11b 12*3*7=252,000 [L] 
IJ4b 1*3*7=21,000 [M] 
B28 1*3*7=21,000 [N] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=966,000 [O]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

13 914232
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 8,000 0,00 0,00



C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zvětšená velikost 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - umístění a pronájem 6 týdnů 
IP22 4=4,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - umístění a pronájem 3 týdny 
IP22 4=4,000 [B] 
Celkem: A+B=8,000 [C]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

14 914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zvětšená velikost 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1  
IP22 4=4,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2  
IP22 4=4,000 [B] 
Celkem: A+B=8,000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

15 914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 336,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zvětšená velikost 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - pronájem 6 týdnů 
IP22 4*6*7=168,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - pronájem 3 týdny 
IP22 4*6*7=168,000 [B] 
Celkem: A+B=336,000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

16 914332 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 39,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zmenšená velikost 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - umístění a pronájem 6 týdnů 
IS11c 15=15,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - umístění a pronájem 3 týdny 
IS11c 24=24,000 [B] 
Celkem: A+B=39,000 [C]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

17 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 39,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zmenšená velikost 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1  
IS11c 15=15,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2  
IS11c 24=24,000 [B] 
Celkem: A+B=39,000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

18 914339 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 134,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zmenšená velikost 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - pronájem 6 týdnů 
IS11c 15*6*7=630,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - pronájem 3 týdny 
IS11c 24*3*7=504,000 [B] 
Celkem: A+B=1 134,000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

19 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 121,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
pro značení objízdných tras na silnicích III. třídy 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - umístění a pronájem 6 týdnů 
 
základní 12=12,000 [A] 
zmenšená 15=15,000 [B] 
zvětšená 2*4=8,000 [C] 
Z2+Z4 (4*2+8)=16,000 [D] 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - umístění a pronájem 3 týdny 
základní 22=22,000 [E] 
zmenšená 24=24,000 [F] 
zvětšená 2*4=8,000 [G] 
Z2+Z4 (4*2+8)=16,000 [H] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=121,000 [I]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

20 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 121,000 0,00 0,00



C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
pro značení objízdných tras na silnicích III. třídy 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1  
základní 12=12,000 [A] 
zmenšená 15=15,000 [B] 
zvětšená 2*4=8,000 [C] 
Z2+Z4 (4*2+8)=16,000 [D] 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2  
základní 22=22,000 [E] 
zmenšená 24=24,000 [F] 
zvětšená 2*4=8,000 [G] 
Z2+Z4 (4*2+8)=16,000 [H] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=121,000 [I]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

21 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 3 612,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
pro značení objízdných tras na silnicích III. třídy 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - pronájem 6 týdnů 
 
základní 12*6*7=504,000 [A] 
zmenšená 15*6*7=630,000 [B] 
zvětšená 2*4*6*7=336,000 [C] 
Z2+Z4 (4*2+8)*6*7=672,000 [D] 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - pronájem 3 týdny 
základní 22*3*7=462,000 [E] 
zmenšená 24*3*7=504,000 [F] 
zvětšená 2*4*3*7=168,000 [G] 
Z2+Z4 (4*2+8)*3*7=336,000 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 612,000 [I]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 
jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

22 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - umístění a pronájem 3 týdny 
1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

23 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - umístění a pronájem 3 týdny 
1=1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

24 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 21,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - umístění a pronájem 3 týdny 
1*3*7=21,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

25 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 252,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - pronájem 6 týdnů 4*6*7=168,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - pronájem 3 týdny 4*3*7=84,000 [B] 
Celkem: A+B=252,000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

26 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště  
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - umístění a pronájem 6 týdnů 4=4,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - umístění a pronájem 3 týdny 4=4,000 [B] 
Celkem: A+B=8,000 [C]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

27 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1  4=4,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2  4=4,000 [B] 
Celkem: A+B=8,000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

28 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
SDZ s podstavcem 
umístění a pronájem 6 týdnů 
Z4 8=8,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

29 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 24,000 0,00 0,00



C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1  12=12,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2  12=12,000 [B] 
Celkem: A+B=24,000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

30 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 756,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - pronájem 6 týdnů 12*6*7=504,000 [A] 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - pronájem 3 týdny 12*3*7=252,000 [B] 
Celkem: A+B=756,000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

31 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 121,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
pro značení objízdných tras na silnicích III. třídy 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - umístění a pronájem 6 týdnů 
 
základní 12=12,000 [A] 
zmenšená 15=15,000 [B] 
zvětšená 2*4=8,000 [C] 
Z2+Z4 (4*2+8)=16,000 [D] 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - umístění a pronájem 3 týdny 
základní 22=22,000 [E] 
zmenšená 24=24,000 [F] 
zvětšená 2*4=8,000 [G] 
Z2+Z4 (4*2+8)=16,000 [H] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=121,000 [I]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

32 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 121,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
pro značení objízdných tras na silnicích III. třídy 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1  
základní 12=12,000 [A] 
zmenšená 15=15,000 [B] 
zvětšená 2*4=8,000 [C] 
Z2+Z4 (4*2+8)=16,000 [D] 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2  
základní 22=22,000 [E] 
zmenšená 24=24,000 [F] 
zvětšená 2*4=8,000 [G] 
Z2+Z4 (4*2+8)=16,000 [H] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=121,000 [I]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

33 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 3 612,000 0,00 0,00

C.5.3 ZOV - SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS SO 103 
pro značení objízdných tras na silnicích III. třídy 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 1 - pronájem 6 týdnů 
 
základní 12*6*7=504,000 [A] 
zmenšená 15*6*7=630,000 [B] 
zvětšená 2*4*6*7=336,000 [C] 
Z2+Z4 (4*2+8)*6*7=672,000 [D] 
 
provádění PRACOVNÍ FÁZE 2 - pronájem 3 týdny 
základní 22*3*7=462,000 [E] 
zmenšená 24*3*7=504,000 [F] 
zvětšená 2*4*3*7=168,000 [G] 
Z2+Z4 (4*2+8)*3*7=336,000 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 612,000 [I]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa SO 000.4 0,00
Objekt: SO 104.1 - úsek škola
Rozpočet: Ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 2,000 0,00 0,00

Zkouška hutnění zemní pláně (statická deska)
2=2,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY HM 3,200 0,00 0,00
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby  
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení
délka 1,6 hm 
2*1,6=3,200 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 2,000 0,00 0,00
Zajišzění BOZP na staveništi
Zajišzění BOZP na staveništi 1=1,000 [A] 
Zajištění dokumentace dopravního značení a zajištění stanovení dopravního značení 
pro SO 104.1   1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=2,000 [C]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 2,000 0,00 0,00

Zajištění fotodokumentace stavu před zahájením stavby a po dokončení stavby. 
2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových  
intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v  
požadovaném počtu

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00
Průkazní zkouška na zatřídění štěrkodrtě do kvalitativní třídy.
Odebrání 1x vzorku dle určení TDI  
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000 0,00 0,00

Informační tabule s informací o stavbě, zp. financování stavby, kontakty, apod 
2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 0,00 0,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Název položky MJ Množství Jednotková cena

MS2105
004

SO 000.4
Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa SO 104.1 0,00
Objekt: SO 104.1 - úsek škola
Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 304,785 0,00 0,00

z položek: 
13273 79,160=79,160 [A] 
12924 104*0,2=20,800 [B] 
13373 141,9+60=201,900 [C] 
13173 2,925=2,925 [D] 
Celkem: A+B+C+D=304,785 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 259,050 0,00 0,00
VÝKOP PRO SANAČNÍ VRSTVU.
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI! 
 
z položek: 
13373 259,050=259,050 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 2,700 0,00 0,00
čerpáno pouze se souhlasem TDI
čerpáno pouze se souhlasem TDI 
z položek: 
11352 0,45*0,3*20=2,700 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 75,832 0,00 0,00
penetrační makadam - riziko PAU T3, T4
z položek: 
11372 99,752=99,752 [A] 
 
odečtení materiálu na nezpevněnou krajnici: 104*0,15=15,600 [B] 
odečtění materiálu na dosypání zemní krajnice: 0,4*0,1*(9+66+58+75)=8,320 [C] 
Celkem: A-B-C=75,832 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 0,00

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 132,015 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
štěrková vrstva tl. 130 mm  
0,000 - 0,060 km   0,13*5,9*60=46,020 [A] 
0,060 - 0,158 km   0,13*6,3*98=80,262 [B] 
tech. napojení na akci "Zádrž. syst."   0,13*7*6,3=5,733 [C] 
Celkem: A+B+C=132,015 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 20,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
silniční obruba 150x250 mm 
přímá stávajícího chodníku v případě porušení - čerpáno pouze se souhlasem TDI 
20=20,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 99,752 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
celoplošné tl. 100 mm (viz vrt V13) 
0,000 - 0,060 km   0,1*5,5*60=33,000 [A] 
0,060 - 0,158 km   0,1*5,9*98=57,820 [B] 
tech. napojení na akci "Zádrž. syst."   0,1*7*6,3=4,410 [C] 
 
v místě schodovitého napojení na stáv. stav 
tl. 40 mm 0,04*(0,6*5,5+2*8,6+2*10,5+1,65*9,5+3*8,5+0,6*6,1)=3,453 [D] 
tl. 60 mm 0,06*(0,3*5,5+0,3*11,5+0,3*13+0,3*11+0,3*12,3+0,3*6,1)=1,069 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=99,752 [F]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 207,600 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace 
 
proříznutí spáry v místech napojení 5,5+7,2+9+8,4+6,4+6,1=42,600 [A] 
 
podélná spára 158+7=165,000 [B] 
Celkem: A+B=207,600 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 71,310 0,00 0,00

Název položky MJ Množství Jednotková cena

MS2105
004

SO 104.1
Poř. číslo Kód položky Varianta



Vč. uložení na deponii v rámci stavby.
Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
V místě navržených příkopů 2,6*0,15*(60+69+50)=69,810 [A] 
ostatní  0,15*10=1,500 [B] 
Celkem: A+B=71,310 [C]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 677,911 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
pod stávající plání v zemině tř. I    tl. 190 mm 
0,000 - 0,060 km   0,19*6,7*60=76,380 [D] 
0,060 - 0,158 km   0,19*7,1*98=132,202 [E] 
tech. napojení na akci "Zádrž. syst."   0,19*7*6,3=8,379 [F] 
 
silniční příkop 
pravý 1,1*(60+69)=141,900 [G] 
levý 1,2*50=60,000 [H] 
 
výkop pro sanaci aktivní zóny - čerpáno pouze se souhlasem TDI  tl. 300 mm 
0,3*5,5*157=259,050 [I] 
 
Celkem: D+E+F+G+H+I=677,911 [J]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

11 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 104,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
v místě nezpevněné krajnice 0,5*(9+66+58+75)=104,000 [A] 
Celkem: A=104,000 [B]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 1,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace 
 
čištění stávající uliční vpusti UV2 1=1,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,925 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
výkop pro UV1 1,5*1,5*1,3=2,925 [A]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v  
položce č.0141**

14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 79,160 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
rýha pro vsakovací žebro příkopu 
0,8*0,5*(60+69+50)=71,600 [A] 
 
pro potrubí DN 150 z UV1 do UV2 (nutné pažení) 
0,8*1,5*6,3=7,560 [B] 
Celkem: A+B=79,160 [C]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v  
položce č.0141**

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 563,835 0,00 0,00
Uložení odpadu na skládce zhotovitele.
Množství dle položky: 
014111.1   304,785=304,785 [A] 
014111.2 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI   259,050=259,050 [B] 
Celkem: A+B=563,835 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 8,320 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
Dosypáno pod krajnicemi z frézingu 0/22, je možné použít vytěžený PM za podmínek 
viz TZ 
 
0,4*0,1*(9+66+58+75)=8,320 [A]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,209 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace 
 
potrubí DN 150 z UV1 do UV2, materiál vhodný do násypu dle čsn 736133 se 
zhutněním po 15-20 cm 
0,8*1,1*6,3=5,544 [A] 
zásyp kolem UV1 materiál vhodný do násypu dle čsn 736133 se zhutněním po 15-20 
cm 
1,5*1,5*1,3-0,2*1,3=2,665 [B] 
 
Celkem: A+B=8,209 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací  
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

18 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,016 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace 
potrubí DN 150 z UV1 do UV2 - štěrkopískový podsyp a obsyp 
0,8*0,4*6,3=2,016 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 205,750 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace s mírou zhutnění dle TZ a D.1.1.4.4 Vzorové 
řezy 
0,000 - 0,13850 km   7,3*138,5=1 011,050 [A] 
0,13850 - 0,14600 km  6,4*7,5=48,000 [B] 
0,14600 - 0,15750 km   6,4*11,5=73,600 [C] 
rozšíření v místě křižovatek  29=29,000 [D] 
tech. napojení na akci "Zádrž. syst."   7*6,3=44,100 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=1 205,750 [F]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje  
projekt.

20 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 475,230 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
v tl. 150 mm 
v místě vegetační dlažby 1,5*(60+69+50)=268,500 [A] 
v místě bez bez vegetační dlažby 6*2,4*1,5+23=44,600 [B] 
rozprostření zbylé ornice v místě stavby   162,13=162,130 [C] 
Celkem: A+B+C=475,230 [D]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v 
předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 475,230 0,00 0,00



Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
odečteno z pol. č. 18232  475,23=475,230 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše  
bez ohledu na sklon terénu

22 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 19,009 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace 
 
předpoklad 40 l/1 m2 založení travního semene 
475,23*40/1000=19,009 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

2 Základy 0,00
23 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 447,500 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
pro štěrkové žebro v místě vegetačního příkopu 
2,5*(60+69+50)=447,500 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 0,00
24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 259,050 0,00 0,00

Sanační vrstva aktivní zóny zemní pláně - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
Štěrkodrť kvalitativní třídy A fr. 0/125 tl. 300 mm 
0,3*5,5*157=259,050 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 20,000 0,00 0,00
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI
V případě porušení a výměny obruby stávajícího chodníku bude přeskládána dlažba v 
šířce 1,0 m za obrubou.  
 
20*1=20,000 [A]
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

26 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 1 006,150 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
tl. 170 mm, pokládka pomocí finišeru 
0,000 - 0,13850 km   5,9*138,5=817,150 [A] 
0,13850 - 0,14600 km  6,1*7,5=45,750 [B] 
0,14600 - 0,15750 km   6,1*11,5=70,150 [C] 
rozšíření v místě křižovatek  29=29,000 [E] 
tech. napojení na akci "Zádrž. syst."   7*6,3=44,100 [F] 
Celkem: A+B+C+E+F=1 006,150 [G]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 180,863 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
Štěrkodrť kvalitativní třídy A fr. 0/32 tl. 150 mm 
0,000 - 0,13850 km   0,15*7,3*138,5=151,658 [A] 
0,13850 - 0,14600 km  0,15*6,4*7,5=7,200 [B] 
0,14600 - 0,15750 km   0,15*6,4*11,5=11,040 [C] 
rozšíření v místě křižovatek  0,15*29=4,350 [D] 
tech. napojení na akci "Zádrž. syst."   0,15*7*6,3=6,615 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=180,863 [F]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 104,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
Zřízení krajnice - frézing 0/22, tl. 150 mm, materiál použit z vyfrézovaného materiálu p. 
č. 11372 
0,5*(9+66+58+75)=104,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry



29 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 042,685 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
0,000 - 0,13850 km   5,6*138,5=775,600 [A] 
0,13850 - 0,14600 km  5,8*7,5=43,500 [B] 
0,14600 - 0,15750 km   6,1*11,5=70,150 [C] 
rozšíření v místě křižovatek  23=23,000 [D] 
tech. napojení na akci "Zádrž. syst."   7*6,3=44,100 [E] 
v místě schodovitého napojení na stáv. stav  
0,6*5,5+2*8,6+2*10,5+1,65*9,5+3*8,5+0,6*6,1=86,335 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 042,685 [G]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 042,685 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
0,000 - 0,13850 km   5,6*138,5=775,600 [A] 
0,13850 - 0,14600 km  5,8*7,5=43,500 [B] 
0,14600 - 0,15750 km   6,1*11,5=70,150 [C] 
rozšíření v místě křižovatek  23=23,000 [D] 
tech. napojení na akci "Zádrž. syst."   7*6,3=44,100 [E] 
v místě schodovitého napojení na stáv. stav  
0,6*5,5+2*8,6+2*10,5+1,65*9,5+3*8,5+0,6*6,1=86,335 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 042,685 [G]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 991,770 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
0,000 - 0,13850 km   5,7*138,5=789,450 [A] 
0,13850 - 0,14600 km  5,9*7,5=44,250 [B] 
0,14600 - 0,15750 km   6,1*11,5=70,150 [C] 
rozšíření v místě křižovatek  26=26,000 [D] 
tech. napojení na akci "Zádrž. syst."   7*6,3=44,100 [E] 
v místě schodovitého napojení na stáv. stav 
0,3*5,5+0,3*11,5+0,3*13+0,3*11+0,3*12,3+0,3*6,1=17,820 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=991,770 [G]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 214,800 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
Vegetační dlažba 600x400x80 mm do pískového lože tl. 70 mm a výplň mezer 
kamenivem fr. 4/8. Podíl mezer dlažby je 35% z celkové plochy a výplň je zahrnuta v 
této položce.  
2*0,6*(60+69+50)=214,800 [A]

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 58940 VÝPLŇ SPAR MC M 90,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
malta M20, čtyř-linka v místě s obrubou 10*9=90,000 [A] 
(1 bm čtyřlinky = 9 bm spár)
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 0,00
34 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 6,300 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace 
POTRUBÍ PVC-U DN 150, PEVNOST SN16  vč. navrtávky do stávající UV2 
napojení UV1 do stávající UV2  6,3=6,300 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

35 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace 
 
Kompletní dodávka UV1 vč. litinové mříže 500x500 mm a veškerého příslušenství  
1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

36 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace 
 
výšková rektifikace UV2  1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
37 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.4.6 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
sloupky Z11g v místě napojení účelových komunikací 
2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

38 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 7,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.4.6 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
A2a+A12b+IP5+P2+P2+P2+P4  7=7,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

39 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.4.6 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
A2a+A12b     2=2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

40 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.4.6 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
IS21a 2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

41 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.4.6 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
IS21a 2=2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

42 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.4.6 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
A2a+A12b,IP5+IS21a+IS21a+P2+P2+P4   7=7,000 [A]

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

43 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.4.6 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
A2a+IS21a+A12b 3=3,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

44 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 76,625 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.4.6 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
V4 0,25 m   0,25*(60+17+39+159+7+7)=72,250 [A] 
V2b 0,25 m   0,5*0,25*(11+14+10)=4,375 [B] 
Celkem: A+B=76,625 [C]



položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

45 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 76,625 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.4.6 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
V4 0,25 m   0,25*(60+17+39+159+7+7)=72,250 [A] 
V2b 0,25 m   0,5*0,25*(11+14+10)=4,375 [B] 
Celkem: A+B=76,625 [C]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 31,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
silniční obruba 150x250 mm 
přímá  10=10,000 [A] 
přechodová   1=1,000 [B] 
přímá stávajícího chodníku v případě porušení - čerpáno pouze se souhlasem TDI 
20=20,000 [C] 
Celkem: A+B+C=31,000 [D]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

47 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 40,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
čtyř-linka v místě s obrubou 4*10=40,000 [A] 
výplň spár samostatnou položkou č. 58940

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací  
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

48 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 207,600 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.4.2 Situace, D.1.1.4.4 Vzorové řezy a D.1.1.4.3 Pracovní 
řezy 
 
proříznutí spáry v místech napojení 5,5+7,2+9+8,4+6,4+6,1=42,600 [A] 
podélná spára 158+7=165,000 [B] 
 
Celkem: A+B=207,600 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa SO 181.4 0,00
Objekt: SO 104.1 - úsek škola
Objekt: DIO
Rozpočet: DIO

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 2,000 0,00 0,00

Zajištění a projednání DIO dle aktuálních podmínek v době výstavby pro stavební 
objekty SO 104.1 a SO 104.2
Zajištění dokumentace DIO na základě aktuálních podmínek pro stavební objekty SO 
104.1 a SO 104.2 vč. inženýrské činnosti 
 
2=2,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 20,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
Překrytí stávajícího značení 20=20,000 [A]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) 
bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo 
otočení značky) a jeho následné odstranění

3 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 18,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště normální velikost 
umístění a pronájem 6 týdnů 
B1+E13 2*2=4,000 [A] 
B1+E3a 2*2=4,000 [B] 
IP10a 2=2,000 [C] 
A10 2=2,000 [D] 
IS11b 6=6,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=18,000 [F]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
demontováno bude pouze značení, které není potřeba pro realizaci SO 104.2  
 
B1+E3 1*2=2,000 [B] 
B1+E13 2*2=4,000 [G] 
IP10 2=2,000 [D] 
IS11b 2=2,000 [E] 
Celkem: B+G+D+E=10,000 [H]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 756,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště normální velikost 
umístění a pronájem 6 týdnů 
B1+E13 6*7*2*2=168,000 [A] 
B1+E3a 6*7*2*2=168,000 [B] 
IP10a 6*7*2=84,000 [C] 
A10 6*7*2=84,000 [D] 
IS11b 6*7*6=252,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=756,000 [F]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

6 914232
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 6,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zvětšená velikost 
umístění a pronájem 6 týdnů 
IP22 6=6,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

7 914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
demontováno bude pouze značení, které není potřeba pro realizaci SO 104.2 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zvětšená velikost 
IP22 1=1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

8 914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 252,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zvětšená velikost 
pronájem 6 týdnů 
IP22 6*7*6=252,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

9 914332 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,000 0,00 0,00

Název položky MJ Množství Jednotková cena

MS2105
004

SO 181.4
SO 181.4

Poř. číslo Kód položky Varianta



odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ  pro označení objízdné trasy 
umístění a pronájem 6 týdnů, po silnicích III. třídy, délka trasy 8 km 
 
IS11  15=15,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

10 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
demontováno bude pouze značení, které není potřeba pro realizaci SO 104.2 
IS11  3=3,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

11 914339 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 630,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
pronájem 6 týdnů 
IS11  6*7*15=630,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

12 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 57,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
pro označení objízdné trasy, umístění a pronájem 6 týdnů, po silnicích III. třídy, délka 
trasy 8 km 
pro velikost značení: 
základní 2+2+2+2+6=14,000 [A] 
zmenšená 15=15,000 [B] 
zvětšená 2*6=12,000 [C] 
Z2+Z4 4*2+8=16,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=57,000 [E]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

13 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 25,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
demontováno bude pouze značení, které není potřeba pro realizaci SO 104.2 
 
pro velikost značení: 
základní 4=4,000 [A] 
zmenšená 3=3,000 [B] 
zvětšená 2*1=2,000 [C] 
Z2+Z4 4*2+8=16,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=25,000 [E]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

14 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 2 394,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
pro označení objízdné trasy, umístění a pronájem 6 týdnů, po silnicích III. třídy, délka 
trasy 8 km 
pro velikost značení: 
základní 6*7*(2+2+2+2+6)=588,000 [A] 
zmenšená 6*7*15=630,000 [B] 
zvětšená 6*7*2*6=504,000 [C] 
Z2+Z4 (4*2+8)*6*7=672,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=2 394,000 [E]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 
jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

15 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
Osazení v místě objízdné trasy z důvodu omezených šířkových poměrů dle výkresu. 
1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

16 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 0,000 0,00 0,00

Bude ponecháno na realizaci SO 104.2   0=0,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

17 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
Pronájem 6 týdnů v místě objízdné trasy z důvodu omezených šířkových poměrů dle 
výkresu. 6*7*1=42,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 168,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem 
 pronájem 6 týdnů 
Z2 6*7*4=168,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

19 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 0,00 0,00



odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem 
umístění a pronájem 6 týdnů 
Z2 4=4,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

20 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem 
Z2 4=4,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

21 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem 
umístění a pronájem 6 týdnů 
Z4 8=8,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

22 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem 
Z4 8=8,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

23 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 336,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem 
pronájem 6 týdnů 
Z4 6*7*8=336,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

24 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 57,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
pro označení objízdné trasy, umístění a pronájem 6 týdnů, po silnicích III. třídy, délka 
trasy 8 km 
pro velikost značení: 
základní 2+2+2+2+6=14,000 [A] 
zmenšená 15=15,000 [B] 
zvětšená 2*6=12,000 [C] 
Z2+Z4 4*2+8=16,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=57,000 [E]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

25 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 25,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
demontováno bude pouze značení, které není potřeba pro realizaci SO 104.2 
 
pro velikost značení: 
základní 4=4,000 [A] 
zmenšená 3=3,000 [B] 
zvětšená 2*1=2,000 [C] 
Z2+Z4 4*2+8=16,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=25,000 [E]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

26 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 2 394,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
pro označení objízdné trasy, umístění a pronájem 6 týdnů, po silnicích III. třídy, délka 
trasy 8 km 
pro velikost značení: 
základní 6*7*(2+2+2+2+6)=588,000 [A] 
zmenšená 6*7*15=630,000 [B] 
zvětšená 6*7*2*6=504,000 [C] 
Z2+Z4 (4*2+8)*6*7=672,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=2 394,000 [E]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa SO 000.5 0,00
Objekt: SO 104.2 - dolní úsek
Rozpočet: Ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3,000 0,00 0,00

Zkouška hutnění zemní pláně (statická deska)
3=3,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY HM 8,240 0,00 0,00
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby  
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení
délka 4,12 hm 
2*4,12=8,240 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 2,000 0,00 0,00

Zajišzění BOZP na staveništi 1=1,000 [A] 
Zajištění dokumentace dopravního značení a zajištění stanovení dopravního značení 
pro SO 104.2   1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=2,000 [C]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 0,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 2,000 0,00 0,00

Zajištění fotodokumentace stavu před zahájením stavby a po dokončení stavby. 
2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových  
intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v  
požadovaném počtu

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 2,000 0,00 0,00
Průkazní zkouška na zatřídění štěrkodrtě do kvalitativní třídy.
Odebrání 2x vzorku dle určení TDI  
2=2,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000 0,00 0,00

Informační tabule s informací o stavbě, zp. financování stavby, kontakty, apod 
2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 0,00 0,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Název položky MJ Množství Jednotková cena

MS2105
005

SO 000.5
Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa SO 104.2 0,00
Objekt: SO 104.2 - dolní úsek
Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 797,203 0,00 0,00

z položek: 
11332- kamenivo nestmelené 379,980=379,980 [A] 
12273 - odkopávky 12,615=12,615 [B] 
12373.1 - odkop pro spodní stavbu 290,370=290,370 [C] 
12924 - čištění krajnic 389*0,2=77,800 [D] 
13173 - hloubení jam 34,236=34,236 [E] 
13273 - hloubení rýh 14,610=14,610 [F] 
 
použito na zásyp č. p. 17411 12,408=12,408 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F-G=797,203 [H]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 170,359 0,00 0,00
asfalty PAU T1, T2
z položek: 
č. 11372 - frézování 
celkem vyfrézováno: 39,150+135,960+34,272+1,012=210,394 [A] 
využito v rámci stavby: 266,900*0,15=40,035 [B] 
 
Celkem: A-B=170,359 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014111 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 616,932 0,00 0,00
VÝKOP PRO SANAČNÍ VRSTVU -  ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI! 
č. p. 12373.2 
616,932=616,932 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 6,750 0,00 0,00

z položek: 
11354 - obruba z krajníků vč. bet. lože 
0,45*0,3*50=6,750 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

5 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 55,692 0,00 0,00
penetrační makadam - riziko PAU T3, T4
z položek: 
č. 11372 - PM 
 
st. 0,340 - 0,412 km - vrt V16, tl. 130 mm (PM) 
0,13*5,95*72=55,692 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 0,00
6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 38,050 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
nákup nové ornice 
 
celková potřeba ornice: 50,85 m3 
skrývka v rámci stavby: 12,8 m3 
nákup nové: 50,85-12,8=38,050 [A]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 
otvírkou  
zemníku)

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 160,000 0,00 0,00

Podél staničení vpravo 0,100-0,180 km 80*2=160,000 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na 
vzdálenost  
spálení na hromadách nebo štěpkování

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 379,980 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
st. 0,000 - 0,100 km - vrt V14, tl. 180 mm, ŠD 0/63 
0,18*4,55*100=81,900 [A] 
 
st. 0,100 - 0,340 km - vrt V15, tl. 110 mm rozpadlý štět, tl. 120 mm ŠD 0/63 
0,23*5,35*240=295,320 [B] 
 
Technické napojení na akci zádržného systému tl. 300 mm ŠD 
0,3*4,6*2=2,760 [C] 
 
Celkem: A+B+C=379,980 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 50,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
50=50,000 [A]

Název položky MJ Množství Jednotková cena

MS2105
005

SO 104.2
Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 266,086 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
st. 0,000 - 0,100 km - vrt V14, tl. 90 mm 
0,09*4,35*100=39,150 [A] 
 
st. 0,100 - 0,340 km - vrt V15, tl. 110 mm 
0,11*5,15*240=135,960 [B] 
 
st. 0,340 - 0,412 km - vrt V16, tl. 80 mm (ACO 11) 
0,08*5,95*72=34,272 [C] 
st. 0,340 - 0,412 km - vrt V16, tl. 130 mm (PM) 
0,13*5,95*72=55,692 [D] 
 
Technické napojení na akci zádržného systému 
0,11*4,6*2=1,012 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=266,086 [F]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 423,300 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2 
 
proříznutí spáry v místech napojení 6,8+4,5=11,300 [A] 
podélná spára 412=412,000 [B] 
Celkem: A+B=423,300 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 12,788 0,00 0,00
Vč. uložení na deponii v rámci stavby.
Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
v místě propustku 0,15*(26+33)=8,850 [A] 
podél obrub 0,15*0,35*(26+49)=3,938 [B] 
Celkem: A+B=12,788 [C]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 12,615 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
výkop pro příkop z bet. tvárnic 
0,88*10,5=9,240 [A] 
 
výkop pro zpevnění svahu lomovým kamenem st. 0,095 km 
0,45*7,5=3,375 [B] 
 
Celkem: A+B=12,615 [C]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

14 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 290,370 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele



Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
st. 0,000 - 0,100 km - vrt V14, tl. 150 mm 
0,15*4,85*100=72,750 [A] 
 
st. 0,100 - 0,340 km - vrt V15, tl. 80 mm 
0,08*5,65*240=108,480 [B] 
 
odkop pro konstrukci v krajích vozovky tl. 420 mm  
0,42*0,5*(314)=65,940 [C] 
 
0,340 - 0,412 km 2*72*1*0,3=43,200 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=290,370 [E]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

15 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 616,932 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI! 
tl. 300 mm 
Výkop pro sanační vrstvu aktivní zóny zemní pláně 
0,000 00 - 0,132 80 km 0,3*5,2*132,8=207,168 [A] 
0,132 80 - 0,137 80 km 0,3*5,4*5=8,100 [B] 
0,137 80 - 0,333 00 km 0,3*5,9*195,2=345,504 [C] 
0,333 00 - 0,340 00 km 0,3*6,5*28,8=56,160 [D] 
Celkem: A+B+C+D=616,932 [E]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

16 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 389,000 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
levá strana   0,5*(2+412)=207,000 [A] 
pravá strana 0,5*(2+362)=182,000 [B] 
Celkem: A+B=389,000 [C]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 2,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.2 Situace 2 
 
čištění stávající uliční vpusti UV1 a UV2 2=2,000 [B]



Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 34,236 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
propustek 0,328 15 km 
nad troubou 1,35*0,1*8=1,080 [A] 
čelo D.2.4. 4,4*3,6=15,840 [B] 
odláždění D.2.4 (1,5+2,5)*2,5*0,35=3,500 [C] 
čelo D.3.2 1,6*1,8*2,2+2,2*0,5*6,8=13,816 [D]   UVAŽOVAT RUČNÍ VÝKOP V OCHR. 
PÁSMU PLYNU 
 
Celkem: A+B+C+D=34,236 [E]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v  
položce č.0141**

19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 14,610 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
pro zajišťovací práh st. 0,095 km 
0,3*0,6*6,5=1,170 [A] 
 
propustek 0,328 15 km 
trouba 1*0,88*8=7,040 [B] 
  
výkop pro chráničku budoucí trasy vodovodu - ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM 
TDI.  
2 ks dle určení na KD    2*8*0,5*0,8=6,400 [C] 
 
Celkem: A+B+C=14,610 [D]

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v  
položce č.0141**

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 414,135 0,00 0,00
Uložení odpadu na skládce zhotovitele.
Množství dle položky: 
014111.1   797,203=797,203 [A] 
014111.3 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI   616,932=616,932 [B] 
Celkem: A+B=1 414,135 [C]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 275,944 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
Dosypáno pod krajnicemi z frézingu 0/22, materiál použit z odstraněných podkladů z 
kameniva nestmeleného p. č. 11332 
 
0,34*(2*412-12,4)=275,944 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 12,408 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
Pro zásyp kolem čel, bude využita zemina z položky č. 13173 
 
propustek 0,328 15 km 
čelo D.2.4. 0,57*3,6+0,94*3,6=5,436 [A] 
čelo D.3.2 0,63*3,6+1,47*3,2=6,972 [B] 
Celkem: A+B=12,408 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,400 0,00 0,00

ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM TDI. 
Obsyp a podsyp chráničky štěrkopískem a zásyp chráničky ŠD 0/32 se zhutněním. 
 
2 ks   2*8*0,5*0,8=6,400 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací  
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 142,000 0,00 0,00



Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
st. 0,000 - 0,100 km 4,85*100=485,000 [A] 
 
st. 0,100 - 0,340 km 5,65*240=1 356,000 [B] 
 
odkop pro konstrukci v krajích vozovky tl. 420 mm 0,5*(314)=157,000 [C] 
 
okraje štětové vrstvy 0,340 - 0,412 km 2*72*1=144,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=2 142,000 [E]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje  
projekt.

25 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 339,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
tl. 150 mm 
z deponie po sejmutí před stavbou: 12,8 m3 
nákup nové: 50,85-12,8=38,05 m3 
 
levá strana 27+14+31+10+7=89,000 [A] 
pravá strana 81+53+10+41+13=198,000 [B] 
kolem cela propustku 41+11=52,000 [C] 
Celkem: A+B+C=339,000 [D]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v 
předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 339,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
levá strana 27+14+31+10+7=89,000 [A] 
pravá strana 81+53+10+41+13=198,000 [B] 
kolem cela propustku 41+11=52,000 [C] 
Celkem: A+B+C=339,000 [D]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše  
bez ohledu na sklon terénu

27 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 13,560 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1 a D.1.1.5.2.2 Situace 2 
 
předpoklad 40 l/1 m2  
 
339*40/1000=13,560 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a  
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

2 Základy 0,00
28 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 89,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
st. 0,095 km 12=12,000 [A] 
st. 0,247-0,307 km 66=66,000 [B] 
st. 0,320 km 11=11,000 [C] 
Celkem: A+B+C=89,000 [D]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

29 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 175,250 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
trativody š. 1,75 m 
1,75*(12+66+11)=155,750 [A] 
žebro 0,095 km 
6,5*(2+1)=19,500 [B] 
 
Celkem: A+B=175,250 [C]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

30 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,584 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.5 DETAIL KONSTRUKCÍ 
základ propustku pod lomový kámen 0,8*0,55*3,6=1,584 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

31 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 1,566 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
BETON C30/37, XF3, XC4 
 
zajišťovací práh při zpevnění svahu st. 0,095 km 0,3*0,6*6,5=1,170 [A] 
zajišťovací práh výtok propustku 2,4*0,55*0,3=0,396 [B] 
Celkem: A+B=1,566 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 0,00
32 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 5,715 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.5 DETAIL KONSTRUKCÍ 
 
Obetonování trouby propustku a zřízení podkladní a horní roznášecí desky. Vložená 
kari síť v podkladní vrstvě - samostatná položka.  
BETON C25/30, XF3, XC4 9*(0,15*1+0,63*1+0,1*1,35-0,28)=5,715 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

33 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,040 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.5 DETAIL KONSTRUKCÍ 
v místě trouby propustku 
4,44 kg/m2 
9*1*4,44/1000=0,040 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  
- separaci výztuže

34 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 616,932 0,00 0,00

Sanační vrstva aktivní zóny zemní pláně - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI!

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
Sanační vrstva aktivní zóny zemní pláně - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI! 
Štěrkodrť kvalitativní třídy A fr. 0/125 tl. 300 mm 
0,000 00 - 0,132 80 km 0,3*5,2*132,8=207,168 [A] 
0,132 80 - 0,137 80 km 0,3*5,4*5=8,100 [B] 
0,137 80 - 0,333 00 km 0,3*5,9*195,2=345,504 [C] 
0,333 00 - 0,340 00 km 0,3*6,5*28,8=56,160 [D] 
Celkem: A+B+C+D=616,932 [E]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

35 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,856 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 200 mm DO BET. LOŽE C30/37, XF3, XC4  tl. 
150 mm, VYSPÁROVÁNO MALTOU M20 
 
zpevnění svahu st. 0,095 km 0,2*(0,5*6,5+1,1*6,5)=2,080 [A] 
 
výtok propustku 0,2*(2,4*(1,2+2,5))=1,776 [B] 
 
Celkem: A+B=3,856 [C]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00
36 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 7,200 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.5 DETAIL KONSTRUKCÍ 
beton C12/15, X0 
čelo propustku 1*3,6=3,600 [A] 
vtoková jímka 2*1,8=3,600 [B] 
Celkem: A+B=7,200 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu



37 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 2 026,240 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
tl. 170 mm, pokládka pomocí finišeru, ve st. 0,340 - 0,412 km - tech. 2 - vyrovnání 
štětové vrstvy pomocí MZK, tl. 180-190 mm 
 
0,000 00 - 0,132 80 km 4,4*132,8=584,320 [A] 
0,132 80 - 0,137 80 km 4,7*5=23,500 [B] 
0,137 80 - 0,333 00 km 4,9*195,2=956,480 [C] 
0,333 00 - 0,361 80 km 5,45*28,8=156,960 [D] 
0,361 80 - 0,412 00km 5,9*50,2=296,180 [E]  
tech. napojení na stáv. stav 4,4*2=8,800 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+G=2 026,240 [H]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 355,561 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
TECHNOLOGIE 1 - Štěrkodrť kvalitativní třídy A fr. 0/32 tl. 150 mm 
0,000 00 - 0,132 80 km 0,15*5,2*132,8=103,584 [A] 
0,132 80 - 0,137 80 km 0,15*5,4*5=4,050 [B] 
0,137 80 - 0,333 00 km 0,15*5,9*195,2=172,752 [C] 
0,333 00 - 0,340 00 km 0,15*6,5*28,8=28,080 [D] 
 
TECHNOLOGIE 2 - Štěrkodrť kvalitativní třídy A fr. 0/125 tl. 300 mm 
0,340 - 0,412 km 2*72*1*0,3=43,200 [F] 
 
TECH. NAPOJENÍ NA STÁV. STAV - Štěrkodrť kvalitativní třídy A fr. 0/32 tl. 150 mm 
0,15*5,4*2=1,620 [E] 
ZPEVNĚNÍ SVAHU st. 0,095 km 0,35*6,5=2,275 [G] 
Celkem: A+B+C+D+F+E+G=355,561 [H]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

39 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 266,900 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
Zřízení krajnice - frézing 0/22, tl. 150 mm, materiál použit z vyfrézovaného materiálu p. 
č. 11372 
 
levá 1*6+0,5*(79+229+61)=190,500 [A] 
sjezdy 10+24+29+3,9+2,5+7=76,400 [B] 
 
Celkem: A+B=266,900 [C]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

40 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 984,840 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
0,000 00 - 0,132 80 km 4,3*132,8=571,040 [A] 
0,132 80 - 0,137 80 km 4,6*5=23,000 [B] 
0,137 80 - 0,333 00 km 4,8*195,2=936,960 [C] 
0,333 00 - 0,361 80 km 5,35*28,8=154,080 [D] 
0,361 80 - 0,412 00km 5,8*50,2=291,160 [E] 
tech. napojení na stáv. stav 4,3*2=8,600 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+G=1 984,840 [H]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 966,200 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
0,000 00 - 0,132 80 km 4,25*132,8=564,400 [A] 
0,132 80 - 0,137 80 km 4,5*5=22,500 [B] 
0,137 80 - 0,333 00 km 4,75*195,2=927,200 [C] 
0,333 00 - 0,361 80 km 5,25*28,8=151,200 [D] 
0,361 80 - 0,412 00km 5,75*50,2=288,650 [E] 
sjezd 7,5*0,5=3,750 [F] 
tech. napojení na stáv. stav 4,25*2=8,500 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 966,200 [H]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 984,840 0,00 0,00



Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
0,000 00 - 0,132 80 km 4,3*132,8=571,040 [A] 
0,132 80 - 0,137 80 km 4,6*5=23,000 [B] 
0,137 80 - 0,333 00 km 4,8*195,2=936,960 [C] 
0,333 00 - 0,361 80 km 5,35*28,8=154,080 [D] 
0,361 80 - 0,412 00km 5,8*50,2=291,160 [E] 
tech. napojení na stáv. stav 4,3*2=8,600 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+G=1 984,840 [H]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 5,300 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
BETONOVÁ PŘÍLOŽNÁ DESKA 500x330x80 mm 
DO BET. LOŽE C25/30, XF3, XC4 v délce 10,6 m 
 
0,5*10,6=5,300 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 58940 VÝPLŇ SPAR MC M 3 195,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
malta M20 
(1 bm čtyřlinky = 9 bm spár, 1 bm dvojlinky = 4,5 bm spár) 
 
2-řádek 4,5*(97+83)=810,000 [A] 
4-řádek 9*(230)=2 070,000 [B] 
sjezdy 9*(6,4+4+7,5+8,5)+18*4,3=315,000 [C] 
Celkem: A+B+C=3 195,000 [D]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 0,00
45 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 16,000 0,00 0,00

ČERPÁNÍ POUZE SE SOUHLASEM TDI. 
Chránička určená pro budoucí trasu vodovodu příčně pod komunikací. Její umístění 
bude určeno na KD stavby.  
2 ks   2*8=16,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

46 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.2 Situace 2 
 
výšková rektifikace UV1 a UV2 2=2,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
47 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,600 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 1100 mm, vč. kotvení 
 
zpevnění svahu st. 0,095 km 5,8=5,800 [A] 
na vtokové jímce 6,8=6,800 [B] 
Celkem: A+B=12,600 [C]
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

48 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 14,000 0,00 0,00



odečteno z výkresu D.1.1.5.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
B20b 2=2,000 [A] 
A6b+B20a 4=4,000 [D] 
A2a 1=1,000 [C] 
P4+E2b 2=2,000 [E] 
IS3a+IS3b+IS19a 3=3,000 [F] 
zrcadlo 1=1,000 [G] 
P3 1=1,000 [H] 
Celkem: A+D+C+E+F+G+H=14,000 [I]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

49 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.5.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
A2a 1=1,000 [A] 
P4+E2b 2=2,000 [B] 
IS3a+IS3b+IS19a+IS21b 4=4,000 [C] 
P3  1=1,000 [E] 
Celkem: A+B+C+E=8,000 [F]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

50 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 1,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.5.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
IS21b  1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

51 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.5.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
IS21b  1=1,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

52 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.5.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
B20b 2=2,000 [A] 
A6b+B20a 2=2,000 [D] 
A2a 1=1,000 [C] 
P4+E2b 1=1,000 [E] 
IS3a+IS3b+IS19a 1=1,000 [F] 
zrcadlo 1=1,000 [G] 
P3 1=1,000 [H] 
Celkem: A+D+C+E+F+G+H=9,000 [I]

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

53 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.5.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
A2a 1=1,000 [A] 
P4+E2b 1=1,000 [B] 
IS3a+IS3b+IS19a 1=1,000 [C] 
P3 1=1,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

54 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 98,750 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.5.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
V4 š. 0,125 m  0,125*395=98,750 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

55 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 98,750 0,00 0,00

odečteno z výkresu D.1.1.5.7 VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
 
V4 š. 0,125 m  0,125*395=98,750 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

56 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 12,500 0,00 0,00
vč. dopravy na skládku zhotovitele
Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
odstranění bet. vodícího pásku 
0,25*50=12,500 [A]
zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 406,900 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
Betonová silniční 150x250 mm 2+19+89,5+81+14+62+50+26+12=355,500 [A] 
Betonová silniční obruba snížená150x150 mm (případně150x250 mm) 
9,9+12+4+6+3,5=35,400 [B] 
obruba přechodová 150x150/250 mm 1+2+2+2+2+2+1+1+2+1=16,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=406,900 [D]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

58 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 1 420,000 0,00 0,00



Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
výplň spár samostatnou položkou č. 58940 
 
2-řádek 2*(97+83)=360,000 [A] 
4-řádek 4*(230)=920,000 [B] 
sjezdy 4*(6,4+4+7,5+8,5)+8*4,3=140,000 [C] 
Celkem: A+B+C=1 420,000 [D]

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací  
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

59 9182D
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 
600MM KUS 1,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy 
kompletní dodávka (zábradlí samostatně) 1=1,000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- dodání a osazení výztuže,  
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad 
stěn,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a  
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se  
zeminou nebo kamenivem,  

60 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 9,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové řezy 
TROUBA PVC-U, DN 600, SN 16 
9=9,000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

61 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.5 DETAIL KONSTRUKCÍ 
600x3600x1200 mm 
vč.MONOLITICKÁ ŘÍMSA O ROZMĚRU 700x3600x(180/140) Z BETONU C30/37, 
XF3, XC4 
1=1,000 [A]

Položka zahrnuje:  
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  
vyspárování zdiva MC  
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  
Nezahrnuje zábradlí

62 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 423,300 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
proříznutí spáry v místech napojení 6,8+4,5=11,300 [A] 
podélná spára 412=412,000 [B] 
Celkem: A+B=423,300 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

63 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 10,600 0,00 0,00

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
v místě příkopu, tvárnice š. 750 mm do bet. lože z betonu C25/30, XF3, XC4 
10,6=10,600 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce  
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  
- ukončení, patky, spárování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

64 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 345,600 0,00 0,00

Zametení štětové vrstvy (z důvodu odstranění nánosů písku, hlíny a dalších nečistot).

Odečteno z výkresu D.1.1.5.2.1 Situace 1, D.1.1.5.2.2 Situace 2, D.1.1.5.4 Vzorové 
řezy a D.1.1.5.3 Pracovní řezy 
 
0,340 - 0,412 km 4,8*72=345,600 [A]



položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa SO 181.5 0,00
Objekt: SO 104.2 - dolní úsek
Rozpočet: DIO

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 0,000 0,00 0,00

Zajištění a projednání DIO dle aktuálních podmínek v době výstavby
Dokumentace DIO pro SO 104.2 je zajištěna v rámci SO 104.1 z důvodu souběhu 
objízdných tras.  
0=0,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 5,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2, zbylé značení zakryto již v 
rámci SO 104.1 
 
Překrytí stávajícího značení 5=5,000 [A]
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) 
bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo 
otočení značky) a jeho následné odstranění

3 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 7,000 0,00 0,00

Zbylé značení namontováno v rámci SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště normální velikost 
umístění a pronájem 6 týdnů 
B1+E13 2*2=4,000 [A] 
B1+E3a 1*2=2,000 [B] 
IP10a 1=1,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=7,000 [D]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 13,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1. a C.5.5 Situace 
objízdných tras SO 104.2  
demontáž značení umístěných v rámci SO 104.1 a SO 104.2 
 
B1+E13 2*2=4,000 [A] 
B1+E3a 1*2=2,000 [F] 
IP10a 1=1,000 [C] 
A10 2=2,000 [D] 
IS11b 4=4,000 [E] 
Celkem: A+F+C+D+E=13,000 [G]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 546,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště normální velikost 
umístění a pronájem 6 týdnů 
B1+E13 6*7*2*2=168,000 [A] 
B1+E3a 6*7*2*1=84,000 [B] 
IP10a 6*7*1=42,000 [C] 
A10 6*7*2=84,000 [D] 
IS11b 6*7*4=168,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=546,000 [F]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

6 914232
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 0,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zvětšená velikost 
umístění a pronájem 6 týdnů 
IP22 namontováno v rámci SO 104.1 0=0,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

7 914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1. a C.5.5 Situace 
objízdných tras SO 104.2  
demontáž značení umístěných v rámci SO 104.1 a SO 104.2 
 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zvětšená velikost 
IP22 5=5,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

8 914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 210,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1 
 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zvětšená velikost 
pronájem 6 týdnů 
IP22 6*7*5=210,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

Název položky MJ Množství Jednotková cena

MS2105
005

SO 181.5
Poř. číslo Kód položky Varianta



9 914332 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 0,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
SDZ s podstavcem pro označení staveniště zvětšená velikost 
umístění a pronájem 6 týdnů 
IS11c namontováno v rámci SO 104.1 0=0,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

10 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1. a C.5.5 Situace 
objízdných tras SO 104.2  
demontáž značení umístěných v rámci SO 104.1 a SO 104.2 
 
IS11  12=12,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

11 914339 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 504,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
pronájem 6 týdnů 
IS11  6*7*12=504,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

12 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 20,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
pro označení objízdné trasy, umístění a pronájem 6 týdnů, po silnicích III. třídy, délka 
trasy 8 km 
pro velikost značení: 
základní 2+1+1=4,000 [K] 
zmenšená 0=0,000 [B] 
zvětšená 0=0,000 [C] 
Z2+Z4 4*2+8=16,000 [D] 
Celkem: K+B+C+D=20,000 [L]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

13 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 48,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1. a C.5.5 Situace 
objízdných tras SO 104.2  
demontáž značení umístěných v rámci SO 104.1 a SO 104.2 
 
pro označení objízdné trasy, umístění a pronájem 6 týdnů, po silnicích III. třídy, délka 
trasy 8 km 
pro velikost značení: 
základní 2+1+1+2+4=10,000 [A] 
zmenšená 12=12,000 [B] 
zvětšená 2*5=10,000 [C] 
Z2+Z4 4*2+8=16,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=48,000 [E]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané  
místo

14 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 2 016,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
pro označení objízdné trasy, umístění a pronájem 6 týdnů, po silnicích III. třídy, délka 
trasy 8 km 
pro velikost značení: 
základní 6*7*(2+1+1+2+4)=420,000 [A] 
zmenšená 6*7*12=504,000 [B] 
zvětšená 6*7*2*5=420,000 [C] 
Z2+Z4 (4*2+8)*6*7=672,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=2 016,000 [E]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 
jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

15 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 0,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2, montáž zahrnuta v SO 
104.1 
0=0,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

16 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2, montáž zahrnuta v SO 
104.1 
V místě objízdné trasy z důvodu omezených šířkových poměrů dle výkresu. 1=1,000 
[A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

17 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 42,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2, montáž zahrnuta v SO 
104.1 
Pronájem 6 týdnů v místě objízdné trasy z důvodu omezených šířkových poměrů dle 
výkresu. 6*7*1=42,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 168,000 0,00 0,00



odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
SDZ s podstavcem 
 pronájem 6 týdnů 
Z2 6*7*4=168,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

19 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
SDZ s podstavcem 
umístění a pronájem 6 týdnů 
Z2 4=4,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

20 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
SDZ s podstavcem 
Z2 4=4,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

21 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
SDZ s podstavcem 
umístění a pronájem 6 týdnů 
Z4 8=8,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

22 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
SDZ s podstavcem 
Z4 8=8,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

23 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 336,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
SDZ s podstavcem 
pronájem 6 týdnů 
Z4 6*7*8=336,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

24 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 20,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
pro označení objízdné trasy, umístění a pronájem 6 týdnů, po silnicích III. třídy, délka 
trasy 8 km 
pro velikost značení: 
základní 2+1+1=4,000 [K] 
zmenšená 0=0,000 [B] 
zvětšená 0=0,000 [C] 
Z2+Z4 4*2+8=16,000 [D] 
Celkem: K+B+C+D=20,000 [L]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

25 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 48,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.4 Situace objízdných tras SO 104.1. a C.5.5 Situace 
objízdných tras SO 104.2  
demontáž značení umístěných v rámci SO 104.1 a SO 104.2 
 
pro velikost značení: 
základní 2+1+1+2+4=10,000 [A] 
zmenšená 12=12,000 [B] 
zvětšená 2*5=10,000 [C] 
Z2+Z4 4*2+8=16,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=48,000 [E]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

26 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 2 016,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu C.5.5 Situace objízdných tras SO 104.2 
 
pro označení objízdné trasy, umístění a pronájem 6 týdnů, po silnicích III. třídy, délka 
trasy 8 km 
pro velikost značení: 
základní 6*7*(2+1+1+2+4)=420,000 [A] 
zmenšená 6*7*12=504,000 [B] 
zvětšená 6*7*2*5=420,000 [C] 
Z2+Z4 (4*2+8)*6*7=672,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=2 016,000 [E]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: SILNICE III/36021, III/36020, III/36023, Trstěnice - 1. etapa 006 0,00
Rozpočet: SO 191 Oprava objízdných tras - etapa 1

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 428,000 0,00 0,00

asfalty
z pol. 11372 4280*0,1=428,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 256,800 0,00 0,00
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI
z pol. 12373 Odkop pro sanace krajnic a vrstvu ŠD 0/125. 856*0,3=256,800 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00
Souhrnná položka pro zajištění regulace provozu během provádění oprav objízdných 
tras. Regulace provozu pomocí operativního (pohyblivého) pracovního místa. Dle TP 
66 (Schéma C/14). 
Bude obsahovat veškeré práce spojené s vyznačením pracovního místa, převodu 
motorové i nemotorové dopravy a zajištění stanovení přechodné úpravy.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02851 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00
Videodokumentace a fotodokumentace celkové objízdné trasy před začátkem stavby v 
délce 17,6 km.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02851 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00
Prohlídka trasy v závěru stavbu a určení přesných míst za účasti TDI a cestmistra. 
Prohlídka předložené dokumentace původního stavu. Délka trasy je dle jednotlivých 
objektů:SO 103 5+4,6 km, SO 104.1 a SO 104.2  8 km, celkem 17,6 km objízdných 
tras.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 0,00
6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 428,000 0,00 0,00

"Čerpáno pouze se souhlasem TDI" v místech doloženého poškození trasy. Přesná 
místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! 
Délka trasy je dle jednotlivých objektů: 
SO 103 5+4,6 km, SO 104.1 a SO 104.2  8 km, celkem 17,6 km objízdných tras. 
Výsledná plocha nutných oprav byla odborně odhadnuta na základě prohlídky a 
vychází v součtu na 4280 m2.
Frézování tl. 100 mm. 
4280*0,1=428,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do  
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 256,800 0,00 0,00
"Čerpáno pouze se souhlasem TDI" v místech doloženého poškození trasy. Přesná 
místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! 
Délka trasy je dle jednotlivých objektů: 
SO 103 5+4,6 km, SO 104.1 a SO 104.2  8 km, celkem 17,6 km objízdných tras. 
Výsledná plocha nutných oprav byla odborně odhadnuta na základě prohlídky a 
vychází v součtu na 4280 m2. Z toho bylo odhadnuto, že na 20% této plochy bude 
nutné sanovat podkladní vrstvy, t. j. v ploše 856 m2. Sanace je navrženo v tl. 300 mm 
a vyplnění ŠD fr. 0/125.
Odkop pro sanace krajnic a vrstvu ŠD 0/125. 856*0,3=256,800 [A] 
(vč. dopravy na skládku zhotovitele)

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k  
pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni  
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 256,800 0,00 0,00
Uložení odpadu na skládce zhotovitele. ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI
Množství dle položky: 
014111.2   256,8=256,800 [A]

Název položky MJ Množství Jednotková cena

MS2105
006

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 Komunikace 0,00
9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 256,800 0,00 0,00

"Čerpáno pouze se souhlasem TDI" v místech doloženého poškození trasy. Přesná 
místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! 
Délka trasy je dle jednotlivých objektů: 
SO 103 5+4,6 km, SO 104.1 a SO 104.2  8 km, celkem 17,6 km objízdných tras. 
Výsledná plocha nutných oprav byla odborně odhadnuta na základě prohlídky a 
vychází v součtu na 4280 m2. Z toho bylo odhadnuto, že na 20% této plochy bude 
nutné sanovat podkladní vrstvy, t. j. v ploše 856 m2. Sanace je navrženo v tl. 300 mm 
a vyplnění ŠD fr. 0/125.
Vrstvy pro obnovu a opravu z ŠD fr. 0/125, tl. 300 mm 856*0,3=256,800 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 8 560,000 0,00 0,00
"Čerpáno pouze se souhlasem TDI" v místech doloženého poškození trasy. Přesná 
místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! 
Délka trasy je dle jednotlivých objektů: 
SO 103 5+4,6 km, SO 104.1 a SO 104.2  8 km, celkem 17,6 km objízdných tras. 
Výsledná plocha nutných oprav byla odborně odhadnuta na základě prohlídky a 
vychází v součtu na 4280 m2.
4280*2=8 560,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

11 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 171,200 0,00 0,00
"Čerpáno pouze se souhlasem TDI" v místech doloženého poškození trasy. Přesná 
místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! 
Délka trasy je dle jednotlivých objektů: 
SO 103 5+4,6 km, SO 104.1 a SO 104.2  8 km, celkem 17,6 km objízdných tras. 
Výsledná plocha nutných oprav byla odborně odhadnuta na základě prohlídky a 
vychází v součtu na 4280 m2.

vrstva pro obnovu a opravu z asf. betonu ACO 11+ tl. 40 mm 4280*0,04=171,200 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu  
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 
se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

12 5774AG 1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ M3 256,800 0,00 0,00
"Čerpáno pouze se souhlasem TDI" v místech doloženého poškození trasy. Přesná 
místa budou určena za účasti TDI a cestmistra! 
Délka trasy je dle jednotlivých objektů: 
SO 103 5+4,6 km, SO 104.1 a SO 104.2  8 km, celkem 17,6 km objízdných tras. 
Výsledná plocha nutných oprav byla odborně odhadnuta na základě prohlídky a 
vychází v součtu na 4280 m2.

vrstva pro obnovu a opravu z asf. betonu ACP 16+ tl. 60 mm 4280*0,06=256,800 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu  
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 
se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

13 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 250,000 0,00 0,00
obnova VDZ v místě oprav v odhadnuté celkové délce 2 km.
V4 (0,125) 2000*0,125=250,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu


