

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 31. 5. 2021

Vážení,

zadavatel sděluje s odkazem na § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“), že žádost o vysvětlení nebyla zadavateli doručena včas, protože včasnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „ZD“) definuje zákon jako žádost doručenou zadavateli nejméně **8 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání žádosti, přesto ji však zadavatel akceptoval a vydává následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
36.	Byl zveřejněn soupis prací: 1) Příloha H. Soupis stavebních prací _změna na základě vysvětlení č. 11, 2) Příloha H. Soupis stavebních prací _změna na základě vysvětlení č. 21. Oba tyto soupisy obsahují změny oproti soupisu prací, který byl součástí ZD, ovšem tyto změny nebyly popsány v textové části Vysvětlení ZD č. 11 a 21. Některé položky jsou vypuštěny a jiné přidány. Například soupis prací SO 101 ze ZD obsahuje 79 položek, zatímco soupisy z Vysvětlení ZD obsahují u SO 101 celkem 90 položek. Jedna verze soupisu prací byla zveřejněna chybně. Který soupis prací je ten správný?	V návaznosti na výše vydané vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a upřesňuje a doplňuje níže uvedenou přílohu H. Soupis stavebních prací (původní VV je umístěn na této adrese: <i>Příloha g.b_1) Modernizace silnice III360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl.zip \ Příloha g.b) Modernizace silnice III360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl \ Modernizace silnice III360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl_kopie \ PDPS \ H. Soupis stavebních prací \</i>), která je také přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha H. Soupis stavebních prací _aktualizovaná na základě vysvětlení č. 36. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývají platnosti předchozí vydané přílohy.

V případě, že by platili soupisy prací z Vysvětlení ZD, jsou chybné výměry v SO 102 u položek:				
	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS CA	M2	270,000
	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	270,000
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30,005
mělo by být:				
	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS CA	M2	24 387,296
	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	24 387,296
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22 711,243

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
37.	Posun termínu pro podání nabídek	V návaznosti na vydané vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 8 zadávací dokumentace „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven <u>do 10. 6. 2021 do 8:00 hodin.</u> Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 7. 6. 2021 do 8:00 hod.

38.	Změna předpokládané hodnoty	V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 1 zadávací dokumentace „INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DALŠÍ NÁLEŽITOSTI“ celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nově činí 214 448 439 Kč bez DPH .
-----	-----------------------------	--

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis