

Krycí list výkazu výměr

Zhotovitel využil svého práva ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a prohlásil výkaz výměr (soupis prací), včetně jednotkových cen, jako přílohu ke smlouvě na plnění veřejné zakázky, případně jejích dodatků, za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle § 219 odst. 1 zákon a dle § 3 odst. 1 zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jej tedy není možné zveřejnit spolu se smlouvou.

Objednatel, vědom si výše uvedeného, však v návaznosti na § 219 odst. 1 zákona ve spojení s 6 zákona pro dodržení zásady transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a pro umožnění kontroly vynakládání veřejných prostředků uveřejňuje tento krycí list výkazu výměr (soupisu prací) jakožto informaci nepodléhající ochraně informací a údajů podle zvláštních právních předpisů.



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: MS2111 - Rekonstrukce II/211, průtah Lázně Bohdaneč - SO 101 - etapa 1, SO 401

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 12 511 535,68
Celková cena s DPH: 15 138 958,17

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000.1	Ostatní náklady - Etapa 1	185 000,00	38 850,00	223 850,00
SO 101.1	Komunikace - Etapa 1	12 169 328,87	2 555 559,06	14 724 887,93
SO 181.1	DIO - Etapa 1	52 586,60	11 043,19	63 629,79
006.1	SO 401	104 620,21	21 970,24	126 590,45



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Rekapitulace ceny

**Stavba: MS2112 - Rekonstrukce II/211, průtah Lázně Bohdaneč -
SO 101 - etapa 2, SO 402**

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 12 260 971,65
Celková cena s DPH: 14 835 775,70

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000.2	Ostatní náklady - Etapa 2	210 043,00	44 109,03	254 152,03
SO 101.2	Komunikace - Etapa 2	10 920 690,91	2 293 345,09	13 214 036,00
SO 181.2	DIO - Etapa 2	84 083,50	17 657,54	101 741,04
SO 191.2	Oprava objízdných tras - Etapa 2	940 873,75	197 583,49	1 138 457,24
006.2	SO 402	105 280,49	22 108,90	127 389,39

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: MS2113 - Rekonstrukce II/211, průtah Lázně Bohdaneč - SO 101 - etapa 3+4, SO 110, SO 111, SO 403, SO 404

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 17 107 492,67
Celková cena s DPH: 20 700 066,13

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000.3	Ostatní náklady - Etapa 3	221 043,00	46 419,03	267 462,03
SO 101.3	Komunikace - Etapa 3+4	10 357 323,66	2 175 037,97	12 532 361,63
SO 181.3	DIO - Etapa 3	1 078 863,82	226 561,40	1 305 425,22
SO 191.3	Oprava objízdných tras - Etapa 3	4 063 934,49	853 426,24	4 917 360,73
SO 000.4	Ostatní náklady - Zpevněné plochy	30 000,00	6 300,00	36 300,00
SO 110	Zpevněné plochy	738 588,88	155 103,66	893 692,54
SO 181.4	DIO - Zpevněné plochy	21 465,20	4 507,69	25 972,89
SO 000.5	Ostatní náklady - Chodník	30 000,00	6 300,00	36 300,00
SO 111	Chodník	238 273,62	50 037,46	288 311,08
SO 181.5	DIO - Chodník	56 098,60	11 780,71	67 879,31
006.3	SO 403	126 910,91	26 651,29	153 562,20
006.4	SO 404	144 990,49	30 448,00	175 438,49

