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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

Veřejná zakázka 
„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 - Vendolí“ 

 
ZADAVATEL:       Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Sídlem:                     Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zastoupený:            Ing. Miroslav Němec, ředitel 
IČ:                             00085031 

V Praze dne 29. 6. 2021   
 
Vážení, 
 
zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora 
uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení. 
 

V 
č. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 

1. 

SO 301 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
ASFALTOVÝCH M3 445,000 
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
"ODKUP ZHOTOVITELEM 
"asfaltových ploch v místní komunikaci: "445,0 "m2 Figura: A28 
445,000 
"v silnici III. třídy: "0,0 "m2 Figura: B28 0,000 
"Celkem: "A28+B28 "m2 Figura: C28 445,000 
Platí výměra 445m3 nebo dle popisu ve výkazu výměr 445m2? 

Zadavatel uvádí, že ve výpočtu chybí vynásobení tloušťkou asfaltové vrstvy 
0,1m (podbarveno žlutě), správně je 44,5m3.  Popis položky by měl být: 
ODKUP ZHOTOVITELEM  
asfaltových ploch v místní komunikaci: 445,0=445,000 [A] m2  
v silnici III. třídy: 0,0=0,000 [B] m2  
Celkem: A+B=445,000 [C] m2 
tl. 0,10m: 0,1*C=44,500 [D] m3 
 
V návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci 
ZD a upřesňuje a doplňuje níže uvedenou přílohu, která je rovněž přílohou 
tohoto vysvětlení: 
 

 Příloha g.b) Neoceněný soupis prací_změna na základě vysvětlení č. 1. 
 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít 
toto upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývají platnosti předchozí 
vydaná příloha.etail-16673.html 
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S pozdravem 
 
 
 

_____________________________________________________ 
                                                                          A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis  
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