



SEZNAM PŘÍLOH:

D.2.	SO 182 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	SO 182
D.2.1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	–
D.2.2.	SITUACE	1 : 500
D.2.3.	PŮDORYS	1 : 150
D.2.4.	PODÉLNÝ ŘEZ, PŘÍČNÉ ŘEZY	1 : 150, 50
D.2.5.	PŘÍČNÉ ŘEZY	1 : 50
D.2.6.	TVAR OPĚRY 01.	1 : 75
D.2.7.	TVAR OPĚRY 04.	1 : 75
D.2.8.	TVAR PILÍŘŮ P2. A P3.	1 : 50

D.2. DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. JAN BURSA		<div> FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ</div>	
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. MARTIN ROUŠAR			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE	OBEC: KLADRUBY M.L, ŘEČANY N.L.	STUPEŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			ZAK.ČÍSLO:	2309–20–3
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2309
MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 3227–3 ŘEČANY NAD LABEM – SO 182			DATUM:	04/2021
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBJEKT: D.2. SO 182 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
OBSAH: SO 182 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ				D.2.