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SMLOUVA O DÍLO č. OUBO-880/2021 
 

na zhotovení díla 
 

„Borová – VO SO 401 a chodník SO 103 podél silnice III/35724“  
  
 Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:  
 
(A)  SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
 Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice 
IČ 48035599, 
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, 
kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032.  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
 Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice (plná moc) 
 Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení (plná moc) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
  
 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:  
  
 

(dále jen „Zhotovitel“),  
 
a  
 
(B)  Obec Borová 
IČ: 00276430 
Se sídlem Borová 100, 569 82 Borová 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Email:  

 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Mgr. Lenka Tlustá – starostka  

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:  
   
  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
   
  

(dále jen „Objednatel“)  
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uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele Dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh 
Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy Dílo 
převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

1. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je provedení Díla „Borová – VO SO 401 a chodník SO 103 podél silnice 
III/35724“ (dále jen „Dílo“) dle zpracované projektové dokumentace společností MDS 
PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938   

Předmět smlouvy zahrnuje zejména: 

 povinnost Zhotovitele vést deník stavby, 

 povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti, 

 zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), 

 práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky, 

 projekt a realizace DIO, 

 zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,  

    Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a 
podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době. 

2. Cena Díla 
 
1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 

sjednána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku a dohody 
smluvních stran a činí: 

 
3 352 324,32 Kč (Slovy: tři milióny tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet čtyři korun 
a třicet dva haléřů českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

 
DPH činí 703 988,11 Kč (Slovy: sedm set tři tisíc devět set osmdesát osm korun 
a jedenáct haléřů českých).  
 
Sazba DPH je 21 %.  
Cena včetně DPH činí 4 056 312,43 Kč (Slovy: čtyři milióny padesát šest tisíc tři sta 
dvanáct korun a čtyřicet tři haléřů českých).  

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. 
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3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. 

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace Díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.  

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.  

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu Díla. 

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. 

 

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 
 

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli do 19 měsíců od předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli, 
Zhotovitel je povinen realizovat předmět Díla v souladu s časovým harmonogramem, jež 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že do této doby se 
nezapočítává období zimní technologické přestávky, které je definováno jako období od 
01.11. do 31.03. daného kalendářního roku. V případě vhodných klimatických podmínek 
v průběhu zimní technologické přestávky je možné provádět stavební práce na Díle, 
pokud to nebude v rozporu s technickými předpisy, postupy a platnými normami. 
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4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je: podél průtahu silnice III/35724 

6.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 6 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.  

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta 
 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.  
 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. 
 

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 
 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 
 

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady Díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 
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6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 
 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 
 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

5. Povinnosti Smluvních stran 
 

1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění Díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.  

 
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 

hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s Dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku. 

 
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 

poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

 
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 

závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 
 
6. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 

předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení Díla nezbytné. 

6. Kontrola provádění Díla 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 

Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
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prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. 
 

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky Díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 
 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.  
 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo 
části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 
 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
Díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 
 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla. 
 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.  
 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

 
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 

odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  
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12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící Dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že Dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání Díla. 
 

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 
 

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo. 
 

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného Díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a Dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu. 
 

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci Díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

 
 

17. Vady Díla zjištěné v průběhu provádění Díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.  
 

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně. 
 

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.  
 

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
Díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 
 

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 
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(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

 
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 

s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel 
odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 
 

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 
 

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

 

7. Zajištění plnění povinností 
 
1. V případě prodlení s termínem předání hotového Díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy 

je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

 
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 

který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu. 

 
4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 

a převzetí Díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 

obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.  

 
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 

závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
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dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

 
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany objednatele. 
 
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 

důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

 
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 

orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

8. Odstoupení od Smlouvy 

 
1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

 
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  
 

 Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

 I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

 Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

 Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

 Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

 Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v 
souladu se smlouvou; 

 Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

 Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 
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3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 
 
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 

objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet 
objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.  

 
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 

povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly. 

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o Dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

 
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy. 

 
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu Díla obohatil.  

 
9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla 
odpovídající rozsahu provedeného Díla. 
 

10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 

integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 

nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

9. Staveniště, předání a převzetí Díla 
 

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 

po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 

na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 

v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 

Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 

a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 

Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla. 

 

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 
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(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání Díla uvedený 
v článku 3 bodě 2 smlouvy.  

 
3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 

předmětu Díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

 
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 

považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 
a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě plnění. 

 
5. O předání a převzetí předmětu Díla se sepíše protokol o předání a převzetí Díla, který 

podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 
oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí Díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.   

 
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 

Díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

 
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla 

a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování 
Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. 

 

10. Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího. 
 

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

 
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 

Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno. 

 
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou 

a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 
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6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§1765 Občanského zákoníku. 

 
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 

Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy. 

 
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

 
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 

Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti. 
 
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 

domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

 

11. Závěrečná ustanovení 
 

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 
 

 Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 

 Příloha č. 2 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  

 Příloha č. 3 – Harmonogram realizace Díla   

 Příloha č. 4 – Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví – § 92e zákona o DPH 

 Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů. 
 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy. 

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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8. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál. 

9. Právní jednání bylo projednáno na jednání ZO Borová dne 26.7.2021 a schváleno 
usnesením č. 31/2021. 

 
Borová dne:       Chrudim dne: 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 

         Mgr. Lenka Tlustá      Ing. Martin Lukeš 
                 starostka ředitel Oblasti Pardubice 

      Obec Borová Dopravní stavby VÝCHOD 
          SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ----------------------------------------- 
                  Jarmila Fikejzlová 

                vedoucí obchodního oddělení 
   Oblast Pardubice 
        Dopravní stavby VÝCHOD 
          SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 



3.1.3 Datum: 16.06.2021 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

14:17:56

Strana: 1Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba: 1926-18-3 - Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  127 165 833,29

OC+DPH [Kč] :  153 870 658,28

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 000 - VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY  1 347 058,70  282 882,33  1 629 941,03

 SO 101 - SILNICE III/35724 - BOROVÁ  26 704 241,49  5 607 890,71  32 312 132,20

 SO 102 - SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ  42 224 782,54  8 867 204,33  51 091 986,87

 SO 103 - CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/35724 - BOROVÁ  1 369 919,32  287 683,06  1 657 602,38

 SO 104 - CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ  430 625,79  90 431,42  521 057,21

 SO 181 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ  4 209 392,00  883 972,32  5 093 364,32

 SO 182 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ  3 895 327,20  818 018,71  4 713 345,91

 SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79  1 518 785,96  318 945,05  1 837 731,01

 SO 202 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56  9 389 382,63  1 971 770,35  11 361 152,98

 SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83  9 350 086,58  1 963 518,18  11 313 604,76

 SO 204 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83  3 397 314,47  713 436,04  4 110 750,51

 SO 205 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87  595 611,50  125 078,42  720 689,92

 SO 206 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89  2 773 506,58  582 436,38  3 355 942,96

 SO 207 - OPĚRNÁ ZEĎ v km 4,20  3 168 780,68  665 443,94  3 834 224,62

 SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE BOROVÁ  6 210 005,89  1 304 101,24  7 514 107,13

 SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE OLDŘIŠ  8 521 302,96  1 789 473,62  10 310 776,58

 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BOROVÁ  1 982 405,00  416 305,05  2 398 710,05

 SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLDŘIŠ  77 304,00  16 233,84  93 537,84
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Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 1

3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 1 347 058,70Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 1 629 941,03Price with tax / Cena s daní:

Kč 282 882,33VAT / DPH:

Kč 1 347 058,70Price total / Cena celková:

Kč 1 347 058,70Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

000

Object/Objekt: 000

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 2

3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

000

000

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  436 974,70  436 974,70

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím 

zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení 

vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD

 2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  157 983,20  157 983,20

"Vytýčení polohopisu a výškopisu stavby (3x tištěná forma a 3x CD)

Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma+3 ks CD)

Vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy a všech objektů"

 3 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  386 554,60  386 554,60

" Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po 

dokončení stavby. Plán bude odpovídat záborovému elaborátu stavby

dle dokumentace DSPS. Práce dle SOD"  v 20-ti vyhotoveních

 4 02947 PASPORTIZACE STAVU PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ SOUBOR  2,000  73 529,40  147 058,80

"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území stavby před zahájením a po 

dokončení prací - přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v 

zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. 

Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů 

konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 

CD dle požadavku objednatele."

 5 02948 PASPORTIZACE STAVU OBJÍZDNÝCH TRAS SOUBOR  2,000  52 521,00  105 042,00

před stavbou, po stavbě, vyhodnocení ve dvou vyhotoveních + CD

 6 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  8 403,40  8 403,40
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Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 3

3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

000

000

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

logo SFDI, základní údaje o stavbě, velikost 1,0/2,0 m

 7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR  1,000  42 016,80  42 016,80

"Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž

úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po 

celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho 

zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, 

etap nebo ve fází výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby 

objednateli."

"Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební 

objekty akce komplet včetně oplocení a zajištění - komplet na uvedenou akci poro 

všechny objeky po celou dobu výstavby."

 8 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  63 025,20  63 025,20

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy ( i pěší ) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 

záchranné služby .

Všeobecné konstrukce a práce
 1 347 058,700

 1 347 058,70Celkem:
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Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 1

3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 26 704 241,49Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 32 312 132,20Price with tax / Cena s daní:

Kč 5 607 890,71VAT / DPH:

Kč 26 704 241,49Price total / Cena celková:

Kč 26 704 241,49Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

SILNICE III/35724 - BOROVÁ

SILNICE III/35724 - BOROVÁ

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 101

Object/Objekt: SO 101

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 2

3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SILNICE III/35724 - BOROVÁ

SILNICE III/35724 - BOROVÁ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20 399,204  63,00  1 285 149,85

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 014101 B. POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 408,911  63,00  214 761,39

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  594,155  63,00  37 431,77

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

"

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  493 697,40  493 697,40

cena za vypracování RDS SO 101 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  191 701,70  191 701,70

cena za vypracování DSPS SO 101 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele
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 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 101 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 

SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 2 239 564,610

Zemní práce
1

 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 150,000  26,00  29 900,00

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 9 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  50,000  2 192,30  109 615,00

 10 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  232,985  476,80  111 087,25

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 11 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  3,600  1 495,40  5 383,44

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 12 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  1,080  1 260,90  1 361,77

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 13 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  477,000  92,70  44 217,90
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vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 14 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 097,100  111,20  121 997,52

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

hlavní trasa - dle diagnostického průzkumu prům tl. 100 mm

 15 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  1 316,520  279,80  368 362,30

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Penetrační makadam - hlavní trasa - dle diagnostického průzkumu prům tl. 120 mm

 16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  134,000  43,70  5 855,80

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  198,400  1 143,90  226 949,76

bez odvozu odkup zhotovitelem

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

hlavní trasa - dle diagnostického průzkumu prům tl. asf. vrstev 20 mm

 18 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  2 571,400  26,30  67 627,82

bez odvozu odkup zhotovitelem

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 19 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  7 939,070  115,70  918 550,40

vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
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 20 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  168,000  212,00  35 616,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 21 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  961,000  90,00  86 490,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 22 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  19,000  160,90  3 057,10

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délky dle grafického systému AutoCAD.

 23 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  143,050  212,60  30 412,43

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek a ploch dle grafického systému AutoCAD.

 24 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  62,940  144,90  9 120,01

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 25 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  559,843  453,90  254 112,74

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek a ploch dle grafického systému AutoCAD.

 26 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  129,654  527,40  68 379,52

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 27 13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  155,700  821,50  127 907,55

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 28 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  8 990,376  11,70  105 187,40
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 29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  332,474  494,70  164 474,89

Rozsah odečet délek a ploch dle grafického systému AutoCAD.

 30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  524,508  473,00  248 092,28

 31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  13 302,950  16,50  219 498,68

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 32 18221 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  1 907,000  44,10  84 098,70

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

„ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“

 33 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 907,000  13,70  26 125,90

Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Zemní práce
 3 473 482,161

Základy
2

 34 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  7 656,000  41,70  319 255,20

 35 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  3 828,000  334,10  1 278 934,80

vč. odvozu výkopku na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 36 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  13 302,950  38,30  509 502,99

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE NAD VÝMĚNOU PODLOŽÍ
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výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na 

základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží

 37 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  11,400  2 688,10  30 644,34

 38 27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3  34,536  6 932,80  239 431,18

 39 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  19,250  5 467,50  105 249,38

 40 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,294  38 051,50  125 341,64

Základy
 2 608 359,532

Svislé konstrukce
3

 41 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  4,130  20 777,30  85 810,25

 42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,475  39 283,60  18 659,71

 43 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  7,296  20 205,90  147 422,25

 44 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  1,275  3 909,90  4 985,12

 45 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  17,445  8 302,50  144 837,11

 46 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  2,094  38 051,50  79 679,84

Svislé konstrukce
 481 394,283
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Vodorovné konstrukce
4

 47 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  75,009  3 663,80  274 817,97

 48 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4 027,425  590,90  2 379 805,43

Rozsah odečet délek a ploch dle grafického systému AutoCAD.

výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na 

základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží

 49 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  45,600  3 865,60  176 271,36

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 50 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  7,700  2 029,40  15 626,38

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 51 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  96,400  8 697,50  838 439,00

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 52 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  9,000  310,00  2 790,00

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

Vodorovné konstrukce
 3 687 750,144

Komunikace
5

 53 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  7,800  94,10  733,98

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

119 / 392



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 9

3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SILNICE III/35724 - BOROVÁ

SILNICE III/35724 - BOROVÁ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 54 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  13 000,800  134,60  1 749 907,68

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 55 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  13 302,950  134,60  1 790 577,07

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 56 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  1 056,000  68,40  72 230,40

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 57 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 067,400  10,80  130 327,92

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 58 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  12 064,000  175,40  2 116 025,60

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 59 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  12 208,400  281,60  3 437 885,44

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 60 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,800  385,60  3 007,68

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 61 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  9,000  311,60  2 804,40

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

Komunikace
 9 303 500,175
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Přidružená stavební výroba
7

 62 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  70,150  271,80  19 066,77

 63 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  70,200  95,40  6 697,08

 64 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  33,840  336,10  11 373,62

 65 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  13,500  362,40  4 892,40

 66 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  2,700  504,20  1 361,34

Přidružená stavební výroba
 43 391,217

Potrubí
8

 67 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  31,000  343,70  10 654,70

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 68 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  10,500  390,80  4 103,40

 69 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000  23 993,30  47 986,60

 70 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  6,000  10 858,90  65 153,40

 71 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  40,000  5 868,30  234 732,00
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Dle prostorového uspořádání sítí budou případně použity zapuštěné/obrubníkové

 72 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  15,000  31 980,40  479 706,00

 73 897545 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS  1,000  8 233,70  8 233,70

 74 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  32 314,20  32 314,20

 75 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  53,000  1 523,70  80 756,10

 76 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  20,000  1 523,70  30 474,00

 77 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  1 249,30  12 493,00

 78 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  40,532  2 688,10  108 954,07

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

Potrubí
 1 115 561,178

Ostatní konstrukce a práce
9

 79 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  7,000  7 773,10  54 411,70

 80 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,500  7 773,10  112 709,95

 81 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  100,660  1 043,10  104 998,45

 82 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  25,000  367,70  9 192,50
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"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 83 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

KUS  50,000  399,20  19 960,00

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 84 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000  157,60  1 418,40

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 85 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  1 275,90  11 483,10

 86 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  8,000  157,60  1 260,80

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 87 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  1 849,80  14 798,40

 88 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  12,000  189,10  2 269,20

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 89 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  12,000  420,20  5 042,40

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
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 90 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  2,375  1 227,70  2 915,79

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 91 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  2,375  314,40  746,70

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 92 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  14,800  235,90  3 491,32

 93 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2 383,300  334,40  796 975,52

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 94 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  39,500  5 927,70  234 144,15

 95 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  95,760  6 681,30  639 801,29

 96 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  15,120  6 258,60  94 630,03

 97 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  43,750  11 028,50  482 496,88

 98 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  8,270  10 405,10  86 050,18

 99 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  240,000  90,30  21 672,00

 100 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  1,039  78 781,50  81 853,98

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 101 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  4,000  5 238,40  20 953,60
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 102 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  795,000  416,70  331 276,50

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 103 935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU 

TL 100MM

M  51,000  542,80  27 682,80

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 104 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  4,500  7 740,00  34 830,00

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

liniový žlab v patě svahu komunikace v km 0,095

 105 935712 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU M  15,000  2 194,70  32 920,50

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 106 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  141,000  1 070,70  150 968,70

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 107 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  18,000  1 716,90  30 904,20

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 108 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  65,159  2 095,30  136 527,65

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 109 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  5,400  1 149,60  6 207,84

125 / 392



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 15

3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SILNICE III/35724 - BOROVÁ

SILNICE III/35724 - BOROVÁ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 110 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  23,938  2 297,60  54 999,95

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 111 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,584  4 976,60  22 812,73

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 112 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000  1 093,50  5 467,50

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 113 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  3,000  3 295,70  9 887,10

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 114 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,444  4 972,10  2 207,61

 115 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  116,000  287,00  33 292,00

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 116 969245 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  8,000  287,00  2 296,00

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 117 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  69,000  431,50  29 773,50

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
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 118 969246 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  12,000  431,50  5 178,00

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 119 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  8,500  614,00  5 219,00

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 120 969257 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  30,500  614,00  18 727,00

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 121 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M  9,000  753,70  6 783,30

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Ostatní konstrukce a práce
 3 751 238,229

 26 704 241,49Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  31 216,412  63,00  1 966 633,96

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 988,942  63,00  188 303,35

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  929,960  63,00  58 587,48

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  1 724,250  525,20  905 576,10

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

"

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  485 294,00  485 294,00

cena za vypracování RDS SO 102 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele
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 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  139 180,70  139 180,70

cena za vypracování DSPS SO 102 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 102 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 

SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 3 760 398,090

Zemní práce
1

 9 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 220,000  26,00  31 720,00

 10 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  190,000  2 192,30  416 537,00

 11 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  16,000  983,20  15 731,20

 12 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  169,170  476,80  80 660,26

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 13 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  1,580  1 495,40  2 362,73

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 14 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,608  1 260,90  766,63

130 / 392



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 4

3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ

SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 102

SO 102

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 15 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  940,800  92,70  87 212,16

vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku 

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 16 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 513,700  111,20  168 323,44

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

hlavní trasa - dle diagnostického průzkumu prům tl. 100 mm

 17 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  1 973,190  279,80  552 098,56

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Penetrační makadam - hlavní trasa - dle diagnostického průzkumu prům tl. 120 mm

 18 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  35,000  43,70  1 529,50

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 19 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  286,600  1 070,00  306 662,00

bez odvozu odkup zhotovitelem

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

hlavní trasa - dle diagnostického průzkumu prům tl. asf. vrstev 20 mm

 20 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  3 978,950  26,30  104 646,39

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.
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 21 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  12 018,170  115,70  1 390 502,27

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 22 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  460,950  212,00  97 721,40

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 23 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 568,000  90,00  141 120,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 24 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  150,000  160,80  24 120,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 25 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  235,974  212,60  50 168,07

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 26 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  56,865  144,90  8 239,74

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 27 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  1 157,697  453,90  525 478,67

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 28 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  145,320  527,40  76 641,77

 29 13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  220,884  821,50  181 456,21

132 / 392



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 6

3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ

SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 102

SO 102

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 30 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13 663,723  11,70  159 865,56

 31 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  655,138  494,70  324 096,77

 32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  773,363  473,00  365 800,70

 33 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  21 571,200  16,50  355 924,80

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 34 18221 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  3 041,000  44,10  134 108,10

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

„ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“

 35 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 041,000  13,70  41 661,70

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Zemní práce
 5 645 155,631

Základy
2

 36 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  10 164,000  41,70  423 838,80

 37 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  5 082,000  334,10  1 697 896,20

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 38 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  21 471,200  38,30  822 346,96

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE NAD VÝMĚNOU PODLOŽÍ
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výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na 

základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží

 39 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  3,510  2 688,10  9 435,23

 40 27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3  72,064  6 932,80  499 605,30

 41 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  20,950  5 467,50  114 544,13

 42 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,828  38 051,50  145 661,14

 43 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  240,700  151,50  36 466,05

protierozní ochrana svahu z geobuněk z vysokohustotního polyetylenu

SVAH DL. 150 M  KM 4,04-4,19

SVAH DL. 20 M  KM 3,1

Základy
 3 749 793,812

Svislé konstrukce
3

 44 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  4,220  20 777,30  87 680,21

 45 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,483  39 283,60  18 973,98

 46 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  2,246  20 205,90  45 382,45

 47 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  17,500  5 133,90  89 843,25
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 48 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  17,578  8 302,50  145 941,35

 49 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  2,112  38 051,50  80 364,77

Svislé konstrukce
 468 186,013

Vodorovné konstrukce
4

 50 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  124,492  3 663,80  456 113,79

 51 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6 509,324  590,90  3 846 359,55

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 52 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  56,865  3 865,60  219 817,34

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

betonové  zajišťující prahy dlažby - beton C 25/30nXF3

 53 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3  0,350  6 512,60  2 279,41

 54 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  56,350  2 029,40  114 356,69

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  163,300  8 697,50  1 420 301,75

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 56 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  79,800  310,00  24 738,00

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
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Vodorovné konstrukce
 6 083 966,534

Komunikace
5

 57 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  26,600  94,10  2 503,06

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 58 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  19 709,000  134,60  2 652 831,40

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 59 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  21 471,200  134,60  2 890 023,52

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 60 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  1 979,500  68,40  135 397,80

 61 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 905,700  10,80  182 581,56

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 62 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  17 462,300  173,50  3 029 709,05

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 63 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  17 773,000  279,70  4 971 108,10

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 64 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  12,000  1 089,20  13 070,40

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
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 65 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  8,600  385,60  3 316,16

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

DODLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VCHODŮ

 66 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2  3,500  537,70  1 881,95

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 67 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  4,500  311,60  1 402,20

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Komunikace
 13 883 825,205

Přidružená stavební výroba
7

 68 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  68,695  271,80  18 671,30

žb. čela propustků

 69 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  50,695  95,40  4 836,30

 70 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  33,890  336,10  11 390,43

 71 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  14,250  362,40  5 164,20

 72 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  2,850  504,20  1 436,97

Přidružená stavební výroba
 41 499,207
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Potrubí
8

 73 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  42,000  343,70  14 435,40

 74 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  5,000  903,40  4 517,00

 75 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  31 823,10  31 823,10

 76 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  44 486,80  44 486,80

 77 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  24,000  10 858,90  260 613,60

 78 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  60,000  5 868,30  352 098,00

Dle prostorového uspořádání sítí budou případně použity zapuštěné/obrubníkové

 79 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  16,000  31 980,40  511 686,40

 80 897625 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

300MM

KUS  3,000  15 445,90  46 337,70

 81 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  1,000  8 575,20  8 575,20

 82 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  47,000  1 523,70  71 613,90

 83 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  20,000  1 523,70  30 474,00

 84 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  1 249,30  12 493,00
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 85 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  58,278  2 688,10  156 657,09

Potrubí
 1 545 811,198

Ostatní konstrukce a práce
9

 86 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,500  7 773,10  159 348,55

 87 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  8,000  7 773,10  62 184,80

 88 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  360,640  1 043,10  376 183,58

 89 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  26,000  367,70  9 560,20

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle

ZOP"

 90 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  22,000  393,90  8 665,80

 91 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  18,000  262,60  4 726,80

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 92 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

KUS  52,000  399,20  20 758,40

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"
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 93 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,000  157,60  3 624,80

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 94 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  25,000  1 201,60  30 040,00

 95 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  15,000  157,60  2 364,00

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 96 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,000  1 849,80  31 446,60

 97 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  9,000  189,10  1 701,90

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 98 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  9,000  420,20  3 781,80

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 99 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  4,250  1 227,70  5 217,73

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 100 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  4,250  314,40  1 336,20

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.
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 101 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  35,000  235,90  8 256,50

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 102 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  3 647,150  334,40  1 219 606,96

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 103 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  20,000  238,00  4 760,00

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 104 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  95,150  5 947,60  565 914,14

 105 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  169,795  6 741,30  1 144 639,03

 106 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  35,350  6 710,50  237 216,18

 107 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  27,020  9 311,60  251 599,43

 108 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  11,440  9 972,30  114 083,11

 109 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  165,000  90,30  14 899,50

 110 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  1,589  78 781,50  125 183,80

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 111 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  1,000  13 108,70  13 108,70

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.
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 112 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 562,000  416,70  650 885,40

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 113 935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M  30,000  310,60  9 318,00

OCHRANA PLYNOVODU OTOČENÝMI STÁV. ŽLABOVKAMI POD ZÁSYPEM 

RIGOLU - KM 2,32 - DL. 30 M

 114 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  47,500  7 740,00  367 650,00

Odvodňovací žlab z betou vyztuženého vlákny s rámem z pozinkované oceli, až 

do třídy F 900 - 1000/390/415

 115 935712 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU M  35,500  2 194,70  77 911,85

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 116 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  867,300  1 070,70  928 618,11

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 117 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  41,000  1 266,60  51 930,60

 118 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  25,460  1 716,90  43 712,27

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 119 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  42,602  2 095,30  89 263,97

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 120 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  1,560  1 149,60  1 793,38
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vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 121 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  46,979  2 297,60  107 938,95

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 122 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  11,758  4 976,60  58 514,86

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 123 96656 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

400MM

M  10,500  1 131,60  11 881,80

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 124 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000  1 093,50  5 467,50

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 125 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  5,000  3 295,70  16 478,50

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 126 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3  0,696  4 972,10  3 460,58

 127 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  175,000  287,00  50 225,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 128 969245 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  8,000  287,00  2 296,00

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"
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 129 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  208,500  431,50  89 967,75

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 130 969246 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  6,000  431,50  2 589,00

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 131 969246 b VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  26,000  431,50  11 219,00

vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 132 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  11,000  614,00  6 754,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 133 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M  50,500  753,70  38 061,85

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

Ostatní konstrukce a práce
 7 046 146,889

 42 224 782,54Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  399,570  63,00  25 172,91

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

zeminy

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  34,857  63,00  2 195,99

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  3,630  525,20  1 906,48

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

"

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  52 521,00  52 521,00

cena za vypracování RDS SO 103 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  21 008,40  21 008,40

cena za vypracování DSPS SO 103 (dokumentace skutečného provedení stavby) 
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dle všeobecných obchodních podmínek objednatele

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 103 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 

SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 119 627,280

Zemní práce
1

 8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 003,000  46,90  47 040,70

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  1,650  476,80  786,72

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 10 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  0,800  1 495,40  1 196,32

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 11 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,480  1 260,90  605,23

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 12 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  13,200  92,70  1 223,64
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vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  97,000  43,70  4 238,90

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 14 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  57,320  115,70  6 631,92

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  59,700  144,90  8 650,53

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  75,500  11,70  883,35

 17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  272,640  495,80  135 174,91

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,530  530,50  15 665,67

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,200  473,00  15 230,60

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 027,000  16,50  16 945,50

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 21 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  424,000  26,30  11 151,20

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
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 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  424,000  13,70  5 808,80

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

Zemní práce
 271 233,991

Základy
2

 23 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  22,400  2 688,10  60 213,44

Základy
 60 213,442

Svislé konstrukce
3

 24 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  1,720  20 205,90  34 754,15

 25 33817B SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DODATEČNĚ 

KOTVENÉ

T  0,024  68 697,50  1 648,74

nadvýšení / obnova plotové podezdvíky před čp.135

 26 34827 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3  6,900  15 966,40  110 168,16

nadvýšení / obnova plotové podezdvíky před čp.135

Svislé konstrukce
 146 571,053

Vodorovné konstrukce
4
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 27 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  0,920  3 663,80  3 370,70

nadvýšení / obnova plotové podezdvíky před čp.135

Vodorovné konstrukce
 3 370,704

Komunikace
5

 28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  851,900  94,10  80 163,79

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  166,800  134,60  22 451,28

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  807,500  385,60  311 372,00

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 31 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  120,000  428,40  51 408,00

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 32 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  6,500  585,00  3 802,50

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 33 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  27,200  556,20  15 128,64

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
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 34 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  40,300  585,00  23 575,50

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 35 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  1,000  311,60  311,60

Komunikace
 508 213,315

Přidružená stavební výroba
7

 36 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  3,500  388,70  1 360,45

Rozsah odečet délky dle grafického systému AutoCAD.

 37 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2  34,500  828,80  28 593,60

nadvýšení / obnova plotové podezdvíky před čp.135 - výplň dle požadavků majitele 

- předběžně tahokov či plaňky z imitace dřeva

 38 76796 VRATA A VRÁTKA M2  8,460  5 236,30  44 299,10

nadvýšení / obnova plotové podezdvíky před čp.135 - obnvoa vchodové branky a 

vjezdové brány dle požadavků majitele

Přidružená stavební výroba
 74 253,157

Potrubí
8

 39 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  1 523,70  3 047,40
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Potrubí
 3 047,408

Ostatní konstrukce a práce
9

 40 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  595,600  235,90  140 502,04

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 41 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  81,000  334,40  27 086,40

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 42 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  3,368  1 149,60  3 871,85

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 43 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,640  2 297,60  1 470,46

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 44 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  16,000  287,00  4 592,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 45 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  1,500  431,50  647,25

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 46 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  8,500  614,00  5 219,00

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"
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Ostatní konstrukce a práce
 183 389,009

 1 369 919,32Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  309,700  63,00  19 511,10

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

zeminy

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  10,450  63,00  658,35

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce."

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  31 512,60  31 512,60

cena za vypracování RDS SO 104 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  10 504,20  10 504,20

cena za vypracování DSPS SO 104 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 104 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 
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SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 79 008,750

Zemní práce
1

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  375,000  46,90  17 587,50

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 8 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  0,330  1 495,40  493,48

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 9 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  3,850  300,60  1 157,31

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  56,250  40,80  2 295,00

vč. odvozu na dočasnou a trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 11 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  125,470  115,70  14 516,88

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  181,750  11,70  2 126,48

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,200  495,80  27 368,16

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.
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 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,700  530,50  9 389,85

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  273,500  16,50  4 512,75

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 16 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  108,000  26,30  2 840,40

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  108,000  13,70  1 479,60

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

Zemní práce
 83 767,411

Základy
2

 18 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  114,000  38,30  4 366,20

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

Základy
 4 366,202

Vodorovné konstrukce
4

 19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  34,200  590,90  20 208,78

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
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 20 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  114,000  523,60  59 690,40

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

Vodorovné konstrukce
 79 899,184

Komunikace
5

 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  387,500  94,10  36 463,75

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

 22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  153,000  385,60  58 996,80

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  6,500  556,20  3 615,30

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Komunikace
 99 075,855

Potrubí
8

 24 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS  1,000  4 438,30  4 438,30

 25 89911O BETONOVÝ POKLOP D400 KUS  1,000  4 438,30  4 438,30

 26 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  1 523,70  3 047,40
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 27 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  1 523,70  1 523,70

Potrubí
 13 447,708

Ostatní konstrukce a práce
9

 28 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,000  7 773,10  31 092,40

 29 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000  367,70  1 470,80

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 30 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  1,000  3 413,90  3 413,90

 31 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  7,000  514,70  3 602,90

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 32 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  81,000  235,90  19 107,90

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 33 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  37,000  334,40  12 372,80

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

Ostatní konstrukce a práce
 71 060,709
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CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ

CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/35724 - OLDŘIŠ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 104

SO 104

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 430 625,79Celkem:
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Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 4 209 392,00Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 5 093 364,32Price with tax / Cena s daní:

Kč 883 972,32VAT / DPH:

Kč 4 209 392,00Price total / Cena celková:

Kč 4 209 392,00Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 181

Object/Objekt: SO 181

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 181

SO 181

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 291,525  63,00  81 366,08

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 149,940  63,00  72 446,22

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  21 008,40  21 008,40

- Doplňující práce a provizorní komunikace pro zajištění obslužnsoti konkrétních 

objektů na základě zjištěných sutečností během výstavby

 4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  21 008,40  21 008,40

"Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel,  pěších a kolařů vč. potřebných 

přesunů značení, řízení dopravy osobami, případně řešení nepředvídaných 

událostí atd."

Všeobecné konstrukce a práce
 195 829,100

Zemní práce
1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  522,700  111,20  58 124,24

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  522,700  279,80  146 251,46

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  452,770  782,70  354 383,08
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 181

SO 181

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  157,050  212,00  33 294,60

Zemní práce
 592 053,381

Komunikace
5

 9 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 045,400  545,10  569 847,54

 10 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  125,640  699,30  87 860,05

 11 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2  9 055,400  10,00  90 554,00

 12 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  181,108  4 643,10  840 902,55

 13 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3  313,620  4 309,00  1 351 388,58

Komunikace
 2 940 552,725

Ostatní konstrukce a práce
9

 14 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  53,000  105,00  5 565,00

 15 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  53,000  105,00  5 565,00

 16 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  38 690,000  4,20  162 498,00
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 181

SO 181

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 17 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,000  262,60  1 575,60

 18 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  6,000  262,60  1 575,60

 19 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 380,000  21,00  91 980,00

 20 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  315,10  630,20

 21 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  315,10  630,20

 22 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 460,000  53,60  78 256,00

 23 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  48,000  26,30  1 262,40

 24 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  48,000  26,30  1 262,40

 25 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  35 040,000  2,10  73 584,00

 26 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  6,000  26,30  157,80

 27 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  6,000  26,30  157,80

 28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  4 380,000  2,10  9 198,00

 29 94894 R PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ KPL  4,000  11 764,70  47 058,80

Zajištění stávajících nosných konstrukcí mostních objektů dočasnými prostorovými 

podpěrnými konstrukcemi

(mostní objekty přes Černý potok na trasách pro místní dopravu)
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BOROVÁ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 181

SO 181

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Ostatní konstrukce a práce
 480 956,809

 4 209 392,00Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 3 895 327,20Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 4 713 345,91Price with tax / Cena s daní:

Kč 818 018,71VAT / DPH:

Kč 3 895 327,20Price total / Cena celková:

Kč 3 895 327,20Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 182

Object/Objekt: SO 182

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 182

SO 182

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 102,475  63,00  69 455,93

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  996,710  63,00  62 792,73

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  21 008,40  21 008,40

- Doplňující práce a provizorní komunikace pro zajištění obslužnosti konkrétních 

objektů na základě zjištěných skutečností během výstavby

 - Zajištění obslužnosti areálu společnsoti I. AGRO Oldřiš a.s., zřizením 

nezpevněné provizorní komunikace dl. 40 m š. 4 m vedené přes vjezdy do 

stávajících garáží a zřízením provizorního zatrubněného sjezdu DN 400 dl. 12 m na 

p.č. 216/9 (do areálu) , včetně provizorní přeložky stožáru VO v majetku Obce 

Oldřiš a demolice části stávajícího oplocení dl. 10 m z okrasných cihelných tvárnic 

a jeho následnou náhradu z oplocení drátěného s vjezdovou bránou 

Oplocení:

Oplocení dl. 10 m z poplastovaného pletiva výšky 200 cm. Průměr drátu  3,0 mm a 

velikost oka 55x55 mm. Povrchová úprava Zn+PVC.

Brána:

Vjezdová dvoukřídlá brána š. 6 m a výšky 2m z trubkového rámu vypletena 

poplastovaným pletivem. Povrchová úprava pozinkováním + vypalovaná prášková 

barva.

Barva oplocení a brány bude upřesněna po dohodě s budoucím majitelem.
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 182

SO 182

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Provizorní komunikace:

Provizorní komunikace š. 4 m a dl. 40 m. 

Skladba kce:

DV 20 mm

R-mat 50 mm

ŠDa 200 mm

ŠDa 200 mm

Celkem 470 mm

 4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  21 008,40  21 008,40

"Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel,  pěších a kolařů vč. potřebných 

přesunů značení, řízení dopravy osobami, případně řešení nepředvídaných 

událostí atd."

Všeobecné konstrukce a práce
 174 265,460

Zemní práce
1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  453,050  111,20  50 379,16

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  453,050  279,80  126 763,39

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  453,050  782,70  354 602,24

 8 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  127,200  212,00  26 966,40
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 182

SO 182

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Zemní práce
 558 711,191

Komunikace
5

 9 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  906,100  545,10  493 915,11

 10 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  101,760  699,30  71 160,77

 11 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2  9 061,000  10,00  90 610,00

 12 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  181,220  4 643,00  841 404,46

 13 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3  271,830  4 313,50  1 172 538,71

Komunikace
 2 669 629,055

Ostatní konstrukce a práce
9

 14 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  53,000  105,00  5 565,00

 15 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  53,000  105,00  5 565,00

 16 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  38 690,000  4,20  162 498,00

 17 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,000  262,60  1 575,60
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 182

SO 182

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 18 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  6,000  262,60  1 575,60

 19 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 380,000  21,00  91 980,00

 20 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  315,10  630,20

 21 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  315,10  630,20

 22 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 460,000  53,60  78 256,00

 23 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  48,000  26,30  1 262,40

 24 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  48,000  26,30  1 262,40

 25 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  35 040,000  2,10  73 584,00

 26 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  6,000  26,30  157,80

 27 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  6,000  26,30  157,80

 28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  4 380,000  2,10  9 198,00

 29 94894 R PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ KPL  5,000  11 764,70  58 823,50

Zajištění stávajících nosných konstrukcí mostních objektů dočasnými prostorovými 

podpěrnými konstrukcemi

(mostní objekty přes Černý potok na trasách pro místní dopravu)
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OLDŘIŠ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 182

SO 182

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Ostatní konstrukce a práce
 492 721,509

 3 895 327,20Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 1 518 785,96Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 1 837 731,01Price with tax / Cena s daní:

Kč 318 945,05VAT / DPH:

Kč 1 518 785,96Price total / Cena celková:

Kč 1 518 785,96Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 201

Object/Objekt: SO 201

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 201

SO 201

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  192,356  63,00  12 118,43

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,876  63,00  1 189,19

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  93,750  63,00  5 906,25

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

"

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  42 016,80  42 016,80

cena za vypracování RDS SO 201 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  10 504,20  10 504,20

cena za vypracování DSPS SO 201 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 201

SO 201

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 201 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 

SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 88 557,370

Zemní práce
1

 8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  3,900  476,80  1 859,52

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  14,040  111,20  1 561,25

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  4,680  279,80  1 309,46

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  21,800  145,40  3 169,72

 12 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  109,000  212,60  23 173,40

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  109,000  11,70  1 275,30
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 201

SO 201

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 14 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  21,800  177,00  3 858,60

 15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,100  473,00  15 656,30

 16 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  46,200  26,30  1 215,06

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

„ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  46,200  13,70  632,94

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Zemní práce
 53 711,551

Základy
2

 18 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  2,696  86 841,60  234 124,95

 19 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  40,000  1 053,00  42 120,00

 20 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  56,000  1 881,20  105 347,20

"tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN 

min.133) á 4 m  -  7 ks předpokládané délky 8,0 m"

 21 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 150MM

M  56,000  1 597,20  89 443,20

"tahové kotvy záporového pažení(OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm VRT DN 

min.133) á 4 m  -  7 ks předpokládané délky 8,0 m"
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 201

SO 201

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 22 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  80,000  1 798,40  143 872,00

Základy
 614 907,352

Svislé konstrukce
3

 23 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  79,000  5 028,30  397 235,70

Svislé konstrukce
 397 235,703

Vodorovné konstrukce
4

 24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  17,970  590,90  10 618,47

 25 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3  0,770  6 378,60  4 911,52

Vodorovné konstrukce
 15 529,994

Přidružená stavební výroba
7

 26 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  108,500  93,50  10 144,75

Přidružená stavební výroba
 10 144,757
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 201

SO 201

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Potrubí
8

 27 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  11,000  884,80  9 732,80

Potrubí
 9 732,808

Ostatní konstrukce a práce
9

 28 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,000  6 148,20  122 964,00

 29 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  50,000  1 192,20  59 610,00

 30 911FA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  50,000  735,30  36 765,00

 31 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN  1 550,000  1,10  1 705,00

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  39,000  334,40  13 041,60

 33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  41,000  90,30  3 702,30

 34 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS  16,000  787,80  12 604,80

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 35 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  37,500  2 095,30  78 573,75
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

OPĚRNÁ ZEĎ v km 1,79

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 201

SO 201

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Ostatní konstrukce a práce
 328 966,459

 1 518 785,96Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 9 389 382,63Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 11 361 152,98Price with tax / Cena s daní:

Kč 1 971 770,35VAT / DPH:

Kč 9 389 382,63Price total / Cena celková:

Kč 9 389 382,63Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 202

Object/Objekt: SO 202

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 202

SO 202

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  805,220  63,00  50 728,86

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  42,350  63,00  2 668,05

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 099,800  63,00  69 287,40

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

"

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  168 067,20  168 067,20

cena za vypracování RDS SO 202 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  21 008,40  21 008,40

cena za vypracování DSPS SO 202 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 202

SO 202

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 202 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 

SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 328 582,410

Zemní práce
1

 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  160,000  26,00  4 160,00

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  8,750  476,80  4 172,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  31,500  111,20  3 502,80

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  10,500  279,80  2 937,90

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  732,000  141,80  103 797,60

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  161,695  145,40  23 510,45
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 202

SO 202

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  550,800  212,60  117 100,08

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,150  144,90  456,44

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  554,000  11,70  6 481,80

 17 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  161,695  177,00  28 620,02

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  495,180  473,00  234 220,14

Zemní práce
 528 959,231

Základy
2

 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  66,000  216,10  14 262,60

 20 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  13,584  61 345,20  833 313,20

 21 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  463,500  1 147,60  531 912,60

 22 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  596,000  1 271,90  758 052,40

 23 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  48,000  781,90  37 531,20
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 202

SO 202

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 24 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 150MM

M  596,000  1 443,40  860 266,40

 25 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  376,000  1 561,70  587 199,20

 26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  75,900  5 355,00  406 444,50

 27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  11,385  37 268,50  424 301,87

 28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  165,000  272,60  44 979,00

"TĚSNÍCÍ FOLIE DLE ČSN 73 6244S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU DLE čl. 5.2."

Základy
 4 498 262,972

Svislé konstrukce
3

 29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  15,180  20 349,80  308 909,96

 30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,748  38 475,30  67 254,82

 31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  109,500  8 131,60  890 410,20

 32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  13,140  37 268,50  489 708,09

Svislé konstrukce
 1 756 283,073

Vodorovné konstrukce
4
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 202

SO 202

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 33 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,137  7 335,40  23 011,15

Obnova revizního schodiště

 34 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T  0,376  37 268,50  14 012,96

 35 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  47,795  3 588,40  171 507,58

 36 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  5,940  3 263,10  19 382,81

 37 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,150  3 786,00  11 925,90

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 38 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  69,300  1 987,70  137 747,61

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  22,464  8 518,50  191 359,58

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Vodorovné konstrukce
 568 947,594

Přidružená stavební výroba
7

 40 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  163,829  266,20  43 611,28

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 41 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  84,800  93,50  7 928,80
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 202

SO 202

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  112,660  329,20  37 087,67

Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 43 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  33,000  354,90  11 711,70

 44 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  6,600  493,80  3 259,08

Přidružená stavební výroba
 103 598,537

Potrubí
8

 45 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  5,600  241,80  1 354,08

Potrubí
 1 354,088

Ostatní konstrukce a práce
9

 46 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  66,000  6 148,20  405 781,20

 47 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  78,000  1 192,20  92 991,60

 48 911FA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  78,000  735,30  57 353,40

 49 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN  4 758,000  1,10  5 233,80
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 202

SO 202

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 50 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  17,000  367,70  6 250,90

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 51 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

KUS  34,000  399,20  13 572,80

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 52 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  72,500  90,30  6 546,75

 53 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS  84,000  787,80  66 175,20

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 54 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  20,430  152,30  3 111,49

 55 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  66,000  84,00  5 544,00

 56 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  49,500  173,30  8 578,35

 57 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 400MM2

M  76,800  136,60  10 490,88

 58 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  439,920  2 095,30  921 764,38

Ostatní konstrukce a práce
 1 603 394,759
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,56

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 202

SO 202

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 9 389 382,63Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 9 350 086,58Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 11 313 604,76Price with tax / Cena s daní:

Kč 1 963 518,18VAT / DPH:

Kč 9 350 086,58Price total / Cena celková:

Kč 9 350 086,58Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 203

Object/Objekt: SO 203

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 203

SO 203

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  493,487  63,00  31 089,68

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,368  63,00  2 417,18

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  697,000  63,00  43 911,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

"

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  189 075,60  189 075,60

cena za vypracování RDS SO 203 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  26 260,50  26 260,50

cena za vypracování DSPS SO 203 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 203

SO 203

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 203 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 

SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 309 576,460

Zemní práce
1

 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  170,000  26,00  4 420,00

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  7,700  476,80  3 671,36

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  27,720  111,20  3 082,46

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  9,240  279,80  2 585,35

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  732,000  141,80  103 797,60

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  101,240  145,40  14 720,30
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 203

SO 203

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  327,500  212,60  69 626,50

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,748  144,90  832,89

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  333,250  11,70  3 899,03

 17 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  101,240  177,00  17 919,48

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  390,400  473,00  184 659,20

Zemní práce
 409 214,171

Základy
2

 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  74,500  216,10  16 099,45

 20 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  16,895  57 381,70  969 463,82

 21 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  426,300  1 094,40  466 542,72

 22 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  672,000  1 271,90  854 716,80

 23 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  49,200  781,90  38 469,48
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 203

SO 203

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 24 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 150MM

M  672,000  1 443,40  969 964,80

 25 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  467,500  1 561,70  730 094,75

 26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  78,225  5 355,00  418 894,88

 27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  11,730  37 268,50  437 159,51

 28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  186,250  272,60  50 771,75

"TĚSNÍCÍ FOLIE DLE ČSN 73 6244 S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU DLE čl. 5.2."

Základy
 4 952 177,962

Svislé konstrukce
3

 29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  17,135  20 349,80  348 693,82

 30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,967  38 475,30  75 680,92

 31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  106,500  8 131,60  866 015,40

 32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  12,780  37 268,50  476 291,43

Svislé konstrukce
 1 766 681,573

Vodorovné konstrukce
4
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 203

SO 203

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 33 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  2,559  7 335,40  18 771,29

Obnova revizního schodiště

 34 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T  0,307  37 268,60  11 441,46

 35 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  43,465  3 588,40  155 969,81

 36 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  6,705  3 263,10  21 879,09

 37 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,900  3 786,00  14 765,40

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 38 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  38,850  1 987,70  77 222,15

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  13,686  8 518,50  116 584,19

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Vodorovné konstrukce
 416 633,394

Přidružená stavební výroba
7

 40 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  238,163  266,20  63 398,99

 41 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  149,000  93,50  13 931,50

 42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  127,110  329,20  41 844,61

193 / 392



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 7

3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 203

SO 203

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 43 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  37,250  354,90  13 220,03

 44 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  7,450  493,80  3 678,81

Přidružená stavební výroba
 136 073,947

Potrubí
8

 45 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  5,600  241,80  1 354,08

Potrubí
 1 354,088

Ostatní konstrukce a práce
9

 46 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  74,500  6 148,20  458 040,90

 47 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  90,000  1 192,20  107 298,00

 48 911FA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  90,000  735,30  66 177,00

 49 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN  5 490,000  1,10  6 039,00

 50 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  20,000  367,70  7 354,00

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 203

SO 203

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 51 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

KUS  40,000  399,20  15 968,00

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 52 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  79,000  90,30  7 133,70

 53 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS  102,000  787,80  80 355,60

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 54 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  17,530  152,30  2 669,82

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 55 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  74,500  84,00  6 258,00

 56 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  44,300  173,30  7 677,19

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 57 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 400MM2

M  67,600  136,60  9 234,16

Rozsah odečet délek  dle grafického systému AutoCAD.

 58 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  278,800  2 095,30  584 169,64

Ostatní konstrukce a práce
 1 358 375,019
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 2,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 203

SO 203

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 9 350 086,58Celkem:
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Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 3 397 314,47Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 4 110 750,51Price with tax / Cena s daní:

Kč 713 436,04VAT / DPH:

Kč 3 397 314,47Price total / Cena celková:

Kč 3 397 314,47Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 204

Object/Objekt: SO 204

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 204

SO 204

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  87,191  63,00  5 493,03

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,164  63,00  640,33

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  159,375  63,00  10 040,63

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

"

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  63 025,20  63 025,20

cena za vypracování RDS SO 204 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  10 504,20  10 504,20

cena za vypracování DSPS SO 204 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 204

SO 204

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 204 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 

SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 106 525,890

Zemní práce
1

 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  60,000  26,00  1 560,00

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,100  476,80  1 001,28

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,560  111,20  840,67

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  2,520  279,80  705,10

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  372,000  141,80  52 749,60

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  81,770  145,40  11 889,36

199 / 392



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Strana: 4

3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 204

SO 204

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  116,000  212,60  24 661,60

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,050  144,90  586,85

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  120,100  11,70  1 405,17

 17 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  81,770  177,00  14 473,29

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  107,000  473,00  50 611,00

Zemní práce
 160 483,921

Základy
2

 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  19,000  216,10  4 105,90

 20 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  10,424  61 226,90  638 229,21

 21 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  182,100  1 159,50  211 144,95

 22 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  212,000  1 402,00  297 224,00

 23 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  18,000  781,90  14 074,20
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 204

SO 204

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 24 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 150MM

M  212,000  1 473,00  312 276,00

 25 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  288,500  1 597,20  460 792,20

 26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  19,950  5 355,00  106 832,25

 27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,000  37 268,50  111 805,50

 28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  47,500  272,60  12 948,50

Základy
 2 169 432,712

Svislé konstrukce
3

 29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  4,370  20 349,80  88 928,63

 30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,506  38 475,30  19 468,50

 31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  26,500  8 131,60  215 487,40

 32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  3,180  37 268,50  118 513,83

Svislé konstrukce
 442 398,363

Vodorovné konstrukce
4

 33 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  17,915  3 588,40  64 286,19
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Položka
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MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 34 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  1,710  3 263,10  5 579,90

 35 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,050  3 786,00  15 333,30

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 36 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  17,500  1 987,70  34 784,75

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  0,00  0,00

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Vodorovné konstrukce
 119 984,144

Přidružená stavební výroba
7

 38 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  49,607  266,20  13 205,38

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 39 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  28,500  93,50  2 664,75

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 40 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  32,760  329,20  10 784,59

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 41 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  9,500  354,90  3 371,55
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 204

SO 204

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 42 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  1,900  493,80  938,22

Přidružená stavební výroba
 30 964,497

Potrubí
8

 43 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  1,600  241,80  386,88

Potrubí
 386,888

Ostatní konstrukce a práce
9

 44 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  19,000  6 148,20  116 815,80

 45 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  30,000  1 192,20  35 766,00

 46 911FA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  30,000  735,30  22 059,00

 47 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN  930,000  1,10  1 023,00

 48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  23,000  90,30  2 076,90

 49 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS  64,000  787,80  50 419,20

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 50 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  3,630  152,30  552,85
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,83

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 204

SO 204

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 51 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  19,000  84,00  1 596,00

 52 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  10,500  173,30  1 819,65

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 53 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 400MM2

M  10,500  136,60  1 434,30

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 54 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  63,750  2 095,30  133 575,38

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

Ostatní konstrukce a práce
 367 138,089

 3 397 314,47Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 595 611,50Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 720 689,92Price with tax / Cena s daní:

Kč 125 078,42VAT / DPH:

Kč 595 611,50Price total / Cena celková:

Kč 595 611,50Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 205

Object/Objekt: SO 205

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 205

SO 205

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  320,834  63,00  20 212,54

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce."

 3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  31 512,60  31 512,60

cena za vypracování RDS SO 205 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

 4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  10 504,20  10 504,20

cena za vypracování DSPS SO 205 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 205 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 

SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 79 051,840
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 205

SO 205

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Zemní práce
1

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  98,400  46,90  4 614,96

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  154,100  212,60  32 761,66

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  154,100  11,70  1 802,97

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  64,900  473,00  30 697,70

 10 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  41,400  26,30  1 088,82

Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  41,400  13,70  567,18

Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Zemní práce
 71 533,291

Základy
2

 12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  42,000  41,70  1 751,40

 13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  21,000  216,10  4 538,10

Základy
 6 289,502
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 205

SO 205

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Svislé konstrukce
3

 14 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  52,500  5 028,30  263 985,75

Svislé konstrukce
 263 985,753

Vodorovné konstrukce
4

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  10,560  590,90  6 239,90

 16 46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3  0,770  6 378,60  4 911,52

Vodorovné konstrukce
 11 151,424

Přidružená stavební výroba
7

 17 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  69,000  93,50  6 451,50

Přidružená stavební výroba
 6 451,507

Potrubí
8

 18 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  3,000  385,80  1 157,40

 19 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  11,000  884,80  9 732,80
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,87

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 205

SO 205

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 20 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000  7 561,70  7 561,70

Potrubí
 18 451,908

Ostatní konstrukce a práce
9

 21 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  21,000  6 148,20  129 112,20

 22 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  23,000  416,70  9 584,10

Ostatní konstrukce a práce
 138 696,309

 595 611,50Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 2 773 506,58Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 3 355 942,96Price with tax / Cena s daní:

Kč 582 436,38VAT / DPH:

Kč 2 773 506,58Price total / Cena celková:

Kč 2 773 506,58Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 206

Object/Objekt: SO 206

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 206

SO 206

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  403,408  63,00  25 414,70

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  22,506  63,00  1 417,88

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

"

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  115 546,20  115 546,20

cena za vypracování RDS SO 206 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  21 008,40  21 008,40

cena za vypracování DSPS SO 206 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 206 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 206

SO 206

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 180 209,680

Zemní práce
1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  40,000  26,00  1 040,00

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  4,650  476,80  2 217,12

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  16,740  111,20  1 861,49

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  5,580  279,80  1 561,28

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  7,860  145,40  1 142,84

 12 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  203,440  212,60  43 251,34

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  203,440  11,70  2 380,25
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 206

SO 206

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 14 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  7,860  177,00  1 391,22

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  101,400  473,00  47 962,20

 16 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  45,000  26,30  1 183,50

Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

„ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  45,000  13,70  616,50

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Zemní práce
 104 607,741

Základy
2

 18 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  27,000  216,10  5 834,70

 19 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  3,370  62 688,00  211 258,56

 20 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  90,000  1 147,60  103 284,00

 21 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  240,000  1 579,50  379 080,00

 22 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 150MM

M  240,000  1 544,00  370 560,00

 23 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  90,000  1 668,20  150 138,00
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Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 206

SO 206

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 24 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  28,350  5 355,00  151 814,25

 25 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  4,260  37 268,50  158 763,81

 26 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  67,500  272,60  18 400,50

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

Základy
 1 549 133,822

Svislé konstrukce
3

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  6,210  20 349,80  126 372,26

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,713  38 475,30  27 432,89

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  27,500  8 131,60  223 619,00

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  3,300  37 268,50  122 986,05

 31 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  12,000  2 289,90  27 478,80

Svislé konstrukce
 527 889,003

Vodorovné konstrukce
4

 32 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  12,510  3 588,40  44 890,88
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Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3
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SO 206

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 33 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  2,430  3 263,10  7 929,33

Vodorovné konstrukce
 52 820,214

Komunikace
5

 34 582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z MC

M2  0,750  428,40  321,30

Komunikace
 321,305

Přidružená stavební výroba
7

 35 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  71,327  266,20  18 987,25

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 36 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  40,500  93,50  3 786,75

 37 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  43,200  236,30  10 208,16

 38 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  46,360  329,20  15 261,71

 39 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  13,500  354,90  4 791,15

 40 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  2,700  493,80  1 333,26

Přidružená stavební výroba
 54 368,287
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OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3
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SO 206

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Potrubí
8

 41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  2,400  241,80  580,32

Potrubí
 580,328

Ostatní konstrukce a práce
9

 42 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  27,000  6 148,20  166 001,40

 43 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  40,000  1 192,20  47 688,00

 44 911FA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  40,000  735,30  29 412,00

 45 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN  1 830,000  1,10  2 013,00

 46 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  6,000  367,70  2 206,20

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 47 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

KUS  12,000  399,20  4 790,40

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"
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Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,000  334,40  1 672,00

 49 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  33,000  90,30  2 979,90

 50 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS  20,000  787,80  15 756,00

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 51 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  6,360  152,30  968,63

 52 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  27,000  84,00  2 268,00

 53 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  15,800  173,30  2 738,14

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 54 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 400MM2

M  21,100  136,60  2 882,26

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 55 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  10,500  1 838,20  19 301,10

 56 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  24,000  120,80  2 899,20

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

Ostatní konstrukce a práce
 303 576,239
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OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

OPĚRNÁ ZEĎ v km 3,89

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 206

SO 206

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 2 773 506,58Celkem:
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Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 3 168 780,68Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 3 834 224,62Price with tax / Cena s daní:

Kč 665 443,94VAT / DPH:

Kč 3 168 780,68Price total / Cena celková:

Kč 3 168 780,68Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ v km 4,20

OPĚRNÁ ZEĎ v km 4,20

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 207

Object/Objekt: SO 207

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 207

SO 207

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  406,581  61,70  25 086,05

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 2 014101 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  22,385  63,00  1 410,26

poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  15 772,10  15 772,10

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 

opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 

obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 

případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení 

Opětovné prověření existence inženýrských sítí.

Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu 

výstavby akce.

"

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  136 554,60  136 554,60

cena za vypracování RDS SO 207 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  21 008,40  21 008,40

cena za vypracování DSPS SO 207 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 050,40  1 050,40

Fotodokumentace SO 207 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 
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Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

SOD.

Všeobecné konstrukce a práce
 200 881,810

Zemní práce
1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  70,000  26,00  1 820,00

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  4,625  476,80  2 205,20

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  16,650  111,20  1 851,48

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  5,550  279,80  1 552,89

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,460  145,40  357,68

 12 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  199,800  212,60  42 477,48

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  199,800  11,70  2 337,66
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Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:
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Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 14 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  2,460  177,00  435,42

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  58,460  473,00  27 651,58

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 16 18231 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  40,700  26,30  1 070,41

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

„ vč. nákupu v  zemníku, natěžení a dopravy na stavbu“

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  40,700  13,70  557,59

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Zemní práce
 82 317,391

Základy
2

 18 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  35,000  216,10  7 563,50

 19 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  2,966  62 587,50  185 634,53

 20 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  72,000  1 153,60  83 059,20

 21 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  304,000  1 650,50  501 752,00

 22 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 150MM

M  304,000  1 579,50  480 168,00
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Celkem

 23 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 300MM

M  88,000  1 680,00  147 840,00

 24 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  36,750  5 355,00  196 796,25

 25 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  5,520  37 268,50  205 722,12

 26 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  87,500  272,60  23 852,50

Základy
 1 832 388,102

Svislé konstrukce
3

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,050  20 349,80  163 815,89

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,932  38 475,30  35 858,98

 29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  15,000  8 131,60  121 974,00

 30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,800  37 268,50  67 083,30

 31 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KS  20,000  2 289,90  45 798,00

Svislé konstrukce
 434 530,173

Vodorovné konstrukce
4

 32 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  16,110  3 588,40  57 809,12
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No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 33 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  3,150  3 263,10  10 278,77

Vodorovné konstrukce
 68 087,894

Přidružená stavební výroba
7

 34 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  67,244  266,20  17 900,35

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 35 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  29,750  93,50  2 781,63

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

 36 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  72,000  236,30  17 013,60

 37 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  59,960  329,20  19 738,83

 38 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  17,500  354,90  6 210,75

 39 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2  3,500  493,80  1 728,30

Přidružená stavební výroba
 65 373,467

Potrubí
8

 40 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  2,400  241,80  580,32

Potrubí
 580,328
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 4,20

OPĚRNÁ ZEĎ v km 4,20

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 207

SO 207

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Ostatní konstrukce a práce
9

 41 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  35,000  6 728,40  235 494,00

 42 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  50,000  1 192,20  59 610,00

 43 911FA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  50,000  735,30  36 765,00

 44 911FA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN  3 050,000  1,10  3 355,00

 45 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  6,000  367,70  2 206,20

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 46 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

KUS  12,000  399,20  4 790,40

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 47 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  39,000  90,30  3 521,70

 48 919156 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 15000MM2 KUS  22,000  787,80  17 331,60

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

 49 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  4,810  152,30  732,56
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

OPĚRNÁ ZEĎ v km 4,20

OPĚRNÁ ZEĎ v km 4,20

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 207

SO 207

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 50 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  35,000  84,00  2 940,00

 51 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  9,200  173,30  1 594,36

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.

 52 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 400MM2

M  9,200  136,60  1 256,72

Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.

 53 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  60,000  1 838,20  110 292,00

 54 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  40,000  118,30  4 732,00

"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem 

za cenu šrotu dle ZOP"

Ostatní konstrukce a práce
 484 621,549

 3 168 780,68Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 6 210 005,89Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 7 514 107,13Price with tax / Cena s daní:

Kč 1 304 101,24VAT / DPH:

Kč 6 210 005,89Price total / Cena celková:

Kč 6 210 005,89Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

DEŠŤOVÁ KANALIZACE BOROVÁ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE BOROVÁ

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 301

Object/Objekt: SO 301

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DEŠŤOVÁ KANALIZACE BOROVÁ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE BOROVÁ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 301

SO 301

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Přidružená stavební výroba
7

 1 700301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE BOROVÁ SOUB  1,000  6 210 005,89  6 210 005,89

Přidružená stavební výroba
 6 210 005,897

 6 210 005,89Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 8 521 302,96Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 10 310 776,58Price with tax / Cena s daní:

Kč 1 789 473,62VAT / DPH:

Kč 8 521 302,96Price total / Cena celková:

Kč 8 521 302,96Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

DEŠŤOVÁ KANALIZACE OLDŘIŠ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE OLDŘIŠ

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 302

Object/Objekt: SO 302

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

DEŠŤOVÁ KANALIZACE OLDŘIŠ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE OLDŘIŠ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 302

SO 302

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Přidružená stavební výroba
7

 1 700302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE OLDŘIŠ SOUB  1,000  8 521 302,96  8 521 302,96

Přidružená stavební výroba
 8 521 302,967

 8 521 302,96Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 1 982 405,00Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 2 398 710,05Price with tax / Cena s daní:

Kč 416 305,05VAT / DPH:

Kč 1 982 405,00Price total / Cena celková:

Kč 1 982 405,00Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BOROVÁ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BOROVÁ

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 401

Object/Objekt: SO 401

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BOROVÁ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BOROVÁ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 401

SO 401

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Přidružená stavební výroba
7

 1 700401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BOROVÁ SOUB  1,000  1 982 405,00  1 982 405,00

Přidružená stavební výroba
 1 982 405,007

 1 982 405,00Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 77 304,00Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 93 537,84Price with tax / Cena s daní:

Kč 16 233,84VAT / DPH:

Kč 77 304,00Price total / Cena celková:

Kč 77 304,00Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLDŘIŠ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLDŘIŠ

Budget/Rozpočet:

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

SO 402

Object/Objekt: SO 402

Construction/Stavba: 1926-18-3

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš, PD

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLDŘIŠ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLDŘIŠ

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

1926-18-3

SO 402

SO 402

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Přidružená stavební výroba
7

 1 700402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OLDŘIŠ SOUB  1,000  77 304,00  77 304,00

Přidružená stavební výroba
 77 304,007

 77 304,00Celkem:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 05968551
VHRoušar, s.r.o. DIČ: CZ05968551

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 17 824 883,71

21_02_bor_old
Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

14 731 308,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
14 731 308,85 3 093 574,8621,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21_02_bor_old

Stavba:

Místo: Borová – Oldřiš Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA10 310 776,588 521 302,96SO 302 Dešťová kanalizace – Oldřiš

14 731 308,85 17 824 883,71

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 514 107,136 210 005,89SO 301 Dešťová kanalizace – Borová

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

1. 2. 2021

VHRoušar, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 05968551
VHRoušar, s.r.o. DIČ: CZ05968551

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 210 005,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 210 005,89 21,00% 1 304 101,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 514 107,13

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

SO 301 - Dešťová kanalizace – Borová

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: VHRoušar, s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 210 005,89

HSV - Práce a dodávky HSV 6 210 005,89

    1 - Zemní práce 2 215 302,55

    4 - Vodorovné konstrukce 199 612,08

    8 - Trubní vedení 3 666 956,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 072,33

    997 - Přesun sutě 11 622,90

    998 - Přesun hmot 26 439,71

SO 301 - Dešťová kanalizace – Borová

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: VHRoušar, s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 210 005,89

D HSV Práce a dodávky HSV 6 210 005,89

D 1 Zemní práce 2 215 302,55
1 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 147,565 36,80 5 430,39 CS ÚRS 2020 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

P
Poznámka k položce:
S uložením do podélné deponie.

VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5
VV 1,2*(46,65-1,14) "v zeleném" 54,612
VV Mezisoučet 54,612
VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5
VV 1,1*(28,42-0,00) "v zeleném - žlab" 31,262
VV Mezisoučet 31,262
VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5
VV 1,43*(15,70-0,00) "v zeleném" 22,451
VV Mezisoučet 22,451
VV Stoka A6 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.6 a D.3.2.4.1-5
VV 1,1*(8,80-0,00) "v zelenem" 9,680
VV Mezisoučet 9,680
VV Stoka A8 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.8 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*(3,00-0,00) "v zelenem" 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*(4,09-0,00) "v zelenem" 4,090
VV Mezisoučet 4,090
VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*(14,79-0,00) "v zelenem" 14,790
VV 1,0*(20,05-14,79) "v zelenem" 5,260
VV 1,0*(22,47-20,05) "v zelenem" 2,420
VV Mezisoučet 22,470
VV sejmuti_hum Součet 147,565

2 K 132251255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 880,605 282,60 248 858,97 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

SO 301 - Dešťová kanalizace – Borová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV Stoka A1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.1 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((1,10+0,95)/2-0,51)*(24,06-0,00) "v komunikaci" 12,391
VV 1,0*((0,95+1,25)/2-0,51)*(55,20-24,06) "v komunikaci" 18,373
VV "UV 01" 1,0*(0,99-0,51)*4,3 2,064
VV "UV 02" 1,0*(1,25-0,51)*4,7 3,478
VV "lin.žlab 86" 1,0*(1,02-0,51)*7,7 3,927
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A1" 2*0,5*((0,99+1,25)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 6,100
VV Mezisoučet 46,333
VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5
VV 1,2*((0,62+1,49)/2-0,15)*(46,65-1,14) "v zeleném" 49,424
VV 1,2*((1,60+1,60)/2-0,24)*(47,84-46,65) "v chodníku" 1,942
VV 1,2*((1,60+1,66)/2-0,51)*(55,61-47,84) "v komunikaci" 10,443
VV 1,0*((1,66+1,67)/2-0,51)*(82,86-55,61) "v komunikaci" 31,474
VV 1,0*((1,67+1,40)/2-0,51)*(111,80-82,86) "v komunikaci" 29,664
VV 1,0*((1,40+1,25)/2-0,51)*(140,50-111,80) "v komunikaci" 23,391
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-1" 2*0,5*(0,57-0,51)*2,0 * 1 "KS 0,120
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-1" 2*0,5*((1,66+1,25)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 7,560
VV Stoka A2-2 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((1,60+1,20)/2-0,51)*(18,80-0,00) "v komunikaci" 16,732
VV "UV 03" 1,0*(1,66-0,51)*2,2 2,530
VV "HV 04" 1,0*(1,66-0,51)*5,3 6,095
VV "HV 05" 1,0*(1,40-0,51)*6,5 5,785
VV "UV 06" 1,0*(1,40-0,51)*1,8 1,602
VV "UV 07" 1,0*(1,25-0,51)*5,2 3,848
VV "UV 08" 1,0*(1,20-0,51)*13,9 9,591
VV "UV 09" 1,0*(1,20-0,51)*7,2 4,968
VV "UV 87" 1,0*(1,39-0,51)*4,0 3,520
VV "HV 88" 1,0*(1,65-0,51)*5,6 6,384
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-2" 2*0,5*((1,60+1,20)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 3,560
VV Mezisoučet 218,633
VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5
VV 1,1*((0,75+1,02)/2-0,15)*(28,42-0,00) "v zeleném - žlab" 22,978
VV 1,1*((1,58+1,61)/2-0,24)*(29,91-28,42) "v chodniku" 2,221
VV 1,1*((1,61+1,51)/2-0,51)*(54,00-29,91) "v komunikaci" 27,824
VV 1,1*((1,51+1,40)/2-0,51)*(77,74-54,00) "v komunikaci" 24,678
VV 1,1*((1,40+1,48)/2-0,51)*(141,60-77,74) "v komunikaci" 65,329
VV 1,1*((1,48+1,60)/2-0,51)*(216,00-141,60) "v komunikaci" 84,295
VV "UV 10" 1,0*(1,57-0,51)*3,9 4,134
VV "HV 11" 1,0*(1,51-0,51)*2,6 2,600
VV "UV 12" 1,0*(1,46-0,51)*3,9 3,705
VV "RŠ 13" 1,0*(1,48-0,51)*3,7 3,589
VV "UV 14" 1,0*(1,48-0,51)*3,9 3,783
VV "HV 15" 1,0*(1,49-0,51)*3,6 3,528
VV "UV 16" 1,0*(1,60-0,51)*4,4 4,796
VV "UV 17" 1,0*(1,60-0,51)*2,5 2,725
VV "UV 89" 1,0*(1,60-0,51)*9,6 10,464
VV "dešť. svod 90" 1,0*(1,59-0,51)*8,2 8,856
VV "UV 91" 1,0*(1,59-0,51)*4,0 4,320
VV "UV 92" 1,0*(1,52-0,51)*3,8 3,838
VV "UV 93" 1,0*(1,44-0,51)*4,0 3,720
VV "UV 94" 1,0*(1,61-0,51)*3,7 4,070
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A3" 2*0,5*((1,65+1,46)/2-0,51)*2,0 * 8 "KS 16,720
VV Mezisoučet 308,173
VV Stoka A4 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.4 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((0,45+0,92)/2-0,24)*(11,60-0,00) "v chodniku" 5,162
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A4" 2*0,5*(0,92-0,24)*2,0 * 1 "KS 1,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 6,522
VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5
VV 1,43*((1,10+1,76)/2-0,15)*(15,70-0,00) "v zeleném" 28,737
VV 1,43*((1,76+1,61)/2-0,51)*(79,96-15,70) "v komunikaci" 107,973
VV 1,2*((1,61+1,77)/2-0,51)*(120,80-79,96) "v komunikaci" 57,829
VV 1,2*((1,55+1,70)/2-0,51)*(192,60-120,80) "v komunikaci" 96,068
VV 1,0*((1,70+1,56)/2-0,51)*(261,60-192,60) "v komunikaci" 77,280
VV "UV 19" 1,0*(1,60-0,51)*0,9 0,981
VV "UV 20" 1,0*(1,61-0,51)*3,7 4,070
VV "HV 21" 1,0*(1,61-0,51)*4,9 5,390
VV "UV 22" 1,0*(1,63-0,51)*3,9 4,368
VV "HV 23" 1,0*(1,70-0,51)*3,0 3,570
VV "UV 24" 1,0*(1,59-0,51)*3,9 4,212
VV "HV 25" 1,0*(1,56-0,51)*6,8 7,140
VV "UV 95" 1,0*(1,59-0,51)*4,6 4,968
VV "UV 96" 1,0*(1,70-0,51)*4,3 5,117
VV "UV 97" 1,0*(1,53-0,51)*5,0 5,100
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*0,5*((1,61+1,77)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 11,800
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*0,5*((1,70+1,56)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,960
VV Mezisoučet 433,563
VV Stoka A6 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.6 a D.3.2.4.1-5
VV 1,1*((1,05+1,36)/2-0,15)*(8,80-0,00) "v zelenem" 10,212
VV 1,0*((1,36+0,77)/2-0,51)*(13,67-8,80) "v komunikaci" 2,703
VV 1,0*((0,77+0,50)/2-0,51)*(15,40-13,67) "v komunikaci" 0,216
VV "UV 26" 1,0*(1,36-0,51)*6,4 5,440
VV "UV 98" 1,0*(1,36-0,51)*24,1 20,485
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A6" 2*0,5*(1,36-0,51)*2,0 * 1 "KS 1,700
VV Mezisoučet 40,756
VV Stoka A7 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.7 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((0,68+1,06)/2-0,51)*(3,20-0,00) "v komunikaci" 1,152
VV 1,0*((1,06+1,14)/2-0,51)*(14,57-3,20) "v komunikaci" 6,708
VV 1,0*((1,14+1,22)/2-0,51)*(25,30-14,57) "v komunikaci" 7,189
VV "UV 27" 1,0*(1,22-0,51)*1,7 1,207
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A7" 2*0,5*((1,06+1,22)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 2,520
VV Mezisoučet 18,776
VV Stoka A8 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.8 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((0,28+1,06)/2-0,15)*(3,00-0,00) "v zelenem" 1,560
VV 1,0*((1,06+1,15)/2-0,51)*(53,50-3,00) "v komunikaci" 30,048
VV "A8-29 Š29a" 1,0*(1,14-0,51)*8,5 5,355
VV "UV 30" 1,0*(1,15-0,51)*1,5 0,960
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A8" 2*0,5*((1,12+1,15)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 2,500
VV Mezisoučet 40,423
VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((0,49+1,32)/2-0,15)*(4,09-0,00) "v zelenem" 3,088
VV 1,0*((1,32+1,35)/2-0,51)*(16,80-4,09) "v komunikaci" 10,486
VV 1,0*((1,35+1,58)/2-0,51)*(55,80-16,80) "v komunikaci" 37,245
VV 1,0*((1,58+1,46)/2-0,51)*(113,80-55,80) "v komunikaci" 58,580
VV "UV 31" 1,0*(1,35-0,51)*0,9 0,756
VV "UV 32"  1,0*(1,58-0,51)*1,4 1,498
VV "UV 33"  1,0*(1,46-0,51)*2,9 2,755
VV "UV 99"  1,0*(1,50-0,51)*1,0 0,990
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A9" 2*0,5*((1,58+1,41)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 9,850
VV Mezisoučet 125,248
VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((0,34+1,85)/2-0,15)*(14,79-0,00) "v zelenem" 13,977
VV 1,0*((1,85+1,41)/2-0,15)*(20,05-14,79) "v zelenem" 7,785
VV 1,0*((1,41+3,06)/2-0,15)*(22,47-20,05) "v zelenem" 5,046
VV 1,0*((3,06+3,03)/2-0,51)*(23,80-22,47) "v komunikaci" 3,372
VV 1,0*((1,77+1,48)/2-0,51)*(49,95-23,80) "v komunikaci" 29,157
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VV 1,0*((1,48+1,55)/2-0,51)*(69,10-49,95) "v komunikaci" 19,246
VV "UV 34" 1,0*(1,77-0,51)*4,9 6,174
VV "UV 35" 1,0*(1,77-0,51)*7,3 9,198
VV "UV 36" 1,0*(1,44-0,51)*4,1 3,813
VV "HV 37" 1,0*(1,55-0,51)*1,9 1,976
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*0,5*(3,06-0,51)*2,0 * 1 "KS 5,100
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*0,5*((1,66+1,54)/2-0,51)*2,0 * 3 "KS 6,540
VV Mezisoučet 111,384
VV Odpočet ručního výkopu v prostoru inženýrských sítí
VV -vykop_rucne -91,804
VV vykop_ryh Součet 1 258,007
VV 0,70*vykop_ryh "70% v tř.3 880,605

3 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 64,263 1 145,00 73 581,14 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,

VV Výkop v prostoru křížení inženýrských sítí
VV Stoka A1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.1 a D.3.2.4.1-5
VV "plyn" 1,0*(1,10-0,51)*2,0 1,180
VV "splašková kanalizace - přípojka" 1,0*(1,00-0,51)*2,5 1,225
VV "plyn" 1,0*(1,00-0,51)*2,0 0,980
VV "sdělovací vedení 2x" 1,0*(1,00-0,51)*3,0 1,470
VV "splašková kanalizace DN400" 1,0*(1,15-0,51)*2,5 1,600
VV Mezisoučet 6,455
VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5
VV "plyn" 1,2*(0,90-0,51)*2,0 0,936
VV "sdělovací vedení" 1,0*(1,68-0,51)*2,0 2,340
VV "splašková kanalizace - přípojka" 1,0*(1,68-0,51)*2,5 2,925
VV "plyn" 1,0*(0,68-0,51)*2,0 0,340
VV "plyn" 1,0*(1,49-0,51)*2,0 1,960
VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,40-0,51)*2,5 2,225
VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,40-0,51)*2,5 2,225
VV Mezisoučet 12,951
VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5
VV "sdělovací vedení" 1,1*(1.58-0,24)*2,0 2,948
VV "splašková kanalizace DN300" 1,1*(1,58-0,51)*2,5 2,943
VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,51-0,51)*2,5 2,500
VV "plyn" 1,0*(1.46-0,51)*2,0 1,900
VV "splašková kanalizace CHR DN300" 1,0*(1,48-0,51)*2,5 2,425
VV "plyn" 1,0*(1,48-0,51)*2,0 1,940
VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,49-0,51)*2,5 2,450
VV "sdělovací vedení" 1,0*(1.57-0,51)*2,0 2,120
VV "plyn" 1,0*(1,60-0,51)*2,0 2,180
VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,60-0,51)*2,5 2,725
VV Mezisoučet 24,131
VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5
VV "plyn" 1,43*(1,46-0,15)*2,0 3,747
VV "sdělovací vedení" 1,43*(1.64-0,15)*2,0 4,261
VV "splašková kanalizace DN300" 1,43*(1,68-0,51)*2,5 4,183
VV "plyn" 1,43*(1,61-0,51)*2,0 3,146
VV "splašková kanalizace CHR DN400" 1,2*(1,51-0,51)*2,5 3,000
VV "sdělovací vedení" 1,2*(1,51-0,51)*2,0 2,400
VV "plyn" 1,2*(1,70-0,51)*2,0 2,856
VV "sdělovací vedení 2x" 1,2*(1,70-0,51)*3,0 4,284
VV "splašková kanalizace - přípojka DN200" 1,0*(1,70-0,51)*2,5 2,975
VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,56-0,51)*2,5 2,625
VV Mezisoučet 33,477
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VV Stoka A6 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.6 a D.3.2.4.1-5
VV "sdělovací vedení" 1,1*(1.10-0,15)*2,0 2,090
VV "splašková kanalizace DN300" 1,0*(0,77-0,51)*2,5 0,650
VV Mezisoučet 2,740
VV Stoka A7 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.7 a D.3.2.4.1-5
VV "splašková kanalizace" 1,0*(1,22-0,51)*2,5 1,775
VV Mezisoučet 1,775
VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5
VV "sdělovací vedení" 1,0*(1.35-0,51)*2,0 1,680
VV "plyn" 1,0*(1,35-0,51)*2,0 1,680
VV "plyn" 1,0*(1,49-0,51)*2,0 1,960
VV Mezisoučet 5,320
VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5
VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,66-0,51)*2,5 2,875
VV "plyn" 1,0*(1,55-0,51)*2,0 2,080
VV Mezisoučet 4,955
VV vykop_rucne Součet 91,804
VV 0,70*vykop_rucne "70% v tř. 3" 64,263

4 K 132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 377,402 370,80 139 940,66 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 0,30*vykop_ryh "30% v tř. 4" 377,402

5 K 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 27,541 1 554,60 42 815,24 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,

VV 0,30*vykop_rucne "30% v tř. 4" 27,541

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 240,842 5,30 6 576,46 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5
VV 2*((1,60+1,60)/2-0,24)*(47,84-46,65) "v chodníku" 3,237
VV 2*((1,60+1,66)/2-0,51)*(55,61-47,84) "v komunikaci" 17,405
VV 2*((1,66+1,67)/2-0,51)*(82,86-55,61) "v komunikaci" 62,948
VV 2*((1,67+1,40)/2-0,51)*(111,80-82,86) "v komunikaci" 59,327
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-1" 2*2*0,5*((1,66+1,25)/2-0,51) * 4 "KS 7,560
VV Stoka A2-2 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5
VV 2*((1,60+1,20)/2-0,51)*(18,80-0,00) "v komunikaci" 33,464
VV "UV 03" 2*(1,66-0,51)*2,2 5,060
VV "HV 04" 2*(1,66-0,51)*5,3 12,190
VV "HV 88" 2*(1,65-0,51)*5,6 12,768
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-2" 2*2*0,5*((1,60+1,20)/2-0,51) * 2 "KS 3,560
VV Mezisoučet 217,519
VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5
VV 2*((1,58+1,61)/2-0,24)*(29,91-28,42) "v chodniku" 4,038
VV 2*((1,61+1,51)/2-0,51)*(54,00-29,91) "v komunikaci" 50,589
VV 2*((1,48+1,60)/2-0,51)*(216,00-141,60) "v komunikaci" 153,264
VV "UV 10" 2*(1,57-0,51)*3,9 8,268
VV "UV 16" 2*(1,60-0,51)*4,4 9,592
VV "UV 17" 2*(1,60-0,51)*2,5 5,450
VV "UV 89" 2*(1,60-0,51)*9,6 20,928
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VV "UV 94" 2*(1,61-0,51)*3,7 8,140
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A3" 2*2*0,5*((1,65+1,46)/2-0,51) * 8 "KS 16,720
VV Mezisoučet 276,989
VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5
VV 2*((1,61+1,77)/2-0,51)*(120,80-79,96) "v komunikaci" 96,382
VV 2*((1,55+1,70)/2-0,51)*(192,60-120,80) "v komunikaci" 160,114
VV 2*((1,70+1,56)/2-0,51)*(261,60-192,60) "v komunikaci" 154,560
VV "UV 19" 2*(1,60-0,51)*0,9 1,962
VV "UV 20" 2*(1,61-0,51)*3,7 8,140
VV "HV 21" 2*(1,61-0,51)*5,6 12,320
VV "UV 22" 2*(1,63-0,51)*3,9 8,736
VV "HV 23" 2*(1,70-0,51)*2,8 6,664
VV "UV 24" 2*(1,59-0,51)*3,9 8,424
VV "HV 25" 2*(1,56-0,51)*6,8 14,280
VV "UV 95" 2*(1,59-0,51)*4,6 9,936
VV "UV 96" 2*(1,70-0,51)*4,3 10,234
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*2*0,5*((1,61+1,77)/2-0,51) * 5 "KS 11,800
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*2*0,5*((1,70+1,56)/2-0,51) * 4 "KS 8,960
VV Mezisoučet 512,512
VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5
VV "UV 32"  2*(1,58-0,51)*1,4 2,996
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A9" 2*2*((1,58+1,41)/2-0,51) * 5 "KS 19,700
VV Mezisoučet 22,696
VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5
VV 2*((0,34+1,85)/2-0,15)*(14,79-0,00) "v zelenem" 27,953
VV 2*((1,85+1,41)/2-0,15)*(20,05-14,79) "v zelenem" 15,570
VV 2*((1,41+3,06)/2-0,15)*(22,47-20,05) "v zelenem" 10,091
VV 2*((3,06+3,03)/2-0,51)*(23,80-22,47) "v komunikaci" 6,743
VV 2*((1,77+1,48)/2-0,51)*(49,95-23,80) "v komunikaci" 58,315
VV 2*((1,48+1,55)/2-0,51)*(69,10-49,95) "v komunikaci" 38,492
VV "UV 34" 2*(1,77-0,51)*4,9 12,348
VV "UV 35" 2*(1,77-0,51)*7,3 18,396
VV "UV 36" 2*(1,44-0,51)*4,1 7,626
VV "HV 37" 2*(1,55-0,51)*1,9 3,952
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*2*0,5*(3,06-0,51) * 1 "KS 5,100
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*2*0,5*((1,66+1,54)/2-0,51) * 3 "KS 6,540
VV Mezisoučet 211,126
VV pazeni_box12 Součet 1 240,842

7 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 191,203 10,50 2 007,63 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5
VV 2*((1,10+1,76)/2-0,15)*(15,70-0,00) "v zeleném" 40,192
VV 2*((1,76+1,61)/2-0,51)*(79,96-15,70) "v komunikaci" 151,011
VV pazeni_box25 Součet 191,203

8 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 240,842 2,10 2 605,77 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV pazeni_box12 1 240,842

9 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 191,203 4,20 803,05 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
VV pazeni_box25 191,203

10 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 920,844 210,10 193 469,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV Odklizení přebytku zeminy v tř. 1-3
VV 0,70*vykop_ryh 880,605
VV 0,70*vykop_rucne 64,263
VV -zasyp -24,024
VV odvoz13 Součet 920,844

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 9 208,440 1,60 14 733,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV odvoz13*10 "celkem do 20 km" 9 208,440

12 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 404,943 210,10 85 078,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV Odklizení přebytku zeminy v tř. 4-5
VV 0,30*vykop_ryh 377,402
VV 0,30*vykop_rucne 27,541
VV odvoz45 Součet 404,943

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 4 049,430 1,60 6 479,09 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV odvoz45*10 "celkem do 20 km" 4 049,430

14 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 24,024 72,50 1 741,74 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zasyp "naložení na MD" 24,024

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24,024 10,50 252,25 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV zasyp "uložení na MD" 24,024

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 386,416 157,60 376 099,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV odvoz13*1,8 1 657,519
VV odvoz45*1,8 728,897
VV Součet 2 386,416

17 K 174151101a Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zeminou m3 24,024 104,00 2 498,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 
naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

P
Poznámka k položce:
Použije se zemina z výkopu.
Hutněno na 95% PS.

VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5
VV 1,2*((0,62+1,49)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(46,65-1,14) "v zeleném" 5,734
VV Mezisoučet 5,734
VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5
VV 1,1*((0,75+1,02)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(28,42-0,00) "v zeleném - žlab" -2,032
VV Mezisoučet -2,032
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5
VV 1,43*((1,10+1,76)/2-0,15-(0,10+0,63+0,30))*(15,70-0,00) "v zeleném" 5,613
VV Mezisoučet 5,613
VV Stoka A6 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.6 a D.3.2.4.1-5
VV 1,1*((1,05+1,36)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(8,80-0,00) "v zelenem" 2,468
VV Mezisoučet 2,468
VV Stoka A8 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.8 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((0,28+1,06)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(3,00-0,00) "v zelenem" -0,390
VV Mezisoučet -0,390
VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((0,49+1,32)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(4,09-0,00) "v zelenem" 0,429
VV Mezisoučet 0,429
VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((0,34+1,85)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(14,79-0,00) "v zelenem" 4,363
VV 1,0*((1,85+1,41)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(20,05-14,79) "v zelenem" 4,366
VV 1,0*((1,41+3,06)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(22,47-20,05) "v zelenem" 3,473
VV Mezisoučet 12,202
VV zasyp Součet 24,024

18 K 174151101b Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - štěrkodrtí m3 343,798 104,00 35 754,99 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 
cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 
naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

P
Poznámka k položce:
Použije se nakupovaný materiál - štěrkodrť ve specifikaci.
Hutněno středním hutnícím strojem (hmotnost do 300 kg)  na ID=0,85.

VV Stoka A1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.1 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((1,10+0,95)/2-0,51-(0,10+0,25+0,165))*(24,06-0,00) "v komunikaci" 0,000
VV 1,0*((0,95+1,25)/2-0,51-(0,10+0,25+0,24))*(55,20-24,06) "v komunikaci" 0,000
VV "UV 01" 1,0*(0,99-0,51-(0,10+0,20+0,18))*4,3 0,000
VV "UV 02" 1,0*(1,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,7 0,658
VV "lin.žlab 86" 0 0,000
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A1" 2*0,5*((0,99+1,25)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 6,100
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VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((0,99+1,25)/2-0,51) * 5 "KS -3,683
VV Mezisoučet 3,075
VV Stoka A2-1 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5
VV 1,2*((1,60+1,60)/2-0,24-(0,10+0,40+0,30))*(47,84-46,65) "v chodníku" 0,800
VV 1,2*((1,60+1,66)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(55,61-47,84) "v komunikaci" 2,984
VV 1,0*((1,66+1,67)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(82,86-55,61) "v komunikaci" 11,990
VV 1,0*((1,67+1,40)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(111,80-82,86) "v komunikaci" 8,971
VV 1,0*((1,40+1,25)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(140,50-111,80) "v komunikaci" 4,736
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-1" 2*0,5*(0,57-0,51)*2,0 * 1 "KS 0,120
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-1" 2*0,5*((1,66+1,25)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 7,560
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*(0,57-0,51) * 1 "KS -0,072
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,66+1,25)/2-0,51) * 4 "KS -4,565
VV Stoka A2-2 - viz D.3.1.2.1, D.3.1.3.2 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((1,60+1,20)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(18,80-0,00) "v komunikaci" 4,512
VV "UV 03" 1,0*(1,66-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,2 1,210
VV "HV 04" 1,0*(1,66-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,3 2,915
VV "HV 05" 1,0*(1,40-0,51-(0,10+0,20+0,30))*6,5 1,885
VV "UV 06" 1,0*(1,40-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,8 0,522
VV "UV 07" 1,0*(1,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,2 0,728
VV "UV 08" 1,0*(1,20-0,51-(0,10+0,20+0,30))*13,9 1,251
VV "UV 09" 1,0*(1,20-0,51-(0,10+0,20+0,30))*7,2 0,648
VV "UV 87" 1,0*(1,39-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,0 1,120
VV "HV 88" 1,0*(1,65-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,6 3,024
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A2-2" 2*0,5*((1,60+1,20)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 3,560
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,60+1,20)/2-0,51) * 2 "KS -2,150
VV Mezisoučet 51,749
VV Stoka A3 - viz D.3.1.2.2, D.3.1.3.3 a D.3.2.4.1-5
VV 1,1*((1,58+1,61)/2-0,24-(0,10+0,40+0,30))*(29,91-28,42) "v chodniku" 0,910
VV 1,1*((1,61+1,51)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(54,00-29,91) "v komunikaci" 6,625
VV 1,1*((1,51+1,40)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(77,74-54,00) "v komunikaci" 6,006
VV 1,1*((1,40+1,48)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(141,60-77,74) "v komunikaci" 15,103
VV 1,1*((1,48+1,60)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(216,00-141,60) "v komunikaci" 31,099
VV "UV 10" 1,0*(1,57-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,9 1,794
VV "HV 11" 1,0*(1,51-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,6 1,040
VV "UV 12" 1,0*(1,46-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,9 1,365
VV "RŠ 13" 1,0*(1,48-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,7 1,369
VV "UV 14" 1,0*(1,48-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,9 1,443
VV "HV 15" 1,0*(1,49-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,6 1,368
VV "UV 16" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,4 2,156
VV "UV 17" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,5 1,225
VV "UV 89" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*9,6 4,704
VV "dešť. svod 90" 1,0*(1,59-0,51-(0,10+0,20+0,30))*8,2 3,936
VV "UV 91" 1,0*(1,59-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,0 1,920
VV "UV 92" 1,0*(1,52-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,8 1,558
VV "UV 93" 1,0*(1,44-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,0 1,320
VV "UV 94" 1,0*(1,61-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,7 1,850
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A3" 2*0,5*((1,65+1,46)/2-0,51)*2,0 * 8 "KS 16,720
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,65+1,46)/2-0,51) * 8 "KS -10,096
VV Mezisoučet 93,415
VV Stoka A4 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.4 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((0,45+0,92)/2-0,24-(0,10+0,25+0,095))*(11,60-0,00) "v chodniku" 0,000
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A4" 2*0,5*(0,92-0,24)*2,0 * 1 "KS 1,360
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*(0,92-0,24) * 1 "KS -0,821
VV Mezisoučet 0,539
VV Stoka A5 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.5 a D.3.2.4.1-5
VV 1,43*((1,76+1,61)/2-0,51-(0,10+0,63+0,30))*(79,96-15,70) "v komunikaci" 13,324
VV 1,2*((1,61+1,77)/2-0,51-(0,10+0,50+0,30))*(120,80-79,96) "v komunikaci" 13,722
VV 1,2*((1,55+1,70)/2-0,51-(0,10+0,50+0,30))*(192,60-120,80) "v komunikaci" 18,524
VV 1,0*((1,70+1,56)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(261,60-192,60) "v komunikaci" 32,430
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VV "UV 19" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*0,9 0,441
VV "UV 20" 1,0*(1,61-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,7 1,850
VV "HV 21" 1,0*(1,61-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,6 2,800
VV "UV 22" 1,0*(1,63-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,9 2,028
VV "HV 23" 1,0*(1,70-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,8 1,652
VV "UV 24" 1,0*(1,59-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,9 1,872
VV "HV 25" 1,0*(1,56-0,51-(0,10+0,20+0,30))*6,8 3,060
VV "UV 95" 1,0*(1,59-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,6 2,208
VV "UV 96" 1,0*(1,70-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,3 2,537
VV "UV 97" 1,0*(1,53-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,0 2,100
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*0,5*((1,61+1,77)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 11,800
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A5" 2*0,5*((1,70+1,56)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,960
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,61+1,77)/2-0,51) * 5 "KS -7,125
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,70+1,56)/2-0,51) * 4 "KS -5,410
VV Mezisoučet 106,773
VV Stoka A6 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.6 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((1,36+0,77)/2-0,51-(0,10+0,25+0,205))*(13,67-8,80) "v komunikaci" 0,000
VV 1,0*((0,77+0,50)/2-0,51-(0,10+0,025+0,0))*(15,40-13,67) "v komunikaci" 0,000
VV "UV 26" 1,0*(1,36-0,51-(0,10+0,20+0,30))*6,4 1,600
VV "UV 98" 1,0*(1,36-0,51-(0,10+0,20+0,30))*24,1 6,025
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A6" 2*0,5*(1,36-0,51)*2,0 * 1 "KS 1,700
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*(1,36-0,51) * 1 "KS -1,026
VV Mezisoučet 8,299
VV Stoka A7 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.7 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((0,68+1,06)/2-0,51-(0,10+0,25+0,01))*(3,20-0,00) "v komunikaci" 0,000
VV 1,0*((1,06+1,14)/2-0,51-(0,10+0,25+0,24))*(14,57-3,20) "v komunikaci" 0,000
VV 1,0*((1,14+1,22)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(25,30-14,57) "v komunikaci" 0,215
VV "UV 27" 1,0*(1,22-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,7 0,187
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A7" 2*0,5*((1,06+1,22)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 2,520
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,06+1,22)/2-0,51) * 2 "KS -1,522
VV Mezisoučet 1,400
VV Stoka A8 - viz D.3.1.2.3, D.3.1.3.8 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((1,06+1,15)/2-0,51-(0,10+0,25+0,245))*(53,50-3,00) "v komunikaci" 0,000
VV "A8-29 Š29a" 1,0*(1,14-0,51-(0,10+0,25+0,28))*8,5 0,000
VV "UV 30" 1,0*(1,15-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,5 0,060
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A8" 2*0,5*((1,12+1,15)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 2,500
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,12+1,15)/2-0,51) * 2 "KS -1,510
VV Mezisoučet 1,050
VV Stoka A9 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.9 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((1,32+1,35)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(16,80-4,09) "v komunikaci" 2,224
VV 1,0*((1,35+1,58)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(55,80-16,80) "v komunikaci" 11,895
VV 1,0*((1,58+1,46)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(113,80-55,80) "v komunikaci" 20,880
VV "UV 31" 1,0*(1,35-0,51-(0,10+0,20+0,30))*0,9 0,216
VV "UV 32"  1,0*(1,58-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 0,658
VV "UV 33"  1,0*(1,46-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,9 1,015
VV "UV 99"  1,0*(1,50-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,0 0,390
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A9" 2*0,5*((1,58+1,41)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 9,850
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,58+1,41)/2-0,51) * 5 "KS -5,948
VV Mezisoučet 41,180
VV Stoka A10 - viz D.3.1.2.4, D.3.1.3.10 a D.3.2.4.1-5
VV 1,0*((3,06+3,03)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(23,80-22,47) "v komunikaci" 2,507
VV 1,0*((1,77+1,48)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(49,95-23,80) "v komunikaci" 12,160
VV 1,0*((1,48+1,55)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(69,10-49,95) "v komunikaci" 6,798
VV "UV 34" 1,0*(1,77-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,9 3,234
VV "UV 35" 1,0*(1,77-0,51-(0,10+0,20+0,30))*7,3 4,818
VV "UV 36" 1,0*(1,44-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,1 1,353
VV "HV 37" 1,0*(1,55-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,9 0,836
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*0,5*(3,06-0,51)*2,0 * 1 "KS 5,100
VV "Rozšíření v prostoru šachet - A10" 2*0,5*((1,66+1,54)/2-0,51)*2,0 * 3 "KS 6,540
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VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*(3,06-0,51) * 1 "KS -3,079
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,66+1,54)/2-0,51) * 3 "KS -3,949
VV Mezisoučet 36,318
VV zasyp_SD Součet 343,798

19 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 649,778 304,60 197 922,38 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkodrť frakce 0/32

P
Poznámka k položce:
Předpokládá se přemístění přímo na místo uložení bez mezideponování. V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost zásypového materiálu 
započetna do přesunu hmot.

VV zasyp_SD*1,89 649,778

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 710,281 504,20 358 123,68 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

P
Poznámka k položce:
Hutněno lehkým hutnícím strojen na 95% PS.

VV Viz přílohu D.3.1.3.1-10 a D.3.1.4.1-5
VV (0,160+0,300)*1,00*PVC_DN150 3,542
VV - 0,160^2*pi/4*PVC_DN150 "odpočet trub DN150" -0,155
VV (0,200+0,300)*1,00*PVC_DN200 113,450
VV - 0,200^2*pi/4*PVC_DN200 "odpočet trub DN200" -7,128
VV (0,250+0,300)*1,00*PVC_DN250 293,425
VV - 0,250^2*pi/4*PVC_DN250 "odpočet trub DN250" -26,188
VV (0,315+0,300)*1,00*PVC_DN300 101,168
VV - 0,315^2*pi/4*PVC_DN300 "odpočet trub DN300" -12,820
VV (0,400+0,300)*1,10*PVC_DN400 56,287
VV - 0,400^2*pi/4*PVC_DN400 "odpočet trub DN400" -9,186
VV (0,500+0,300)*1,20*PVC_DN500 156,096
VV - 0,500^2*pi/4*PVC_DN500 "odpočet trub DN500" -31,926
VV (0,630+0,300)*1,43*PVC_DN600 96,285
VV - 0,630^2*pi/4*PVC_DN600 "odpočet trub DN600" -22,569
VV obsyp Součet 710,281

21 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 1 342,431 304,60 408 904,48 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

P
Poznámka k položce:
Předpokládá se přemístění přímo na místo uložení bez mezideponování. V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost zásypového materiálu 
započetna do přesunu hmot.

VV obsyp*1,89 1 342,431

22 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 147,565 26,30 3 880,96 CS ÚRS 2020 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 
m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV Zpětné rozpostření humózní vrstvy
VV ohum_rov sejmuti_hum 147,565

23 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 147,565 26,30 3 880,96 CS ÚRS 2020 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV ohum_rov 147,565

24 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 4,427 110,30 488,30 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková okrasná
VV ohum_rov*300/10000 "300 kg/ha" 4,427

25 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 147,565 10,50 1 549,43 CS ÚRS 2020 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-
li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV ohum_rov 147,565

26 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 147,565 5,30 782,09 CS ÚRS 2020 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 
km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV ohum_rov 147,565

27 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 4,427 146,50 648,56 CS ÚRS 2020 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
VV voda ohum_rov*0,010*3 4,427

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,427 52,50 232,42 CS ÚRS 2020 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV voda 4,427

29 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 4,427 36,80 162,91 CS ÚRS 2020 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV voda 4,427

D 4 Vodorovné konstrukce 199 612,08
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30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 131,166 1 029,40 135 022,28 CS ÚRS 2020 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

P
Poznámka k položce:
Štěrkopísek frakce 0/8 mm

VV Viz přílohu D.3.1.3.1-10 a D.3.1.4.1-5
VV 0,10*1,00*PVC_DN150 0,770
VV 0,10*1,00*PVC_DN200 22,690
VV 0,10*1,00*PVC_DN250 53,350
VV 0,10*1,00*PVC_DN300 16,450
VV 0,10*1,10*PVC_DN400 8,041
VV 0,10*1,20*PVC_DN500 19,512
VV 0,10*1,43*PVC_DN600 10,353
VV Součet 131,166

31 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 51,000 195,40 9 965,40 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz D.3.1.6 - 63/4" 4 4,000
VV "viz D.3.1.6 - 63/6" 8 8,000
VV "viz D.3.1.6 - 63/8" 17 17,000
VV "viz D.3.1.6 - 63/10" 22 22,000
VV Součet 51,000

32 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 4,000 175,40 701,60 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
VV "viz D.3.1.6 - 63/4" 4 4,000

33 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 8,000 193,30 1 546,40 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
VV "viz D.3.1.6 - 63/6" 8 8,000

34 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 17,000 212,70 3 615,90 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
VV "viz D.3.1.6 - 63/8" 17 17,000

35 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 22,000 237,90 5 233,80 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
VV "viz D.3.1.6 - 63/10" 22 22,000

36 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 9,000 316,70 2 850,30 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz D.3.1.6 - 63/12" 9 9,000

37 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 9,000 262,10 2 358,90 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
VV "viz D.3.1.6 - 63/12" 9 9,000

38 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 9,000 3 093,50 27 841,50 CS ÚRS 2020 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV Viz přílohu D.3.1.1 a D.3.1.6
VV 0,10*1,5*1,5 *40 9,000
VV Součet 9,000

39 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 24,000 436,50 10 476,00 CS ÚRS 2020 02
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PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
VV Viz přílohu D.3.1.1 a D.3.1.6
VV 0,10*4*1,5 *40 24,000

D 8 Trubní vedení 3 666 956,32
40 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 7,700 496,30 3 821,51 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Stoka A1
VV "Lin. Žlab 86" 7,7 7,700
VV PVC_DN150 Součet 7,700

41 K 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 m 226,900 604,00 137 047,60 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV Stoka A1
VV "UV 01" 4,3 4,300
VV "UV 02" 4,7 4,700
VV Mezisoučet 9,000
VV Stoka A2
VV "UV 03" 2,2 2,200
VV "HV 04" 5,3 5,300
VV "HV 05" 6,5 6,500
VV "UV 06" 1,8 1,800
VV "UV 07" 5,2 5,200
VV "UV 08" 13,9 13,900
VV "UV 09" 7,2 7,200
VV "UV 87" 4,0 4,000
VV "HV 88" 5,6 5,600
VV Mezisoučet 51,700
VV Stoka A3
VV "UV 10" 3,9 3,900
VV "HV 11" 2,6 2,600
VV "UV 12" 3,9 3,900
VV "RŠ 13" 3,7 3,700
VV "UV 14" 3,9 3,900
VV "HV 15" 3,6 3,600
VV "UV 16" 4,4 4,400
VV "UV 17" 2,5 2,500
VV "UV 89" 9,6 9,600
VV "dešť. svod" 8,2 8,200
VV "UV 91" 4,0 4,000
VV "UV 92" 3,8 3,800
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VV "UV 93" 4,0 4,000
VV "UV 94" 3,7 3,700
VV Mezisoučet 61,800
VV Stoka A4
VV "UV 18" 5,3 5,300
VV Mezisoučet 5,300
VV Stoka A5
VV "UV 19" 0,9 0,900
VV "UV 20" 3,7 3,700
VV "HV 21" 4,9 4,900
VV "UV 22" 3,9 3,900
VV "HV 23" 3,0 3,000
VV "UV 24" 3,9 3,900
VV "HV 25" 6,8 6,800
VV "UV 95" 4,6 4,600
VV "UV 96" 4,3 4,300
VV "UV 97" 5,0 5,000
VV Mezisoučet 41,000
VV Stoka A6
VV "UV 26" 6,4 6,400
VV "UV 98" 24,1 24,100
VV Mezisoučet 30,500
VV Stoka A7
VV "UV 27" 1,7 1,700
VV Mezisoučet 1,700
VV Stoka A8
VV "UV 30" 1,5 1,500
VV Mezisoučet 1,500
VV Stoka A9
VV "UV 31" 0,9 0,900
VV "UV 32" 1,4 1,400
VV "UV 33" 2,9 2,900
VV "UV 99" 1,0 1,000
VV Mezisoučet 6,200
VV Stoka A10
VV "UV 34" 4,9 4,900
VV "UV 35" 7,3 7,300
VV "UV 36" 4,1 4,100
VV "HV 37" 1,9 1,900
VV Mezisoučet 18,200
VV PVC_DN200 Součet 226,900

42 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 m 533,500 628,20 335 144,70 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A1" 55,20 55,200
VV "stoka A2-1" 28,70 28,700
VV "stoka A2-2" 18,80 18,800
VV "stoka A3" 74,40 74,400
VV "stoka A4" 11,60 11,600
VV "stoka A5" 69,00 69,000
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VV "stoka A6" 5,60 5,600
VV "stoka A7" 25,30 25,300
VV "stoka A8" 53,50 53,500
VV "A8-29 Š29a" 8,5 8,500
VV "stoka A9" 113,80 113,800
VV "stoka A10" 69,10 69,100
VV PVC_DN250 Součet 533,500

43 K 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 m 164,500 1 154,90 189 981,05 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A2-1" 61,90 61,900
VV "stoka A3" 87,60 87,600
VV "stoka A5" 2*7,5 15,000
VV PVC_DN300 Součet 164,500

44 K 871395241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 m 73,100 1 872,40 136 872,44 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A3" 57,00 57,000
VV "stoka A5" 6,30 6,300
VV "stoka A6" 9,80 9,800
VV PVC_DN400 Součet 73,100

45 K 871425251R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 500 m 162,600 4 170,20 678 074,52

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A2-1" 49,90 49,900
VV "stoka A5" 112,70 112,700
VV PVC_DN500 Součet 162,600

46 K 871445251R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 600 m 72,400 8 261,60 598 139,84

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 600

Strana 21 z 60
255 / 392



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A5" 72,40 72,400
VV PVC_DN600 Součet 72,400

47 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 2,000 131,30 262,60 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A2-1 - koleno 30°" 1 "Lin. žlab 86" 1,000
VV koleno150_30 Mezisoučet 1,000
VV "stoka A2-1 - koleno 45°" 1 "Lin. žlab 86" 1,000
VV koleno150_45 Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

48 M 28612201R koleno kanalizační plastové PVC KG DN 150/30° SN12/16 kus 1,000 328,80 328,80
PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 150/30° SN12/16
VV koleno150_30 1,000

49 M 28612202R koleno kanalizační plastové PVC KG DN 150/45° SN12/16 kus 1,000 350,30 350,30
PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 150/45° SN12/16
VV koleno150_45 1,000

50 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 26,000 141,80 3 686,80 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A2-2 - koleno 30°" 2 "UV87, HV88" 2,000
VV "stoka A3 - koleno 30°" 6 "UV10,14,dešť.svod90,UV91,92,93" 6,000
VV "stoka A5 - koleno 30°" 3 "UV95,96,97" 3,000
VV "stoka A9 - koleno 30°" 2 "UV31,99" 2,000
VV koleno200_30 Mezisoučet 13,000
VV "stoka A2-2 - koleno 45°" 2 "UV87, HV88" 2,000
VV "stoka A3 - koleno 45°" 6 "UV10,14,dešť.svod90,UV91,92,93" 6,000
VV "stoka A5 - koleno 45°" 3 "UV95,96,97" 3,000
VV "stoka A9 - koleno 45°" 2 "UV31,99" 2,000
VV koleno200_45 Mezisoučet 13,000
VV Součet 26,000

51 M 28612205 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16 kus 13,000 794,60 10 329,80 CS ÚRS 2020 02
PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16
VV koleno200_30 13,000

52 M 28612206 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16 kus 13,000 848,20 11 026,60 CS ÚRS 2020 02
PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16
VV koleno200_45 13,000

53 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 10,000 189,10 1 891,00 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A3 odbočka 45° 250/150" 1 "Lin. žlab86" 1,000
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VV odboc_250_150 Mezisoučet 1,000
VV "stoka A2-2 odbočka 45° 250/200" 1 "UV87" 1,000
VV "stoka A3 odbočka 45° 250/200" 4 "UV14,dešť.žlab90,UV91,92" 4,000
VV "stoka A5 odbočka 45° 250/200" 2 "UV95,96" 2,000
VV "stoka A9 odbočka 45° 250/200" 2 "UV31,99" 2,000
VV odboc_250_200 Mezisoučet 9,000
VV Součet 10,000

54 M 28612224R odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x150/45° SN12/16 kus 1,000 2 068,30 2 068,30
PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x150/45° SN12/16
VV odboc_250_150 1,000

55 M 28612225 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16 kus 9,000 2 563,00 23 067,00 CS ÚRS 2020 02
PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16
VV odboc_250_200 9,000

56 K 877375221R Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300 kus 2,000 315,10 630,20
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 300

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A2-2 odbočka 45° 300/200" 1 "HV88" 1,000
VV "stoka A3 odbočka 45° 300/200" 1 "UV93" 1,000
VV odboc_300_200 Součet 2,000

57 M 28611405R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45° SN12/16 kus 2,000 3 524,20 7 048,40
PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45° SN12/16
VV odboc_300_200 2,000

58 K 877395221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus 1,000 409,70 409,70 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A3 odbočka 45° 400/200" 1 "UV10" 1,000
VV odboc_400_200 Součet 1,000

59 M 28611411R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45° SN12/16 kus 1,000 5 861,30 5 861,30
PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45° SN12/16
VV odboc_400_200 1,000

60 K 877425221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500 kus 1,000 577,70 577,70 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 500

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A5 odbočka 45° 500/200" 1 "UV97" 1,000
VV odboc_500_200 Součet 1,000

61 M 28611418R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/200/45° SN12/16 kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/200/45° SN12/16
VV odboc_500_200 1,000

62 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 234,600 26,30 6 169,98 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV PVC_DN150 7,700
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VV PVC_DN200 226,900
VV Součet 234,600

63 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 14,000 5 252,10 73 529,40 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A1" 1 1,000
VV "stoka A2-1" 2 2,000
VV "stoka A2-2" 1 1,000
VV "stoka A3" 2 2,000
VV "stoka A4" 1 1,000
VV "stoka A5" 1 1,000
VV "stoka A7" 1 1,000
VV "stoka A8" 1 1,000
VV "stoka A9" 2 2,000
VV "stoka A10" 2 2,000
VV Součet 14,000

64 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 698,000 31,50 21 987,00 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV PVC_DN250 533,500
VV PVC_DN300 164,500
VV Součet 698,000

65 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 235,700 36,80 8 673,76 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV PVC_DN400 73,100
VV PVC_DN500 162,600
VV Součet 235,700

66 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 72,400 47,30 3 424,52 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV PVC_DN600 72,400

67 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 6,000 8 403,40 50 420,40 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV Viz přílohu D.3.1.2.1 až D.3.1.2.4 a D.3.1.3.1 až D.3.1.3.10
VV "stoka A2-1" 1 1,000
VV "stoka A3" 1 1,000
VV "stoka A5" 3 3,000
VV "stoka A6" 1 1,000
VV Součet 6,000

68 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 20,000 1 029,40 20 588,00 CS ÚRS 2020 02
PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 12/15. V případě použití jiné třídy betonu než C 12/15 se cena 
stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.
3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým 
betonem. Tyto náklady se oceňují:
a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,
b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého 
betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

VV Viz přílohu D.3.1.6
VV "Š1" 1 1,000
VV "Š3" 1 1,000
VV "Š4" 1 1,000
VV "Š8" 1 1,000
VV "Š9" 1 1,000
VV "Š17" 1 1,000
VV "Š18" 1 1,000
VV "Š19" 1 1,000
VV "Š20" 1 1,000
VV "Š21" 1 1,000
VV "Š22" 1 1,000
VV "Š23" 1 1,000
VV "Š32" 1 1,000
VV "Š29a" 2 2,000
VV "Š34" 3 3,000
VV "Š35" 1 1,000
VV "Š17a" 1 1,000
VV Součet 20,000

69 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 40,000 15 976,90 639 076,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 
300
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 
katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se 
oceňují ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.1.6 - výpis šachet
VV 40 40,000

70 M 59224337R1 dno betonové šachty kanalizační 100x49,2 cm tl. 15 cm kus 3,000 4 916,00 14 748,00
PP dno betonové šachty kanalizační 100x49,2 cm tl. 15 cm 

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 3 3,000

71 M 59224337R2 dno betonové šachty kanalizační 100x60,0 cm tl. 15 cm (nástupnice, žlab - čedič) kus 1,000 8 624,00 8 624,00
PP dno betonové šachty kanalizační 100x60,0 cm tl. 15 cm (nástupnice, žlab - čedič)

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: čedič
Nástupnice: čedič
Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

72 M 59224337R3 dno betonové šachty kanalizační 100x60,9 cm tl. 15 cm kus 11,000 5 782,60 63 608,60
PP dno betonové šachty kanalizační 100x62,2 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 11 11,000

73 M 59224337R4 dno betonové šachty kanalizační 100x67,0 cm tl. 15 cm kus 2,000 5 782,60 11 565,20
PP dno betonové šachty kanalizační 100x67,0 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

74 M 59224337R5 dno betonové šachty kanalizační 100x69,2 cm tl. 15 cm kus 1,000 5 782,60 5 782,60
PP dno betonové šachty kanalizační 100x69,2 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

75 M 59224337R6 dno betonové šachty kanalizační 100x70,9 cm tl. 15 cm kus 4,000 5 782,60 23 130,40
PP dno betonové šachty kanalizační 100x70,9 cm tl. 15 cm 
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P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 4 4,000

76 M 59224337R7 dno betonové šachty kanalizační 100x75,0 cm tl. 15 cm kus 1,000 5 782,60 5 782,60
PP dno betonové šachty kanalizační 100x75,0 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

77 M 59224337R8 dno betonové šachty kanalizační 100x77,0 cm tl. 15 cm kus 2,000 5 782,60 11 565,20
PP dno betonové šachty kanalizační 100x77,0 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

78 M 59224337R9 dno betonové šachty kanalizační 100x80,9 cm tl. 15 cm kus 1,000 7 505,30 7 505,30
PP dno betonové šachty kanalizační 100x80,9 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

79 M 59224337R10 dno betonové šachty kanalizační 100x83,7 cm tl. 25 cm kus 2,000 7 505,30 15 010,60
PP dno betonové šachty kanalizační 100x83,7 cm tl. 25 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

80 M 59224337R11 dno betonové šachty kanalizační 100x85,0 cm tl. 15 cm kus 4,000 7 505,30 30 021,20
PP dno betonové šachty kanalizační 100x85,0 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 4 4,000

81 M 59224337R12 dno betonové šachty kanalizační 100x90,9 cm tl. 15 cm kus 1,000 7 841,40 7 841,40
PP dno betonové šachty kanalizační 100x90,9 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

82 M 59224337R13 dno betonové šachty kanalizační 100x93,7 cm tl. 25 cm kus 1,000 17 142,90 17 142,90
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PP dno betonové šachty kanalizační 100x93,7 cm tl. 25 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

83 M 59224337R14 dno betonové šachty kanalizační 100x95,9 cm tl. 25 cm kus 1,000 21 124,00 21 124,00
PP dno betonové šachty kanalizační 100x95,9 cm tl. 25 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

84 M 59224337R15 dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm - spadištní kus 1,000 19 800,40 19 800,40
PP dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm - spadištní

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: kamenina
Nástupnice: kamenina

Obklad nárazové stěny: čedič
Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6 - Š34" 1 1,000

85 M 59224337R17 dno betonové šachty kanalizační 100x105,9 cm tl. 25 cm kus 2,000 7 841,40 15 682,80
PP dno betonové šachty kanalizační 100x105,9 cm tl. 25 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

86 M 59224337R18 dno betonové šachty kanalizační 100x106,7 cm tl. 25 cm kus 1,000 17 142,90 17 142,90
PP dno betonové šachty kanalizační 100x106,7 cm tl. 25 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

87 M 59224337R19 dno betonové šachty kanalizační 100x115,9 cm tl. 25 cm kus 1,000 26 439,10 26 439,10
PP dno betonové šachty kanalizační 100x115,9 cm tl. 25 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.1.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.1.6" 1 1,000

88 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 18,000 824,10 14 833,80 CS ÚRS 2020 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

P
Poznámka k položce:
s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.1.6" 18 18,000

89 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 5,000 1 129,70 5 648,50 CS ÚRS 2020 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
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P
Poznámka k položce:
s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.1.6" 5 5,000

90 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 1 980,00 3 960,00 CS ÚRS 2020 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

P
Poznámka k položce:
s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

91 M 59224075R deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x170 mm kus 38,000 2 857,10 108 569,80
PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x170 mm
VV "viz D.3.1.6" 38 38,000

92 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 1 395,50 2 791,00 CS ÚRS 2020 02
PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová
VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

93 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 63,000 169,10 10 653,30 CS ÚRS 2020 02
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV "viz D.3.1.6" 63 63,000

94 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 472,70 945,40 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 
m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
silničních vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV "viz D.3.1.6" 2 2,000

95 M 592-R23 poklop šachtový B125 betonová výplň+ litina 785(610), s odvětráním kus 2,000 3 214,30 6 428,60
PP poklop šachtový B125 betonová výplň+ litina 785(610), s odvětráním

96 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 38,000 472,70 17 962,60 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 
m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
silničních vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV "viz D.3.1.6" 38 38,000

97 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním kus 38,000 3 214,30 122 143,40 CS ÚRS 2020 02
PP poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním

98 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 1 240,700 21,00 26 054,70 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

P
Poznámka k položce:
Hnědá výstražná folie.

VV PVC_DN150 7,700
VV PVC_DN200 226,900
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VV PVC_DN250 533,500
VV PVC_DN300 164,500
VV PVC_DN400 73,100
VV PVC_DN500 162,600
VV PVC_DN600 72,400
VV Součet 1 240,700

99 K 8-R20 Napojení a utěsnění přípojek na uliční a horské vpusti kus 50,000 525,20 26 260,00
PP Napojení a utěsnění přípojek na uliční a horské vpusti
VV Viz přílohu D.3.1.1
VV "Stoka A1" 3 3,000
VV "Stoka A2" 9 9,000
VV "Stoka A3" 14 14,000
VV "Stoka A4" 1 1,000
VV "Stoka A5" 10 10,000
VV "Stoka A6" 2 2,000
VV "Stoka A7" 1 1,000
VV "Stoka A8" 1+1 2,000
VV "Stoka A9" 4 4,000
VV "Stoka A10" 4 4,000
VV Součet 50,000

100 K 8-R21 Napojení a utěsnění přípojek do šachet kus 37,000 52,50 1 942,50
PP Napojení a utěsnění přípojek do šachet
VV "zaústění přípojek celkem" 51 51,000
VV "odpočet přípojen napojených odbočkou na stoku" - 14 -14,000
VV Součet 37,000

101 K 8-R22 Dodávka a montáž dělené chráničky plynovodu vč. dilatačních prvků a utěsnění m 3,000 5 252,10 15 756,30
PP Dodávka a montáž dělené chráničky plynovodu vč. dilatačních prvků a utěsnění
VV 3,0*1 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 072,33
102 K 966008213 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 1 200 mm m 43,000 1 575,60 67 750,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů.
3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných 
hmot.


VV Odstranění betonového žlabu
VV "A3" 29 29,000
VV "A6" 9 9,000
VV "A9" 5 5,000
VV odst_zlab Součet 43,000

103 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů m 3,300 2 626,10 8 666,13 CS ÚRS 2020 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 
225 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV Vyvrtání otvoru do horských vpustí pro kanalizační přípojku - viz D.3.1.1
VV "Stoka A2" 4*0,30 1,200
VV "Stoka A3" 2*0,30 0,600
VV "Stoka A5" 3*0,30 0,900
VV "Stoka A6" 1*0,30 0,300
VV "Stoka A10" 1*0,30 0,300
VV Součet 3,300
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104 K 9-R14
Kamerový průzkum digitální videokamerou (prokázání zachování kruhového průřezu potrubí jako podklad pro 
předání objednateli) kpl. 1,000 10 504,20 10 504,20

PP Kamerový průzkum digitální videokamerou (prokázání zachování kruhového průřezu potrubí jako podklad pro předání objednateli)

105 K 9-R24 Kopané sondy pro ověření hloubky splaškových kanalizací a přípojek plynovodů kpl. 6,000 525,20 3 151,20
VV "SO 301"1+1+4 6,000

D 997 Přesun sutě 11 622,90
106 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 25,800 105,00 2 709,00 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 
druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV odst_zlab*0,600 25,800

107 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 490,200 1,60 784,32 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na 
druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV odst_zlab*0,600 *19 "celkem do 20 km" 490,200

108 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 25,800 315,10 8 129,58 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV odst_zlab*0,600 25,800

D 998 Přesun hmot 26 439,71
109 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 254,228 104,00 26 439,71 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 70892822
Pardubický kraj DIČ: CZ70892822

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 05968551
VHRoušar, s.r.o. DIČ: CZ05968551

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 521 302,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 521 302,96 21,00% 1 789 473,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 310 776,58

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

SO 302 - Dešťová kanalizace – Oldřiš

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: VHRoušar, s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 521 302,96

HSV - Práce a dodávky HSV 8 521 302,96

    1 - Zemní práce 3 498 254,68

    4 - Vodorovné konstrukce 448 454,88

    8 - Trubní vedení 4 509 150,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 735,24

    998 - Přesun hmot 39 707,20

SO 302 - Dešťová kanalizace – Oldřiš

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Borová – Oldřiš Datum: 1. 2. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: VHRoušar, s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 521 302,96

D HSV Práce a dodávky HSV 8 521 302,96

D 1 Zemní práce 3 498 254,68
1 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 121,630 36,80 4 475,98 CS ÚRS 2020 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

P
Poznámka k položce:
S uložením do podélné deponie.

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*(14,76-0,00) "v zeleném" 16,236
VV 1,1*(17,26-14,76)"v zeleném" 2,750
VV 1,1*(41,40-17,26)"v zeleném" 26,554
VV Mezisoučet 45,540
VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*(7,30-0,00) "v zeleném" 8,030
VV 1,1*(10,40-7,30) "v zeleném" 3,410
VV Mezisoučet 11,440
VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*(5,50-0,00) "v zeleném" 6,050
VV 1,1*(17,20-5,50) "v zeleném" 12,870
VV Mezisoučet 18,920
VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*(4,70-0,00) "v zeleném" 5,170
VV Mezisoučet 5,170
VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*(4,30-0,00) "v zeleném" 4,730
VV Mezisoučet 4,730
VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*(3,70-0,00) "v zeleném" 3,700
VV Mezisoučet 3,700
VV Stoka B9-1 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*(4,60-0,00) "v zeleném" 4,600
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*0,5*2,0 * 1 "KS 2,000
VV Mezisoučet 6,600
VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*(11,10-0,00) "v zeleném" 11,100
VV "UV78" 1,0*2,8 2,800

Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

SO 302 - Dešťová kanalizace – Oldřiš
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "UV79" 1,0*3,8 3,800
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*0,5*2,0 * 1 "KS 2,000
VV Mezisoučet 19,700
VV Stoka B10- viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.10 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*(5,30-0,00) "v zeleném" 5,830
VV Mezisoučet 5,830
VV sejmuti_hum Součet 121,630

2 K 132251255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 1 450,042 282,60 409 781,87 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,37+1,46)/2-0,15)*(14,76-0,00) "v zeleném" 20,539
VV 1,1*((1,46+2,01)/2-0,15)*(17,26-14,76)"v zeleném" 4,359
VV 1,1*((2,01+1,90)/2-0,15)*(41,40-17,26)"v zeleném" 47,930
VV 1,1*((1,90+1,79)/2-0,51)*(52,30-41,40)"v komunikaci" 16,007
VV 1,1*((1,79+1,94)/2-0,51)*(83,40-52,30)"v komunikaci" 46,355
VV 1,0*((1,94+1,30)/2-0,51)*(109,00-83,40)"v komunikaci" 28,416
VV 1,0*((1,94+1,30)/2-0,51)*(154,60-109,00)"v komunikaci" 50,616
VV "HV38" 1,0*(1,81-0,51)*5,2 6,760
VV "UV39" 1,0*(1,79-0,51)*1,4 1,792
VV "UV40" 1,0*(1,70-0,51)*7,4 8,806
VV "UV41" 1,0*(1,69-0,51)*5,0 5,900
VV "UV42" 1,0*(1,30-0,51)*3,1 2,449
VV "UV100" 1,0*(1,20-0,51)*9,9 6,831
VV "UV101" 1,0*(1,97-0,51)*4,5 6,570
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B1" 2*0,5*(1,90-0,51)*2,0 * 5 "KS 13,900
VV Mezisoučet 267,230
VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,74+1,45)/2-0,15)*(7,30-0,00) "v zeleném" 11,603
VV 1,1*((2,24+2,44)/2-0,15)*(10,40-7,30) "v zeleném" 7,468
VV 1,1*((2,44+1,90)/2-0,51)*(59,60-10,40) "v komunikaci" 89,839
VV 1,1*((1,90+1,85)/2-0,51)*(65,50-59,60) "v komunikaci" 8,859
VV 1,0*((1,85+1,65)/2-0,51)*(88,50-65,50) "v komunikaci" 28,520
VV 1,0*((1,85+1,65)/2-0,51)*(127,40-88,50) "v komunikaci" 48,236
VV "HV43" 1,0*(2,25-0,51)*4,9 8,526
VV "UV44" 1,0*(2,25-0,51)*1,4 2,436
VV "UV45" 1,0*(1,85-0,51)*4,6 6,164
VV "UV46" 1,0*(1,79-0,51)*1,8 2,304
VV "UV47" 1,0*(1,79-0,51)*5,0 6,400
VV "UV48" 1,0*(1,65-0,51)*4,1 4,674
VV "UV102" 1,0*(1,94-0,51)*1,3 1,859
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B2" 2*0,5*((2,44+1,65)/2-0,51)*2,0 * 7 "KS 21,490
VV Mezisoučet 248,378
VV Stoka B3 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.3 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,21+1,58)/2-0,51)*(8,00-0,00) "v komunikaci" 7,080
VV 1,0*((1,58+1,70)/2-0,51)*(30,30-8,00) "v komunikaci" 25,199
VV 1,0*((1,70+1,49)/2-0,51)*(88,00-30,30) "v komunikaci" 62,605
VV "UV49" 1,0*(1,67-0,51)*2,0 2,320
VV "HV50" 1,0*(1,49-0,51)*8,5 8,330
VV "UV51" 1,0*(1,49-0,51)*4,2 4,116
VV "lin.žlab 103" 1,0*(1,49-0,51)*5,0 4,900
VV "UV104" 1,0*(1,59-0,51)*1,2 1,296
VV "UV105" 1,0*(1,67-0,51)*4,3 4,988
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B3" 2*0,5*((1,70+1,47)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,600
VV Mezisoučet 129,434
VV Stoka B4 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.4 a D.3.2.4.1-4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,0*((1,56+1,80)/2-0,51)*(1,80-0,00) "v komunikaci" 2,106
VV 1,0*((1,80+1,51)/2-0,51)*(8,50-1,80) "v komunikaci" 7,672
VV 1,0*((1,51+1,24)/2-0,51)*(39,20-8,50) "v komunikaci" 26,556
VV 1,0*((1,24+1,30)/2-0,51)*(76,80-39,20) "v komunikaci" 28,576
VV "UV52" 1,0*(1,30-0,51)*1,8 1,422
VV "HV53" 1,0*(1,30-0,51)*7,8 6,162
VV "UV106" 1,0*(1,32-0,51)*4,4 3,564
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((1,68+1,30)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 9,800
VV Mezisoučet 85,858
VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((0,50+1,06)/2-0,15)*(5,50-0,00) "v zeleném" 3,812
VV 1,1*((1,06+2,71)/2-0,15)*(17,20-5,50) "v zeleném" 22,329
VV 1,1*((2,71+2,06)/2-0,51)*(121,60-17,20) "v komunikaci" 215,325
VV 1,0*((1,56+1,47)/2-0,51)*(153,90-121,60) "v komunikaci" 32,462
VV 1,0*((1,47+1,22)/2-0,51)*(174,20-153,90) "v komunikaci" 16,951
VV "UV54" 1,0*(2,28-0,51)*16,6 29,382
VV "UV55" 1,0*(2,25-0,51)*1,4 2,436
VV "UV56" 1,0*(2,25-0,51)*1,2 2,088
VV "UV57" 1,0*(2,06-0,51)*1,7 2,635
VV "HV58" 1,0*(2,06-0,51)*5,5 8,525
VV "UV59" 1,0*(1,22-0,51)*5,0 3,550
VV "otevřený nátok 107" 1,2*(2,28-0,51)*5,2 11,045
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((2,70+2,06)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 14,960
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((1,47+1,22)/2-0,51)*2,0 * 3 "KS 5,010
VV Mezisoučet 370,510
VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,17+1,70)/2-0,15)*(4,70-0,00) "v zeleném" 6,643
VV 1,1*((1,70+1,45)/2-0,51)*(54,10-4,70) "v komunikace" 57,872
VV 1,1*((1,45+1,60)/2-0,51)*(67,00-54,10) "v komunikace" 14,403
VV 1,1*((1,60+1,45)/2-0,51)*(103,80-67,00) "v komunikace" 41,087
VV 1,0*((1,45+1,55)/2-0,51)*(143,30-103,80) "v komunikace" 39,105
VV 1,0*((1,55+1,37)/2-0,51)*(166,70-143,30) "v komunikace" 22,230
VV 1,0*((1,37+1,18)/2-0,51)*(200,90-166,70) "v komunikace" 26,163
VV 1,0*((1,18+1,28)/2-0,51)*(281,40-200,90) "v komunikace" 57,960
VV 1,0*((1,28+1,05)/2-0,51)*(309,30-281,40) "v komunikace" 18,275
VV "UV60" 1,0*(1,60-0,51)*2,5 2,725
VV "61 udvodňovací žlab" 1,0*(1,57-0,51)*7,6 8,056
VV "UV62" 1,0*(1,45-0,51)*2,0 1,880
VV "UV63" 1,0*(1,45-0,51)*4,5 4,230
VV "UV64" 1,0*(1,38-0,51)*1,8 1,566
VV "65 příčný propustek" 1,0*(1,38-0,51)*5,4 4,698
VV "UV66" 1,0*(1,21-0,51)*1,6 1,120
VV "UV67" 1,0*(1,05-0,51)*1,7 0,918
VV "dešť. svod 108" 1,0*(1,21-0,51)*2,9 2,030
VV "UV109" 1,0*(1,52-0,51)*1,9 1,919
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B6" 2*0,5*((1,70+1,45)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,520
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B6" 2*0,5*((1,55+1,05)/2-0,51)*2,0 * 6 "KS 9,480
VV Mezisoučet 330,880
VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,45+1,71)/2-0,15)*(4,30-0,00) "v zeleném" 6,764
VV 1,1*((1,71+1,59)/2-0,51)*(94,50-4,30) "v komunikaci" 113,111
VV 1,0*((1,59+1,54)/2-0,51)*(130,23-94,50) "v komunikaci" 37,695
VV 1,0*((1,54+1,75)/2-0,51)*(131,60-130,23) "v komunikaci" 1,555
VV 1,0*((1,75+2,04)/2-0,51)*(160,80-131,60) "v komunikaci" 40,442
VV 1,0*((1,75+2,04)/2-0,51)*(193,30-160,80) "v komunikaci" 45,013
VV 1,0*((2,04+1,63)/2-0,51)*(217,20-193,30) "v komunikaci" 31,668
VV 1,0*((1,63+1,50)/2-0,51)*(287,70-217,20) "v komunikaci" 74,378
VV "UV68" 1,0*(1,58-0,51)*1,6 1,712
VV "HV69" 1,0*(1,57-0,51)*4,3 4,558
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "UV70" 1,0*(2,16-0,51)*2,3 3,795
VV "UV71" 1,0*(2,14-0,51)*4,6 7,498
VV "UV72" 1,0*(1,60-0,51)*2,2 2,398
VV "HV73" 1,0*(1,57-0,51)*5,8 6,148
VV "UV74" 1,0*(1,50-0,51)*1,9 1,881
VV "UV110" 1,0*(1,57-0,51)*1,5 1,590
VV "UV111" 1,0*(2,04-0,51)*1,4 2,142
VV "UV112" 1,0*(2,04-0,51)*5,4 8,262
VV "dešť. svod 113" 1,0*(1,80-0,51)*5,1 6,579
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B7" 2*0,5*((1,68+1,59)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 9,000
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B7" 2*0,5*((2,16+1,50)/2-0,51)*2,0 * 6 "KS 15,840
VV Mezisoučet 422,029
VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,39+1,83)/2-0,15)*(3,70-0,00) "v zeleném" 5,402
VV 1,0*((1,83+1,38)/2-0,51)*(11,10-3,70) "v komunikaci" 8,103
VV 1,0*((1,39+1,34)/2-0,51)*(17,60-11,10) "v komunikaci" 5,558
VV 1,0*((1,34+1,37)/2-0,51)*(44,30-17,60) "v komunikaci" 22,562
VV "UV75" 1,0*(1,37-0,51)*2,9 2,494
VV "UV114" 1,0*(1,35-0,51)*1,8 1,512
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B8" 2*0,5*((1,83+1,37)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 4,360
VV Mezisoučet 49,991
VV Stoka B9-1 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,40+1,79)/2-0,15)*(4,60-0,00) "v zeleném" 6,647
VV 1,0*((1,79+1,29)/2-0,51)*(29,40-4,60) "v komunikaci" 25,544
VV 1,0*((1,29+1,41)/2-0,51)*(44,40-29,40) "v komunikaci" 12,600
VV 1,0*((1,41+1,40)/2-0,51)*(81,80-44,40) "v komunikaci" 33,473
VV 1,0*((1,40+1,32)/2-0,51)*(89,30-81,80) "v komunikaci" 6,375
VV "UV76" 1,0*(1,40-0,51)*1,4 1,246
VV "UV77" 1,0*(1,32-0,51)*1,5 1,215
VV "UV115" 1,0*(1,40-0,51)*4,0 3,560
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*0,5*(1,73-0,15)*2,0 * 1 "KS 3,160
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*0,5*((1,80+1,32)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,400
VV Mezisoučet 102,220
VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,32+1,84)/2-0,15)*(11,10-0,00) "v zeleném" 15,873
VV 1,0*((1,84+1,84)/2-0,51)*(13,00-11,10) "v komunikaci" 2,527
VV 1,0*((1,25+1,30)/2-0,51)*(32,50-13,00) "v komunikaci" 14,918
VV "UV78" 1,0*(1,60-0,15)*2,8 4,060
VV "UV79" 1,0*(1,60-0,15)*3,8 5,510
VV "UV80" 1,0*(1,84-0,51)*4,5 5,985
VV "UV81" 1,0*(1,30-0,51)*2,1 1,659
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*0,5*(1,52-0,15)*2,0 * 1 "KS 2,740
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*0,5*((1,84+1,30)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 4,240
VV Mezisoučet 57,512
VV Stoka B10- viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.10 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((0,47+1,34)/2-0,15)*(5,30-0,00) "v zeleném" 4,002
VV 1,0*((1,34+1,13)/2-0,51)*(48,80-5,30) "v komunikaci" 31,538
VV 1,0*((1,13+1,46)/2-0,51)*(79,60-48,80) "v komunikaci" 24,178
VV 1,0*((1,46+1,32)/2-0,51)*(117,10-79,60) "v komunikaci" 33,000
VV 1,0*((1,32+1,43)/2-0,51)*(147,21-117,10) "v komunikaci" 26,045
VV "UV82" 1,0*(1,32-0,51)*1,4 1,134
VV "HV83" 1,0*(1,32-0,51)*1,5 1,215
VV "UV84" 1,0*(1,46-0,51)*2,8 2,660
VV "UV84" 1,0*(1,42-0,51)*3,8 3,458
VV "HV116" 1,0*(1,43-0,51)*5,6 5,152
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B10" 2*0,5*((1,37+1,27)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 6,480
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B10" 2*0,5*((1,45+1,42)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 3,700
VV Mezisoučet 142,562
VV Odpočet ručního výkopu v prostoru inženýrských sítí
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VV -vykop_rucne -135,116
VV vykop_ryh Součet 2 071,488
VV 0,70*vykop_ryh "70% v tř.3 1 450,042

3 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 94,581 1 145,00 108 295,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,

VV Výkop v prostoru křížení inženýrských sítí
VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4
VV "splašková kanalizace DN250" 1,1*(1,37-0,15)*2,0 2,684
VV "plyn" 1,1*(1,84-0,15)*2,0 3,718
VV "plyn" 1,1*(1,81-0,51)*2,0 2,860
VV "plyn" 1,1*(1,70-0,51)*2,0 2,618
VV Mezisoučet 11,880
VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4
VV "splašková kanalizace DN300" 1,1*(2,25-0,51)*2,0 3,828
VV "plyn - přípojka" 1,1*(2,25-0,51)*2,0 3,828
VV "vodovod" 1,1*(2,16-0,51)*2,0 3,630
VV "plyn" 1,1*(1,95-0,51)*2,0 3,168
VV "splašková kanalizace DN400" 1,1*(1,95-0,51)*2,0 3,168
VV "sdělovací vedení" 1,0*(1,71-0,51)*1,5 1,800
VV "plyn" 1,0*(1,65-0,51)*2,0 2,280
VV Mezisoučet 21,702
VV Stoka B3 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.3 a D.3.2.4.1-4
VV "sdělovací vedení" 1,0*(1,58-0,51)*1,50 1,605
VV "splašková kanalizace DN300" 1,0*(1,67-0,51)*2,5 2,900
VV "vodovod - přípojka + sdělovací vedení" 1,0*(1,66-0,51)*2,5 2,875
VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,52-0,51)*2,0 2,020
VV "plyn - přípojka" 1,0*(2,25-0,51)*2,0 3,480
VV Mezisoučet 12,880
VV Stoka B4 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.4 a D.3.2.4.1-4
VV "splašková kanalizace DN400" 1,1*(1,41-0,51)*2,00 1,980
VV Mezisoučet 1,980
VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4
VV "sdělovací vedení" 1,1*(1,45-0,15)*1,50 2,145
VV "sdělovací vedení" 1,1*(2,25-0,51)*1,50 2,871
VV "splašková kanalizace DN300" 1,1*(2,27-0,51)*2,5 4,840
VV "sdělovací vedení" 1,1*(2,24-0,51)*1,50 2,855
VV "plyn - přípojka" 1,1*(2,24-0,51)*2,0 3,806
VV "splašková kanalizace DN300" 1,1*(2,24-0,51)*2,5 4,758
VV "plyn - přípojka" 1,0*(1,47-0,51)*2,0 1,920
VV "sdělovací vedení" 1,0*(1,47-0,51)*1,50 1,440
VV Mezisoučet 24,635
VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4
VV "sdělovací vedení" 1,1*(1,70-0,15)*1,50 2,558
VV "plyn" 1,1*(1,70-0,15)*2,0 3,410
VV "splašková kanalizace DN250" 1,1*(1,72-0,51)*2,5 3,328
VV "splašková kanalizace DN300" 1,1*(1,52-0,51)*2,5 2,778
VV "plyn" 1,1*(1,58-0,51)*2,0 2,354
VV "sdělovací vedení" 1,1*(1,54-0,51)*1,50 1,700
VV "sdělovací vedení" 1,1*(1,54-0,51)*1,50 1,700
VV "plyn - přípojka" 1,1*(1,57-0,51)*2,0 2,332
VV "plyn - přípojka" 1,0*(1,57-0,51)*2,0 2,120
VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,48-0,51)*2,5 2,425
VV "plyn - přípojka" 1,0*(1,37-0,51)*2,0 1,720
VV "vodovod" 1,0*(1,32-0,51)*2,0 1,620
VV "splašková kanalizace DN300" 1,0*(1,13-0,51)*2,5 1,550
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VV "splašková kanalizace DN300" 1,0*(1,14-0,51)*2,5 1,575
VV "plyn" 1,0*(1,14-0,51)*2,0 1,260
VV Mezisoučet 32,430
VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4
VV "splašková kanalizace DN250" 1,1*(1,74-0,51)*2,5 3,383
VV "plyn - přípojka" 1,1*(1,59-0,51)*2,0 2,376
VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,59-0,51)*2,5 2,700
VV "plyn" 1,0*(1,64-0,51)*2,0 2,260
VV "plyn" 1,0*(2,10-0,51)*2,0 3,180
VV "sdělovací vedení" 1,0*(2,04-0,51)*1,50 2,295
VV "plyn - přípojka" 1,0*(2,04-0,51)*2,0 3,060
VV "plyn - přípojka" 1,0*(1,53-0,51)*2,0 2,040
VV Mezisoučet 21,294
VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4
VV "plyn - přípojka" 1,0*(1,40-0,51)*2,0 1,780
VV Mezisoučet 1,780
VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV "splašková kanalizace DN250" 1,0*(1,44-0,51)*2,5 2,325
VV "plyn" 1,0*(1,44-0,51)*2,0 1,860
VV Mezisoučet 4,185
VV Stoka B10- viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.10 a D.3.2.4.1-4
VV "splašková kanalizace DN500" 1,0*(1,45-0,51)*2,5 2,350
VV Mezisoučet 2,350
VV vykop_rucne Součet 135,116
VV 0,70*vykop_rucne "70% v tř. 3" 94,581

4 K 132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 621,446 370,80 230 432,18 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 0,30*vykop_ryh "30% v tř. 4" 621,446

5 K 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 40,535 1 554,60 63 015,71 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,

VV 0,30*vykop_rucne "30% v tř. 4" 40,535

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 585,467 5,30 13 702,98 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4
VV 2*((1,37+1,46)/2-0,15)*(14,76-0,00) "v zeleném" 37,343
VV 2*((1,46+2,01)/2-0,15)*(17,26-14,76)"v zeleném" 7,925
VV 2*((2,01+1,90)/2-0,15)*(41,40-17,26)"v zeleném" 87,145
VV 2*((1,90+1,79)/2-0,51)*(52,30-41,40)"v komunikaci" 29,103
VV 2*((1,79+1,94)/2-0,51)*(83,40-52,30)"v komunikaci" 84,281
VV 2*((1,94+1,30)/2-0,51)*(109,00-83,40)"v komunikaci" 56,832
VV 2*((1,94+1,30)/2-0,51)*(154,60-109,00)"v komunikaci" 101,232
VV "HV38" 2*(1,81-0,51)*5,2 13,520
VV "UV39" 2*(1,79-0,51)*1,4 3,584
VV "UV40" 2*(1,70-0,51)*7,4 17,612
VV "UV41" 2*(1,69-0,51)*5,0 11,800
VV "UV101" 2*(1,97-0,51)*4,5 13,140
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B1" 2*2*0,5*(1,90-0,51) * 5 "KS 13,900
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VV Mezisoučet 477,417
VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4
VV 2*((1,74+1,45)/2-0,15)*(7,30-0,00) "v zeleném" 21,097
VV 2*((2,24+2,44)/2-0,15)*(10,40-7,30) "v zeleném" 13,578
VV 2*((2,44+1,90)/2-0,51)*(59,60-10,40) "v komunikaci" 163,344
VV 2*((1,90+1,85)/2-0,51)*(65,50-59,60) "v komunikaci" 16,107
VV 2*((1,85+1,65)/2-0,51)*(88,50-65,50) "v komunikaci" 57,040
VV 2*((1,85+1,65)/2-0,51)*(127,40-88,50) "v komunikaci" 96,472
VV "HV43" 2*(2,25-0,51)*4,9 17,052
VV "UV44" 2*(2,25-0,51)*1,4 4,872
VV "UV45" 2*(1,85-0,51)*4,6 12,328
VV "UV46" 2*(1,79-0,51)*1,8 4,608
VV "UV47" 2*(1,79-0,51)*5,0 12,800
VV "UV48" 2*(1,65-0,51)*4,1 9,348
VV "UV102" 2*(1,94-0,51)*1,3 3,718
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B2" 2*2*0,5*((2,44+1,65)/2-0,51) * 7 "KS 21,490
VV Mezisoučet 453,854
VV Stoka B3 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.3 a D.3.2.4.1-4
VV 2*((1,58+1,70)/2-0,51)*(30,30-8,00) "v komunikaci" 50,398
VV "UV49" 2*(1,67-0,51)*2,0 4,640
VV "UV105" 2*(1,67-0,51)*4,3 9,976
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B3" 2*2*0,50*((1,70+1,47)/2-0,51) * 4 "KS 8,600
VV Mezisoučet 73,614
VV Stoka B4 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.4 a D.3.2.4.1-4
VV 2*((1,56+1,80)/2-0,51)*(1,80-0,00) "v komunikaci" 4,212
VV 2*((1,80+1,51)/2-0,51)*(8,50-1,80) "v komunikaci" 15,343
VV Mezisoučet 19,555
VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4
VV 2*((1,06+2,71)/2-0,15)*(17,20-5,50) "v zeleném" 40,599
VV 2*((2,71+2,06)/2-0,51)*(121,60-17,20) "v komunikaci" 391,500
VV "UV54" 2*(2,28-0,51)*16,6 58,764
VV "UV55" 2*(2,25-0,51)*1,4 4,872
VV "UV56" 2*(2,25-0,51)*1,2 4,176
VV "UV57" 2*(2,06-0,51)*1,7 5,270
VV "HV58" 2*(2,06-0,51)*5,5 17,050
VV "otevřený nátok 107" 2*(2,28-0,51)*5,2 18,408
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*2*0,5*((2,70+2,06)/2-0,51) * 4 "KS 14,960
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*2*0,5*((1,47+1,22)/2-0,51) * 3 "KS 5,010
VV Mezisoučet 560,609
VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4
VV 2*((1,17+1,70)/2-0,15)*(4,70-0,00) "v zeleném" 12,079
VV 2*((1,70+1,45)/2-0,51)*(54,10-4,70) "v komunikace" 105,222
VV "UV60" 2*(1,60-0,51)*2,5 5,450
VV "61 udvodňovací žlab" 2*(1,57-0,51)*7,6 16,112
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B6" 2*2*0,5*((1,70+1,45)/2-0,51) * 4 "KS 8,520
VV Mezisoučet 147,383
VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4
VV 2*((1,45+1,71)/2-0,15)*(4,30-0,00) "v zeleném" 12,298
VV 2*((1,71+1,59)/2-0,51)*(94,50-4,30) "v komunikaci" 205,656
VV 2*((1,54+1,75)/2-0,51)*(131,60-130,23) "v komunikaci" 3,110
VV 2*((1,75+2,04)/2-0,51)*(160,80-131,60) "v komunikaci" 80,884
VV 2*((1,75+2,04)/2-0,51)*(193,30-160,80) "v komunikaci" 90,025
VV 2*((2,04+1,63)/2-0,51)*(217,20-193,30) "v komunikaci" 63,335
VV 2*((1,63+1,50)/2-0,51)*(287,70-217,20) "v komunikaci" 148,755
VV "UV70" 2*(2,16-0,51)*2,3 7,590
VV "UV71" 2*(2,14-0,51)*4,6 14,996
VV "UV72" 2*(1,60-0,51)*2,2 4,796
VV "UV111" 2*(2,04-0,51)*1,4 4,284
VV "UV112" 2*(2,04-0,51)*5,4 16,524
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VV "Rozšíření v prostoru šachet - B7" 2*2*0,5*((2,16+1,50)/2-0,51) * 6 "KS 15,840
VV Mezisoučet 668,093
VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4
VV 2*((1,39+1,83)/2-0,15)*(3,70-0,00) "v zeleném" 10,804
VV 2*((1,83+1,38)/2-0,51)*(11,10-3,70) "v komunikaci" 16,206
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B8" 2*2*0,5*((1,83+1,37)/2-0,51) * 2 "KS 4,360
VV Mezisoučet 31,370
VV Stoka B9-1 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV 2*((1,40+1,79)/2-0,15)*(4,60-0,00) "v zeleném" 13,294
VV 2*((1,79+1,29)/2-0,51)*(29,40-4,60) "v komunikaci" 51,088
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*2*0,5*(1,73-0,15) * 1 "KS 3,160
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*2*0,5*((1,80+1,32)/2-0,51) * 4 "KS 8,400
VV Mezisoučet 75,942
VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV 2*((1,32+1,84)/2-0,15)*(11,10-0,00) "v zeleném" 31,746
VV 2*((1,84+1,84)/2-0,51)*(13,00-11,10) "v komunikaci" 5,054
VV "UV78" 2*(1,60-0,15)*2,8 8,120
VV "UV79" 2*(1,60-0,15)*3,8 11,020
VV "UV80" 2*(1,84-0,51)*4,5 11,970
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*2*0,5*(1,52-0,15)*2,0 * 1 "KS 5,480
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*2*0,5*((1,84+1,30)/2-0,51) * 2 "KS 4,240
VV Mezisoučet 77,630
VV pazeni_box12 Součet 2 585,467

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 585,467 2,10 5 429,48 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV pazeni_box12 2 585,467

8 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 455,620 210,10 305 825,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV Odklizení přebytku zeminy v tř. 1-3
VV 0,70*vykop_ryh 1 450,042
VV 0,70*vykop_rucne 94,581
VV -zasyp -89,003
VV odvoz13 Součet 1 455,620

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 14 556,200 1,60 23 289,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV odvoz13*10 "celkem do 20 km" 14 556,200

10 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 661,981 210,10 139 082,21 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV Odklizení přebytku zeminy v tř. 4-5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,30*vykop_ryh 621,446
VV 0,30*vykop_rucne 40,535
VV odvoz45 Součet 661,981

11 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 6 619,810 1,60 10 591,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV odvoz45*10 "celkem do 20 km" 6 619,810

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 89,003 72,50 6 452,72 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zasyp "naložení na MD" 89,003

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 89,003 10,50 934,53 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV zasyp "uložení na MD" 89,003

14 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 3 811,682 157,60 600 721,08 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV odvoz13*1,8 2 620,116
VV odvoz45*1,8 1 191,566
VV Součet 3 811,682

15 K 174151101a Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zeminou m3 89,003 104,00 9 256,31 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P
Poznámka k položce:
Použije se zemina z výkopu.
Hutněno na 95% PS.

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,37+1,46)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(14,76-0,00) "v zeleném" 7,550
VV 1,1*((1,46+2,01)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(17,26-14,76)"v zeleném" 2,159
VV 1,1*((2,01+1,90)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(41,40-17,26)"v zeleném" 26,687
VV Mezisoučet 36,396
VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,74+1,45)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(7,30-0,00) "v zeleném" 5,179
VV 1,1*((2,24+2,44)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(10,40-7,30) "v zeleném" 4,740
VV Mezisoučet 9,919
VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((0,50+1,06)/2-0,15-(0,10+0,40+0,13))*(5,50-0,00) "v zeleném" 0,000
VV 1,1*((1,06+2,71)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(17,20-5,50) "v zeleném" 12,033
VV Mezisoučet 12,033
VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,17+1,70)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(4,70-0,00) "v zeleném" 2,507
VV Mezisoučet 2,507
VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,45+1,71)/2-0,15-(0,10+0,40+0,30))*(4,30-0,00) "v zeleném" 2,980
VV Mezisoučet 2,980
VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,39+1,83)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(3,70-0,00) "v zeleném" 2,997
VV Mezisoučet 2,997
VV Stoka B9-1 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,40+1,79)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(4,60-0,00) "v zeleném" 3,657
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*0,5*(1,73-0,15)*2,0 * 1 "KS 3,160
VV Mezisoučet 6,817
VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,32+1,84)/2-0,15-(0,10+0,25+0,30))*(11,10-0,00) "v zeleném" 8,658
VV "UV78" 1,0*(1,60-0,15-(0,10+0,20+0,30))*2,8 2,380
VV "UV79" 1,0*(1,60-0,15-(0,10+0,20+0,30))*3,8 3,230
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*0,5*(1,52-0,15)*2,0 * 1 "KS 2,740
VV "Odpočet šachty" -1,24^2*pi/4*(1,52-0,15) * 1 "KS -1,654
VV Mezisoučet 15,354
VV Stoka B10- viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.10 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((0,47+1,34)/2-0,15-(0,10+0,40+0,255))*(5,30-0,00) "v zeleném" 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV zasyp Součet 89,003

16 K 174151101b Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - štěrkodrtí m3 753,453 104,00 78 359,11 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

P
Poznámka k položce:
Použije se nakupovaný materiál - štěrkodrť ve specifikaci.
Hutněno středním hutnícím strojem (hmotnost do 300 kg)  na ID=0,85.

VV Stoka B1 - viz D.3.2.2.1, D.3.2.3.1 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,90+1,79)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(52,30-41,40)"v komunikaci" 6,415
VV 1,1*((1,79+1,94)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(83,40-52,30)"v komunikaci" 18,987
VV 1,0*((1,94+1,30)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(109,00-83,40)"v komunikaci" 7,936
VV 1,0*((1,94+1,30)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(154,60-109,00)"v komunikaci" 20,976
VV "HV38" 1,0*(1,81-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,2 3,640
VV "UV39" 1,0*(1,79-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 0,952
VV "UV40" 1,0*(1,70-0,51-(0,10+0,20+0,30))*7,4 4,366
VV "UV41" 1,0*(1,69-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,0 2,900
VV "UV41" 1,0*(1,30-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,1 0,589
VV "UV100" 1,0*(1,20-0,51-(0,10+0,20+0,30))*9,9 0,891
VV "UV101" 1,0*(1,97-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,5 3,870
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B1" 2*0,5*(1,90-0,51)*2,0 * 5 "KS 13,900
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*(1,90-0,51) * 5 "KS -8,393
VV Mezisoučet 77,029
VV Stoka B2 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.2 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((2,44+1,90)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(59,60-10,40) "v komunikaci" 46,543
VV 1,1*((1,90+1,85)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(65,50-59,60) "v komunikaci" 3,667
VV 1,0*((1,85+1,65)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(88,50-65,50) "v komunikaci" 12,075
VV 1,0*((1,85+1,65)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(127,40-88,50) "v komunikaci" 22,951
VV "HV43" 1,0*(2,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,9 5,586
VV "UV44" 1,0*(2,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 1,596
VV "UV45" 1,0*(1,85-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,6 3,404
VV "UV46" 1,0*(1,79-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,8 1,224
VV "UV47" 1,0*(1,79-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,0 3,400
VV "UV48" 1,0*(1,65-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,1 2,214
VV "UV102" 1,0*(1,94-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,3 1,079
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B2" 2*0,5*((2,44+1,65)/2-0,51)*2,0 * 7 "KS 21,490
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((2,44+1,65)/2-0,51) * 7 "KS -12,976
VV Mezisoučet 112,253
VV Stoka B3 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.3 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,21+1,58)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(8,00-0,00) "v komunikaci" 1,360
VV 1,0*((1,58+1,70)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(30,30-8,00) "v komunikaci" 9,255
VV 1,0*((1,70+1,49)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(88,00-30,30) "v komunikaci" 25,100
VV "UV49" 1,0*(1,67-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,0 1,120
VV "HV50" 1,0*(1,49-0,51-(0,10+0,20+0,30))*8,5 3,230
VV "UV51" 1,0*(1,49-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,2 1,596
VV "UV104" 1,0*(1,59-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,2 0,576
VV "UV105" 1,0*(1,67-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,3 2,408
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B3" 2*0,5*((1,70+1,47)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,600
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,70+1,47)/2-0,51) * 4 "KS -5,193
VV Mezisoučet 48,052
VV Stoka B4 - viz D.3.2.2.2, D.3.2.3.4 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,56+1,80)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(1,80-0,00) "v komunikaci" 0,819
VV 1,0*((1,80+1,51)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(8,50-1,80) "v komunikaci" 2,881
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,0*((1,51+1,24)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(39,20-8,50) "v komunikaci" 4,605
VV 1,0*((1,24+1,30)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(76,80-39,20) "v komunikaci" 1,692
VV "UV52" 1,0*(1,30-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,8 0,342
VV "HV53" 1,0*(1,30-0,51-(0,10+0,20+0,30))*7,8 1,482
VV "UV106" 1,0*(1,32-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,4 0,924
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((1,68+1,30)/2-0,51)*2,0 * 5 "KS 9,800
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,68+1,30)/2-0,51) * 5 "KS -5,917
VV Mezisoučet 16,628
VV Stoka B5 - viz D.3.2.2.3, D.3.2.3.5 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((2,71+2,06)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(121,60-17,20) "v komunikaci" 123,453
VV 1,0*((1,56+1,47)/2-0,51-(0,10+0,30+0,30))*(153,90-121,60) "v komunikaci" 9,852
VV 1,0*((1,47+1,22)/2-0,51-(0,10+0,30+0,30))*(174,20-153,90) "v komunikaci" 2,741
VV "UV54" 1,0*(2,28-0,51-(0,10+0,20+0,30))*16,6 19,422
VV "UV55" 1,0*(2,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 1,596
VV "UV56" 1,0*(2,25-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,2 1,368
VV "UV57" 1,0*(2,06-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,7 1,615
VV "HV58" 1,0*(2,06-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,5 5,225
VV "UV59" 1,0*(1,22-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,0 0,550
VV "otevřený nátok 107" 1,2*(2,28-0,51-(0,10+0,40+0,30))*5,2 6,053
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((2,70+2,06)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 14,960
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B4" 2*0,5*((1,47+1,22)/2-0,51)*2,0 * 3 "KS 5,010
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((2,70+2,06)/2-0,51) * 4 "KS -9,033
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,47+1,22)/2-0,51) * 3 "KS -3,025
VV Mezisoučet 179,787
VV Stoka B6 - viz D.3.2.2.4, D.3.2.3.6 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,70+1,45)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(54,10-4,70) "v komunikace" 14,400
VV 1,1*((1,45+1,60)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(67,00-54,10) "v komunikace" 3,051
VV 1,1*((1,60+1,45)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(103,80-67,00) "v komunikace" 8,703
VV 1,0*((1,45+1,55)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(143,30-103,80) "v komunikace" 10,863
VV 1,0*((1,55+1,37)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(166,70-143,30) "v komunikace" 5,499
VV 1,0*((1,37+1,18)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(200,90-166,70) "v komunikace" 3,933
VV 1,0*((1,18+1,28)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(281,40-200,90) "v komunikace" 5,635
VV 1,0*((1,28+1,05)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(309,30-281,40) "v komunikace" 0,140
VV "UV60" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,5 1,225
VV "61 udvodňovací žlab" 1,0*(1,57-0,51-(0,10+0,20+0,30))*7,6 3,496
VV "UV62" 1,0*(1,45-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,0 0,680
VV "UV63" 1,0*(1,45-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,5 1,530
VV "UV64" 1,0*(1,38-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,8 0,486
VV "65 příčný propustek" 1,0*(1,38-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,4 1,458
VV "UV66" 1,0*(1,21-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,6 0,160
VV "UV67" 1,0*(1,05-0,51-(0,10+0,20+0,24))*1,7 0,000
VV "dešť. svod 108" 1,0*(1,21-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,9 0,290
VV "UV109" 1,0*(1,52-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,9 0,779
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B6" 2*0,5*((1,70+1,45)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,520
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B6" 2*0,5*((1,55+1,05)/2-0,51)*2,0 * 6 "KS 9,480
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,70+1,45)/2-0,51) * 4 "KS -5,144
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,55+1,05)/2-0,51) * 6 "KS -5,724
VV Mezisoučet 69,460
VV Stoka B7 - viz D.3.2.2.5, D.3.2.3.7 a D.3.2.4.1-4
VV 1,1*((1,71+1,59)/2-0,51-(0,10+0,40+0,30))*(94,50-4,30) "v komunikaci" 33,735
VV 1,0*((1,59+1,54)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(130,23-94,50) "v komunikaci" 12,148
VV 1,0*((1,54+1,75)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(131,60-130,23) "v komunikaci" 0,575
VV 1,0*((1,75+2,04)/2-0,51-(0,10+0,315+0,30))*(160,80-131,60) "v komunikaci" 19,564
VV 1,0*((1,75+2,04)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(193,30-160,80) "v komunikaci" 23,888
VV 1,0*((2,04+1,63)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(217,20-193,30) "v komunikaci" 16,133
VV 1,0*((1,63+1,50)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(287,70-217,20) "v komunikaci" 28,553
VV "UV68" 1,0*(1,58-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,6 0,752
VV "HV69" 1,0*(1,57-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,3 1,978
VV "UV70" 1,0*(2,16-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,3 2,415

Strana 45 z 60
279 / 392



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "UV71" 1,0*(2,14-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,6 4,738
VV "UV72" 1,0*(1,60-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,2 1,078
VV "HV73" 1,0*(1,57-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,8 2,668
VV "UV74" 1,0*(1,50-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,9 0,741
VV "UV110" 1,0*(1,57-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,5 0,690
VV "UV111" 1,0*(2,04-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 1,302
VV "UV112" 1,0*(2,04-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,4 5,022
VV "dešť. svod 113" 1,0*(1,80-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,1 3,519
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B7" 2*0,5*((1,68+1,59)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 9,000
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B7" 2*0,5*((2,16+1,50)/2-0,51)*2,0 * 6 "KS 15,840
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,68+1,59)/2-0,51) * 4 "KS -5,434
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((2,16+1,50)/2-0,51) * 6 "KS -9,564
VV Mezisoučet 169,341
VV Stoka B8 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.8 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,83+1,38)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(11,10-3,70) "v komunikaci" 3,293
VV 1,0*((1,39+1,34)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(17,60-11,10) "v komunikaci" 1,333
VV 1,0*((1,34+1,37)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(44,30-17,60) "v komunikaci" 5,207
VV "UV75" 1,0*(1,37-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,9 0,754
VV "UV114" 1,0*(1,35-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,8 0,432
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B8" 2*0,5*((1,83+1,37)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 4,360
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,83+1,37)/2-0,51) * 2 "KS -2,633
VV Mezisoučet 12,746
VV Stoka B9-1 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,79+1,29)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(29,40-4,60) "v komunikaci" 9,424
VV 1,0*((1,29+1,41)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(44,40-29,40) "v komunikaci" 2,850
VV 1,0*((1,41+1,40)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(81,80-44,40) "v komunikaci" 9,163
VV 1,0*((1,40+1,32)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(89,30-81,80) "v komunikaci" 1,500
VV "UV76" 1,0*(1,40-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 0,406
VV "UV77" 1,0*(1,32-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,5 0,315
VV "UV115" 1,0*(1,40-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,0 1,160
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-1" 2*0,5*((1,80+1,32)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 8,400
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,80+1,32)/2-0,51) * 4 "KS -5,072
VV Mezisoučet 28,146
VV Stoka B9-2 - viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.9 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,84+1,84)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(13,00-11,10) "v komunikaci" 1,292
VV 1,0*((1,25+1,30)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(32,50-13,00) "v komunikaci" 2,243
VV "UV80" 1,0*(1,84-0,51-(0,10+0,20+0,30))*4,5 3,285
VV "UV81" 1,0*(1,30-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,1 0,399
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B9-2" 2*0,5*((1,84+1,30)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 4,240
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,84+1,30)/2-0,51) * 2 "KS -2,560
VV Mezisoučet 8,899
VV Stoka B10- viz D.3.2.2.6, D.3.2.3.10 a D.3.2.4.1-4
VV 1,0*((1,34+1,13)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(48,80-5,30) "v komunikaci" 3,263
VV 1,0*((1,13+1,46)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(79,60-48,80) "v komunikaci" 4,158
VV 1,0*((1,46+1,32)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(117,10-79,60) "v komunikaci" 8,625
VV 1,0*((1,32+1,43)/2-0,51-(0,10+0,25+0,30))*(147,21-117,10) "v komunikaci" 6,474
VV "UV82" 1,0*(1,32-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,4 0,294
VV "HV83" 1,0*(1,32-0,51-(0,10+0,20+0,30))*1,5 0,315
VV "UV84" 1,0*(1,46-0,51-(0,10+0,20+0,30))*2,8 0,980
VV "UV84" 1,0*(1,42-0,51-(0,10+0,20+0,30))*3,8 1,178
VV "HV116" 1,0*(1,43-0,51-(0,10+0,20+0,30))*5,6 1,792
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B10" 2*0,5*((1,37+1,27)/2-0,51)*2,0 * 4 "KS 6,480
VV "Rozšíření v prostoru šachet - B10" 2*0,5*((1,45+1,42)/2-0,51)*2,0 * 2 "KS 3,700
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,37+1,27)/2-0,51) * 4 "KS -3,913
VV "Odpočet šachet" -1,24^2*pi/4*((1,45+1,42)/2-0,51) * 2 "KS -2,234
VV Mezisoučet 31,112
VV zasyp_SD Součet 753,453

17 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 424,026 304,60 433 758,32 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkodrť frakce 0/32
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P
Poznámka k položce:
Předpokládá se přemístění přímo na místo uložení bez mezideponování. V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost zásypového materiálu 
započetna do přesunu hmot.

VV zasyp_SD*1,89 1 424,026

18 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 967,935 504,20 488 032,83 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

P
Poznámka k položce:
Hutněno lehkým hutnícím strojen na 95% PS.

VV Viz přílohu D.3.2.3.1-10 a D.3.2.4.1-3
VV (0,200+0,300)*1,00*PVC_DN200 116,300
VV - 0,200^2*pi/4*PVC_DN200 "odpočet trub DN200" -7,307
VV (0,250+0,300)*1,00*PVC_DN250 354,970
VV - 0,250^2*pi/4*PVC_DN250 "odpočet trub DN250" -31,681
VV (0,315+0,300)*1,00*PVC_DN300 240,773
VV - 0,315^2*pi/4*PVC_DN300 "odpočet trub DN300" -30,510
VV (0,400+0,300)*1,10*PVC_DN400 388,850
VV - 0,400^2*pi/4*PVC_DN400 "odpočet trub DN400" -63,460
VV obsyp Součet 967,935

19 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 1 829,397 304,60 557 234,33 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

P
Poznámka k položce:
Předpokládá se přemístění přímo na místo uložení bez mezideponování. V souladu s pravidly ÚRS není hmotnost zásypového materiálu 
započetna do přesunu hmot.

VV obsyp*1,89 1 829,397

20 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 121,630 26,30 3 198,87 CS ÚRS 2020 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 
m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV Zpětné rozpostření humózní vrstvy
VV ohum_rov sejmuti_hum 121,630

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 121,630 26,30 3 198,87 CS ÚRS 2020 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV ohum_rov 121,630

22 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 3,649 110,30 402,48 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková okrasná
VV ohum_rov*300/10000 "300 kg/ha" 3,649

23 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 121,630 10,50 1 277,12 CS ÚRS 2020 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-
li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV ohum_rov 121,630

24 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 121,630 5,30 644,64 CS ÚRS 2020 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 
km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV ohum_rov 121,630

25 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,649 146,50 534,58 CS ÚRS 2020 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
VV voda ohum_rov*0,010*3 3,649

26 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,649 52,50 191,57 CS ÚRS 2020 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV voda 3,649

27 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 3,649 36,80 134,28 CS ÚRS 2020 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV voda 3,649

D 4 Vodorovné konstrukce 448 454,88
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 327,192 1 029,40 336 811,44 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

P
Poznámka k položce:
Štěrkopísek frakce 0/8 mm

29 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 95,000 195,40 18 563,00 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz D.3.2.6 - 63/4" 2 2,000
VV "viz D.3.2.6 - 63/6" 15 15,000
VV "viz D.3.2.6 - 63/8" 33 33,000
VV "viz D.3.2.6 - 63/10" 45 45,000
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VV Součet 95,000

30 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 2,000 175,40 350,80 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
VV "viz D.3.2.6 - 63/4" 2 2,000

31 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 15,000 193,30 2 899,50 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
VV "viz D.3.2.6 - 63/6" 15 15,000

32 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 33,000 212,70 7 019,10 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
VV "viz D.3.2.6 - 63/8" 33 33,000

33 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 45,000 237,90 10 705,50 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
VV "viz D.3.2.6 - 63/10" 45 45,000

34 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 17,000 316,70 5 383,90 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "viz D.3.2.6 - 63/12" 17 17,000

35 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 17,000 262,10 4 455,70 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
VV "viz D.3.2.6 - 63/12" 17 17,000

36 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 14,625 3 093,50 45 242,44 CS ÚRS 2020 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV Viz přílohu D.3.2.1 a D.3.2.6
VV 0,10*1,5*1,5 *65 14,625
VV Součet 14,625

37 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 39,000 436,50 17 023,50 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
VV Viz přílohu D.3.2.1 a D.3.2.6
VV 0,10*4*1,5 *65 39,000

D 8 Trubní vedení 4 509 150,96
38 K 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 m 232,600 604,00 140 490,40 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
VV Stoka B1
VV "UV 38" 5,2 5,200
VV "UV 39" 1,4 1,400
VV "UV 40" 7,4 7,400
VV "UV 41" 5,0 5,000
VV "UV 42" 3,1 3,100
VV "UV 100" 9,9 9,900
VV "UV 101" 4,5 4,500
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VV Mezisoučet 36,500
VV Stoka B2
VV "UV 43" 4,9 4,900
VV "UV 44" 1,3 1,300
VV "UV 45" 4,6 4,600
VV "UV 46" 1,8 1,800
VV "UV 47" 5,0 5,000
VV "UV 48" 4,1 4,100
VV "UV 102" 1,3 1,300
VV Mezisoučet 23,000
VV Stoka B3
VV "UV 49" 2,0 2,000
VV "UV 50" 8,5 8,500
VV "UV 51" 4,2 4,200
VV "lin.žlab 103" 5,0 5,000
VV "UV 104" 1,2 1,200
VV "UV 105" 4,3 4,300
VV Mezisoučet 25,200
VV Stoka B4
VV "UV 52" 1,8 1,800
VV "UV 53" 7,8 7,800
VV "UV 106" 4,4 4,400
VV Mezisoučet 14,000
VV Stoka B5
VV "UV 54" 16,6 16,600
VV "UV 55" 1,4 1,400
VV "UV 56" 1,2 1,200
VV "UV 57" 1,7 1,700
VV "UV 58" 5,5 5,500
VV "UV 59" 5,0 5,000
VV Mezisoučet 31,400
VV Stoka B6
VV "UV 60" 2,5 2,500
VV "odvodňovací žlab 61" 7,6 7,600
VV "UV 62" 2,0 2,000
VV "UV 63" 4,5 4,500
VV "UV 64" 1,8 1,800
VV "UV 66" 1,6 1,600
VV "UV 67" 1,7 1,700
VV "dešť. svod 108" 2,9 2,900
VV "UV 109" 1,9 1,900
VV Mezisoučet 26,500
VV Stoka B7
VV "UV 68" 1,6 1,600
VV "UV 69" 4,3 4,300
VV "UV 70" 2,3 2,300
VV "UV 71" 4,6 4,600
VV "UV 72" 2,2 2,200
VV "UV 73" 5,8 5,800
VV "UV 74" 1,9 1,900
VV "UV 110" 1,5 1,500
VV "UV 111" 1,4 1,400
VV "UV 112" 5,4 5,400
VV "dešť. svod 113" 5,1 5,100
VV Mezisoučet 36,100
VV Stoka B8
VV "UV 75" 2,9 2,900
VV "UV 114" 1,8 1,800
VV Mezisoučet 4,700
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VV Stoka B9-1
VV "UV 76" 1,4 1,400
VV "UV 77" 1,5 1,500
VV "UV 115" 4,0 4,000
VV Mezisoučet 6,900
VV Stoka B9-2
VV "UV 78" 2,8 2,800
VV "UV 79" 3,8 3,800
VV "UV 80" 4,5 4,500
VV "UV 81" 2,1 2,100
VV Mezisoučet 13,200
VV Stoka B10
VV "UV 82" 1,4 1,400
VV "UV 83" 1,5 1,500
VV "UV 84" 2,8 2,800
VV "UV 85" 3,8 3,800
VV "HV 116" 5,6 5,600
VV Mezisoučet 15,100
VV PVC_DN200 Součet 232,600

39 K 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 m 645,400 628,20 405 440,28 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
VV "stoka B1" 45,6 45,600
VV "stoka B2" 38,9 38,900
VV "stoka B3" 57,7 57,700
VV "stoka B6" 142,6 142,600
VV "stoka B7" 126,9 126,900
VV "stoka B8" 44,3 44,300
VV "stoka B9-1" 89,3 89,300
VV "stoka B9-2" 32,5 32,500
VV "stoka B10" 67,6 67,600
VV PVC_DN250 Součet 645,400

40 K 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 m 391,500 1 154,90 452 143,35 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
VV "stoka B2" 23,0 23,000
VV "stoka B3" 30,3 30,300
VV "stoka B4" 76,8 76,800
VV "stoka B5" 52,6 52,600
VV "stoka B6" 62,9 62,900
VV "stoka B7" 66,3 66,300
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VV "stoka B10" 79,6 79,600
VV PVC_DN300 Součet 391,500

41 K 871395241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 m 505,000 1 872,40 945 562,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
VV "stoka B1" 109,0 109,000
VV "stoka B2" 65,5 65,500
VV "stoka B5" 121,6 121,600
VV "otevřený nátok 107" 5,2 5,200
VV "stoka B6" 103,8 103,800
VV "příčný propustek 65" 5,4 5,400
VV "stoka B7" 94,5 94,500
VV PVC_DN400 Součet 505,000

42 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 44,000 141,80 6 239,20 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
VV "stoka B1 - koleno 30°" 2 "UV39,101" 2,000
VV "stoka B2 - koleno 30°" 1 "UV102" 1,000
VV "stoka B3 - koleno 30°" 4 "UV49,103,104,105" 4,000
VV "stoka B4 - koleno 30°" 1 "UV106" 1,000
VV "stoka B5 - koleno 30°" 2 "UV55, UV56" 2,000
VV "stoka B6 - koleno 30°" 3 "odvodňovací žlab 61, deš´tový svod 108, UV109" 3,000
VV "stoka B7 - koleno 30°" 7 "UV68, UV71, HV73, UV110,111,112,113" 7,000
VV "stoka B8 - koleno 30°" 1 "UV114" 1,000
VV "stoka B9-1 - koleno 30°" 1 "UV115" 1,000
VV koleno200_30 Mezisoučet 22,000
VV "stoka B1 - koleno 45°" 2 "UV39,101" 2,000
VV "stoka B2 - koleno 45°" 1 "UV102" 1,000
VV "stoka B3 - koleno 45°" 4 "UV49,103,104,105" 4,000
VV "stoka B4 - koleno 45°" 1 "UV106" 1,000
VV "stoka B5 - koleno 45°" 2 "UV55, UV56" 2,000
VV "stoka B6 - koleno 45°" 3 "odvodňovací žlab 61, deš´tový svod 108, UV109" 3,000
VV "stoka B7 - koleno 45°" 7 "UV68, UV71, HV73, UV110,111,112,113" 7,000
VV "stoka B8 - koleno 45°" 1 "UV114" 1,000
VV "stoka B9-1 - koleno 45°" 1 "UV115" 1,000
VV koleno200_45 Mezisoučet 22,000
VV Součet 44,000

43 M 28612205 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16 kus 22,000 794,60 17 481,20 CS ÚRS 2020 02
PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/30° SN12/16
VV koleno200_30 22,000

44 M 28612206 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16 kus 22,000 848,20 18 660,40 CS ÚRS 2020 02
PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16
VV koleno200_45 22,000

45 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 11,000 189,10 2 080,10 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250
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PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
VV "stoka B3 odbočka 45° 250/200" 4 "UV49,103,104,105" 4,000
VV "stoka B6 odbočka 45° 250/200" 1 "dešťový svod 108" 1,000
VV "stoka B7 odbočka 45° 250/200" 4 "UV71, HV73, UV110,111" 4,000
VV "stoka B8 odbočka 45° 250/200" 1 "UV114" 1,000
VV "stoka B9-1 odbočka 45° 250/200" 1 "UV115" 1,000
VV odboc_250_200 Součet 11,000

46 M 28612225 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16 kus 11,000 2 563,00 28 193,00 CS ÚRS 2020 02
PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16
VV odboc_250_200 11,000

47 K 877375221R Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300 kus 3,000 315,10 945,30
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 300

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
VV "stoka B4 odbočka 45° 300/200" 1 "UV106" 1,000
VV "stoka B7 odbočka 45° 300/200" 2 "UV112,113" 2,000
VV odboc_300_200 Součet 3,000

48 M 28611405R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45° kus 3,000 3 524,20 10 572,60
PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45°
VV odboc_300_200 3,000

49 K 877395221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400 kus 8,000 409,70 3 277,60 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
VV "stoka B1 - odbočka 45° 400/200" 2 "UV39,101" 2,000
VV "stoka B2 - odbočka 45° 400/200" 1 "UV102" 1,000
VV "stoka B5 - odbočka 45° 400/200" 2 "UV55, UV56" 2,000
VV "stoka B6 - odbočka 45° 400/200" 2 "odvodnovaci žlab 61, UV109" 2,000
VV "stoka B7 - odbočka 45° 400/200" 1 "UV68" 1,000
VV odboc_400_200 Součet 8,000

50 M 28611411 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45° kus 8,000 5 861,30 46 890,40 CS ÚRS 2020 02
PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45°
VV odboc_400_200 8,000

51 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 232,600 26,30 6 117,38 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV PVC_DN200 232,600

52 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 17,000 5 252,10 89 285,70 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
VV "stoka B1" 1 1,000
VV "stoka B2" 1 1,000
VV "stoka B3" 1 1,000
VV "stoka B4" 1 1,000
VV "stoka B5" 1 1,000
VV "stoka B6" 3 3,000
VV "stoka B7" 3 3,000
VV "stoka B8" 1 1,000
VV "stoka B9-1" 2 2,000
VV "stoka B9-2" 1 1,000
VV "stoka B10" 2 2,000
VV Součet 17,000

53 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 1 036,900 31,50 32 662,35 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV PVC_DN250 645,400
VV PVC_DN300 391,500
VV Součet 1 036,900

54 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 505,000 36,80 18 584,00 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV PVC_DN400 505,000

55 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 13,000 8 403,40 109 244,20 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV Viz přílohu D.3.2.2.1 až D.3.2.2.6 a D.3.2.3.1 až D.3.2.3.10
VV "stoka B1" 2 2,000
VV "stoka B2" 2 2,000
VV "stoka B5" 2 2,000
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VV "stoka B6" 2 2,000
VV "příčný propustek" 2 2,000
VV "stoka B7" 2 2,000
VV "stoka B10" 1 1,000
VV Součet 13,000

56 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 35,000 1 029,40 36 029,00 CS ÚRS 2020 02
PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 12/15. V případě použití jiné třídy betonu než C 12/15 se cena 
stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.
3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým 
betonem. Tyto náklady se oceňují:
a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,
b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého 
betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

VV Viz přílohu D.3.2.6
VV "S38" 1 1,000
VV "S39" 1 1,000
VV "S40" 1 1,000
VV "S44" 2 2,000
VV "S45" 2 2,000
VV "S46" 1 1,000
VV "S47" 1 1,000
VV "S48" 1 1,000
VV "S49" 1 1,000
VV "S50" 1 1,000
VV "S51" 1 1,000
VV "S52" 1 1,000
VV "S53" 1 1,000
VV "S55" 1 1,000
VV "S60" 2 2,000
VV "S61" 2 2,000
VV "S62" 2 2,000
VV "S63" 1 1,000
VV "S67" 1 1,000
VV "S77" 1 1,000
VV "S78" 1 1,000
VV "S79" 1 1,000
VV "S81" 1 1,000
VV "S82" 1 1,000
VV "S83" 1 1,000
VV "S84" 1 1,000
VV "S87" 1 1,000
VV "S89" 1 1,000
VV "S90" 1 1,000
VV "S95" 1 1,000
VV Součet 35,000

57 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 65,000 15 976,90 1 038 498,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 
300
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části 
katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,
b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se 
oceňují ve specifikaci.

VV Viz přílohu D.3.2.6 - výpis šachet
VV "Š38-42, Š44-Š103" 65 65,000

58 M 59224337R1 dno betonové šachty kanalizační 100x59,2 cm tl. 15 cm kus 1,000 5 782,60 5 782,60
PP dno betonové šachty kanalizační 100x59,2 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

59 M 59224337R2 dno betonové šachty kanalizační 100x60,9 cm tl. 15 cm kus 12,000 5 782,60 69 391,20
PP dno betonové šachty kanalizační 100x60,9 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 12 12,000

60 M 59224337R3 dno betonové šachty kanalizační 100x62,2 cm tl. 15 cm kus 1,000 5 782,60 5 782,60
PP dno betonové šachty kanalizační 100x62,2 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

61 M 59224337R4 dno betonové šachty kanalizační 100x67,0 cm tl. 15 cm kus 15,000 5 782,60 86 739,00
PP dno betonové šachty kanalizační 100x67,0 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 15 15,000

62 M 59224337R5 dno betonové šachty kanalizační 100x69,2 cm tl. 15 cm kus 1,000 5 782,60 5 782,60
PP dno betonové šachty kanalizační 100x69,2 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

63 M 59224337R6 dno betonové šachty kanalizační 100x70,9 cm tl. 15 cm kus 8,000 5 782,60 46 260,80
PP dno betonové šachty kanalizační 100x70,9 cm tl. 15 cm 
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P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 8 8,000

64 M 59224337R7 dno betonové šachty kanalizační 100x75,0 cm tl. 15 cm kus 10,000 5 782,60 57 826,00
PP dno betonové šachty kanalizační 100x75,0 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 10 10,000

65 M 59224337R8 dno betonové šachty kanalizační 100x77,0 cm tl. 15 cm kus 2,000 5 782,60 11 565,20
PP dno betonové šachty kanalizační 100x77,0 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 2 2,000

66 M 59224337R9 dno betonové šachty kanalizační 100x80,9 cm tl. 15 cm kus 1,000 7 505,30 7 505,30
PP dno betonové šachty kanalizační 100x80,9 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

67 M 59224337R10.1 dno betonové šachty kanalizační 100x85,0 cm tl. 15 cm kus 6,000 7 505,30 45 031,80
PP dno betonové šachty kanalizační 100x85,0 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 6 6,000

68 M 59224337R10.2 dno betonové šachty kanalizační 100x85,9 cm tl. 15 cm kus 1,000 7 505,30 7 505,30
PP dno betonové šachty kanalizační 100x85,9 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

69 M 59224337R11 dno betonové šachty kanalizační 100x91,0 cm tl. 15 cm kus 1,000 7 505,30 7 505,30
PP dno betonové šachty kanalizační 100x91,0 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

70 M 59224337R12 dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm kus 1,000 7 841,40 7 841,40
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PP dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 5-4 1,000

71 M 59224337R13 dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm - spadištní kus 4,000 7 841,40 31 365,60
PP dno betonové šachty kanalizační 100x100 cm tl. 15 cm - spadištní

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: kamenina
Nástupnice: kamenina

Obklad nárazové stěny: čedič
Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6 - Š60,63,87,95" 4 4,000

72 M 59224337R14 dno betonové šachty kanalizační 100x105 cm tl. 15 cm kus 1,000 7 841,40 7 841,40
PP dno betonové šachty kanalizační 100x105 cm tl. 15 cm

P

Poznámka k položce:
Kanalizační betonové dno s přítoky dle tab. šachtových den v příloze D.3.2.6
Stupadla: ocel s PE povlakem

Žlab: beton
Nástupnice: beton

Dno bude opatřeno napojovacím potrubím ze stejného materiálu jako stoková síť.

VV "viz D.3.2.6" 1 1,000

73 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 32,000 824,10 26 371,20 CS ÚRS 2020 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

P
Poznámka k položce:
s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.2.6" 32 32,000

74 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 15,000 1 129,70 16 945,50 CS ÚRS 2020 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

P
Poznámka k položce:
s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.2.6" 15 15,000

75 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 5,000 1 980,00 9 900,00 CS ÚRS 2020 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

P
Poznámka k položce:
s ocelovými poplastovanými stupadli

VV "viz D.3.2.6" 5 5,000

76 M 59224075R deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x170 mm kus 65,000 2 857,10 185 711,50
PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x170 mm
VV "viz D.3.2.6" 65 65,000

77 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 117,000 169,10 19 784,70 CS ÚRS 2020 02
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV "viz D.3.2.6" 117 117,000

78 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 65,000 472,70 30 725,50 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 
m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
silničních vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV "viz D.3.2.6" 65 65,000

79 M 59224661 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním kus 65,000 3 214,30 208 929,50 CS ÚRS 2020 02
PP poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s odvětráním

80 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 1 774,500 21,00 37 264,50 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

P
Poznámka k položce:
Hnědá výstražná folie.

VV PVC_DN200 232,600
VV PVC_DN250 645,400
VV PVC_DN300 391,500
VV PVC_DN400 505,000
VV Součet 1 774,500

81 K 8-R20 Napojení a utěsnění přípojek na uliční a horské vpusti kus 63,000 525,20 33 087,60
PP Napojení a utěsnění přípojek na uliční a horské vpusti
VV Viz přílohu D.3.2.1
VV "Stoka B1" 6+1 7,000
VV "Stoka B2" 6+1 7,000
VV "Stoka B3" 4+1+1 6,000
VV "Stoka B4" 2+1 3,000
VV "Stoka B5" 5+1 6,000
VV "Stoka B6" 7+1+1 9,000
VV "Stoka B7" 8+2+1 11,000
VV "Stoka B8" 2+0 2,000
VV "Stoka B9-1" 3+0 3,000
VV "Stoka B9-2" 4+0 4,000
VV "Stoka B10" 4+1 5,000
VV Součet 63,000

82 K 8-R21 Napojení a utěsnění přípojek do šachet kus 43,000 52,50 2 257,50
PP Napojení a utěsnění přípojek do šachet
VV Viz přílohu D.3.2.1
VV "vpusti celkem" 65 65,000
VV "odpočet přípojen napojených odbočkou na stoku" - 22 -22,000
VV Součet 43,000

83 K 8-R22 Dodávka a montáž dělené chráničky plynovodu vč. dilatačních prvků a utěsnění m 24,000 5 252,10 126 050,40
PP Dodávka a montáž dělené chráničky plynovodu vč. dilatačních prvků a utěsnění
VV 3,0*8 24,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 735,24
84 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů m 2,400 2 626,10 6 302,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 
225 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Vyvrtání otvoru do horských vpustí pro kanalizační přípojku - viz D.3.2.1
VV "Stoka B1" 1*0,30 0,300
VV "Stoka B2" 1*0,30 0,300
VV "Stoka B3" 1*0,30 0,300
VV "Stoka B4" 1*0,30 0,300
VV "Stoka B5" 1*0,30 0,300
VV "Stoka B7" 2*0,30 0,600
VV "Stoka B10" 1*0,30 0,300
VV Součet 2,400

85 K 9-R14
Kamerový průzkum digitální videokamerou (prokázání zachování kruhového průřezu potrubí jako podklad pro 
předání objednateli) kpl. 1,000 10 504,20 10 504,20

PP Kamerový průzkum digitální videokamerou (prokázání zachování kruhového průřezu potrubí jako podklad pro předání objednateli)

86 K 9-R24 Kopané sondy pro ověření hloubky splaškových kanalizací a přípojek plynovodů kpl. 17,000 525,20 8 928,40
VV "SO 302" 1+4+4+8 17,000

D 998 Přesun hmot 39 707,20
87 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 381,800 104,00 39 707,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
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SOUPIS PRACÍ DODÁVEK A SLUŽEB
Rozpočet 1 0 JKSO 828.75

Objekt Název objektu SKP 

SO 401 Veřejné osvětlení Borová Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
20200005 Rekonstr.silnice III/35724 Borová-Oldřiš Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 20200005

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 252

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 1 647 746

N M dodávky celkem 301 319

ZRN celkem 1 949 317

HZS 33 088

ZRN+HZS 1 982 405

1 982 405

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Oldřich Mervart
Oldřich Mervart
Pardubický kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

1 982 405 Kč
416 305 Kč

0 Kč
0 Kč

2 398 711 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
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20200005 Rekonstr.silnice III/35724 Borová-Oldřiš Rozpočet : 1

SO 401 Veřejné osvětlení Borová

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 301 319 930 921 33 088

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 716 824 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 252 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 252 0 301 319 1 647 746 33 088

Stavba :

Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
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20200005 Rekonstr.silnice III/35724 Borová-Oldřiš Rozpočet: 1

SO 401 Veřejné osvětlení Borová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 1 150,00 59,50 68 425,00

2 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 111,00 22,00 2 442,00

3 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 248,00 35,70 8 853,60

4 210202012T00 Svítidlo VO LED na výložník kus 37,00 319,90 11 836,30

5 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus 37,00 729,40 26 987,80

6 210204103RS2 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na 
montážní plošinu kus 37,00 1 039,90 38 476,30

7 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 34,00 592,70 20 151,80

8 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy kus 3,00 61 351,90 184 055,70

9 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 1 150,00 33,00 37 950,00

10 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 350,00 22,20 7 770,00

11 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený m 1 320,00 27,30 36 036,00

12 210950101RT1 Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k
kus 62,00 16,80 1 041,60

13 P.C.01 Svítidlo MARUT S G1 ZP 6k0 750, LED, 21W pro nasvětlení 
přechodů kus 6,00 4 443,30 26 659,80

14 P.C.02 Svítidlo veř.osvětlení LED Street light ZS-LY-EP-ST 500 30 
XX 30W, CCT 3000K kus 31,00 8 329,80 258 223,80

15 P.C.03 Stožárová svorkovnice s pojistkou pro průchozí propojení (2x 
4x16) kus 34,00 434,10 14 759,40

16 P.C.04 Stožárová svorkovnice s pojistkou pro odbočení (3x 4x16)
kus 3,00 558,80 1 676,40

17 31677840 Výložník ocelový jednoduchý 1500, 7st. kus 6,00 730,20 4 381,20

18 316778400 Výložník ocelový jednoduchý 1000, 7st. kus 31,00 559,70 17 350,70

19 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 350,00 18,50 6 475,00

20 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 1 320,00 137,70 181 764,00

21 34571178 Chránička Kopoflex KF 09050 m 1 150,00 26,40 30 360,00

22 348pc36 Stožár osvětlovací 6m kus 37,00 4 471,60 165 449,20

23 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm (0,95kg/m) kg 1 093,00 63,00 68 859,00

24 203      R00 Zednické výpomoci m21      čl.13-5a % 5 836,33 2,10 12 256,29

25 900      RT3 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6
hod 10,00 420,20 4 202,00

26 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 55,00 525,20 28 886,00

Celkem za M21 Elektromontáže 1 265 328,89

Díl: M46 Zemní práce při montážích
27 460010011R00 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,95 2 626,10 2 494,80

28 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 m3 11,99 824,60 9 886,95

29 460080001R00 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 11,99 2 941,20 35 264,99

30 460100001RT1 Pouzdrový základ 250x800 mm kompletní zhot.pouzdrového 
základu kus 37,00 3 413,90 126 314,30

31 460200303R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 955,00 283,60 270 838,00

32 460420022RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm m 955,00 73,50 70 192,50

33 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 955,00 16,30 15 566,50

34 460560303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 m 955,00 84,00 80 220,00

35 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy m3 11,99 525,20 6 297,15

36 460600002R00 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 11,99 73,50 881,27

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :

Objekt :

Ocelový dvoustupňový nebo třístupňový s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Celková délka 6,8 m, nadzemní 
část 6,0 m. Spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství, 
ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů.
Stožár je s ochrannou manžetou.

Úprava a připojení ve stvajícím rozvaděči VO

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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20200005 Rekonstr.silnice III/35724 Borová-Oldřiš Rozpočet: 1

SO 401 Veřejné osvětlení Borová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :

Objekt :

37 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 475,00 141,80 67 355,00

38 460921103T00 Digitální zaměření kabelu a zanesení do dok. 100m 10,00 3 151,30 31 513,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 716 824,45

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
39 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 11,99 21,00 251,79

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 251,79

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 4
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SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Rozpočet 1 Elektroinstalace JKSO 828.75

Objekt Název objektu SKP 

SO 402 Veřejné osvětlení Oldřiš Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
20200005 Rekonstr.silnice III/35724 Borová-Oldřiš Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 20200005

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 14

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 63 439

N M dodávky celkem 9 755

ZRN celkem 73 208

HZS 4 097

ZRN+HZS 77 304

77 304

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Oldřich Mervart
Oldřich Mervart
Pardubický kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

77 304 Kč
16 234 Kč

0 Kč
0 Kč

93 538 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
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20200005 Rekonstr.silnice III/35724 Borová-Oldřiš Rozpočet : 1

SO 402 Veřejné osvětlení Oldřiš

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 9 755 34 695 4 097

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 28 744 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 14 0 9 755 63 439 4 097

Stavba :

Objekt : Elektroinstalace

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2
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20200005 Rekonstr.silnice III/35724 Borová-Oldřiš Rozpočet: 1

SO 402 Veřejné osvětlení Oldřiš

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 45,00 59,50 2 677,50

2 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 6,00 22,00 132,00

3 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 16,00 35,70 571,20

4 210202012T00 Svítidlo VO LED na výložník kus 2,00 319,90 639,80

5 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus 2,00 729,40 1 458,80

6 210204103RS2 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na 
montážní plošinu kus 2,00 1 039,90 2 079,80

7 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 2,00 592,70 1 185,40

8 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 50,00 33,00 1 650,00

9 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 20,00 22,20 444,00

10 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený m 50,00 27,30 1 365,00

11 210950101RT1 Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k
kus 4,00 16,80 67,20

12 P.C.01 Svítidlo MARUT S G1 ZP 6k0 750, LED, 21W pro nasvětlení 
přechodů kus 2,00 4 443,30 8 886,60

13 P.C.03 Stožárová svorkovnice s pojistkou pro průchozí propojení (2x 
4x16) kus 2,00 434,10 868,20

14 31677840 Výložník ocelový jednoduchý 1500, 7st. kus 2,00 730,20 1 460,40

15 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 20,00 18,50 370,00

16 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 50,00 137,70 6 885,00

17 34571178 Chránička Kopoflex KF 09050 m 45,00 26,40 1 188,00

18 348pc36 Stožár osvětlovací 6m kus 2,00 4 471,60 8 943,20

19 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm (0,95kg/m) kg 47,50 63,00 2 992,50

20 203      R00 Zednické výpomoci m21      čl.13-5a % 278,88 2,10 585,64

21 900      RT3 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6
hod 6,00 420,20 2 521,20

22 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 3,00 525,20 1 575,60

Celkem za M21 Elektromontáže 48 547,04

Díl: M46 Zemní práce při montážích
23 460010011R00 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,03 2 626,00 78,78

24 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 m3 0,65 824,60 535,99

25 460080001R00 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 0,65 2 941,20 1 911,78

26 460100001RT1 Pouzdrový základ 250x800 mm kompletní zhot.pouzdrového 
základu kus 2,00 3 413,90 6 827,80

27 460200303R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 30,00 283,60 8 508,00

28 460420022RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm m 30,00 73,50 2 205,00

29 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 30,00 16,30 489,00

30 460560303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 m 30,00 84,00 2 520,00

31 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy m3 0,65 525,20 341,38

32 460600002R00 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 0,65 73,50 47,78

33 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 15,00 141,80 2 127,00

34 460921103T00 Digitální zaměření kabelu a zanesení do dok. 100m 1,00 3 151,30 3 151,30

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 28 743,81

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
35 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 0,65 21,00 13,65

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13,65

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :

Objekt : Elektroinstalace

Ocelový dvoustupňový nebo třístupňový s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Celková délka 6,8 m, nadzemní 
část 6,0 m. Spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství, 
ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů.
Stožár je s ochrannou manžetou.

Úprava a připojení ke stávajícímu VO

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3
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FORMULÁŘ 1.1 
 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 
 

 

Seznam Poddodavatelů a jiných osob 

Poddodavatelé k prokázání kvalifikace 

 

Část plnění veřejné 
zakázky, kterou hodlá 

účastník zadat 
poddodavateli 

% podíl na plnění 
veřejné zakázky 

 

Poddodavatel: 
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

Další Poddodavatelé k realizaci stavebních prací  

Poddodavatel: 
HT Road, s.r.o. 
Ríšova 2, 641 00 Brno 
IČ: 263 14 789          

(Jaromír Stiblík, jednatel)      

 

Frézování 

 
 

0,51 

Poddodavatel: 
František Šunka 
Moravská Chrastová 220 
IČ: 111 07 391          
(František Šunka, majitel)      

 

Elektromontáže 

 
 

1 

Poddodavatel: 
PP-GROUP.cz s.r.o. 
Pasecká 378, 539 44 Proseč 
IČ: 288 29 913          
(Ondřej Javůrek, jednatel)      

 

Kanalizace 

 
 

11,03 
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