PRILOHA e)

,Rekonstrukce silnice II1/3661 k#iz. I/34 - Vendoli”



CAST I - TECHNICKA SPECIFIKACE

Technicka specifikace je tvofena pravnimi a technickymi piedpisy CR a souvisejicimi
dokumenty, vydavanymi Ministerstvem dopravy, UNMZ a CAS a technickou politikou
Ministerstva dopravy.

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, Ze tento dokument tvofi Technickou

specifikaci.

Prehled jednotlivych kapitol TKP tvoficich Technickou specifikaci

Nazev kapitoly Schvéleno Uéinnost

. y y €j. 29/2017-120-TN/1

Kapitola 1 - VSeobecné e dne 26. 1. 2017 1.2.2017
. o e ¢.j. 320/2016-120-TN/1

Kapitola 2 - P¥iprava stavenisté Le dne 20. 12. 2016 1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské . 221/09-910-1PK/1 14,2009

sité ze dne 23. 3. 2009 o

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské ¢j. 275/2016-120-TN /12 1.4.2017

sité, Dodatek ¢. 1 ze dne 18. 10. 2016 T
. o ¢j. 143/2017-120-TN/1

Kapitola 4 - Zemni préace Lo dne 4. 8. 2017 7.8.2017
. ] ¢j. 4/2015-120-TN/2

Kapitola 5 - Podkladni vrstvy e dne 21, 1. 2015 1.2.2015
. . ¢j. 4/2015-120-TN/3

Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt e dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. ) oy ) ¢.j. 318/08-910-IPK/1

Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy Le dne 8. 4. 2008 1.5.2008
. e ¢.j. 318/08-910-IPK/1

Kapitola 8 - Lity asfalt Lo dne 8. 4. 2008 1.5.2008
- ) y A ¢.j. 692/10-910-IPK /1

Kapitola 9 - Kryty z dlazeb a dilcti e dne 13. 8. 2010 1.9.2010

Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a €.j. 692/10-910-IPK/1 1.9.2010

dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 e
. ) . ) ] o ¢.j. 205/10-910-IPK /1

Kapitola 11 - Svodidla, zédbradli a tlumice narazu Le dne 8. 3. 2010 1.4.2010
. . ] €.j. 230/08-910-IPK/1

Kapitola 12 - Trvalé oploceni e dne 12. 3. 2008 1.4.2008
. N €.j. 440/06-120-R/1

Kapitola 13 - Vegeta¢ni tpravy Lo dne 3. 8. 2006 1.9.2006
. ) C oy . €§.9/2015-120-TN/6

Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni zafizeni Lo dne 27, 3. 2015 1.4.2015
. ) o ) o ¢.j. 9/2015-120-TN/3

Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikaci Le dne 2. 2. 2015 15.2.2015
. . c o ¢.j. 1126/10-910-IPK/1

Kapitola 16 - Piloty a podzemni stény Le dne 16. 12. 2010 1.1.2011
. ) ) €j. 2/2016-120-TN/2

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty e dne 12. 1. 2016 15.1. 2016
. o ~ ) ¢.j. 37/2015-120-TN/3

Kapitola 19, ¢ast A - Ocelové mosty a konstrukce Le dne 13. 4. 2015 23.4.2015




Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ocelovych [¢j. 121/2018-120-N/2 10.9 2018

mostti a konstrukei ze dne 5. 9. 2018 e
- s ¢.j. 318/08-910-IPK/

Kapitola 20 - Pylony a mostni zavésy Lo dne 8. 4. 2008 1.5.2008
. . y ¢.j. 205/10-910-IPK/1

Kapitola 21 - Izolace proti vodé e dne 8. 3. 2010 1.4.2010
. 1o ¢.j. 124/2018-120-TN/1

Kapitola 22 - Mostni loziska Le dne 18. 5. 2018 1. 6.2018
. PP ¢.j. 653/ 07/910-IPK/1

Kapitola 23 - Mostni zavéry Lo dne 6. 8. 2007 1.9.2007
. ¢.j. 341/07-910-IPK/1

Kapitola 24 - Tunely e dne 20. 4. 2007 1. 5. 2007
. . . €.j. 221/09-910-IPK/1

Kapitola 25 - Protihlukové clony Le dne 23. 3. 2009 1. 4.2009

Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany a natéry  ¢j. 9/2015-120-TN/4 15.2. 2015

vozovek ze dne 2. 2. 2015 -
. . ) €.j. 291/2016-120-TN/9

Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy Lo dne 7. 12. 2016 10.12. 2016
. v {4 ¢j. 1126/10-910-1IPK/1

Kapitola 29 - Zvlastni zakladani Le dne 16.12. 2010 1.1.2011
. 1 . ¢.j. 1001/09-910-IPK /1

Kapitola 30 - Specialni zemni konstrukce Le dne 17, 12. 2009 1.1.2010
. . . ¢.j. 318/08-910-IPK/1

Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukei Lo dne 8. 4. 2008 1.5.2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webové adrese
www.pjpk.cz.

CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

Objednatel ddva Zhotoviteli na védomi, Ze soucasti Technické specifikace jsou tyto
nasledujici dokumenty, které budou pouzity pii realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou
dostupné v Elektronickém nastroji na webové adrese:
https:/ /ezak.suspk.cz/document public.html.

Pfiloha ¢. 1 - Vyzva k pfedéni stavenisté

Ptiloha ¢. 2 - Zapis o pfedani a prevzeti stavenisté

Pfiloha ¢. 3 - Zménovy list

Pfiloha ¢. 4 - Rozpis ocenéni zmén polozek

Pfiloha ¢. 5 - P¥ehled zmén stavby

Ptiloha ¢. 6 - Eviden¢nti list pro vyhrazené zmény

Pfiloha ¢. 7 - Pozvéanka na kontrolni den

Ptiloha ¢. 8 - Zapis z kontrolniho dne

Pfiloha ¢. 9 - Prezenc¢ni listina

Ptiloha ¢. 10 - Pfedavaci protokol dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Ptiloha ¢. 11 - Pfedavaci protokol stavby

Ptiloha ¢. 12 - Zapis z mistniho Setteni

Ptiloha ¢. 13 - Pfedavaci protokol

Ptiloha ¢. 14 - Pfedavaci protokol projektové dokumentace
Ptiloha ¢. 15 - Zdznam méteni polozek


https://ezak.suspk.cz/document_public.html

=

10.

CAST I1.1 - DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotoviteli se ddva na védomi, Ze soucasti Dila je také:

zajisténi dopravné inZenyrského rozhodnuti (dale také jen ,, DIR);

projekt a realizace dopravné inzenyrskych opatteni (déle také jen ,DIO”) - prace
budou provadény za tplné dopravni uzavirky;

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prislusnymi spradvnimi organy, bude-li potfebné;

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadeéni stavebnich praci
dle dokumentace do¢asného dopravniho znaceni, véetné uvedeni do ptivodniho stavu
a vracenti jejich spravci, bude-li potiebné;

vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby a geodetického
zaméfeni stavby vcetné geometrického planu. Projektovd dokumentace skute¢ného
provedeni Stavby ageodetické zaméfeni Stavby budou Objednateli dodany také
v elektronické podobé prostfednictvim Spole¢ného datového prosttedi (CDE)
ve forméatu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xIsx, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci nativni formata zaroven *.pdf. (geodetické zaméieni
bude vyhotoveno v digitalni formé - referen¢ni systém Bpv). Nad ramec elektronické
podoby bude objednateli pfedano ve ttech vyhotovenich;

zpracovani podrobné pasportizace prilehlych objektti (domt, oploceni apod.)
anasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich vcetné
elektronické podoby prosttednictvim Spole¢ného datového prostiedi (CDE);

zajisténi informovani pfimo dotcenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném tseku Stavby, a to nejpozdéji 7
pracovnich dni pfed zahdjenim praci;

zpracovani zpravy o prubéhu stavby véetné fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
véetné elektronické a jejtho predédni prostfednictvim Spole¢ného datového prostredi
(CDE);

Stavba bude ve smyslu Pod-¢l. 4.1.3 Smluvnich podminek oznacena dvéma

informa¢nimi plechovymi/plastovymi tabulemi na podstavcich o rozmérech 2x1 m
s textem ,,Rekonstrukce silnice I1I/3661 kfiz. I/34 - Vendoli”, tabule bude dale obsahovat
oznaceni Objednatele vcetné jeho loga, oznaceni Zhotovitele vcéetné jeho loga, oznaceni

stavbyvedoucitho vcetné telefonniho kontaktu, oznaceni projektanta vcetné telefonniho

kontaktu a pfipadného loga, termin realizace, oznaceni koordinatora bezpecnosti a ochrany

zdravi pti préci na stavenisti (dale jen ,Koordinator BOZP”) vcetné telefonniho kontaktu,

oznaceni technického dozoru investora véetné telefonniho kontaktu;

11.

12.

13.

povinnost Zhotovitele provadét prabézné testy a komplexni zkousky dle kontrolniho
zku$ebniho planu, ktery Zhotovitel dolozi do 5 dnti od t¢innosti Smlouvy;

zajisténi funkce odpovédného geodeta pro ¢innosti spadajici do jeho kompetenci
po dobu realizace Stavby;

predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o odpadech”);
ozplsobu naklddani sodpadem bude Objednateli pfedloZen pisemny doklad
vystaveny pfislusnou opravnénou osobou podle zdkona o odpadech;



14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ziizeni deponie materialt tak, aby nevznikly Zddné skody na sousednich pozemcich;
provedeni piedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpistt a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti Dila;

zajisténi bezpecnych prechodd a piejezdil pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a ptijezdu k objekttim;

udrZzovani Stavbou dotéenych povrchti, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci
a vyjezdi ze Stavenisté v ¢istoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu v souladu s Pod-
¢l. 4.1.5 Smluvnich podminek;

zajisténi ochrany proti $ifeni prasnosti a nadmérného hluku

provedeni veskerych geodetickych praci a pifipadnych dopliujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim Dila;

zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
Dila;

hladSeni archeologickych nélezti vsouladu sezdkonem ¢.20/1987Sb., o statni
pamétkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi, véetné dalsich povinnosti v souladu
s Pod-¢l. 4.9 Smluvnich podminek.

CAST I1.2 - DALSI POVINNOSTI ZHOTOVITELE
S provadénim Dila se poji nasledujici povinnosti Zhotovitele:

Vyfrézovany materidl ze stavby je ve vlastnictvi Objednatele
a bude Zhotovitelem pfevezen a protokolarné uloZzen na skladku cestmistrovstvi
Svitavy (https:/ /www.suspk.cz/svitavy).
Zimni technologickd prestavka je stanovena jako obdobi od 01.11. do 31.03. V ptipadé
vhodnych klimatickych podminek v priibéhu zimni technologické pfestavky je mozné
provadét stavebni prace na Dile za dodrzeni vsech pfislusnych TP a TKP.Zimni
technologickd prestdvka se nezapocitava do Doby pro dokonceni.
Zhotovitel je povinen vyuzivat spolecné datové prostiedi, zajisténé Objednatelem
prostfednictvim externtho poskytovatele softwarovych sluzeb. Spole¢né datové
prostiedi bude slouzit jako zdroj informaci pouzivany ke shromazdovéni, spravé a
sifeni informaci (dokumentt) pro tcastniky vystavby.
Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v priitbéhu realizace Dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.
Zhotovitel je povinen do 14 kalendainich dnti od nabyti t¢innosti Smlouvy Objednateli
a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré tidaje, které jsou pfedmétem ozndmeni
o zahdjeni praci minimalné v rozsahu Pfilohy ¢. 4 knafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.,
obliz§ich minimdlnich pozadavcich nabezpe¢nost aochranu zdravi pfipraci
na stavenistich, a to zejména odstavcti ¢.4, 5,9, 10 a 11.
V piipravé Variace se Zhotovitel zavazuje pfedlozit veskeré podklady pro tpravu ¢i
zménu Smlouvy rovnéz v elektronické podobé, a to v elektronickém datovém formétu
XC4. Podrobnosti tykajici se struktury tidaji a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici
na internetové adrese www.xc4.cz.
Zhotovitel neni opravnén vyuzit pii  plnéni Smlouvy Podzhotovitele pro
¢ast plnéni spocivajici v provedeni pokladky hutnénych asfaltovych smési, tak jak
bylo Objednatelem vyhrazeno v zaddvaci dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje pocelou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem aosobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.
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10.

11.

12.

V ptipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
Zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem a Spravcem
stavby, a to bezodkladné.

Zhotovitel je povinen seznamit Persondl objednatele, ktery se bude v souvislosti s
provadénim Dila nachazet na Stavenisti, s podminkami bezpec¢nosti prace,
protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zzivotniho prostiedi.
Zhotovitel odpovidad za jeho bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu
na Stavenisti.

Soucéasti Zadosti o potvrzeni pribézné platby vsouladu sPod-¢l. 11.3 Smluvnich
podminek je zjistovaci protokol. Zjistovaci protokol, tj. soupis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodévek. Oboji musi byt podepsané Zhotovitelem
a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Vyse
dil¢tho datiového dokladu/faktury v Ké bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen
zpracovat a Objednateli predat jak v pisemné, tak v elektronické podobé v datovém
formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury tidaji a metodiky formatu XC4 jsou
k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Objednatel pfipomina Zhotoviteli, Ze Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni vSech
polozek nutnych kfadnému splnéni predmétu vefejné zakazky, véetné vyse
uvedenych poZadavkit Objednatele. Zhotovitel nesmi polozky ménit, upravovat,
doplriovat ani slucovat.


http://www.xc4.cz/

CAST I11.3 - SPOLECNE DATOVE PROSTREDI

1. V této casti jsou uvedeny pozadavky Objednatele na Spole¢né datové
prostiedi (dale jen ,CDE"). Objednatel ma vlastni CDE, vnémz provozuje
projekty a do né&Zz maji pfistup osoby Objednatele. Zhotovitel zajisti
kompatibilitu mezi pouzitim CDE Zhotovitele a CDE Objednatele. Tato
kompatibilita mtZze byt zajisténa prostfednictvim API. Zhotovitelem zvolené
CDE bude spliiovat pozadavky uvedené v této casti. CDE bude vyuZzivano
zejména pro: koordinaci kontrolnich dnti, véetné jejich svolavani a uklddani
zapist; fakturaci; ukladani fotodokumentace prabéhu stavby a bude zde
uloZena dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS).
2. API CDE Objednatele je kdispozici na webové adrese:
https:/ /suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html.
3. Zhotovitel zajisti technickou podporu (telefonicky/emailem) pro
Objednatele v pracovni dny od 9:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel zajisti
nepietrzitou dostupnost, provozuschopnost a tdrzbu systému na své naklady.
V ptipadé nefunkénosti/nedostupnosti systému garantuje Zhotovitel jeho
opétovné zprovoznéni do 72 h od telefonického/e-mailového nahl4seni
nefunkénosti/nedostupnosti systému Objednatelem.
Musi byt pouzity takové technologie/principy, které zajisti pozadovanou udrover
diavérnosti, dostupnosti a integrity uchovdvanych dat a informaci.
4. CDE musi spliiovat nasledujici funkéni pozadavky:

o Stazeni souborti a slozek na tlozisté mimo CDE.

o Revize soubort véetné jejich spravy-

o Integrované prohlizeni soubort s pfiponami (.pdf, .txt).

e Prace s dokumenty bez ohledu na jejich forméat nebo pfiponu.

e Spréva jednotlivych verzi dokument, jejich pfistupnost v ramci

systému.

o Tvorba vlastnich pracovnich postupti souvisejicich s dokumenty.

o Notifikace na dokumenty.

o Vyhledavani v datech, vcetné full-textového vyhledavani.

« Filtrovani, vhodné zobrazeni dat v ramci aplikace filtru.

o Audity dokumentti (napf. formou auditu logti a dohodnutych procesi.

o Sprava uzivatelskych roli a opravnéni.

o Definice a sprava defaultnich pracovnich postupt (podpora pracovnich

postupti - workflow).

» Nastaveni opravnéni dle pozadavka Objednatele.

o Pristup externim uzivateldm do vyhrazeného prostoru a k vyhrazenym

slozkam.

e Po ukonceni provozu systém umoznuje export dat do adresarové

struktury véetné logti, auditi a metadat.

5. CDE musi spliiovat nasledujici bezpe¢nostni pozadavky:
o Systém zaznamendvé auditni logy a umoziiuje zastupciim Objednatele
pristup k témto informacim, které musi zahrnovat vSechny informace o
tpravéch vsech ulozenych soubori a jejich metadat véetné informace, kdo se

souborem manipuloval.
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o Systém zaznamenava logy obsahujici pfihlasovani/odhlasovani
uzivateld a umoznuje zastupctim Objednatele piistup k témto informacim,
které musi zahrnovat zejména ¢asové razitko, ptihlasovaci jméno, IP adresu
uZivatele a popis udalosti.

o Systém zaznamendva logy feSeni pro ochranu pred skodlivym kédem, v
pfipadé webové aplikace také logy feSeni pro ochranu webovych aplikaci.

e Systém podporuje a vynucuje pfistup pres Sifrované spojeni
prostfednictvim webového prohlizece (HTTPS) pro piistup k veskerym
uloZzenym informacim. Pouzity certifikat pro tento el musi byt podepsan
dévéryhodnou kofenovou certifika¢ni autoritou.

e Zhotovitel Cloud Computingu (sluzby), ktery poskytuje tuto sluzbu v
Ceské republice, nema sidlo v Evropské unii a neustavil si svého zastupce v
jiném c¢lenském staté Evropské unie, musi mit ustanoveného svého zastupce
v Ceské republice. Zastupcem Zhotovitele Cloud Computingu je osoba,
ktera ma sidlo v Ceské republice a kterd je Zhotovitelem
Cloud Computingu na zdkladé plné moci zmocnéna jej zastupovat.

e Zhotovitel sluzby musi zajistit na zakladé Zzadosti Objednatele bez
zbyte¢ného odkladu piistup k informacim a dattim, které Zhotovitel sluzby
uchovéava, vcéetné moznosti kontroly uchovavanych informaci a dat v
realném case.

o Zhotovitel sluzby musi zajistit fizeni kontinuity ¢innosti v souvislosti s
poskytovanou sluzbou.

e V ptipadé vyzddani Objednatele podepise Zhotovitel dohodu o
mlcenlivosti (NDA) tykajici se praci na projektu.

e Po skonceni projektu budou data pfeddna Objednateli na datovém
médiu (CD, DVD, pfipadné jiném...), na kterém bude systém archivovan
vletné data a jejich atributt.

o Objednatel sluzby pozaduje, aby Zhotovitel sluzby informoval o
bezpe¢nostnich udélostech, které mohou mit vliv na integrity,
dtvéryhodnost a dostupnost uchovavanych dat a informaci.

e Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu pfed skodlivym kédem nad
Zhotovitelem sluzby uchovavanymi daty a informacemi.

e Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu webovych portalad proti
praniktm nasazenim vhodné webaplika¢ni ochrany
(napt. webaplikacni firewall).

o Regeni jako celek (vdechny komponenty - OS, aplikace) musi byt
udrZzovany aktualizované a v pripadé zjisténi specifické zranitelnosti
aplikace musi byt tato bezodkladné opravena.

e Z pohledu davérnosti se s informaci miize sezndmit pouze jakykoliv
zameéstnanec Objednatele, nebo jejich konzultanti a povétené osoby, nebo
osoby Zhotovitele. Ostatni osoby musi byt schvaleny Objednatelem.

6. Dalsi pozadavky

Zhotovitel bude v ramci spole¢cného datového prostfedi udrzovat
aktualni vSechny dokumenty dle Smlouvy o dilo v elektronické podobé tak,
aby byly k dispozici Objednateli.



Uzivatelské rozhrani systému bude kompletné v ¢eském jazyce.

CDE systém zohledriuje nasledujici pravni predpisy:
-zdkon ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakonu;
- vyhlaska ¢. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby;
- VMV ¢a. 57/2017 Nérodni standard pro elektronické systémy spisové
sluzby;
- zakon ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych tkonech a autorizované konverzi
dokumentd;
- vyhlaska ¢.193/2009 Sb., o stanoveni podrobnosti provadéni autorizované
konverze dokumentu;
- zédkon ¢. 365/2000 Sb., o informacnich systémech vetfejné spravy a o zméné
nékterych dalsich zakont;
- vyhléaska ¢. 529/2006 Sb., o pozadavcich na strukturu a obsah informacni
koncepce a provozni dokumentace a o pozadavcich na fizeni bezpec¢nosti a
kvality informacnich systémt vetejné spravy (vyhldska o dlouhodobém
fizeni informacnich systému vefejné spravy);
- zakon ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvérejicich divéru pro elektronické
transakce;
- zakon ¢. 181 /2014 Sb., o kybernetické bezpec¢nosti a 0 zméné souvisejicich
zakond (zdkon o kybernetické bezpec¢nosti);
- vyhlaska ¢. 82/2018 Sb., o bezpec¢nostnich opattenich, kybernetickych
bezpecnostnich incidentech, reaktivnich opatfenich, nalezitostech podani
v oblasti kybernetické bezpec¢nosti a likvidaci dat (vyhlaska o kybernetické
bezpecnosti);
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné natizeni
o ochrané osobnich tdaj (napf. dodrzenim ISO 27001).



CAST I1.4 - DOHODA O PREDCASNEM UZIVANI DILA, SEKCE NEBO CASTI
DILA

Nedilnou soucasti téchto zvlastnich technickych kvalitativnich podminek stavby je

nasledné uvedeny zdvazny vzor Dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti

Dila.
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Dohoda
o predcasném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

Cislo: vevvveiieneen.

Sprava a adrzba silnic Pardubického kraje
Zastoupena: Ing. Miroslavem Némcem - feditelem
Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice

ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031
Bankovni spojeni: Cesk4 spofitelna a.s.
Cislo actu: 27-1206774399/0800

(déle jen , Objednatel”)

Zastoupena:

SIALO: e
ICO: o

DIC: oo

Bankovni spojent: ...............ooeinn

Cislo UCHU: v

Zapsana v obchodnim rejsttiku u ................... SOUdU V ..o
oddil .....c.cceirnnn vlozka ..................

(dale jen ,, Zhotovitel”)
uzaviraji tuto Dohodu o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu

[,Rekonstrukce silnice III/3661 k¥iz. I/34 - Vendoli”]
(dale jen ,,Dilo™)

(dale jen ,Dohoda”)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude
doplnéno] ze dne [bude doplnéno],ve znéni uzavienych Dodatkdi na akci
~Rekonstrukce silnice III/3661 kiiz. 1/34 - Vendoli” (dale jen Smlouva), jakoZz
i ustanoveni § 123 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim pldnovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkona), ve znéni pozdéjsich predpist a po zvaZeni vSech ustanoveni a
z nich plynoucich ujednani obsaZenych v této Dohodé, s tmyslem byt touto Dohodou
pravneé vazani, se tcastnici dohodli takto:
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L.
Pfedmét Dohody

1. Predmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jedndni a opatfeni
vedoucich k zajisténi a bezproblémovému priabéhu predc¢asného uzivani Dila.

2. Pred¢asnym uzivdnim se vrozsahu této Dohody rozumi casové omezené
uzivani Dila pfed jeho pievzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod - ¢lanku
10.1 a Pod - ¢lanku 10.2 Smluvnich podminek pro vystavbu pozemnich a inZenyrskych
staveb projektovanych objednatelem - Obecnych podminek, ve znéni upraveném
Zvlastnimi  podminkami (dadle jen ,Smluvni podminky”), které jsou
soucésti Smlouvy.

II.
Souhlas s pfedéasnym uzivanim a jeho rozsah

1. Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci 2
¢lanku  II., skute¢nych potfeb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu
ustanoveni Pod - ¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shodé stran této
Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasi s pfed¢asnym uZivanim Dila, a to v obdobi
od [bude doplnéno] do okamziku pievzeti Dila Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za
podminek uvedenych a specifikovanych v této Dohodé¢, v souladu s ustanovenim Pod
- ¢lanku 10.5 Smluvnich podminek (déle jen ,Doba pfed¢asného uzivani Dila”).

2. Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, ze provedl Dilo
tak, Ze odpovida projektové dokumentaci, podminkam Smlouvy a pfedc¢asné uzivani
Dila pted jeho prevzetim Objednatelem nema podstatny vliv na jeho uZzivatelnost,
neohrozi bezpec¢nost a zdravi osob anebo Zivotni prostfedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho tradu.

3. Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu zpfedem
stanovenych podminek a ujednéni, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve
Smlouvé. V zélezitostech nefesenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

ITI.
Podminky predc¢asného uzivani

1. Strany této Dohody prohlasuji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni
o prevzeti Dila.

2. Prava a zdvazky smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy zlstavaji nezménény
a v souvislosti s pfed¢asnym uzivanim pfijimaji obé strany tyto dalsi povinnosti:
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A. Povinnosti Zhotovitele:

1. V souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahdjeni praci az do
doby vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé ¢innosti zajistovanych Objednatelem
podle ¢lanku II1. B.

3. Zajistit vSechna nezbytnd povoleni k doc¢asné tpravé provozu na komunikaci
vrozsahu predcasného uzivéni, a to vcetné stanoveni pfechodné tupravy [bude
doplnéno] .

4. Zajistit potfebné podklady k vydani rozhodnuti o uvedeni Dila do pfed¢asného
uzivani, tj. ptipravit vsechny doklady nutné k podani zadosti a k vydani rozhodnuti
(doklady o kvalité, hlavni mostni prohlidky, stanoviska dotéenych organti statni
spravy apod.).

5. Zajistovat béznou udrzbu Dila a dopravniho znacdeni stanoveného v ramci
pfechodné apravy provozu (déle jen ,DIO”), a to po celou Dobu pfed¢asného uzivani
Dila.

6. Provadét potfebné opravy Dila nezplisobené vefejnym provozem a opravy
DIO, a to v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smluvnich podminek. U §kod na DIO,
zpusobenych v disledku dopravnich nehod, provést neprodlené odstranéni takové
Skody a uvedeni DIO do ptavodniho stavu, a to samostatné nebo po vyzvé
Objednatele/Spravce stavby.

7. Byt soucinny Objednateli/Spravci stavby pifi projednani s prislusnym
zajistovatelem zimni adrzby o zplisobu a podminkéch provadéni zimni adrzby Dila
uvedeného do predcasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych
zédkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist a
vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist. Pfipojit se ke smlouvé o dilo
mezi Objednatelem a subjektem, ktery bude zimni adrzbu provadét a zajistovat.
Timto ustanovenim neni dotcena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimni
adrzbu.

8. Provadét konkrétni ¢innosti a tkony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do
pfedc¢asného wuzivani, bylo dokon¢eno takovym zptisobem, aby mohlo byt
Objednatelem vydano Potvrzeni o ptevzeti Dila do Doby pfedc¢asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1. Poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfi zajistovani podklad@ potiebnych

kuvedeni Dila do pred¢asného uZivania v souc¢innosti s nim zajistit rozhodnuti

k uvedeni Dila do pfed¢asného uzivani.

2. Postupovat podle Pod-¢lanku 17.4 Smluvnich podminek pfi odstrarfiovéani

dasledki predéasného uzivani, které vedou ke ztraté nebo skodé na Dile, a které jsou

rizikem Objednatele.

3. Zajistit potfebné opravy Skod a opottebeni Dila zptsobenych vyhradné

v disledku vefejného provozua to suvedenim do phvodniho stavu. Timto

ustanovenim neni dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila

dle Smlouvy.

4. V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s pfislusnym zajistovatelem zimni

udrzby a Ministerstvem dopravy zpasob a podminky provadéni zimni
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udrzby Dila uvedeného do predcasného uzivéni, a to vrozsahu a za podminek
stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy.

5. Hradit veskeré naklady spojené sprovadénim zimni adrzby po Dobu
pfedcasného uzivani Dila.

IV.
Béh zaruc¢ni doby

1. Uzavfeni této Dohody a zahdjeni predcasného uzivadni nemda za nasledek
pocatek béhu zaruéni doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato Dohoda nabyva téinnosti dnem podpisu této Dohody. Ué¢innost Dohody
zanikd uplynutim Doby pfedc¢asného uzivani Dila.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v 6 vytiscich, znichz tfi obdrzi Objednatel, dva
obdrzi Zhotovitel a jeden pfislusny stavebni trad.

3. Podminky sjednané v této Dohodé 1ze zménit jen souhlasnou vili obou stran,
a to formou pisemnych dodatk k této Dohodé.
4. Ucastnici této Dohody prohlasuji, ze tato je jejich shodnou, souhlasnou

a svobodnou vtli, Ze nebyla uzavtena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek
a na dtikaz toho pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

V Pardubicich dne ......coeeeeeeveeeeeieeeeeen, V Pardubicich dne ....cccooveeveeeeeeeeeeeennnn,

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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