KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 001 - Dendrologicky pruzkum a kaceni dievin

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracova

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko




REKAPITULACE OBJEKTU
~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 001 - Dendrologicky pruzkum a kaceni dievin

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)




ROZPOCET

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
\_Nabidku vypracoval:

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 001 - Dendrologicky pruzkum a kaceni dievin

-

~ POLOZPSY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 00101R Chocen - Hemze KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis Viz. podrobny rozpocet
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace
cenova soustava 2020_OTSKP
2 00102R Odbocka Sec KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis Viz. podrobny rozpocet
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace
cenova soustava 2020_OTSKP
3 00103R Usek km 6,870 - 6,983 KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Viz. podrobny rozpocet

1=1,000000 =>A




cenova soustava
4 00104R
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
5 00105R
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
6 00106R
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

2020_OTSKP
Rozsocha
Viz. podrobny rozpocet

1=1,000000=>A

2020_OTSKP
Usek km 6,870 - 6,983

Viz. podrobny rozpocet

1=1,000000 =>A

2020_OTSKP

Ostatni naklady
Viz. podrobny rozpocet

1=1,000000 =>A

2020_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace

KPL

KPL

KPL

1,000

1,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢




KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 011 - VSeobecné poloZky SO 101

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko




REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 011 - V3eobecné poloZky SO 101

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)




ROZPOCET

~ STAVBA

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
\_Nabidku vypracoval:

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 011 - VSeobecné poloZky SO 101

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

.
~ POLOZPSY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 02520 ZKOUSEN| MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 7,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 7 =7,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&




4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

22 =22,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

2120,33/100 = 21,203300 => A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

22,000

1,000

1,000

21,203

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢




cenova soustava 2020_OTSKP
9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 029611 OSTATN{ POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD 10,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis dozor statika pfi praci v blizkosti pamatkoveé chranénych kaplicek
vyméra 10=10,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
cenova soustava 2020_OTSKP
11 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K& 0,00 K¢&
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000 =>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technické specifikace Vt’eékeré nlosné a upevhovvacivkonstr’ukce ) ’
- zakladové konstrukce veetné nutnych zemnich praci
- demontdZ a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
12 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZR{ZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&
dopliiujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 012.1 - VSeobecné poloZky SO 102.1

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

11




REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 012.1 - VSeobecné poloZzky SO 102.1

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)

12



ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 012.1 - VSeobecné poloZzky SO 102.1
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 5,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 5=15,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

13



4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

6=6,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

6=6,000000 =>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

6,000

1,000

1,000

6,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 012.2 - VSeobecné poloZzky SO 102.2

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

16




REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 012.2 - VSeobecné poloZzky SO 102.2

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)

17



ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 012.2 - VSeobecné poloZzky SO 102.2
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 7,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 7 =7,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

18



4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

15=15,000000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

15=15,000000 => A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

15,000

1,000

1,000

15,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 013 - V3eobecné poloZky SO 103

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 013 - V3eobecné poloZky SO 103

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 013 - V3eobecné poloZky SO 103
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 5,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 5=15,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
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4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

6=6,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

6=6,000000 =>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

6,000

1,000

1,000

6,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 014 - V3eobecné poloZky SO 104

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 014 - V3eobecné poloZky SO 104

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 014 - V3eobecné poloZky SO 104
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 3,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 3=3,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
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4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

3=3,000000=>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

3=3,000000=>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

3,000

1,000

1,000

3,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 015 - V3eobecné poloZky SO 105

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

31




REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 015 - V3eobecné poloZky SO 105

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 015 - V3eobecné poloZky SO 105
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 7,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 7 =7,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
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4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

13 =13,000000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

13=13,000000 =>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

13,000

1,000

1,000

13,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 016 - V3eobecné poloZky SO 106

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 016 - VSeobecné poloZky SO 106

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 016 - V3eobecné poloZky SO 106
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 3,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 3=3,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
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4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

3=3,000000=>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

3=3,000000=>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

3,000

1,000

1,000

3,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 017 - VSeobecné poloZky SO 107

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

41




REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 017 - VSeobecné poloZky SO 107

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 017 - VSeobecné poloZky SO 107
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 5,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 5=15,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
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4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

5=5,000000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

5=5,000000 =>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

5,000

1,000

1,000

5,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 018 - V3eobecné poloZky SO 108

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 018 - V3eobecné poloZky SO 108

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 018 - V3eobecné poloZky SO 108
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 3,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 3=3,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
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4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

2=2,000000=>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

2=2,000000=>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

2,000

1,000

1,000

2,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 019 - V3eobecné poloZky SO 109

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 019 - V3eobecné poloZky SO 109

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 019 - V3eobecné poloZky SO 109
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 7,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 7 =7,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
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4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

12=12,000000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

12=12,000000 =>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

12,000

1,000

1,000

12,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP

55



KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 020.1 - VSeobecné poloZky SO 110 cast 1

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracova

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 020.1 - VSeobecné poloZky SO 110 cast 1

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 020.1 - VSeobecné poloZky SO 110 cast 1
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 7,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 7 =7,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

58



4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

11=11,000000 => A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

11=11,000000 =>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

11,000

1,000

1,000

11,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 020.2 - VSeobecné poloZky SO 110 cast 2

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracova

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

61




REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 020.2 - VSeobecné poloZky SO 110 cast 2

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 020.2 - VSeobecné poloZky SO 110 cast 2
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 02520 ZKOUSENT MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami. Pfedpokladané zkousky (statika, lehka dynamicka deska, rovinatost, jadrové vyvrty apod.)
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02730 1 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 12,000 0,00 K& 0,00 K¢
dopliiujici popis Kopané sondy na ovéreni pribéhu podzemnich siti, ochrana inZzenyrskych sitf
vyméra 12=12,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
cenova soustava 2020_OTSKP
3 02730 2 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 K& 0,00 K&

dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

Zahrnuje pfipadnou ochranu inZenyrskych siti dle poZadavkd spravcd pfi provadéni sanaci zemni plané - veskeré prace s tim spojené
1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
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4

5

6

7

8

cenova soustava
02911
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava
02943 1
doplnujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02944
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
02945
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

02946
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( HM
Geodetické prace po vystavbé - zaméreni skutecného provedeni

30=30,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
pfiprava PD nad rdmec PDPS, napt. zpodrobnéni vysek, zpfesnéni pribéhu hrany, propusty, apod.

1=1,000000 =>A

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

1=1,000000 =>A

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM

30 =30,000000 =>A

poloZka zahrnuje:

- pfipravu podklad(, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem

2020_OTSKP

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
priibézna fotodokumentace stavby - odevzdani investorovi digitalné

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

30,000

1,000

1,000

30,000

1,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

9 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfiujici popis PASPORT OKOLNICH NEMOVITOSTi PRED A PO STAVBE
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
10 02990 OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 2=2,000000=>A
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
technick specifikace vleékeré n’osné a upevﬁcivacivkonstr’ukce ) ]
- zakladové konstrukce v€etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti
cenova soustava 2020_OTSKP
1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
J

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 101 - km 0,000 00 - km 2,120 33 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 101 - km 0,000 00 - km 2,120 33

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILY
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
7 PFidruzena stavebni vyroba 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
L 9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

62,700 = 62,700000 =>
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+|+) = 12419,324000 => K

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 101 - km 0,000 00 - km 2,120 33
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD) M3 12 419,324 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis zemina, Stérk
zpol. 11332.1
4633,488 = 4633,488000 => A
zpol. 11332.2
469,950 = 469,950000 => B
zpol.11332.3
11 =11,000000 => C
zpol. 113324
2,7 =2,700000 =>D
zpol. 12373
4467,488 = 4467,488000 => E
vyméra zpol. 12924
1718,880*0,2 = 343,776000 => F
zpol. 12933
2766*0,75 = 2074,500000 => G
z pol. 129946
109*0,25 = 27,250000 => H
zpol. 13273
326,472 = 326,472000 => |
zpol. 13283
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2

technicka specifikace
cenova soustava
014121 1

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2020_OTSKP
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNi ODPAD)

betony, Sachty, obruby

zpol. 11328

28,2*%0,15 = 4,230000 => A

z pol. 96615

2,4 =2,400000 =>B

z pol. 96616

54,780 = 54,780000 => C

z pol. 966346

116*0,259 = 30,044000 => D
z pol. 96687

9%1,2%0,079 = 0,853200 => E
z pol. 96711

0,162 =0,162000 => F

z pol. 969245

18*0,126 = 2,268000 => G

z pol 915402

1,3=1,300000 =>H

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 96,037200 => |

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2020_OTSKP

M3

96,037

0,00 K¢

0,00 K¢
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3 014121 2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI' ODPAD) M3 1 409,300 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
zpol. 11333

vymera 1409,3 = 1409,300000 => A

technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
4 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 1 351,575 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis
9010,5%0,15 = 1351,575000 => A

pro pol. 18222
zahrnuje veSkeré poplatky maijiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou

vyméra

technicka specifikace

zemniku)
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
1-Zemni prace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
5 11328 ODSTRANENI PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH TVARNIC M2 28,200 0,00 K¢& 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Odstranéni stavajicich Zlabovek
Skupina méreni: 1114
vyméra (10+28+9)*0,6 = 28,200000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni tvarnic véetné podkladu, veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery
technicka specifikace se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v
doplfujicim textu k poloZce).

cenova soustava 2020_OTSKP
6 11332 1 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 4 633,488 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliiujici popis Odstranéni konstrukénich vrstev vozovky z SD. Odvoz na skladku.

Skupina méreni: G1114
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7

8

9

technicka specifikace

cenova soustava

11332 2

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11332 3

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

11332 4

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

Celoplo$né odstranéni SD v tl. 330 mm v km 0,000 00 - km 0,027 56

510*0,33 = 168,300000 => A

Celoplo3né odstranéni SD v tl. 180 mm v km 0,027 56 - km 2,120 33

13800*0,18 = 2484,000000 => B

Odstranéni SD v mist& sanace kraje v tl. 250 mm
(1515+1618)*2,0*0,25+(372+325)*1,5*0,25+305*1,65*0,25 = 1953,687500 => C
Odstranéni SD v misté& sanace kraje v tl. 250 mm vlevo v km 0,171 83 - 0,221 83
50%2,2*0,25 = 27,500000 => D

Celkem: A+B+C+D = 4633,487500 => E

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky. Odvoz na skladku

Skupina méreni: 1114

Plocha v Fezu: 0,5%0,30 = 0,150000 => A

Délka useku sanace kraje vozovky: (1515+1618) = 3133,000000 => B

A*B = 469,950000 => C

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni podkladnich vrstev chodniku v intravilanu obce Choceri-HemzZe z dlivodu dotceni pfi provadéni konstrukce a sanaci vozovky
Skupina méfeni: 1114

110*(0,5*0,20) = 11,000000 => A

M3 469,950 0,00 K¢

M3 11,000 0,00 K¢

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Odstranéni Stétové vrstvy v misté pricného propustku

Skupina méreni: 1114

pricny propustek v km 0,871 61

4,50%6,00*0,10 = 2,700000 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

M3 2,700 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

10 11333

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

11 11354

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

12 11356

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

13 11372

dopliujici popis

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 100 mm z penetracniho makadamu. Odvoz na skladku.
Skupina méreni: G1114

14093*0,10 = 1409,300000 => A

M3 1409,300 0,00 K¢ 0,00 K¢

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI{ OBRUB Z KRAJNIKU M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

347,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Otisténi a odvezen na SUS Usti n/O.

Skupina méreni: 1117

116+17+47+42+33+23+69 = 347,000000 => A

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s

vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni zulové dvojlinky.

Otisténi a odvezen na SUS Usti n/O.

Skupina méfeni: 1117

47+8 = 55,000000 => A

55,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Celoplo3né frézovani vozovky v tl. 120 mm

Frézovaniv misté kfizovatky a sjezdd s asfaltovym krytem v tl. 100 mm

Skupina méreni: G1114

Celoplosné frézovani

13877%0,12 = 1665,240000 => A

Frézovaniv misté kfizovatky a sjezdl
(108+37+73+11429+15+12+9+21+41439+23+16+15+13+16+13+10+12+7+14+18+13+11+7+5+7+10+21+14+11+14)*0,10 = 66,500000 => B
Celkem: A+B =1731,740000 => C

M3 1731,740 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
14 113764
dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

15 12373

dopliujici popis

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s

vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
PodéIna spara v obrusné vrstvé
Skupina méreni: 1115

2120,33 =2120,330000 => A

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
2020_OTSKP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm. Odvoz na skladku. Cerpani se souhlasem TDI
Odstranéni télesa chodniku v intravildnu obce z ddvodu dotéeni pfi provadéni konstrukce a sanaci vozovky
Skupina méreni: G1221

Celoplosné odstranéni zeminy tl. 500 mm v km 0,000 00 - km 0,027 56

510*0,50 = 255,000000 => A

Odstranéni zeminy v misté sanace kraje v tl. 500 mm
(1515+1618)*2,25*0,50+(372+325)*1,05*0,50+305*1,75*0,50 = 4157,425000 => B

Odstranéni SD v misté sanace kraje v tl. 500 mm vlevo v km 0,171 83 - 0,221 83

0,4*50 = 20,000000 => C

Odstranéni télesa chodniku v intravilanu obce

110%(0,85%*0,75*0,5) = 35,062500 => D

Celkem: A+B+C+D = 4467,487500 => E

M3




technicka specifikace

cenova soustava

16 12573
dopliujici popis

vyméra

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- tZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani

znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnénfi podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stupnll v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2020_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 1 351,575 0,00 K¢
Skupina méreni: 1221

pro pol. 18222
9010,5*0,15 = 1351,575000 => A

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

17 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

18 12933

dopliiujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

19 129946

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenll a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
CISTEN{ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni nanosu a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

3437,76*%0,5 = 1718,880000 => A

M2 1718,880 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZzce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
v mnozstvi0,75m3/m
Skupina méreni: 1291

2766 = 2766,000000 => A

2 766,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

CISTENi POTRUBI DN DO 400MM M 109,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

20

cenova soustava

13273

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

PodéIné propustky

Skupina méFeni: 1291

10+11+28+9+31+7+5+8 = 109,000000 => A

Soucasti poloZky je vodorovna a svisld doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 326,472 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Podélné propustky

PFicné propustky

Stabiliza¢ni prahy pfi¢nych propustk(

Vykop pro kanalizaci

Skupina méreni: 1311

podélné propustky

Vykop pro propustek (1,0%1,2)-3,14*%0,45%0,45/4 = 1,041038 => A
Délka propustk( 147 = 147,000000 => B

A*B = 153,032586 => C

Pro stabiliza¢ni prahy (0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5) *2 = 1,296000 => D
Pocet propustkl 21 = 21,000000 => E

D*E = 27,216000 => F

PFitné propustky

pricny propustek v km 0,871 61

(4,0%10,2)-(3,14*0,45*0,45/4*7) = 39,687263 => G

pro stabilizacni prahy pficnych propustkd

(0,4%1,1%1,7)*2 =1,496000 => H

pro zajistovaci prahy pricnych propustk

(0,2+0,65)*(0,3*0,6)*2 = 0,306000 => |

pro zahoz z tézkého lomového kamene na sucho

1*0,5 = 0,500000 => |

Vymeéna kanaliza¢ni trouby v km 0,095 00 - km 0,113 00
1,0%1,5%18 = 27,000000 => K

PFipojka DN 200 v km 0,171 00 - km 0,221

0,8*0,7*50 = 28,000000 => L

Zatrubnéni pfikopu DN 300 v km 1,257 00 - km 1,270 00
1*%1%13=13,000000 => M

PFipojky DN 150

0,8%0,7*24 = 13,440000 => N

Ztizeni Stérkového Zebra nad trativodem v km 0,113 14-0,170 14
57*%1*0,4 = 22,800000 => O

Celkem: C+F+G+H+++K+L+M+N+O = 326,477849 => P
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technicka specifikace

cenova soustava

21 13283

dopliiujici popis

vyméra

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141**

2020_OTSKP
HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il M3 62,700 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Vykop pro kanalizaci - tfida téZitelnosti Il. - skalni podloZi

Skupina méreni: 1311

Zatrubnéni prikopu DN 300 v km 0,113 00 - km 0,170 00

1,0%#1,1*%57 = 62,700000 => A

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
22 17120

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141**

2020_OTSKP
ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 4 856,660 0,00 K¢

V této poloZce uvazovano uloZeni hmot na trvalou skladku, pfic¢emzZ poloZka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

zpol. 12373

4467,488 = 4467,488000 => E
zpol. 13273

326,472 = 326,472000 => |

zpol. 13283

62,700 = 62,700000 => ]

Celkem: E+l+ = 4856,660000 => K

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

23 17380

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

24 17481

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrch(i svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZEMN/{ KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutnéno
Skupina méreni: G1711

(0,15*0,40)*(1515+1618) = 187,980000 => A

M3 187,980 0,00 K¢

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetFeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch(i svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32
Skupina méfeni: G1711

M3 10,340 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

25

cenova soustava

17581

dopliujici popis

PFicné propustky

pricny propustek v km 0,871 61

1,1*%7,4 = 8,140000 => A

pri¢ny propustek v km 1,682 81

1,1*%2=2,200000 => B

Celkem: A+B = 10,340000 => C

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani UloZisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 217,301 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Zasyp a obsyp 5P 0/22

Skupina méreni: G1711

Vymeéna kanaliza¢ni trouby DN 300 v km 0,095 00 - km 0,113 00
18%1#%1,15- (3,14*0,35*0,35/4) = 20,603838 => A
Zatrubnéni pfikopu DN 300 v km 0,113 00 - km 0,170 00
57*%0,8*0,7-(3,14*0,35*0,35/4) = 31,823838 => B

Pfipojka DN 200 v km 0,171 00 - km 0,221 00
50*0,8*0,65-(3,14*0,25*0,25/4) = 25,950938 => C
Zatrubnéni pfikopu DN 300 v km 1,257 00 - km 1,270 00
13*1*0,8-(3,14*0,35*0,35/4) = 10,303838 => D

PFipojky DN 150

24*0,8%0,65-(3,14*0,25%0,25/4) = 12,430938 => E
Podélné propustky

Plocha v Fezu (1,0%0,8)-3,14*%0,45%0,45/4 = 0,641038 => F
Délka propustkl 147 = 147,000000 => G
F*G=94,232586 =>H

PFicné propustky

pficny propustek v km 0,871 61

1,8%10,2 = 18,360000 => |

pficny propustek v km 1,682 81

1,8%2 = 3,600000 => |

Celkem: A+B+C+D+E+H++] = 217,305976 => K

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

26 18110

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

27 18222

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

28 18242

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

2020_OTSKP

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 8 830,850 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Prehutnéni zemni plané

Skupina méreni: G2122b

km 0,000 00 - km 2,120 33

516+(1515+1618)*2,25+(372+325)*1,05+305*1,75 = 8830,850000 => A

poloZzka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje

projekt.

2020_OTSKP

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 9010,500 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Ohumusovani po reprofilaci ptikop

Skupina méfeni: G1821a

3*2766 = 8298,000000 => A

V mistech nasypU

(104+50+85+110+23+103)*1,5 = 712,500000 => B

Celkem: A+B =9010,500000 => C

polozka zahrnuje:

nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP

ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 9010,500 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Oseti po reprofilaci prikopt

Skupina méreni: G1822

3*2766 = 8298,000000 => A

V mistech nasypt

(104+50+85+110+23+103)*1,5 = 712,500000 => B

Celkem: A+B =9010,500000 => C

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu

cenova soustava 2020_OTSKP
29 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 9 010,500 0,00 K¢& 0,00 K¢
dopliiujici popis Skupina méreni: 1822
_— 1%9010,5 = 9010,500000 => A
vyméra
L. . Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk(l na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to v3e bez ohledu na sklon terénu
technicka specifikace " et Lo
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
cenova soustava 2020_OTSKP
30 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 128,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis Skupina méreni: 7006
vyméra 4*2* 16 =128,000000 => A
technické specifikace po!oika zahrgujez veskery materivéivl, vvyrobky a E)oIoEovaryv, vE’etné llnirr?osvt’aven%tnia o
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
cenova soustava 2020_OTSKP
1-Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P.C. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) joc Cena
31 21152 SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO M3 22,800 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

32 21197

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Ztizeni Stérkového Zebra z HDK fr. 16/32

Skupina méreni: 2123

Zrizeni Stérkového Zebra nad trativodemv km 0,113 14- 0,170 14

57*%1%0,4 = 22,800000 => A

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany

material
2020_OTSKP

OPLASTENi ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 159,600

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

33 21263

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

34 21452

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

35 21461E

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Oplasténi Stérkového Zebra, CBR>3kN, dle TP 97

Skupina méreni: 2891

Ztizeni Stérkového Zebra nad trativodem v km 0,113 14-0,170 14

57*2,8 = 159,600000 => B

polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji uloZeni véetné potrebnych presahl (nezapocitavaji se do vyméry)
2020_OTSKP
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

trativod z trub DN 160

Skupina méreni: 2121

Zrizenitrativodu z trub DN 160v km 0,113 14-0,170 14

57 =57,000000 => A

PoloZka plati pro kompletni konstrukce trativod(l a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfide tézitelnosti, vyplf, zasyp trativodu vcetné dopravy, uloZeni pfebytecného materialu, dodavky prfedepsaného materialu pro vypln a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2020_OTSKP
SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/125

Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plané SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm. Cerpéni se souhlasem TDI.
Skupina méreni: G2122a

SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm v km 0,000 00 - km 0,027 56.

516*0,50 = 258,000000 => A

SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm v mist& sanace kraje vozovky
(1515+1618)*2,25*0,50+(372+325)*1,05*0,50+305*1,75*0,50 = 4157,425000 => B

SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm v misté& sanace kraje vlevo v km 0,171 83 - 0,221 83

0,4*50 = 20,000000 => C

Celkem: A+B+C = 4435,425000 => D

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 500G/M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Separacni geotextilie na plani nebo paraplani, CBR>3kN, dle TP 97
Skupina méFeni: 2891

57,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

M3 4 435,425 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 516,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

v km 0,000 00 - km 0,027 56

516 =516,000000 => A

PoloZka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spojl a zajidténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

cenova soustava 2020_OTSKP
2 - Zaklady 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
36 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 24,499 0,00 K& 0,00 K¢

dopliiujici popis

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
loZe pod dlazbu beton C30/37 XF3 v min. tl. 100 mm
Skupina méreni: 4511

PodéIné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*%0,45%0,45/4) = 2,091038 => A
Vytok propustku (1,5%1,5) «(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => B
Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C
Pocet propustkd 21 =21,000000 => D

(A+B+C)*D*0,1 = 23,482360 => E

PFitné propustky

pricny propustek v km 0,871 61

Natokové Celo (1,5%1,7) -(3,14*0,48*0,48/4) = 2,369136 => F
Vytokové Celo (1,6%1,7) -(3,14*0,48*0,48/4) = 2,539136 => G
Opevnéni koryta 1,7*0,2+1,7*0,65 = 1,445000 => H

pricny propustek v km 1,682 81

Natokové ¢elo (1,5%1,7) -(3,14%0,48*0,48/4) = 2,369136 => |
Opevnéni koryta 1,7*0,2+1,7%0,65 = 1,445000 => |
(F+G+H++))*0,1 = 1,016741 =>K

Celkem: E+K =24,499101 =>L
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technicka specifikace

cenova soustava

37 45157

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

38 46251

dopliiujici popis

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnén,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetrfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Stérkopiskové loZe pod troubu a stabilizaéni prahy

Skupina méreni: 4511

PodéIné propustky

Plocha v Fezu 1,0*0,2 = 0,200000 => A

Délka propustkd 147 = 147,000000 => B

A*B =29,400000 => C

PFitné propustky

pricny propustek v km 0,871 61

(0,2*1,1*%10,2)+(0,4*0,1*1,7*2) = 2,380000 => D

pricny propustek v km 1,682 81

(0,2*1,1*2)+(0,4*0,1*2) = 0,520000 => E

Celkem: C+D+E =32,300000 => F

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
zahoz z té€zkého lomového kamene na sucho
Skupina méreni: 4611

M3 32,300 0,00 K¢

M3 0,300 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

39 465512

doplfiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

40 467212

dopliiujici popis

PFicné propustky

pri¢ny propustek v km 0,871

0,3*1,0 =0,300000 => A

polozka zahrnuje:

- dodavku a zdhoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
Skupina méreni: 4612

Podélné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A

Vytok propustku (1,5%1,5) -(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkd 21 =21,000000 => D

(A+B+C)*D*0,2 = 46,964719 => E

PFicné propustky

pficny propustek v km 0,871 61

Nétokové ¢elo (1,5%1,7) -(3,14*0,48*%0,48/4) = 2,369136 => F

Vytokové celo (1,6%1,7) «(3,14*0,48%0,48/4) = 2,539136 => G

Opevnéni koryta 1,7*0,2+1,7%0,65 = 1,445000 => H

pficny propustek v km 1,682 81

Nétokové ¢elo (1,5%1,7) -(3,14*0,48*0,48/4) = 2,369136 => |

Opevnéni koryta 1,7*0,2+1,7*0,65 = 1,445000 => |

(F+G+H+I+))*0,2 = 2,033482 => K

Celkem: E+K =48,998201 => L

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlaZby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlaZbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA MC

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
zajiStovaci prahy z lomového kamene
Skupina méreni: 4613

M3

M3

48,997

0,459

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

467315

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

PFicné propustky

pricny propustek v km 0,871 61

(0,2+0,65)*(0,3*0,6)*2 = 0,306000 => A

pricny propustek v km 1,682 81

(0,2+0,65)*(0,3*0,6) = 0,153000 => B

Celkem: A+B = 0,459000 => C

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodavku a zdéni lomového kamene predepsané frakce na maltu cementovou pfedepsané kvality do pfedepsaného tvaru v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

2020_OTSKP

STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 29,256 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Skupina méreni: 4613

Podélné propustky

(0,3*0,6)*(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => A

Pocet propustkl 21 = 21,000000 => B

A*B = 27,216000 => C

PFicné propustky

pficny propustek v km 0,871 61

(0,4%1,0*1,7)*2 = 1,360000 => D

pficny propustek v km 1,682 81

(0,4*%1,0*1,7) = 0,680000 => E

Celkem: C+D+E = 29,256000 => F

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpUsobu hutnéni, o3etreni a
ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zkladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v3ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- opatfeni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

2020_OTSKP
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4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.cC. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) Joc Cena
42 56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 15 083,430 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliiujici popis Mechanicky zpevnéné kamenino fr. 0/32 v tl. 150 mm
Skupina méreni: G5601b
vyméra 15083,43 = 15083,430000 => A
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
technické specifikace r?’zpr(?strenl a zhutngrjl vrsvt\v/y v predlep,salne tloustce ’
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
cenova soustava 2020_OTSKP
43 56330 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 821,108 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliiujici popis Stérkodrt SDa fr. 0/32
Skupina méreni: G5601a
SDa fr. 0/32 v tl. 100 mm v km 0,027 56 - km 2,120 33
2092,77*%(13333/2092,77-1,25-1,25)*0,10 = 810,107500 => A
vyméra Doplnéni podkladnich vrstev chodniku v intravilanu obce Chocen-HemZe z déivodu doteni p¥i provadéni konstrukce a sanaci vozovky
110%(0,5*0,20) = 11,000000 => B
Celkem: A+B = 821,107500 => C
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
technické specifikace r?rzpr(?strenl a zhutngrjl vrsvt\V/y v pred{ep’sa,ne tloustce ,
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
cenova soustava 2020_OTSKP
44 56330 2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 2110,188 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/63

Skupina méreni: G5601a

SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm v km 0,000 00 - km 0,027 56

516*0,25 = 129,000000 => A

SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm v mist& sanace kraje vozovky
(1515+1618)*2,0*0,25+(372+325)*1,5*%0,25+305*1,65*0,25 = 1953,687500 => B

SDa fr. 0/63 v misté& sanace kraje v tl. 250 mm vlevo v km 0,171 83 - 0,221 83
50%2,2*0,25 = 27,500000 => C

Celkem: A+B+C =2110,187500 => D
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technicka specifikace

cenova soustava

45 56364

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

46 56960

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

47 572133

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méreni: G5601b

(11+13+12+8+10+12+15+14+8+9+5+6) = 123,000000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
ZPEVNENI{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Dosypani krajnice z frézingu 0-22
Skupina méreni: 5702

1635*0,15 = 245,250000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- Zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Infiltracni postrik 1,5kg/m2

Skupina méreni: G5702

15 083,43 = 15083,430000 => A

- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle prfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP

123,000

245,250

15 083,430

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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48 572214

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

49 572321

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

50 57280A

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

51 574B34

dopliiujici popis

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vyStépeni 0,5kg/m2

Skupina méreni: G5702

13670,75+14080,87 = 27751,620000 => A

v misté kfizovatky a sjezd

665+685 = 1350,000000 => B

Celkem: A+B =29101,620000 => C

- dodani vsech predepsanych material pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
REGENERACN{ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Skupina méreni: 5702

(11+13+12+8+10+12+15+14+8+9+5+6) = 123,000000 => A

- dodéani viech predepsanych material(l pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncéeni

2020_OTSKP
PROTISMYKOVA UPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Protismykova Uprava vozovky - Rocbinda

Skupina méreni: G5702

290 =290,000000 =>A

- termosetové pojivo

- zdrsfujici material (kamenivo)

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121

Skupina méreni: G5701b

M2

M2

M2

M2

29101,620

123,000

290,000

14 335,750

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

52 574D56

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

53 574E46

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

486+2152+728+4601+5852-593*0,25 = 13670,750000 => A

v misté kfizovatky a sjezd(
108+37+73+11+29+15+1249+21+41+39+23+16+15+13+16+13+10+12+7+14+18+13+11+7+5+7+10+21+14+11+14 = 665,000000 => B

Celkem: A+B = 14335,750000 => C

- dodani smésiv poZzadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- Zfizeni vrstvy bez rozlisenf $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méfeni: G5701b

14080,87 = 14080,870000 => A

v misté kfiZzovatky a sjezd(

685 = 685,000000 => B

Celkem: A+B = 14765,870000 => C

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladéni vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodnovacy, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacy, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méfeni: G5701b

14503,30 = 14503,300000 => A

14 765,870 0,00 K¢

14 503,300 0,00 K¢

- dodani smésiv poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodnovacy, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢
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54 57621
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

55 587202

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 0,00 K¢ 0,00 K¢

Podrceniinfiltracniho postfiku z polozky 572133
Skupina méreni: 5702

15083,43 = 15083,430000 => A

15 083,430

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnoZzstvim

2020_OTSKP
PREDLAZDENI{ KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Preskladani stavajiciho povrchu chodniku ze Zulovych kostek K10 véetné zhotoveni loZe v intravildnu obce Chocer - HemzZe z divodu dotceni pfi provadéni konstrukce a sanaci
vozovky

Skupina méreni: 5802

8+25+26+103 = 162,000000 => A

M2 162,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)

- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vypln spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materidlu se vykazuje v poloZce €.582

2020_OTSKP

56 587205 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC M2 14,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Preskladani stavajici betonové dlazby chodniku véetné zhotoveni loZe v intravilanu obce Chocer - Hemze z dGvodu dotceni pfi provadéni konstrukce a sanaci vozovky
Skupina méreni: 5802
vyméra 8+6 = 14,000000 => A
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
L. . - zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
technicka specifikace . . - . oLy . . L
- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplf spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v poloZce €.582
cenova soustava 2020_OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
7 - PridruZena stavebni vyroba
P.C. Kod Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
57 702232 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DELENA DN PRES 100 DO 200 MM M 21,500 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vymeéra

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy
Chrénicka palena
Skupina méreni: 7003

7+7+7,5=21,500000 => A
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technicka specifikace

1. PoloZka obsahuje:

- proraZenfi otvoru zdivem o prafezu od 0,01 do 0,025m2
- Upravu a zacisténi omitky po montazi vedeni

- pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuije:

- protipozarni ucpavku

3. Zplsob mérent:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo préace.

cenova soustava 2020_OTSKP
7 - PfidruZena stavebni vyroba 0,00 K¢
8 - Potrubi
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
58 81445 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 300MM M 13,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

59 87433

dopliujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Kanaliza¢ni betonova trouba hrdlova DN 300

Skupina méFeni: 8101

Zatrubnéni pfikopu DN 300 v km 1,257 00 - km 1,270 00

13=13,000000 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych

Uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoj(, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatisténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v€. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- poloZzky zahrnuijii prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2020_OTSKP
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 24,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Trubka PVC DN 150 SN 16 pfipojky
Skupina méreni: 8101

24 =24,000000 => A

0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

60 87434

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

61 87445 1

dopliiujici popis

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)

- dodéani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potrebnych
Uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ociSténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusSného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.

- Uprava prostupt, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUsténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2020_OTSKP
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Kanaliza¢ni plastova trouba hladka PVC-U SN 16 DN 200

Skupina méreni: 8101

Pfipojka DN 200 v km 0,171 00 - km 0,221 00 50

50 =50,000000 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potrebnych
Uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a o3etfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusSného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.

- Uprava prostup(, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubfi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2020_OTSKP
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Kanaliza¢ni plastova trouba hladka PVC-U SN 16 DN 300

Skupina méreni: 8101

Vymeéna kanalizacni trouby v km 0,095 00 - km 0,113 00

18 =18,000000 => A

50,000 0,00 K¢

18,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

94



technicka specifikace

cenova soustava

62 87445 2

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

63 894145

dopliiujici popis

vyméra

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potrebnych
Uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusSného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUsténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v€. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2020_OTSKP
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Kanaliza¢ni plastova trouba hladka PVC-U SN 12 DN 300

Skupina méreni: 8101

Zatrubnéni prikopu DN 300 v km 0,113 00 - km 0,170 00

57 =57,000000 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)

- dodéaniveskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych
Uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusSného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostup(, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUsténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2020_OTSKP
SACHTY KANALIZACN{ Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 300MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Betonova prefabrikovana Sachta DN 1000
Skupina méreni: 8931

3=3,000000=>A

57,000 0,00 K¢

KUS 3,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

64 894858

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

65 89712 1

dopliiujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

66 89712 2

polozka zahrnuje:

- poklopy s rdmem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcli a pod.

- pfredepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilc(, oSetfeni a ochrana
dilcq,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozZeni a transport dilce,

- veskeré poZadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vypli, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- oCiSténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méreni,

- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP

SACHTY KANALIZACN{ PLASTOVE D 600MM KUS 4,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Revizni plastové Sachty z korugovanych trub DN 600
Skupina méreni: 8931

4 =4,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materidlu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo
betonu).

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- oCisténi a oSetfeni Uloznych ploch,

- predepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP

VPUST KANALIZACNI ULIEN{ KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DiLCU KUS 11,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Uli¢ni vpust prefabrikovana DN 500
Skupina méreni: 8971

11=11,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsanych dild vetné mfize

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP

VPUST KANALIZACN{ ULIENI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 3,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
67 899121
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

68 899523

dopliujici popis

vyméra

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Uli¢ni vpust podobrubnikova

Skupina méreni: 8971

3=3,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dilCi véetné mfize

- vypli, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP
MRIZE OCELOVE SAMOSTATNE KUS 2,000

mfize u el vkm 1,7 vpravo av km 1,785 vlevo
Skupina méreni: 8931

2=2,000000=>A

PoloZka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu

2020_OTSKP

OBETONOVANI POTRUB{ Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 41,730

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
obetonovani potrubi betonem C 16/20 S1

Skupina méFeni: 8995

PodéIné propustky

0,78*(14+7+6+7+8,5+11) = 41,730000 => A

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
69 899652
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M

pro potrubi z poloZek 81445, 87445.1 a 87445.2
Skupina méreni: 8996a

13+18+57 = 88,000000 => A

88,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

- pfisun, montéz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodanivody pro tlakovou zkousku, montéaZ a demontaz dilci pro zabezpeceni konce zkouseného
Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby,
zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocuijici Fady.

cenova soustava 2020_OTSKP
70 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 88,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis pro p.otrubvl’vz p9loiek 81445, 87445.1 a 87445.2
Skupina méreni: 8996a
vyméra 13+18+57 = 88,000000 => A
technicka specifikace polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosicich DVD a vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu
cenova soustava 2020_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.c Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) Joc Cena
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71 9113A1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

72 9113B1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

73 9113B3

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

74 91228 1

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTAZ M 46,000 0,00 K&

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Silni¢ni ocelové svodidlo, stuper zadrzeni N2, sloupky po 4 m

Skupina méreni: 9111

Délka vcetné vySkového nabéhu

46 =46,000000 => A

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku viech dild ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich prvkd
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokU (véetné betonovych blokd a nutnych zemnich praci
- ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich

praci) nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudm a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

2020_OTSKP
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ M 84,000 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Silni¢ni ocelové svodidlo, stupen zadrZzeni H1, sloupky po 2 m, prodlouzena délka sloupkd

Skupina méreni: 9111

Délka vcetné vyskového nabéhu

84 =84,000000 => A

poloZzka zahrnuje:

- kompletni dodavku viech dild ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich prvkd
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blok( (v¢etné betonovych blokl a nutnych zemnich praci
- ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (vEetné betonového bloku a nutnych zemnich

praci) nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaveér

- ochranu proti bludnym proud(m a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

2020_OTSKP
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 - DEMONTAZ S PRESUNEM M 132,000 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni stavajicich svodidel (demontaz + likvidace)

Skupina méreni: 9111

84+48 = 132,000000 => A

polozka zahrnuje:

- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 118,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

75 91228 2

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

76 912283

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

77 91235R

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Smérové sloupky platové bilé
Skupina méFeni: 9101

118 =118,000000 => A

poloZka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 10,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Smérové sloupky Cervené

Skupina méreni: 9101

10 =10,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku v&etné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 112,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni smérovych sloupk plastovych

Skupina méreni: 9101

Smérové sloupky

96 =96,000000 => A

Nastavce na svodidla

16 =16,000000 =>B

Celkem: A+B =112,000000 => C

poloZka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
2020_OTSKP
PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK KUS 70,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Montaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130

Skupina méreni: 9101

70 =70,000000 => A

poloZzka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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78 91238

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

79 914131
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava
80 914133
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

81 914911

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

82 914913

dopliiujici popis

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO

PASKU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
Skupina méreni: 9101

17+5=22,000000 => A

poloZka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Dopravni znacky zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

49 =49,000000 => A

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

48 = 48,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané
misto

2020_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM -

DODAVKA A MONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek vcetné zakladu

Skupina méreni: 9141

33=33,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- sloupky a upevnovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich sloupkd od SDZ v¢. zakladd
Skupina méreni: 9141

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

22,000

49,000

48,000

33,000

28,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

83 915111

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

84 915211

dopliiujici popis

28 =28,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané
misto

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9151

PodéIna ara souvisla V1a
(61+73+234+175+30+68+16+175+28+18+19+117)*0,125 = 126,750000 => A
Vodici ¢ara V4 s.0,125m
(88+7+942+100+845+33+25+407+22+400+77+33+113+6+167+9+7+18+227+166)*0,125 = 461,500000 => B
Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125) 8.0,125m
(38+10+10+19+18+18+12+8)*(1,5/3)*0,125 = 8,312500 => C

Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125) 8.0,25m

52%(1,5/3)*0,25 = 6,500000 => D

Podélna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)
(38+200+489+8+7+329+10+15+18+8+7)*(3/4,5)*0,125 = 94,083333 => E
Sikmé rovnobé&zné ¢ary V13a

9=9,000000 => F

Opticka psychologicka brzda V18

1,5%12 = 18,000000 => G

PFedbézné Sipky V9b

(8+5+5+3)*0,8 = 16,800000 => H

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 740,945833 => |

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENIi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méFeni: 9151

740,946

740,946

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

85 915402

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

86 915611

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

87 917224 1

dopliujici popis

Podélna ¢ara souvisla V1a
(61+73+234+175+30+68+16+175+28+18+19+117)*0,125 = 126,750000 => A
Vodici ¢araVv4s.0,125m

(88+7+942+100+845+33+25+407+22+400+77+33+113+6+167+9+7+18+227+166)*0,125 = 461,500000 => B

Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125) 8.0,125m
(38+10+10+19+18+18+12+8)*(1,5/3)*0,125 = 8,312500 => C

Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125) 8.0,25m

52*(1,5/3)*0,25 = 6,500000 => D

Podélna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)
(38+200+489+8+7+329+10+15+18+8+7)*(3/4,5)*0,125 = 94,083333 => E
Sikmé rovnobé&Zné ¢ary V13a

9=9,000000 =>F

Opticka psychologicka brzda V18

1,5%12 = 18,000000 => G

Predbézné Sipky Vb

(8+5+5+3)*0,8 = 16,800000 => H

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 740,945833 => |

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

2020_OTSKP
VODOR DOPRAV ZNAC BETON PREFABRIK - ODSTRANEN(

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni betonové pfidlazby v¢. bet. loze
Skupina méreni: 9151

(3+10)*0,5*0,2 = 1,300000 => A

zahrnuje odstranéni a odklizeni vybouraného materialu s odvozem na skladku
2020_OTSKP

VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méreni: 9152

107 =107,000000 => A
zahrnuje dodavku a osazeni knoflikd predepsanym zplsobem
2020_OTSKP

SILNIENI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Betonova obruba silni¢ni 150x250x1000 mm
Skupina méFeni: 9102

M2

KUS

1,300

107,000

553,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

88 917224 2
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

89 917224 3

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

90 917224 4

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

91 91726 1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Hlavni trasa

114+3+14+18+46+6+41+31+3+66+8+36+1+4+4+2+43+2+1+9+10+2+5+45+19+1+19 = 553,000000 => B

PoloZka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP
SILNIENI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 60,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Betonova obruba silni¢ni ndjezdova 150x150x1000 mm
Skupina méreni: 9102

6+7+5+8+8+8+12+6 = 60,000000 => A

PoloZka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP

SILNIEN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 16,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Betonova obruba silni¢ni pfechodova

Skupina méFeni: 9102

v misté sjezdd

16 =16,000000 => A

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP
SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 48,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Betonova obruba silni¢ni 150x300x1000 mm

Skupina méreni: 9102

v misté zastavek

48 = 48,000000 => A

PoloZka zahrnuje:

dodéani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP
KO OBRUBNIKY BETONOVE M 30,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Betonova obruba silni¢ni KO ke kruhovym objezd(im 300x195x600

Skupina méreni: 9102

na vnitfni strané tocky v km

30=30,000000 =>A

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

92 91726 2

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

93 91772

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

94 91781
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

95 9183B3

dopliujici popis

2020_OTSKP
KO OBRUBNIKY BETONOVE M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Betonova obruba silni¢ni KO ke kruhovym objezd(im prechodova

Skupina méreni: 9102

Na vnitfni strané tocky v km 1 ks prechodova obruba ke kruhovym objezd@im 15 prava 250-195 + 1 ks pfechodova obruba ke kruhovym objezd(m 15 leva 195-250
2=2,000000 =>A

PoloZka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP
OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9102

Zulova dvojlinka

(189+172+75+73+43+49+80)*2 = 1362,000000 => A

Zulova ¢tyrlinka

zpevnéna krajnice ze Zulové Ctyrlinky v km 1,833 64 - 1,931 19

(8+99)*4 = 428,000000 => B

Celkem: A+B = 1790,000000 => C

PoloZka zahrnuje:

dodani a pokladku jedné Fady dlaZebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP

VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
PFeskladani betonovych silni¢nich obrub
Skupina méFeni: 9102

6=6,000000 =>A

2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

1790,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

6,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Polozka vySkova Uprava obrub zahrnuje jejich vytrhani, ocisténi, manipulaci, nové betonové loZe a osazeni. Pfipadné nutné doplnéni novymi obrubami se uvede v polozkach 9172 az
9177.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
plastova korugovana trouba DN 400 SN 16
Skupina méreni: 8101

159,200 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

96 931324
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

97 935212
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

98 9356R

dopliujici popis

vyméra

Podélné propustky
6+6+9+7+6+6+6+7,5+20+2+6+2+6+2+2+14+7+6+7+8,5+11 = 147,000000 => A
PFicné propustky

pricny propustek v km 0,871 61

10,2=10,200000 => B

pricny propustek v km 1,682 81

2=2,000000=>C

Celkem: A+B+C = 159,200000 => D

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a prfedepsaného priiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
PodéIna sparav obrusné vrstvé
Skupina méreni: 5901

2120,33 =2120,330000 => A

2120,330

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ociSténi ploch spary pred Gpravou, o€isténi okoli spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil

2020_OTSKP

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 10,000
vymeéna 10 m pfikopovych zlabovek v km 0,060 vpravo

Skupina méFeni: 9351a

10 =10,000000 => A

poloZka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostreni loZe z pfedepsaného materidlu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloustce

- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

2020_OTSKP
VYSKOVA UPRAVA STAVAJICICH ZLABU VCET MRIZi M 7,000
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

VySkova Uprava stavajiciho litinového Zlabu
Skupina méreni: 9351a

7=7,000000 =>A

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

99 935812
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

100 96615

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

101 96616

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

-dodéavku a uloZeni dilcli Zlabu z pfedepsaného materidlu predepsanych rozméra véetné mrize
- sparovani, Upravy vtoku a vytoku

- nezahrnuje nutné zemni prace, predepsané loze, obetonovani

- méfi se v metrech béznych délky osy zZlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté

2020_OTSKP

ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL 100MM M2 25,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
rigol z dlaZebnich kostek K10 v km 0,172-0,222 vlevo, délka 50 m, Sitka 0,5 m

Skupina méreni: 9351b

50%0,5 = 25,000000 => A

poloZzka zahrnuje:

- dodani a uloZeni pfedepsaného dlazebniho materidlu v poZzadované kvalité do pfedepsaného tvaru a v predepsané Sifce

- dodani a rozprostreniloze z pfedepsaného materialu v pfedepsané tloustce a Sifce

- Upravu napojeni a ukonéeni

- vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- méfi se vydlazdéna plocha.

2020_OTSKP

BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 2,400 0,00 K& 0,00 K¢&

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajici betonové jimky
Skupina méreni: 9661

(4*1,5)*0,4 = 2,400000 => A

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Bourani kolmych betonovych ¢el propustkd v¢. zakladl

Skupina méreni: G9661

podélné propustky

17*2%1,5=151,000000 => A

pficny propustek v km 0,871 61

(0,8*0,8*1)*2 = 1,280000 => B

Odstranéni horské vpusti se Sikmym natokovym celem

1*2,5=2,500000 => C

Celkem: A+B+C = 54,780000 => D

M3 54,780 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

102 966346

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

103 96687

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

104 96711

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Bourani propustk( z trub DN do 400 (beton)

Skupina méreni: 8101

podéiné propustky

8+6,5+5,5+5+3+10+6,5+6+6+6+6+15+5+5+7+4,5+4 = 109,000000 => A

pricny propustek v km 0,871 61

7 =7,000000 =>B

Celkem: A+B = 116,000000 => C

poloZka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovania loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozZce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 8971

Klasické

6=6,000000 =>C

Obrubnikové

3=3,000000 =>B

Celkem: C+B =9,000000 => D

polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace v€etné nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani -
tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP
VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI Z BETON DiLCU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina mérenti: 9661

116,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

KUS 9,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

M3 0,162 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

105 969245

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K&

Prostup do kanaliza¢ni Sachty

0,45*%0,45%0,2*4 = 0,162000 => A

polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani -
tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP
VYBOURAN{ POTRUBI DN DO 300MM KANALIZAC M 18,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Odstranéni stavajici betonové kanalizace DN 300

Skupina méreni: 8101

Vymeéna kanaliza¢ni trouby v km 0,095 00 - km 0,113 00

18 =18,000000 => A

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami veetné uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 102.1 - km 2,120 33 - km 2,753 00 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracova

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 102.1 - km 2,120 33 - km 2,753 00

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILU
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 102.1 - km 2,120 33 - km 2,753 00
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI' ODPAD) M3 3727,551 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis zemina, Stérk
zpol. 11332
909,297 =909,297000 => A
zpol. 12373
1639,211 =1639,211000 => B
zpol. 12924
622,3*0,2 = 124,460000 => C
vyméra zpol. 12933
1174%*0,75 = 880,500000 => D
z pol. 129946
5%0,25 = 1,250000 => E
zpol. 13273
172,833 =172,833000 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 3727,551000 => G
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI' ODPAD) M3 22,531 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis betony, Sachty, obruby
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zpol. 96616
10,692 = 10,692000 => A
z pol. 966346
vyméra 13*0,259 = 3,367000 => B
z pol. 966358
24*0,353 = 8,472000 => C
Celkem: A+B+C =22,531000 => D

technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2020_OTSKP
3 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 629,310 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis

M 4195,4*0,15 = 629,310000 => A
vymera pro pol. 18222
technicka specifikace zz:g;JI(Jj)veskere poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou

cenova soustava 2020_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1-Zemni prace

P.C. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
4 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 909,297 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni konstrukénich vrstev v tl. 20 mm v mistech sanaci kraje vozovky. Odvoz na skladku
dopliujici popis Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky. Odvoz na skladku.
Odstranéni konstrukénich vrstev vozovky pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm. Odvoz na skladku.
Skupina méfeni: 1114
Odstranéni konstrukenich vrstev v tl. 20 mm
1,85%0,02 = 0,037000 => A
(632,67-4,55-4,75-4,80)*2 = 1237,140000 => B
A*B=45,774180=>C
Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky ve. konstrukénich vrstev
0,5%0,22=0,110000 => D
_— (632,67-4,55-4,75-4,80)*2 = 1237,140000 => E
D*E = 136,085400 => F
Odstranéni konstrukenich vrstev vozovky pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm
2,35%0,25=0,587500 => G
(632,67-4,55-4,75-4,80)*2 = 1237,140000 => H
G*H =726,819750 => |
Celkem: C+F+l =908,679330 => |
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5

6

7

technicka specifikace

cenova soustava

11333

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
11360
dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

11372

dopliiujici popis

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

2020_OTSKP
ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Odstranéni konstrukénich vrstev v prim. tl. 100 mm z PM v mistech sanaci kraje vozovky. Primérna Sitka odstranéni krajd 1,85m (1,25+0,6) vlivem zdZeni komunikace v feSeném Useku.
UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.

Odstranéni konstrukénich vrstev v prim. tl. 100 mm z PM v mistech propustkd. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostieni pro recyklaci.

Skupina méreni: 1114

1,85%0,10 = 0,185000 => A

(632,67-4,55-4,75-4,80)*2 = 1237,140000 => B

A*B =228,870900 => C

pricné propustky

pri¢ny propustek v km 2,160 86

4,55*0,10*8,40 = 3,822000 => D

pricny propustek v km 2,499 94

4,75*0,10*7,50 = 3,562500 => E

pricny propustek v km 2,748 39

4,80*0,10*7,50 = 3,600000 => F

Celkem: C+D+E+F = 239,855400 => G

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

M3 239,856 0,00 K¢ 0,00 K¢

2020_OTSKP

ROZRYTI VOZOVKY M2 2 530,680 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Rozrudeni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace

Skupina méfeni: G5601b

632,67*(6,5-1,25-1,25) = 2530,680000 => A

zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni prebyte¢ného materialu

2020_OTSKP

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 340,594 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres Situace a Vzorové pricné fezy

Celoplosné frézovani vozovky v tl. 40 mm

118,89 m3 frézingu z celkové kubatury bude odvezeno na SUS Usti n/O.

Frézovani konstrukénich vrstev v priim. tl. 60 mm v mistech sanaci kraje vozovky. Primérna Sitka frézovani krajd 1,85m (1,25+0,6) vlivem ztZzeni komunikace v feSeném Useku. UloZeni
na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostfeni pro recyklaci

Frézovani konstrukénich vrstev v prim. tl. 60 mm v mistech propustk. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci

Skupina méreni: G1114
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technicka specifikace

cenova soustava

8 11372E

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
9 113764
dopliujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

10 12373

dopliiujici popis

Celoplosné frézovani vozovky v tl. 40 mm

4917*0,04 = 196,680000 => A

Frézovani konstrukcnich vrstev v priim. tl. 60 mm v mistech sanaci kraje vozovky
1,85%0,06 =0,111000 => B

(632,67-4,55-4,75-4,80)*2 = 1237,140000 => C

B*C=137,322540=>D

pficné propustky

pri¢ny propustek v km 2,160 86

4,55*0,06*8,40 = 2,293200 => E

pri¢ny propustek v km 2,499 94

4,75*0,06*7,50 = 2,137500 => F

pficny propustek v km 2,748 39

4,80*%0,06*7,50 = 2,160000 => G

Celkem: A+D+E+F+G = 340,593240 => H

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU DO
500M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Frézovaniv misté kfizovatky v tl. 100 mm
Skupina méfeni: 1114

40*0,1 =4,000000 => A

M3 4,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

FREZOVAN| DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Podélna spara v obrusné vrstvé
Skupina méfeni: 1115

632,67 =632,670000 => A

632,670 0,00 K¢ 0,00 K¢

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
2020_OTSKP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstran&ni zeminy pro sanaci zemni plané& v tl. 500 mm. Cerpani se souhlasem TDI.
Skupina méreni: G1221

Plochav Fezu: 2,65*%0,5 = 1,325000 => A

Délka useku sanace: (632,67-4,55-4,75-4,80)*2 = 1237,140000 => B

A*B =1639,210500 => C

M3 1639,211 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

11 12573

dopliujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani

znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stupnll v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2020_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 1.090,870 0,00 K¢

Skupina méreni: 1221

z pol. 18222

4195,4*0,15 = 629,310000 => A
zpol. 11372

221,704 = 221,704000 => B

zpol. 11333

239,856 = 239,856000 => C

Celkem: A+B+C =1090,870000 => D

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

12 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

13 12933

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

14 129946

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen( a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
CISTENi KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
Odstranéni nanosu a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

181,9+6+5,6+7,8+180+121+120 = 622,300000 => A

M2 622,300 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZzce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
v mnozstvi0,75m3/m
Skupina méreni: 1291

128+107+8+337+345+4+205+10+14+16 = 1174,000000 => A

1174,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

CISTENi POTRUBI DN DO 400MM M 5,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

15 13273

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Podélné propustky
Skupina méreni: 1291

5=5,000000 => A
Soucasti poloZky je vodorovna a svisld doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 172,833 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Podélné propustky

PFicné propustky

Skupina méreni: 1311
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Podélné propustky

Vykop pro propustek (1,0%1,2)-3,14*0,45%0,45/4 = 1,041038 => A
Délka propustkl 16 = 16,000000 => B

Celkem: A*B = 16,656608 => C

Pro stabiliza¢ni prahy (0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => D
Pocet propustkl 2 = 2,000000 => E

Celkem: D*E = 2,592000 => F

PFicné propustky

pri¢ny propustek v km 2,160 86
3,4*12=40,800000 => G

pricny propustek v km 2,499 94
3,9%11,75-(3,14*%0,45%0,45/4*11) = 44,076413 => H
pricny propustek v km 2,748 39
4,4%14,50-(3,14*0,45*0,45/4*13) = 61,733488 => |
stabilizacni prahy pfri¢nych propustkd

pricny propustek v km 2,160 86

(0,4*1,1%1,7)*2 = 1,496000 =>

pricny propustek v km 2,499 94

(0,4*1,1%1,7)*2 = 1,496000 => K

pricny propustek v km 2,748 39
(0,4*1,1%1,9)*2=1,672000 => L

pro zajistovaci prahy z lomového kamene pfi¢nych propustkd
pricny propustek v km 2,160 86
(0,5+0,2+0,6+0,7)*(0,3*0,6)*2 = 0,720000 => M
pricny propustek v km 2,499 94
(0,5+0,75)*(0,3*0,6)*2 = 0,450000 => N

pricny propustek v km 2,748 39
(0,2+0,75)*(0,3*0,6)*2 = 0,342000 => O

pro zahoz z tézkého lomového kamene na sucho
pricny propustek v km 2,499 94

0,5*1=0,500000 => P

pricny propustek v km 2,748 39

0,3*1=0,300000 =>Q

Celkem: C+F+G+H+++K+L+M+N+O+P+Q = 172,834509 => R
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technicka specifikace

cenova soustava
16 17120

dopliiujici popis

technicka specifikace

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141**

2020_OTSKP
ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1 812,044 0,00 K¢

V této poloZce uvazovano uloZeni hmot na trvalou skladku, pfic¢emzZ poloZka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

zpol. 12373
1639,211 =1639,211000 => B

zpol. 13273

172,833 =172,833000 => F

Celkem: B+F = 1812,044000 => G

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetFeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrch(i svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

0,00 K¢
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cenova soustava

17 17380

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

18 17411

dopliujici popis

2020_OTSKP
ZEMN/I KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutnéno
Skupina méreni: G1711

(0,15*0,40)*1265,34 = 75,920400 => A

M3 75,920 0,00 K¢

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- udrzovani UloZisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Zasyp vhodnou zeminou (s ndkupem)

Skupina mérenf: G1711

PFicné propustky

pfi¢ny propustek v km 2,748 39

0,95*4,8 = 4,560000 => A

M3 4,560 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

19 17481

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

20 17581

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Skupina méreni: G1711

PFitné propustky

pricny propustek v km 2,160 86

0,53*8,75==>A

pricny propustek v km 2,499 94

0,97*8,25==>B

pricny propustek v km 2,748 39

1,29%7,80==>C

Celkem: A+B+C==>D

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetFeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3 22,702 0,00 K¢

M3 91,709 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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21

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

18110

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Zasyp a obsyp 5P 0/22

Skupina méreni: G1711

PodéIné propustky

Plochav rezu (1,0%0,8) -3,14*0,45*0,45/4 = 0,641038 => A

Délka propustkd 16 = 16,000000 => B

Celkem: A*B = 10,256608 => C

PFicné propustky

pricny propustek v km 2,160 86

1,83*12 =21,960000 => D

pricny propustek v km 2,499 94

1,83*11,75=21,502500 => E

pricny propustek v km 2,748 39

2,62*14,50 = 37,990000 => F

Celkem: C+D+E+F =91,709108 => G

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni'v podloZi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovéni, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

2020_OTSKP

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

V mistech sanace kraje vozovky

Skupina méFeni: G2122b

V mistech sanace kraje vozovky

1237,14*3,05 = 3773,277000 => A

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru zhutnéni uréuje
projekt.

2020_OTSKP

M2 3773,277 0,00 K¢

0,00 K¢
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22 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 4195,400 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Ohumusovani po reprofilaci prikopt
Skupina méreni: G1821a
3,5%1174+3%4,8 = 4123,400000 => A
‘m&ra V mistech nasypU
i (48)*1,5 =72,000000 => B
Celkem: A+B = 4195,400000 => C
technicka specifikace polozka zahrnuje:
P nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
cenova soustava 2020_OTSKP
23 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 4195,400 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Oseti po reprofilaci prikoptd
Skupina méreni: 1822
3,5%1174+3*4,8 = 4123,400000 => A
iméra V mistech nasyptd
v (48)*1,5 = 72,000000 => B
Celkem: A+B = 4195,400000 => C
technicka specifikace Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v3e bez ohledu na sklon terénu
cenova soustava 2020_OTSKP
24 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 4195,400 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis Skupina méFeni: 1822
vyméra 1%4195,4 = 4195,400000 => A
L . Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vie bez ohledu na sklon terénu
technicka specifikace " A S
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
cenova soustava 2020_OTSKP
1-Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P.C. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) Joc Cena
25 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1639,211 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Stérkodrt SDa fr. 0/125

Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm v mistech recyklace. Cerpani se souhlasem TDI.
Skupina méreni: G2123
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Plochav Fezu: 2,65*0,50 = 1,325000 => A
vyméra Délka Useku sanace: (632,67-4,55-4,75-4,80)*2 = 1237,140000 => B
A*B =1639,210500 => C
polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

technicka specifikace L o ; - . , -
P neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

cenova soustava 2020_OTSKP
2 - Zaklady 0,00 K&
4 - Vodorovné konstrukce
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
26 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 5,045 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis loZe pod dlazbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm
Skupina méreni: 4511
Podélné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*%0,45%0,45/4) = 2,091038 => A

Vytok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkd 2 =2,000000 => D

(A+B+C)*D*0,1 =2,236415=>E

PFitné propustky

pricny propustek v km 2,160 86

Natokové Celo (1,7%1,8)-(3,14*0,48*0,48/4) = 2,879136 => F

Vytokové Celo (1,7*1,8) -(3,14*0,48*0,48/4) = 2,879136 => G

Opevnéni koryta 1,7*0,2+1,7*0,6+1,7%0,5+1,7*0,7 = 3,400000 => H
vyméra (F+G+H)*0,1 =0,915827 => |

pricny propustek v km 2,499 94

Natokové ¢elo (1,7%1,8)-(3,14*0,48*0,48/4) = 2,879136 => |

Vytokové Celo (1,7*1,8) -(3,14*0,48*0,48/4) = 2,879136 => K

Opevnéni koryta 1,7*0,5+1,7*0,75 = 2,125000 => L

(J+K+L)*0,1 =0,788327 =>M

pricny propustek v km 2,748 39

Natokové ¢elo (1,9%1,9) -(3,14%0,68*0,68/4) = 3,247016 => N

Vytokové Celo (1,9*3,35) -(3,14*0,68*0,68/4) = 6,002016 => O

Opevnéni prikopu 1,9%0,2+1,9%0,75 = 1,805000 => P

(N+O+P)*0,1 =1,105403 =>Q

Celkem: E+I+M+Q = 5,045972 =>R
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technicka specifikace

cenova soustava

27 45157

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

28 46251

dopliiujici popis

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Stérkopiskové loze pod troubu a stabilizaéni prahy

Skupina méreni: 4511

PodéIné propustky

Plocha v Fezu 1*0,2 = 0,200000 => A

Délka propustk{ 16 = 16,000000 => B

A*B = 3,200000 => C

PFitné propustky

pricny propustek v km 2,160 86

(0,2*1,1*%12)+(0,4*0,1*1,7*2) = 2,776000 => D

pricny propustek v km 2,499 94

(0,2*1,1*%11,75)+(0,4*0,1*1,7*2) = 2,721000 => E

pricny propustek v km 2,748 39

(0,2*1,7%14,50)+(0,4*0,1*1,9*2) = 5,082000 => F

Celkem: C+D+E+F = 13,779000 => G

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
zahoz z t&€zkého lomového kamene na sucho
Skupina méreni: 4611

M3 13,779 0,00 K¢ 0,00 K¢

M3 0,760 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

29 465512

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

PFicné propustky

pri¢ny propustek v km 2,499 94

0,49*%1 =0,490000 => A

pficny propustek v km 2,748 39

0,27*1=0,270000 => B

Celkem: A+B = 0,760000 => C

polozka zahrnuje:

- dodavku a zdhoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
Skupina méreni: 4612

Podélné propustky

Nétok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A

Vytok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkd 2 = 2,000000 => D

(A+B+C)*D*0,2 = 4,472830 => E

PFicné propustky

pficny propustek v km 2,160 86

Nétokové celo (1,7*1,8)-(3,14*%0,48*0,48/4) = 2,879136 => F

Vytokové celo (1,7%1,8) «(3,14*0,48%0,48/4) = 2,879136 => G

Opevnéni koryta 1,7%0,2+1,7*0,6+1,7%0,5+1,7*0,7 = 3,400000 => H
(F+G+H)*0,2=1,831654 => |

pficny propustek v km 2,499 94

Natokové celo (1,7*1,8)-(3,14*0,48*%0,48/4) = 2,879136 => |

Vytokové celo (1,7%1,8) «(3,14*0,48*0,48/4) = 2,879136 => K

Opevnéni koryta 1,7*0,5+1,7*0,75 = 2,125000 => L

(+K+L)*0,2=1,576654 =>M

pficny propustek v km 2,748 39

Nétokové ¢elo (1,9%1,9) -(3,14*0,68*0,68/4) = 3,247016 => N

Vytokové ¢elo (1,9*3,35) -(3,14*0,68*0,68/4) = 6,002016 => O

Opevnéni pfikopu 1,9*0,2+1,9*0,75 = 1,805000 => P

(N+O+P)*0,2 = 2,210806 => Q

Celkem: E+l+M+Q = 10,091944 => R

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlaZzby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlaZbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2020_OTSKP

10,093

0,00 K¢

0,00 K¢
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30 467212

31

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
467315

dopliiujici popis

STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA MC M3 1,512 0,00 K& 0,00 K¢

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
zajistovaci prahy z lomového kamene

Skupina méreni: 4611

PFitné propustky

pricny propustek v km 2,160 86

(0,2+0,6+0,5+0,7)*(0,3*0,6)*2 = 0,720000 => A

pricny propustek v km 2,499 94

(0,5+0,75)*(0,3*0,6)*2 = 0,450000 => B

pricny propustek v km 2,748 39

(0,2+0,75)*(0,3*0,6)*2 = 0,342000 => C

Celkem: A+B+C =1,512000 => D

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodavku a zdéni lomového kamene predepsané frakce na maltu cementovou predepsané kvality do pfedepsaného tvaru veetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

2020_OTSKP

STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 6,832 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: 4613

PodéIné propustky
(0,3*0,6)*(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => A
Pocet propustkd 2 = 2,000000 => B

A*B = 2,592000 => C

PFitné propustky

pricny propustek v km 2,160 86
(0,4*1,0%1,7)*2 = 1,360000 => D

pricny propustek v km 2,499 94
(0,4*1,0%1,7)*2 =1,360000 => E

pricny propustek v km 2,748 39
(0,4*1,0%1,9)*2 = 1,520000 => F

Celkem: C+D+E+F = 6,832000 => G
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technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpUsobu hutnéni, osetfenia
ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

cenova soustava 2020_OTSKP
4 -Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.C. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
32 56330 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 63,267 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

33 56330 2

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Doplnéni kFivky zrnitosti 0,1m3/bm

Skupina méreni: G5601a

0,1%632,67 = 63,267000 => A

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 696,510 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/63

Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm
Skupina méreni: G5601a
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technicka specifikace

cenova soustava

34 56364

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

35 567544

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

36 56960

dopliujici popis

vyméra

Plocha v Fezu: 2,25%0,25 = 0,562500 => A

Délka useku sanace: (632,67-4,55-4,75-4,80)*2 = 1237,140000 => B
A*B =695,891250 => C

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 35,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méreni: G5601b

35=35,000000=>A

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladéni vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASFEM TL DO 200MM M2 4 586,400 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Pridani asfaltového a cementového pojiva na zakladé provedeni priikaznich zkousek a stanoveni
receptury. V¢etné reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a chybéjiciho materialu.

RC CA (na misté) v tl. 180 mm

Skupina méFeni: G5601b

4586,4 = 4586,400000 => A

- dodani material predepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Dosypani krajnice z frézingu 0-22
Skupina méFeni: 5702

(181,9+6+5,6+7,8+180+121+120)*0,15 = 93,345000 => A

M3 93,345 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
37 572113
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

38 572214

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

39 572321

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

40 574A01

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: 5702

4586,4 = 4586,400000 => A

- dodani vSech predepsanych materialli pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncéenf

2020_OTSKP
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pri¢né rezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vystépeni 0,5kg/m2

Skupina méfeni: G5702

1039+4281+4156 = 9476,000000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfizovatkach

40+42 = 82,000000 => B

Celkem: A+B = 9558,000000 => C

- dodani viech predepsanych materidll pro posttiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
REGENERACN{ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Skupina méreni: 5702

35=35,000000=>A

- dodani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3

4 586,400

9 558,000

35,000

31,170

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

41 574B34

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

42 574D56

dopliiujici popis

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky v tl. 30 mm
Skupina méfeni: G5701a

4156*0,03*0,25 = 31,170000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladéni vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodnovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacy, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

4156 = 4156,000000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfiZzovatkach

40 = 40,000000 =>B

Celkem: A+B = 4196,000000 => C

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodnovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacy, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 165 TL. 60MM M2

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy

Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

4281 =4281,000000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfizovatkach

42 =42,000000 =>B

Celkem: A+B = 4323,000000 => C

- dodani smésiv pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodiovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzk, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

4196,000 0,00 K¢

4323,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

2020_OTSKP

43 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 4410,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méfeni: G5701b
vyméra 4410 =4410,000000 => A
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
technicka specifikace - zfizeni vrstvy bez rozlideni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl
- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovacd, vpusti, Sachet a pod.
cenova soustava 2020_OTSKP
44 587205 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC M2 3,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pricné rezy
dopliiujici popis v misté podélného propustku v km 2,133
Skupina méreni: 5802
vyméra 3=3,000000 =>A
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
sy . - zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materiadlem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
technicka specifikace . - - . oLy . . S
- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplf spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v poloZce €.582
cenova soustava 2020_OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
8 - Potrubi
P.C. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
45 899523 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 13,300 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
obetonovani potrubi betonem C 16/20 S1

Skupina méreni: 8995

PFitné propustky

pri¢ny propustek v km 2,160 86

0,56*12 =6,720000 => A

pricny propustek v km 2,499 94

0,56*11,75 = 6,580000 => B

Celkem: A+B = 13,300000 => C
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technicka specifikace

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnén,

oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich

opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

cenova soustava 2020_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.C. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
46 91228 1 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 48,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliujici popis Smérové sloupky platové bilé
Skupina méreni: 9101
vyméra 48 =48,000000 => A
polozka zahrnuje:
technické specifikace dqdam a osa.zvem’sloulpku vcetngvnu,tnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie
cenova soustava 2020_OTSKP
47 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 36,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&

dopliujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Odstranéni smérovych sloupk plastovych
Skupina méreni: 9101

36 =36,000000 =>A
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technicka specifikace
cenova soustava
48 91235R
dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

49 914131
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

50 914133
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

51 914911

dopliiujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

52 914913

poloZka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
2020_OTSKP
PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Montaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130

Skupina méreni: 9101

48 = 48,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Dopravni znacky zakladni velikosti

Skupina méFeni: 9141

6 =6,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodavku a montéz znacek v poZzadovaném provedeni

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

8=8,000000 => A

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materiélu s odvozem na prfedepsané
misto

2020_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM -

DODAVKA A MONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek v¢etné zékladu

Skupina méreni: 9141

4=4,000000=>A

polozka zahrnuje:
- sloupky a upevnovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

48,000

6,000

8,000

4,000

4,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava
53 915111

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
54 915211

dopliiujici popis

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich sloupkd od SDZ v¢. zakladd
Skupina méreni: 9141

4=4,000000 =>A

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materiélu s odvozem na prfedepsané
misto

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: 9151

Podélna ¢ara souvisla Via

(10+20)*0,125 = 3,750000 => A

Vodici ¢ara V4 §.0,125m

(7+599+633)*0,125 = 154,875000 => B

PodéIna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125) $.0,125m

28*(1,5/3)*0,125 = 1,750000 => C

PodéIna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)

(190+312)*(3/4,5)*0,125 = 41,833333 =>D

PodéIna souvisla doplnéna ¢arou preruSovanou V3
(50+50)*0,125+(50+50)*(3/4,5)*0,125 = 20,833333 => E

Predbézné Sipky Vb

(5+5)*0,8 = 8,000000 => F

Celkem: A+B+C+D+E+F = 231,041666 => G

poloZka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENIi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 9151

M2

M2

231,041

231,041

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

55 915611

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

56 9183B3

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

57 9183D3

PodéIna ara souvisla V1a

(10+20)*0,125 = 3,750000 => A

Vodici ¢ara V4 3. 0,125m

(7+599+633)*0,125 = 154,875000 => B

Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125) 8.0,125m
28*(1,5/3)*0,125 = 1,750000 => C

Podélna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)
(190+312)*(3/4,5)*0,125 = 41,833333 =>D

Podélna souvisla dopInéna carou prerusovanou V3
(50+50)*0,125+(50+50)*(3/4,5)*0,125 = 20,833333 => E
Predbézné Sipky Vb

(5+5)*0,8 = 8,000000 => F

Celkem: A+B+C+D+E+F = 231,041666 => G

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

2020_OTSKP
VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méreni: 9152

79=79,000000 => A

zahrnuje dodavku a osazeni knoflik(l pfedepsanym zplsobem
2020_OTSKP

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
plastova korugovana trouba DN 400 SN 16

Skupina méreni: 8101

PodéIné propustky

5+11 =16,000000 => A

PFitné propustky

pricny propustek v km 2,160 86

12=12,000000 => B

pricny propustek v km 2,499 94

11,75 =11,750000 => C

Celkem: A+B+C = 39,750000 => D

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a pfedepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVYCH

KUS 79,000
M 39,750
M 14,500

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

58 931324
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

59 96616

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

60 966346

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

plastova korugovana trouba DN 600 SN 16

Skupina méreni: 8101

PFicné propustky

pricny propustek v km 2,748 39

14,5 =14,500000 => A

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a predepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Podélna spara v obrusné vrstvé
Skupina méFeni: 5901

632,67 = 632,670000 => A

632,670 0,00 K¢ 0,00 K¢

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ociSténi ploch spary pred Upravou, ocisténi okoli spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil

2020_OTSKP
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Bourani kolmych betonovych &el propustki ve. zakladd

Skupina méreni: 9661

podélné propustky

Vybourani stavajiciho kolmého Cela zatrubnéni

2%2%1,5=6,000000 => A

pricné propustky

pricny propustek v km 2,499 94

(0,4%1,3*%0,8+0,6*0,6*1,3)*2 = 1,768000 => B

pricny propustek v km 2,748 39

(0,5%1,7%1+0,6%0,6%1,7)*2 = 2,924000 => C

Celkem: A+B+C = 10,692000 => D

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
PodéIné propustky
Skupina méreni: 8101

M3 10,692 0,00 K¢ 0,00 K¢

13,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

61 966358

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

Betonové trouby

3+10 = 13,000000 => A

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pripadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
BOURAN{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 24,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

PFicné propustky

Skupina méreni: 8101

pricné propustky

pricny propustek v km 2,499 94

11=11,000000 => A

pricny propustek v km 2,748 39

13=13,000000=>B

Celkem: A+B = 24,000000 => C

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pripadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dali prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 102.2 - km 2,753 00 - km 4,182 16 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracova

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 102.2 - km 2,753 00 - km 4,182 16

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILY
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
7 PFidruzena stavebni vyroba 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
L 9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
S0 102.2 - km 2,753 00 - km 4,182 16
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI' ODPAD) M3 8 702,791 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis zemina, Stérk
zpol. 11332.1
773,45 =773,450000 => A
zpol. 11332.2
209,495 = 209,495000 => B
zpol. 113323
1067,99 = 1067,990000 => C
zpol. 12373
vyméra 4881,04 = 4881,040000 => D
zpol. 12924
1178,33*0,2 = 235,666000 => E
zpol. 12933
1890%0,75 = 1417,500000 => F
zpol. 13273
117,65 =117,650000 => G
Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 8702,791000 => H
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 014121 1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNII ODPAD) M3 35,671 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

betony, Sachty, obruby

zpol. 11352

238*0,25*%0,35 = 20,825000 => A
z pol. 96616

5,668 = 5,668000 => B

z pol. 966346

10%0,259 = 2,590000 => C

z pol. 96687

7*1,2*0,079 = 0,663600 => D
z pol. 96688

1%1,7%0,422 = 0,717400 => E
zpol. 96711

0,041 =0,041000=>F

z pol. 969245

41*0,126 = 5,166000 => G

Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 35,671000 => H

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na sklédce.

cenova soustava 2020_OTSKP
3 014121 2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATN{ ODPAD) M3 364,270 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis
__ zpol. 11333
vymera 364,27 = 364,270000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
4 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 915,975 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis
S 6106,5%0,15 =915,975000 => A
vymera pro pol. 18222
technicks specifikace zzggij)veskere poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1-Zemni prace
P.C. Kéd Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
5 11332 1 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 773,450 0,00 K¢ 0,00 K¢
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6

7

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11332 2

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11332 3

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Odstranéni konstrukénich vrstev vozovky z SD v priim. tl. 200 mm v intravildnu obce Mostek. Odvoz na skladku.
Odstranéni podkladnich vrstev chodniku v intravilanu obce z ddvodu dotceni pfi provadéni konstrukce a sanaci vozovky.
Odstranéni podkladnich vrstev z SD pfi bourani stavajici kanalizace

Skupina méfeni: 1114

Odstranéni konstrukénich vrstev vozovky z SD v priim. tl. 200 mm

km 3,124 19 - km 3,597 65

3751*0,2 = 750,200000 => A

Odstranéni podkladnich vrstev chodniku

podkladnivrstvy z SD

118%*(0,5*0,20)+98*(0,5*0,20) = 21,600000 => B

Stavajici betonova kanalizace

podkladnivrstvy z SD

5*%1,1*0,25+1%1,1*0,25 = 1,650000 => C

Celkem: A+B+C = 773,450000 => D

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky.

Odvoz na skladku.

Skupina méfeni: 1114

Plochav Fezu: 0,5m*0,22m= 0,11 m2

Délka Useku sanace: (371,19-3,45+584,51)*2=1904,50 bm

1904,50*0,11 = 209,495000 => A

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy

Odstranéni konstrukenich vrstev vozovky pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm. Odvoz na skladku.
Skupina méreni: G1114

km 2,75300- 3,124 19

(2,55%0,25)*(371,19-3,45)*2 = 468,868500 => A

km 3,597 00- 4,182 16

(2,05*0,25) *(584,51*2) = 599,122750 => B

Celkem: A+B =1067,991250 => C

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP

M3 209,495 0,00 K¢ 0,00 K¢

M3 1 067,992 0,00 K¢ 0,00 K¢
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8 11333

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

9 11352

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

10 11354

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 100 mm z PM (intravilan obce Mostek)

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 100 mm z PM v mistech sanaci kraje vozovky.

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 100 mm z PM v mistech propustku

Odstranéni konstrukénich vrtev v prdm. tl. 100 mm z PM v mistech kanalizace

UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci. PFebyte¢ny PM bude odvezen na skladku
288,78 m3 bude zpétné vyuZito do recyklace a 364,27 m3 bude odvezeno na skladku (nebezpecny odpad) - viz. vypocet v TZ
Skupina méreni: G1114

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 100 mm z PM

km 3,124 19 - 3,597 65

3751%0,10 = 375,100000 => A

Sanace krajli vozovky v misté recyklace za studena

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdim. tl. 100 mm z PM

km 2,75300-3,124 19

(1,75%0,10)*(371,19-3,45)*2 = 128,709000 => B

km 3,597 00-4,182 16

(1,25%0,10) *(584,51*2) = 146,127500 => C

Odstranéni konstrukénich vrstev v prim. tl. 100 mm z PM v misté propustku

3,45*%0,10*%7,40 = 2,553000 => D

Stavajici betonova kanalizace

5*%1,1*0,1 = 0,550000 => E

Celkem: A+B+C+D+E = 653,039500 => F

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy

Preskladani silnicnich obrub vcetné betonového loZe v intravildnu obce Mostek z dlvodu dotceni pfi provadéni konstrukce a sanaci vozovky

Odstranéni bet. silni¢nich obrub pro lokalni vymeénu. Po&itano s cca 10 % z celkové délky stavajicich obrub v intravilanu obce Mostek. Cerpani se souhlasem TDI.
Skupina méreni: 1117

Nové provedeni silni¢nich obrub v misté chodniku. PouZiti se souhlasem TDI v pripadé dotceni pfi provadéni sanace zemni plané.

118+98 = 216,000000 => A

Odstranéni bet. silni¢nich obrub pro lokaini vyménu

22=22,000000 =>B

Celkem: A+B = 238,000000 => C

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplrujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANEN{ OBRUB Z KRAJNIKU M

653,040 0,00 K¢

238,000 0,00 K¢

134,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

dopliujici popis Odstranéni silni¢nich Zulovych krajnikd v intravilanu obce Mostek. Odvoz na SUS Usti n/O.
Skupina méfeni: 1117
vyméra 29+19+9+77 = 134,000000 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
technicka specifikace vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materilu, kde je moZné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

cenova soustava 2020_OTSKP
11 11360 ROZRYTi VOZOVKY M2 3530,545 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
dopliujici popis RozruSeni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace

Skupina méFeni: G5601b

km 2,75300- 3,124 19

371,19%(6,5-1,25-1,25) = 1484,760000 => A
vymeéra km 3,597 00-4,182 16

584,51%(6,0-1,25-1,25) = 2045,785000 => B

Celkem: A+B =3530,545000 => C

technicka specifikace zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni prebyte¢ného materialu
cenova soustava 2020_OTSKP

12 11372 FREZOVANIi ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 929,751 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Celoplo$né frézovani vozovky v tl. 40 mm (Useky pro recyklaci) a celoplo3né frézovani vozovky v tl. 120 mm (intravildn obce Mostek)
Frézovani konstrukcnich vrstev v priim. tl. 80 mm v mistech sanaci kraje vozovky.
Frézovani konstrukcnich vrstev v prim. tl. 80 mm v mistech propustku.

416,21 m3 frézingu bude zp&tn& vyuZito na stavbé (krajnice, sjezdy, recyklace) a zbytek odvezen na SUS Usti n/O (viz. vypocet v TZ)
Skupina méreni: G1114

Celoplo3né frézovani vozovky v tl. 40 mm

km2,75300-3,12419

2885*%0,04 = 115,400000 => A

km 3,124 19- 3,597 65

3751%0,12 = 450,120000 => B

km 3,597 65- 4,182 16

3558*0,04 = 142,320000 => C

Sanace krajli vozovky v misté recyklace za studena

km2,75300-3,12419

(1,75%0,08)*(371,19-3,45)*2 = 102,967200 => D

km 3,597 00- 4,182 16

(1,25%0,08)*(584,51*2) = 116,902000 => E

pficné propustky

PFicny propustek v km 3,114 67

3,45%0,08*7,40 = 2,042400 => F

Celkem: A+B+C+D+E+F = 929,751600 => G

dopliiujici popis
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technicka specifikace

cenova soustava

13 11372E

dopliiujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava
14 113764
dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

15 12373

dopliiujici popis

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP

FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU DO
500M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Frézovaniv misté kfiZzovatky v tl. 100 mm
Skupina méfeni: 1114

(38+25+54+134+47)*0,10 = 29,800000 => A

M3 29,800 0,00 K¢ 0,00 K¢

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
FREZOVAN| DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
PodéIna sparav obrusné vrstvé
Skupina méreni: 1115

1429,16 = 1429,160000 => A

1429,160 0,00 K¢ 0,00 K¢

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZeni na skladku.
2020_OTSKP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Odstranéni zeminy pro zfizeni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 150 mm v intravildnu obce Mostek.Odvoz na skléadku.
Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm v intravilanu obce Mostek. Odvoz na skladku. Cerpani se souhlasem TDI
Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm v mistech recyklace. Odvoz na skladku. Cerpani se souhlasem TDI
Odstranéni télesa chodniku v intravildnu obce z ddivodu dotceni pfi provadéni konstrukce a sanaci vozovky

Skupina méreni: G1221

M3 4 881,045 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odstranéni zeminy pro zfizeni konstrukénich vrstev v pram. tl. 150 mm
km 3,124 19 - km 3,597 65

3751*0,15 = 562,650000 => A

Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm
km 3,124 19 - km 3,597 65

3751*0,5 = 1875,500000 => B

Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm
km2,75300- 3,124 19

(2,8*0,5)*(371,19-3,45)*2 = 1029,672000 => C

km 3,597 00-4,182 16

(2,3*0,5)*(584,51*2) = 1344,373000 => D

Odstranéni télesa chodniku v intravilanu obce
118*(0,85*0,75*0,5)+ 98*(0,85*0,75*0,5) = 68,850000 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 4881,045000 => F
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technicka specifikace

cenova soustava

16 12573

dopliujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- tZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani

znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnénfi podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stupnll v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2020_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 1 620,965 0,00 K¢

Skupina méreni: 1221

z pol. 18222

6106,5*%0,15 =915,975000 => A
zpol. 11372

416,21 =416,210000 => B

zpol. 11333

288,78 = 288,780000 => C

Celkem: A+B+C = 1620,965000 => D

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

17 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

18 12933

dopliiujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

19 13273

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenll a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
CISTEN{ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni nanosu a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

184,7+186,5+62,9+10,2+15,38+6,22+58,7+18,6+39,6+302,53+293 = 1178,330000 => A

M2 1178,330 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZzce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
v mnozstvi0,75m3/m
Skupina méreni: 1291

4+586+177+172+211+595+145 = 1890,000000 => A

1 890,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 117,650 0,00 K¢ 0,00 K¢
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20

dopliiujici popis

cenova soustava

17120

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Vykop pro kanalizaci

Vykop pro kanaliza¢ni pfipojky

PFicné propustky

Skupina méreni: 1311

vykop pro kanalizaci

41%1,5%1,1 = 67,650000 => A

Kanaliza¢ni pripojky

14*1,2*0,9 = 15,120000 => B

pricné propustky

vykop pro pfi¢ny propustek v km 3,114 67

(3,5%9,5)-(3,14*0,45*0,45/4*10) = 31,660375 => C

pro stabilizacni prahy pFi¢ného propustku v km 3,114 67

(0,5*1,1*%1,9)*2 = 2,090000 => D

pro zajistovaci prahy z lomového kamene pFicného propustku v km 3,114 67
(0,75+1)*(0,3*0,6)*2 = 0,630000 => E

pro zahoz z tézkého lomového kamene na sucho pfi¢ného propustku v km 8,129 90
1,0%0,5*1 = 0,500000 => F

Celkem: A+B+C+D+E+F = 117,650375 => G

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné sniZzeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svah( do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru¢ni vykopavky, odstranéni korent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141%*

2020_OTSKP
ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 4998,690 0,00 K¢

V této poloZce uvazovano uloZzeni hmot na trvalou skladku, pficemz polozka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

0,00 K¢
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21

cenova soustava

17380

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

22

cenova soustava

17481

zpol. 12373
4881,04 = 4881,040000 => D

zpol. 13273

117,65 = 117,650000 => G

Celkem: D+G =4998,690000 => H

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrcht svaht

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 114,270 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutnéno
Skupina méreni: G1711

(0,15*0,40)*1904,5 = 114,270000 => A

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- udrzovani UloZisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli Glozisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 43,010 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

23

cenova soustava

17581

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Skupina méreni: G1711

Stavajici betonova kanalizace

41*0,8%1,1 = 36,080000 => A

Kanaliza¢ni pFipojky

14*0,55*0,9 = 6,930000 => B

Celkem: A+B =43,010000 => C

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vih¢enim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pFip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnost{
- hutnéni’i rzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 55,484 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Zasyp a obsyp SP 0/22

Skupina méreni: G1711

plastova kanalizace

41%0,7*1,1-3,14*%0,3*0,3 = 31,287400 => A

Kanaliza¢ni pripojky

14*0,65*0,9 = 8,190000 => B

podélné propustky

Plocha v Fezu (1,0%0,8) -3,14*0,45%0,45/4 = 0,641038 => C
Délka propustkd 2 =2,000000 => D

pricné propustky

pricny propustek v km 3,114 67

1,55%9,50 = 14,725000 => E

Celkem: A+B+C*D)+E = 55,484476 => F

0,00 K¢
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cenova soustava
24 18110

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

25 18222

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

26 18242

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

2020_OTSKP
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: G2122b

v mistech sanace kraje vozovky

1904,50*2,60 = 4951,700000 => A

Pfehutnéni zemni plané v km 3,124 19 - km 3,597 65

3948 =3948,000000 => B

Celkem: A+B = 8899,700000 => C

poloZzka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje
projekt.

2020_OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Ohumusovani po reprofilaci ptikop

Skupina méreni: G1821a

2,8%1890+177+57 = 5526,000000 => A

V mistech nasypU

(41+135+42+52+36+81)*1,5 = 580,500000 => B

Celkem: A+B = 6106,500000 => C

polozka zahrnuje:

nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP
ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2 8 899,700 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 6 106,500 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 6 106,500 0,00 K¢ 0,00 K¢
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vyméra
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Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Oseti po reprofilaci prikopl

Skupina méreni: 1822

2,8%1890+177+57 = 5526,000000 => A

V mistech nasypU

(41+135+42+52+36+81)*1,5 = 580,500000 => B

Celkem: A+B = 6106,500000 => C

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v3e bez ohledu na sklon terénu

cenova soustava 2020_OTSKP
27 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 6 106,500 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis Skupina méreni: 1822
vyméra 1*%6106,5 = 6106,500000 => A
N . Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
technicka specifikace " . S
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
cenova soustava 2020_OTSKP
1-Zemni prace 0,00 Ké
2 - Zaklady
P.C. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
28 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 168,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis trativod z trub DN 160
Skupina méreni: 2121
vyméra 168 = 168,000000 => A

technicka specifikace

cenova soustava

29 21452

PoloZka plati pro kompletni konstrukce trativod(l a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfide tézitelnosti, vyplf, zasyp trativodu vcetné dopravy, uloZeni pfebytecného materialu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplh a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2020_OTSKP

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4 203,675 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Stérkodrt SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm Sanace zemni plané v km 3,124 19 - 3,597 65. Cerpéni se souhlasem TDI
Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm v mistech recyklace. Cerpéni se souhlasem TDI.
Skupina méreni: G2122a

Sanace zemni planév km 3,124 19 - 3,597 65

4027*0,5 =2013,500000 => A

Plocha v Fezu: 2,3*0,50 = 1,150000 => B

Délka useku sanace: (371,19-3,45+584,51)*2 = 1904,500000 => C

B*C =2190,175000 => D

Celkem: A+D = 4203,675000 => E

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

cenova soustava 2020_OTSKP
30 21461E SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 4.027,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliujici popis Separacni geotextilie na plani nebo paraplani, CBR>3kN, dle TP 97
Skupina méreni: 2891
vyméra 4027 = 4027,000000 => A
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
technicka specifikace ;?rlchycenl Ifopodk!'aidfx,!)r|paqane zatizen|
- Upravy spojl a zajistén{ okrajl
- Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
cenova soustava 2020_OTSKP
2 - Zaklady 0,00 K&
4 - Vodorovné konstrukce
P.cC. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) Joc Cena
31 42032 PRECHOD DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU M3 3,648 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
PFechodové deska tl. 150 mm z monolitického 7B

Skupina méreni: 4201a

pficné propustky

pficny propustek v km 3,114 67

3,45%7,05%0,15 = 3,648375 => A
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technicka specifikace

cenova soustava

32 420366

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
VYZTUZ PRECHOD DESEK MOSTNICH OPER Z KARI SiTi T 0,292 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
80 kg/m3
Skupina méreni: 0036a

3,648*%0,08 =0,291840 => A

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), v€etné naloZeni a slozZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuZe v poZadované kvalité, stfihani, Fezani, ohybani a spojovani do viech poZzadovanych tvard (v¢. armakosl) a uloZeni s poZzadovanym zajisténim polohy a
kryti vyztuze betonem,

- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplfikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloub(, kotevnich prvk(, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,

- veSkera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (vlastni méfici
skfiné se uvadeéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni mé¥icich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méreni bludnych proudd.

2020_OTSKP
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33 451315

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

34 45152

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
loZe pod dlazbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm
Skupina méreni: 4511

podélné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*%0,45%0,45/4) = 2,091038 => A
Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => B
Pocet propustkd =1 =1,000000 => C

pricny propustek v km 3,114 67

3,45*%7,05%0,1 = 2,432250 => D

pricny propustek v km 3,114 67

Natokové Celo (1,9%0,8) -(3,14*0,56*0,56/4) = 1,273824 => E
Vytokové Celo (1,9*1,55) -(3,14*0,56*0,56/4) = 2,698824 => F
Opevnéni koryta 1,9*0,75+1,9%1,0+2 = 5,325000 => G

Celkem: (A+B)*0,1*C+D+(E+F+G)*0,1 =4,271119 =>H

M3 4,271 0,00 K¢ 0,00 K¢

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pricné fezy

LoZnavrstva fr. 4/8 v tl. 50 mm

Skupina méreni: 4511

Konstrukce ostrdvku

5*0,05 = 0,250000 => A

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

M3 0,250 0,00 K¢ 0,00 K¢
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cenova soustava

35 45157

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

36 46251

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

37 465512

dopliiujici popis

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Stérkopiskové loZe pod troubu a stabilizaéni prahy

Skupina méreni: 4511

podélné propustky

Plocha v Fezu 1,0*0,2 = 0,200000 => A

Délka propustkd 2 =2,000000 => B

pficné propustky

pricny propustek v km 3,114 67

(0,2*0,85*9,5)+(0,5*0,1*1,9*2) = 1,805000 => C

Celkem: A*B+C = 2,205000 => D

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

zahoz z té€Zkého lomového kamene na sucho

Skupina mérenti: 4611

pfi¢ny propustek v km 8,129 90

1*0,5%1 = 0,500000 => A

polozka zahrnuje:

- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
Skupina méFeni: 4612

podélné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*%0,45%0,45/4) = 2,091038 => A
Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5*1)*2 = 7,000000 => B

Pocet propustkd = 1 =1,000000 => C

pricny propustek v km 3,114 67

Natokové celo (1,9%0,8) «(3,14*0,56*0,56/4) = 1,273824 => D
Vytokové Celo (1,9%1,55) -(3,14*0,56*0,56/4) = 2,698824 => E
Opevnéni koryta 1,9*0,75+1,9%1,0+2 = 5,325000 => F

Celkem: (A+B)*0,2*C+(D+E+F)*0,2 = 3,677737 => G

2,205

0,500

3,678

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

38 467212

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
39 467315

dopliiujici popis

vyméra

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni lozZe dlazby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA MC M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

zajistovaci prahy z lomového kamene

Skupina méreni: 4611

pricny propustek v km 3,114 67

(0,75+1)*(0,3*0,6)*2 = 0,630000 => A

poloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodavku a zdéni lomového kamene predepsané frakce na maltu cementovou predepsané kvality do pfedepsaného tvaru veetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 4613

podélné propustky

(0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5) = 0,648000 => A

pficny propustek v km 3,114 67

(0,5%1,0%1,9)*2 = 1,900000 => B

Celkem: A+B = 2,548000 => C

0,630 0,00 K¢

2,548 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpUsobu hutnéni, osetfenia
ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

cenova soustava 2020_OTSKP
4 -Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
40 561101 PODKLADNI{ BETON TR. | M3 1,600 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

41 56314

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Podkladni beton C 25/30

Skupina méFeni: 4511

Konstrukce ostriivku

8*0,2 = 1,600000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukoncenf

- Upravu dilatacnich spar vcetné predepsané vyztuze

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje Upravu povrchu krytu

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 3 871,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

42 56330 1

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

43 56330 2

dopliiujici popis

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Mechanicky zpevnéné kamenino fr. 0/32 v tl. 1770 mm
Skupina méreni: G5601b

3871 =3871,000000 => A

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 119,170

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Stérkodrt SDa fr. 0/32

Doplnéni krivky zrnitosti 0,1m3/bm

Konstrukce ostrdvku

Doplnéni podkladnich vrstev chodniku z dlivodu dotéeni pfi provadéni konstrukce a sanaci vozovky
Skupina méreni: G5601a

Doplnénf kFivky zrnitosti 0,1m3/bm

0,1%(371,19+584,51) = 95,570000 => A

Konstrukce ostriivku

8*0,25 = 2,000000 => B

Doplnéni podkladnich vrstev chodniku z dlvodu dotceni pfi provadéni konstrukce a sanaci vozovky
118%(0,5*0,20)+98*(0,5*0,20) = 21,600000 => C

Celkem: A+B+C =119,170000 => D

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni 8itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postfiky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm

Konstrukéni vrstva v km 3,124 19 - 3,597 65

Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm
Skupina méreni: G5601a

Konstrukéni vrstva v km 3,124 19 - 3,597 65

3948+%0,25 = 987,000000 => A

Plocha v Fezu: 2,05%0,25 = 0,512500 => B

Délka Useku sanace: (371,19-3,45+584,51)*2 = 1904,500000 => C

B*C = 976,056250 => D

Celkem: A+D = 1963,056250 => E

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

1 964,009

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

44 56364

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

45 567544

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

46 56960

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

47 572113

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 54,600
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méfeni: G5601b

(31,3+13,5+9,8) = 54,600000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- Zfizeni vrstvy bez rozlisenf $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 6 652,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

0,00 K¢ 0,00 K¢

0,00 K¢ 0,00 K¢

Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Pridani asfaltového a cementového pojiva na zakladé provedeni priikaznich zkousek a stanoveni

receptury. Véetné reprofilace, zhutnéni, predrceni, pfesunu hmot a chybéjiciho materialu.
RC CA (na misté) v tl. 180 mm
Skupina méreni: G5601b

2716+3936 = 6652,000000 => A

- dodani materialt predepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle predepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Dosypani krajnice z frézingu 0-22
Skupina méFeni: 5702

(184,7+186,5+62,9+10,2+15,38+6,22+58,7+18,6+39,6+302,53+293)*0,15 = 176,749500 => A

176,750

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 523,000

0,00 K¢ 0,00 K¢

0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

48 572214

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

49 572321

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

50 574A01

dopliiujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: G5702

6652+3871 = 10523,000000 => A

- dodani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vystépeni 0,5kg/m2

Skupina méreni: G5702

1507,5+9897+9609 = 21013,500000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfiZzovatkach

302+298 = 600,000000 => B

Celkem: A+B =21613,500000 => C

- dodani vsech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni 8itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
REGENERACN{ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Skupina méreni: 5702

(31,3+13,5+9,8) = 54,600000 => A

- dodani vsech predepsanych material pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky v tl. 30 mm
Skupina méreni: G5701a

(2462+3568)*0,03*0,25 = 45,225000 => A

21 613,500

54,600

45,225

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

51 574B34

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

52 574D56

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

53 574E46

- dodani smési v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlisenti Sitky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

2462+3579+3568 = 9609,000000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfiZzovatkach

38+25+54+134+47 = 298,000000 => B

Celkem: A+B =9907,000000 => C

- dodani smési v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodiovacd, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacl, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méfeni: G5701b

2536+3686+3675 = 9897,000000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfizovatkach

302 =302,000000 =>B

Celkem: A+B =10199,000000 => C

- dodani smési v poZzadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- Zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2

9 907,000 0,00 K¢

10 199,000 0,00 K¢

10 193,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

54 58222

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

55 587205
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

5 - Komunikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méfeni: G5701b

2612+3796+3785 = 10193,000000 => A

- dodani smésiv poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodnovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacy, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 5,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
v misté ostriivku
Povrch ze Zulovych kostek drobnych 100x100 + zaliti spar MC
Skupina méFeni: 5802
Konstrukce ostrivku
5=15,000000 => A
- dodani dlazebniho materidlu v poZadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro prfedepsanou vyplf spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle prfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladnivrstvy a pfedepsané vypliné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodnovacd, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
2020_OTSKP
PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC M2 343,700 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy
Preskladani stavajici dlazby chodniku véetné loZe v intravilanu obce z ddivodu dotéeni pfi provadéni konstrukce a sanaci vozovky
Skupina méreni: 5802
118%1,75+98*1,4 = 343,700000 => A
- pod pojmem *prFedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materidlu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ociSténi)
- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro prfedepsanou vyplf spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v poloZce ¢.582
2020_OTSKP
0,00 K¢

7 - PFidruZena stavebni vyroba
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P.cC. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) Joc Cena
56 702232 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DELENA DN PRES 100 DO 200 MM M 42,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliiujici popis Chranicka ptlena
Skupina méreni: 7003
vyméra 9+9+8+8+8 = 42,000000 => A
1. Polozka obsahuje:
- prorazeni otvoru zdivem o prarezu od 0,01 do 0,025m2
- Upravu a zacisténi omitky po montazi vedeni
I . - pomocné mechanismy
technicka specifikace 2. PoloZka neobsahuje:
- protipoZarni ucpavku
3. ZpUsob mérent:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo préace.
cenova soustava 2020_OTSKP
7 - PfidruZena stavebni vyroba 0,00 K¢
8 - Potrubi
P.C. Kod Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
57 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 14,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

58 87445

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Kanaliza¢ni trouba SN 12 PVC DN 150

Skupina méreni: 8101

Kanaliza¢ni pripojky

14 =14,000000 => A

poloZzky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodaniveskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych

Uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a o3etfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusSného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.

- Uprava prostup(, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubfi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnujii prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2020_OTSKP
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 41,000

0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

59 894858

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

60 89712 1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Kanalizacni trouba SN 12 PVC DN 300
Skupina méFeni: 8101

41=41,000000 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiélu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potiebnych
Uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostup(, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyuUsténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v€. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubf

- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- poloZky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2020_OTSKP
SACHTY KANALIZACN{ PLASTOVE D 600MM

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Revizni plastové Sachty z korugovanych trub DN 600

Skupina méFeni: 8931

hloubka 1,7 m

3=3,000000 => A

polozka zahrnuje:

- poklopy s rdmem z predepsaného materidlu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo
betonu).

- vypln, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- ocisténi a o3etFeni UloZnych ploch,

- pfedepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP

VPUST KANALIZACNI ULIENI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy
Uli¢ni vpust prefabrikovana DN 500
Skupina méreni: 8971

7=7,000000 =>A

KUS 3,000 0,00 K¢

KUS 7,000 0,00 K¢

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dilli véetné mfize

- vypli, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

61 89712 2

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
62 89921
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

63 899523

dopliiujici popis

vyméra

2020_OTSKP
VPUST KANALIZACNI ULIEN{ KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DiLCU KUS

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Uli¢ni vpust podobrubnikova
Skupina méreni: 8971

1,000 0,00 K¢

1=1,000000=>A

poloZzka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dilCi véetné mfize

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spoj,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP
VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 8991

1=1,000000 =>A

1,000 0,00 K¢

- poloZka vyskové Upravy zahrnuje viechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (v€etné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).

2020_OTSKP
OBETONOVANI POTRUB{ Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
obetonovani potrubi betonem C 16/20 S1

Skupina méreni: 8995

pricny propustek v km 3,11467

0,36%9,5 = 3,420000 => A

3,420 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

168



technicka specifikace

cenova soustava
64 899652
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M

k pol 87445
Skupina méreni: 8996a

41=41,000000 =>A

41,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodanivody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilci pro zabezpeceni konce zkouseného
Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby,
zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocuijici Fady.

cenova soustava 2020_OTSKP
65 89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 41,000 0,00 K¢& 0,00 K¢
dopliiujici popis K poI.87445W ,
Skupina méreni: 8996a
vyméra 41 =41,000000 => A
technicka specifikace polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosicich DVD a vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu
cenova soustava 2020_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.c Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) Joc Cena
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66 91228 1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

67 912283

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

68 91235R

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

69 914131
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

70 914133

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Smérové sloupky platové bilé

Skupina méreni: 9101

74=74,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni smérovych sloupk plastovych
Skupina méreni: 9101

64 = 64,000000 => A

polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
2020_OTSKP

PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Montaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130

Skupina méreni: 9101

74 =74,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku v&etné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Dopravni znacky zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

22=22,000000 => A

poloZzka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

74,000

64,000

74,000

22,000

22,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava
71 914231
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
72 914233
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

73 914911

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

74 914913

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méFeni: 9141

22=22,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané
misto

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ  KUS 1,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Dopravni znacky 100x150 cm

Skupina méreni: 9141

1=1,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- dodavku a montéz znacek v poZzadovaném provedeni

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 1,000

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek 100*150 cm

Skupina méreni: 9141

1=1,000000 => A

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM -
DODAVKA A MONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek vcetné zékladu
Skupina méreni: 9141

17 =17,000000 => A

KUS 17,000

polozka zahrnuje:
- sloupky a upevnovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 14,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni stavajicich sloupkd od SDZ v¢. zakladu

Skupina méreni: 9141

14 =14,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané
misto

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava
75 915111

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

76 915211

dopliiujici popis

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 9151

PodéIna ara souvisla V1as. 0,125m

(25+52+165+22+16+40+183) = 503,000000 => F

Vodici ¢ara V4 3. 0,125m
(495+393+107+168+139+37+99+55+687+606)*0,125 = 348,250000 => A
Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125)
(11+27+16+25+82+25)*(1,5/3,0)*0,125 = 11,625000 => G

Podélna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)
(65+112+11+27+16+9+76+25+380)*(3/4,5)*0,125 = 60,083333 => C
Podélna souvisla dopInéna carou prerusovanou V3
(100+100+40)*0,125 = 30,000000 => D

(100+100+40)*(3/4,5)*0,125 = 20,000000 => H

Sikmé rovnobé&Zné ¢ary V13a

3=3,000000 => |

Predbézné Sipky Vb

16*0,8 = 12,800000 =>

Celkem: F+A+G+C+D+H+l+) = 988,758333 => K

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9151

PodéIna ¢ara souvisla V1as. 0,125m

(25+52+165+22+16+40+183) = 503,000000 => F

Vodici ¢ara V4 8. 0,125m
(495+393+107+168+139+37+99+55+687+606)*0,125 = 348,250000 => A
Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125)
(11+27+16+25+82+25)*(1,5/3,0)*0,125 = 11,625000 => G

Podélna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)
(65+112+11+27+16+9+76+25+380)*(3/4,5)*0,125 = 60,083333 => C
Podélna souvisla dopInéna carou prerusovanou V3
(100+100+40)*0,125 = 30,000000 => D

(100+100+40)*(3/4,5)*0,125 = 20,000000 => H

Sikmé rovnobé&Zné ¢ary V13a

3=3,000000 => |

PFedbézné Sipky V9b

16*0,8 = 12,800000 => |

Celkem: F+A+G+C+D+H+l+) = 988,758333 => K

988,758

988,758

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

77 915611

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

78 917224

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

79 91772

dopliiujici popis

technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFL/KY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA KUS 118,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méreni: 9152

118 =118,000000 => A

zahrnuje dodavku a osazeni knoflikd predepsanym zplsobem

2020_OTSKP

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 443,200

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Betonova obruba silni¢ni 150x250x1000 mm

Skupina méFeni: 9102

Nové provedeni silnicnich obrub v misté chodniku. PouZiti se souhlasem TDI v pfipadé dotceni pfi provadéni sanace zemni plané.
118+98 = 216,000000 => A

Bet. silni¢nich obruba pro lokalni vyménu

22*0,1 =2,200000 => B

Betonova obruba silni¢ni 150x250x 1000 mm

78+15+28+18+62+11 = 212,000000 => C

Betonova obruba silni¢ni njezdova 150x150x1000 mm

5+6=11,000000 => D

Betonova obruba silni¢ni pfechodova

1+1 =2,000000 => E

Celkem: A+B+C+D+E = 443,200000 => F

PoloZka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP
OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M 238,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Zulové dvojlinka v& betonového loze

Skupina méreni: 9102

(8+99)*2 = 214,000000 => A

Konstrukce ostrdivku

12*2 =24,000000 => B

Celkem: A+B =238,000000 => C

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku jedné Fady dlaZebnich kostek o rozmérech pfedepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

80 9183B2

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

81 9183B3

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

82 931324
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

83 935212

dopliujici popis

vyméra

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ZELEZOBETONOVYCH M 9,500

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Zb hrdlova trouba DN 400
Skupina méreni: 8101

pri¢ny propustek v km 3,114 67
9,5=9,500000=>B

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a prfedepsaného priiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 2,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
plastova korugovana trouba DN 400 SN16

ProdlouZeni Cela

Skupina méreni: 8101

podélné propustky

2=2,000000 =>A

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Podélna spara v obrusné vrstvé
Skupina méFeni: 5901

4027 =4027,000000 => A

4.027,000

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred Upravou, ocisténi okoli spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil
2020_OTSKP

¥ 7y

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 52,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Betonova prefabrikovana Zlabovka 570x330x140 mm
Skupina méreni: 9351a

52 =52,000000 => A

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

84 96616

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
85 966346

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

86 96687
dopliiujici popis

vyméra

polozka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostreniloze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu

2020_OTSKP
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Bourani kolmych betonovych cel propustkd v¢. zakladl

Skupina méreni: 9661

podéiné propustky

Vybourani stavajiciho kolmého ¢ela zatrubnéni v km 3,597 65

1%1,5=1,500000 => A

pricné propustky

pri¢ny propustek v km 3,114 67

(1,2*1,9%1+0,6%0,6*1,9)+(0,5%1,4*1+0,6%0,6*1,4) = 4,168000 => B

Celkem: A+B = 5,668000 => C

poloZzka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Skupina méreni: 8101

pficné propustky

pricny propustek v km 3,114 67

10 =10,000000 => B

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovani a loZe

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
VYBOURANI{ ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 8971

7 =7,000000 =>A

M3 5,668 0,00 K¢ 0,00 K¢

10,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

KUS 7,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
87 96688
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
88 96711
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

89 969245

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace

polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace v€etné nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisg,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani -
tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

2020_OTSKP
VYBOURAN{ KANALIZAC SACHET KOMPLETNICH

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: 8971

1=1,000000 =>A

KUS 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

poloZka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace vcetné nezbytného rozsahu zemnich pradi,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani -
tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP
VYBOURANI CAST| KONSTRUKCI Z BETON DiLCU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pricné rezy

Skupina méreni: 9661

Prostup do kanaliza¢ni Sachty

0,45*0,45*0,2 = 0,040500 => A

polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani -
tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP
VYBOURAN{ POTRUBI DN DO 300MM KANALIZAC M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni stavajici betonové kanalizace DN 300
Skupina méreni: 8101

M3 0,041 0,00 K¢ 0,00 K¢

41,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Stavajici betonova kanalizace

41=41,000000 => A

- poloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami veetné uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k poloZce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP

0,00 K¢
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 103 - km 4,182 16 - km 4,708 10 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracova

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 103 - km 4,182 16 - km 4,708 10

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILU
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
\9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA ~

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
\_Nabidku vypracoval:

~ ZAKLADN{ UDAJE N

Objekt:

SO 103 - km 4,182 16 - km 4,708 10

-

~ POLOZKY
ROZPOCTU

0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) M3 2542,147 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis zemina, Stérk

zpol. 11332.1

114,64 = 114,640000 => A

zpol. 11332.2

534,638 = 534,638000 =>B

zpol. 12373

Cerpani se souhlasem TDI

1198,507 = 1198,507000 => C

zpol. 12924

525,94*0,2 = 105,188000 => D

zpol. 12932

738%0,75 = 553,500000 => E

zpol. 13273

92,406-18,352-38,38 = 35,674000 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 2542,147000 => G

technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) M3 21,152 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis betony, Sachty, obruby
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technicka specifikace

zpol. 96616

13,9=13,900000 => A

z pol. 966346

28*0,259 = 7,252000 => B
Celkem: A+B = 21,152000 => C

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2020_OTSKP
3 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 371,280 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
méra 2475,2*0,15 = 371,280000 => A
i pro pol. 18222
technické specifikace zahrn,uje veskeré poplatky maijiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou
zemniku)
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1-Zemni prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
4 11332 1 ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 114,640 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
doplfuiici popis Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky.
pinujictpop Odvoz na skladku.
Skupina méfeni: 1114
Plochav Fezu: 0,5%0,22 =0,110000 => A
vyméra Délka useku sanace: (525,94-4,85)*2 = 1042,180000 => B
A*B = 114,639800 => C
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
technicka specifikace vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materilu, kde je moZné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
cenova soustava 2020_OTSKP
5 11332 2 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 534,638 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Odstranéni konstrukénich vrstev vozovky pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm.
Odvoz na skladku.

Skupina méreni: 1114

Plochav Fezu: 2,05%0,25 =0,512500 => A

Délka useku sanace: (525,94-4,85)*2 = 1042,180000 => B

A*B=534,117250=>C
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6

7

8

9

technicka specifikace

cenova soustava

11333

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11360

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

11372

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

113764

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

2020_OTSKP

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni konstrukenich vrstev z v tl. 120 mm v mistech sanaci kraje vozovky.
UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.

Skupina méreni: 1114

M3 156,327 0,00 K¢ 0,00 K¢

Sanace krajl vozovky

Plocha v fezu: 1,25*0,12 = 0,150000 => A

Délka Useku sanace: (525,94-4,85)*2 = 1042,180000 => B

A*B = 156,327000 => C

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ROZRYTi VOZOVKY

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pri¢né rezy
Rozruseni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace
Skupina méfeni: G5601b

525,94*(6-1-1) = 2103,760000 => A

M2 2103,760 0,00 K¢ 0,00 K¢

zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni prebyte¢ného materialu
2020_OTSKP

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Celoplo3né frézovéanivozovky v tl. 40 mm. 86,4 m3 frézingu bude pouZito na krajnice a sjezdy. 42,04 m3 bude odvozeno na SUS Usti n/O

Frézovani konstrukenich vrstev v tl. 60 mm v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.
Skupina méreni: G1114

Celoplos$né frézovani vozovky v tl. 40 mm

3211%0,04 = 128,440000 => A

Sanace krajil vozovky

Plocha v Fezu: 1,25%0,06 = 0,075000 => B

Délka Useku sanace: (525,94-4,85)*2 = 1042,180000 => C

B*C =78,163500 =>D

Celkem: A+D = 206,603500 => E

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE

M3 206,604 0,00 K¢ 0,00 K¢

525,940 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

10 12373

11

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

12573

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Podélna spara v obrusné vrstvé
Skupina méfeni: 1115

525,94 = 525,940000 => A

PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
2020_OTSKP

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm. Odvoz na skladku.

Cerpani se souhlasem TDI

Skupina méfenf: G1221

Plochav Fezu: 2,3*0,50 = 1,150000 => A

Délka useku sanace: (525,94-4,85)*2 = 1042,180000 => B

A*B =1198,507000 => C

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pFiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpanivody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemnivody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a no3eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svah( do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruénivykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZzeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupnill v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce €.0141**

2020_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3

Skupina méreni: 1221

1198,507 0,00 K¢

614,007 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

12 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

13 12933

dopliiujici popis

vyméra

z pol. 18222

2475,2*0,15 = 371,280000 => A

zpol. 11372

86,4 = 86,400000 => B

zpol. 11333

156,327 = 156,327000 => C

Celkem: A+B+C = 614,007000 => D

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni nanost a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

525,94*2*0,5 = 525,940000 => A

M2 525,940 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
v mnozstvi0,75m3/ m
Skupina méreni: 1291

67+66+157+201+247 = 738,000000 => A

738,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

14 129946

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

15 13273

dopliiujici popis

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)

2020_OTSKP
CISTENi POTRUBI DN DO 400MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Pro propustky pod sjezdy
Skupina méreni: 1291

10=10,000000 =>A

10,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)

2020_OTSKP
HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Vykop pro podélné a pri¢né propustky

Skupina méreni: 1311

podélné propustky

Vykop pro propustek (1,0%1,3) -3,14*0,45*%0,45/4 = 1,141038 => A

Délka propustk( = 20 = 20,000000 => B

Pro stabilizacni prahy (0,3*0,6)*(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => C

Pocet propustkl = 2 = 2,000000 => D

pficny propustek v km 4,460 14

Viykop pro propustek (5,36%12,40)-(3,14*0,45*0,45/4*8) = 65,192300 => E
Pro stabilizacni prahy (0,4*%1,1*1,7)*2 = 1,496000 => F

Pro zajiStovaci prahy (0,3*0,6%1,7) = 0,306000 => G

Celkem: (A*B)+(C*D)+(E+F+G) = 92,407060 => H

M3 92,406 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

16 17120

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- tZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141**

2020_OTSKP

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1 290,913 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

V této poloZce uvazovano uloZeni hmot na trvalou skladku, pfic¢emzZ poloZka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

zpol. 12373

Cerpani se souhlasem TDI

1198,507 = 1198,507000 => C

zpol. 13273
92,406 = 92,406000 => F
Celkem: C+F =1290,913000 => G

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

17 17380

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

18 17481

dopliiujici popis

vyméra

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrch(i svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZEMN/{ KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutnéno
Skupina méreni: G1711

(0,15*0,40)*(525,94*2) = 63,112800 => A

M3 63,113 0,00 K¢

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetFeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch(i svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Skupina méreni: G1711

pri¢ny propustek v km 4,460 14

1,48%12,40 = 18,352000 => A

M3 18,352 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

19 17581

dopliiujici popis

technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 29,183 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Zasyp a obsyp 5P 0/22

Skupina méreni: G1711

podéiné propustky

Plocha v Fezu (1,0%0,8) -3,14*%0,45*0,45/4 = 0,641038 => A

Délka propustk{ 20 = 20,000000 => B

A*B=12,820760 => C

pricny propustek v km 4,460 14

(2,45-3,14*0,6%0,6)*12,4 = 16,363040 => D

Celkem: C+D =29,183800 => E

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetFeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubniv podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch(i svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

0,00 K¢
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cenova soustava

20 18110

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

21 18222

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

22 18242

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace
cenova soustava

23 18247
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

24 18481

2020_OTSKP
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

V mistech sanace kraje vozovky

Skupina méfeni: G2122b

v mistech sanace kraje vozovky

1042,18*2,60 = 2709,668000 => A

poloZka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru zhutnénf urcuje
projekt.

2020_OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Ohumusovani po reprofilaci ptikopU

Skupina méreni: G1821a

2,8%734 = 2055,200000 => A

V mistech nasypU

(280)*1,5 = 420,000000 => B

Celkem: A+B = 2475,200000 => C

polozka zahrnuje:

nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostrfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP

2 709,668

2 475,200

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2 475,200
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Oseti po reprofilaci prikopt

Skupina méFeni: 1822

2,8%734 = 2055,200000 => A

V mistech nasypu

(280)*1,5 = 420,000000 => B

Celkem: A+B = 2475,200000 => C

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

2020_OTSKP

OSETROVANI TRAVNIKU M2 2 475,200

Skupina méreni: 1822
1*2475,2 = 2475,200000 => A

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostiedek, s odvozem a se sloZenim, to vie bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

2020_OTSKP
OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 64,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 7006

vyméra 4*2 * 8 = 64,000000 => A

dopliiujici popis

polozka zahrnuje vesSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

technicka specifikace . . oy o . o < -
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

cenova soustava 2020_OTSKP
1-Zemni prace 0,00 K&
2 - Zaklady
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
25 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1 198,507 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
doblfiuiici popis Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plan& SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm.
pinujictpop Cerpani se souhlasem TDI.
Skupina méfenf: G2122a
Plochav Fezu: 2,3*0,50 = 1,150000 => A
vyméra Délka useku sanace: (525,94-4,85)*2 = 1042,180000 => B
Celkem: A*B = 1198,507000 => C
L. . poloZzka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
technicka specifikace o o ; - . , -
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
cenova soustava 2020_OTSKP
2 - Zaklady 0,00 K¢
4 -Vodorovné konstrukce
P.C. Kod Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
26 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 3,739 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
dopliiujici popis loZe pod dlazbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm
Skupina méreni: 4511
podélné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*%0,45%0,45/4) = 2,091038 => A
Vytok propustku (1,5%1,5) «(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => B
Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C
- Pocet propustkl =2 =2,000000 => D
pricny propustek v km 4,460 14
Natokové Celo (1,7%2,25)-(3,14*0,68*0,68/4) = 3,462016 => E
Vytokové Celo (1,7*2,1) «(3,14*0,68%0,68/4) = 3,207016 => F
Opevnéni koryta (1,7%0,2+1,7%0,9%*2+2*1)+(0,7%1,9%2+0,6*0,5) = 8360000 => G
Celkem: (A+B+C)*0,1*2+(E+F+G)*0,1 = 3,739318 => H
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technicka specifikace

cenova soustava

27 45157

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

28 465512

dopliiujici popis

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Stérkopiskové loze pod troubu

Skupina méreni: 4511

podéiné propustky

Plocha v Fezu 1,0*0,2 = 0,200000 => A

Délka propustk{ 20 = 20,000000 => B

pricny propustek v km 4,460 14

(0,2*1,3*%12,40)+(0,4*0,1*1,7) = 3,292000 => C

Celkem: (A*B)+C = 7,292000 => D

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
Skupina méfeni: 4612

M3 7,292 0,00 K¢ 0,00 K¢

M3 7,479 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

29 467212
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

30 467315

dopliiujici popis

podélné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A

Vytok propustku (1,5%1,5) -(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkl = 2 =2,000000 => D

pri¢ny propustek v km 4,460 14

Natokové celo (1,7*%2,25)-(3,14*0,68*0,68/4) = 3,462016 => E

Vytokové elo (1,7%2,1) -(3,14*0,68*0,68/4) = 3,207016 => F

Opevnéni koryta (1,7%0,2+1,7%0,9%2+2*1)+(0,7*1,9%2+0,6*0,5) = 8,360000 => G
Celkem: (A+B+C)*0,2*2+(E+F+G)*0,2 = 7,478637 => H

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlaZby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlaZbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA MC M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina mérenti: 4611

0,306 0,00 K¢

pficny propustek v km 4,460 14

(0,3*0,6*1,7) = 0,306000 => A

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodavku a zdéni lomového kamene predepsané frakce na maltu cementovou predepsané kvality do pfedepsaného tvaru v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

2020_OTSKP

STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 4613

pro podélné propustky

(0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => A

Pocet propustkud = 2 =2,000000 => B

pricny propustek v km 4,460 14

(0,4*1,0%1,7)*2 = 1,360000 => C

Celkem: (A*B)+C = 3,952000 => D

3,952 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpUsobu hutnéni, osetfenia

ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
technicka specifikace opatfenia zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

cenova soustava 2020_OTSKP
4 -Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
31 56330 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 108,387 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32
dopliujici popis Doplnéni vrstvy SDa pro recyklaci pod krajnice
Doplnéni kFivky zrnitosti 0,1m3/bm
Skupina méreni: G5601a
Doplnéni SDa fr. 0/32 pod krajnice:
(0,3*0,18*2) *(525,94-4,85) = 56,277720 => A
vyméra Doplnéni kFivky zrnitosti:
0,1*(525,94-4,85) = 52,109000 => B
Celkem: A+B =108,386720 =>C
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

technicka specifikace

cenova soustava 2020_OTSKP

32 56330 2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 534,638 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

33 56364

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

34 567544

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

35 56960

dopliiujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm
Skupina méreni: G5601a

Plocha v Fezu: 2,05*0,25 = 0,512500 => A

Délka useku sanace: (525,94-4,85)*2 = 1042,180000 => B

A*B =534,117250 => C

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 47,000 0,00 K¢& 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Skupina méFeni: G5601b

47 =47,000000 => A

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASFEM TL DO 200MM M2 3 480,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Recyklace za studena na misté s pouZitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. PFidani asfaltového a cementového pojiva na zékladé provedeni priikaznich zkousek a stanovenf
receptury. Veetné reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a chybéjiciho materialu.

RC CA (na misté) v tl. 180 mm

Skupina méreni: G5601b

3480 = 3480,000000 => A

- dodani material pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postfiky, natéry

2020_OTSKP
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Dosypani krajnice z frézingu 0-22
Skupina méreni: 5702

513,5%0,15 = 77,025000 => A

M3 77,025 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

36 572113

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

37 572214

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

38 572321

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

39 574A01

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Infiltracni postfik z emulze v mnoZstvi 0,5kg/m2

Skupina méreni: 5702

3480 = 3480,000000 => A

- dodéani viech predepsanych materialli pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéenf

2020_OTSKP
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pricné rezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vystépeni 0,5kg/m2

Skupina méreni: 5702

788,75+3249+3155 = 7192,750000 => A

- dodani viech predepsanych materidll pro posttiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
REGENERACN{ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Skupina méreni: 5702

47 = 47,000000 => A

- dodani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3

3 480,000

7 192,750

47,000

23,663

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

40 574B34

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

41 574D56

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

42 574E46

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky v tl. 30 mm
Skupina méfeni: G5701a

3155*0,03*0,25 = 23,662500 => A

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladéni vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodnovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

3155 =3155,000000 => A

3 155,000

- dodani smésiv poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 165 TL. 60MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

3249 = 3249,000000 => A

3 249,000

- dodani smésiv pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 50MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

3 346,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

3346 = 3346,000000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladéni vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodnovacy, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

cenova soustava 2020_OTSKP
5 - Komunikace 0,00 Kc
8 - Potrubi
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
43 899523 OBETONOVAN{ POTRUB{ Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 9,672 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

obetonovani potrubi betonem C 16/20 S1

Skupina méreni: 8995

pficny propustek v km 4,460 14

0,78*12,40 = 9,672000 => A

- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruZovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v3ech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, ndlitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostup(, dutin, draZek a pod., v&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud
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cenova soustava 2020_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.C. Kod Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
44 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 26,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
dopliujici popis Smérové sloupky platové bilé
Skupina méreni: 9101
vyméra 26 =26,000000 => A
polozka zahrnuje:
technick specifikace do.danl a osa.zvenllslou.pku vcetnt?vnu,tnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
cenova soustava 2020_OTSKP
45 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 18,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Odstranéni smérovych sloupk plastovych
Skupina méreni: 9101
vyméra 18 =18,000000 => A
technicka specifikace polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
cenova soustava 2020_OTSKP
46 91235R PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK KUS 26,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliujici popis Montaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130
Skupina méFeni: 9101
vyméra 26 =26,000000 => A
poloZzka zahrnuje:
technické specifikace dqdam a osa.zvem’sloulpku vcetngvnu,tnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
cenova soustava 2020_OTSKP
47 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ ~ KUS 4,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
dopliujici popis Dopravni znacky zakladni velikosti
Skupina méreni: 9141
vyméra 4=4,000000 =>A

198



technicka specifikace

cenova soustava

48 914133
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

49 914911

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

50 914913
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava
51 915111

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

3=3,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané
misto

2020_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM -

DODAVKA A MONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek vcetné zakladu

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- sloupky a upevnovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich sloupkd od SDZ v¢. zakladd

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materiélu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: 9151




technicka specifikace

cenova soustava

52 915211

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
53 915611
dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

54 9183B3

dopliiujici popis

PodéIna cara souvisla V1a . 0,125m
154%0,125 = 19,250000 => A

Vodici ¢ara V4 3. 0,125m

1052*0,125 = 131,500000 => B

Podélna ¢ara prerusovana V2b 3/1,5/0,125
372%(3/4,5)*0,125 = 31,000000 => C
Predbézné Sipky Vb

10*0,8 = 8,000000 => D

Celkem: A+B+C+D = 189,750000 => E
polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9151

PodéIna cara souvisla V1a . 0,125m

154%0,125 = 19,250000 => A

Vodici ¢ara V4 $.0,125m

1052*0,125 = 131,500000 => B

Podélna cara prerusSovana V2b 3/1,5/0,125

372%(3/4,5)*0,125 = 31,000000 => C

PFedbézné Sipky V9b

10*0,8 = 8,000000 => D

Celkem: A+B+C+D = 189,750000 => E

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP

VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA KUS

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méFeni: 9152

65 =65,000000 => A

zahrnuje dodavku a osazenfi knoflik(l pfedepsanym zplsobem

2020_OTSKP

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
plastova korugovana trouba DN 400 SN 16

Skupina méreni: 8101

189,750

65,000

20,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

55 9183D3

doplfiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

56 931324

dopliujici popis

vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

57 96616

doplnujici popis

Podélné propustky

10+10 = 20,000000 => A

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a prfedepsaného priiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVYCH M 12,400

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
plastova korugovana trouba DN 600 SN 16

Skupina méreni: 8101

pficny propustek v km 4,460 14

12,4=12,400000 => A

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M 525,940

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Podélna spara v obrusné vrstvé

Skupina méFeni: 5901
525,94 = 525,940000 => A

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred Gpravou, ocisténi okoli spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil

2020_OTSKP
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 13,900

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Bourani kolmych betonovych &el propustkd vE. zakladd

Skupina méreni: 9661

podélné propustky

4*%(1,5%2) = 12,000000 => A

pricny propustek v km 4,460 14

(0,5%1*0,8+0,6%0,6*1)+(0,5*1,5%0,8+0,6*0,6*1,5) = 1,900000 => B

Celkem: A+B =13,900000 => C

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
58 966346

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 28,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Skupina méreni: 8101

podéiné propustky

10+10 = 20,000000 => A

pricny propustek v km 4,460 14

8=38,000000=>B

Celkem: A+B = 28,000000 => C

poloZka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovania loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozZce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 104 - km 4,708 10 - km 4,955 60 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 104 - km 4,708 10 - km 4,955 60

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILU
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
L 9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

139,03 = 139,030000 => A

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 104 - km 4,708 10 - km 4,955 60
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI' ODPAD) M3 1796,897 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis zemina, Stérk
zpol. 11332.1
140,990 = 140,990000 => A
zpol. 11332.2
268,979 = 268,979000 => B
zpol. 12373
vyméra 1018,178 =1018,178000 => C
zpol. 12924
295*0,2 = 59,000000 => D
zpol. 12933
413*0,75 = 309,750000 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 1796,897000 => F
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 014131 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) M3 139,030 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis PM, asfalt PAU T3
M zpol. 11333
vyméra
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technicka specifikace

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2020_OTSKP
3 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 194,937 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

M 1299,58%0,15 = 194,937000 => A
Vymera pro pol. 18222
technické specifikace zahrn’uje vedkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou
zemniku)

cenova soustava 2020_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1-Zemni prace

P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
4 11332 1 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 140,990 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

5 11332 2

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

6 11333

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pri¢né rezy
Celoplo3né odstranéni konstrukce vozovky z SD v tl. 230 mm komunikace 111/3127

Skupina méreni: 1114
613*0,23 = 140,990000 => A

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukenich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky. Odvoz na skladku.

Odstranéni konstrukénich vrstev vozovky z SD v tl. 200 mm pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm komunikace 11/312. Odvoz na skladku.
Skupina méreni: 1114

Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky

(0,5%0,22)*442,76 = 48,703600 => A

Odstranéni konstrukénich vrstev vozovky z SD v tl. 200 mm pro sanaci podkladni vrstvy vozovky

(2,4%247,50*0,20)+(2,05%247,50*0,20) = 220,275000 => B

Celkem: A+B = 268,978600 => C

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

M3 268,979 0,00 K¢ 0,00 K¢

M3 230,607 0,00 K¢ 0,00 K¢
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7

8

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11360

dopliujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

11372

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

91,58 m3 penetracniho makadamu z celkové kubatury bude zpétné vyuZito na stavbé do recyklace. 139,03 m3 bude odvezeno skladku.
Celoplo3né odstranénivozovky v tl. 150 mm komunikace 111/3127

Odstranéni konstrukcnich vrstev z PM v tl. 100 mm v mistech sanaci kraje vozovky

Odstranéni konstrukenich vrstev z PM v tl. 50 mm pro sanaci podkladni vrstvy

Skupina méfeni: 1114

CeloploSné odstranéni vozovky v tl. 150 mm

601*0,15 =90,150000 => A

Odstranéni konstrukcnich vrstev z PM v tl. 100 mm v mistech sanaci kraje vozovky

(1,85%247,50*%0,1)+(1,60%247,50*0,1) = 85,387500 => B

Odstranéni konstrukenich vrstev z PM v tl. 50 mm pro sanaci podkladni vrstvy

(2,4*%247,50%0,05)+(2,05*247,50*0,05) = 55,068750 => C

Celkem: A+B+C = 230,606250 => D

PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ROZRYTi VOZOVKY

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
RozruSeni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace
Skupina méFeni: G5601b

247,50%(8,12-1,25-1,25) = 1390,950000 => A

M2 1390,950 0,00 K¢ 0,00 K¢

zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni pfebytecného materialu
2020_OTSKP
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

125,51 m3 frézingu z celkové kubatury bude zp&tné vyuZito na stavbé (krajnice, recyklace, sjezdy). 96,88 bude odvezeno na SUS Usti n/O

CeloplosSné frézovani vozovky v tl. 40 mm komunikace 11/312

Celoplos$né frézovani vozovky v tl. 120 mm komunikace 111/3127

Frézovani konstrukénich vrstev v tl. 80 mm v mistech sanaci kraje vozovky komunikace 11/312. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.
Skupina méreni: G1114

Celoplo3né frézovani vozovky v tl. 40 mm

2085*0,04 = 83,400000 => A

Celoplo3né frézovani vozovky v tl. 120 mm

589%0,12 = 70,680000 => B

Frézovani konstrukénich vrstev v tl. 80 mm v mistech sanaci kraje vozovky

(1,85*247,50*0,08)+(1,60*247,50*0,08) = 68,310000 => C

Celkem: A+B+C = 222,390000 => D

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

M3 222,390 0,00 K¢ 0,00 K¢

207



9

113764

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

10

cenova soustava

12373

dopliiujici popis

FREZOVAN| DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 247,500

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy
PodéIna spara v obrusné vrstvé
Skupina méreni: 1115

247,5 = 247,500000 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

2020_OTSKP

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 1018,178

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Vykop v zeminé pro zfizeni konstrukénich vrstev komunikace 111/3127 v mistech rozsifeni
Ztizenilevostranného prikopu podél komunikace 111/3127

Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm. Odvoz na skladku. Cerpani se souhlasem TDI.
Skupina méreni: 1221

Vykop v zeminé pro zfizeni konstrukénich vrstev komunikace

(53+72)*0,5 = 62,500000 => A

Zfizeni levostranného prikopu

64,54*0,7 = 45,178000 => B

Viykop pro sanaci zemni plané krajl komunikace 11/312
(2,45%247,50*0,50)+(2,35*247,50*0,50) = 594,000000 => C

Vykop pro sanaci zemni plané komunikace 111/3127

633*0,5 =316,500000 => D

Celkem: A+B+C+D = 1018,178000 => E

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

11 12573

dopliujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani

znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stupnll v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2020_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 412,027 0,00 K¢
Skupina méreni: 1221

z pol. 18222

1299,58*%0,15 = 194,937000 => A

zpol. 11372

125,51 =125,510000 =>B

zpol. 11333

91,58 =91,580000 => C
Celkem: A+B+C =412,027000 => D

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

12 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

13 12933

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

14 17120

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen( a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
CISTENi KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
Odstranéni nanosu a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

(34+111+5+13+71+38+23) = 295,000000 => A

M2 295,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZzce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
v mnozstvi0,75m3/m
Skupina méreni: 1291

6+42+223+142 = 413,000000 => A

413,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1018,178 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

15 17380

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

V této poloZce uvazovano ulozeni hmot na trvalou skladku, pficemz polozka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

zpol. 12373

1018,178 =1018,178000 => C

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovéni, uzavirani povrch( svaht

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZEMN/ KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutné&no

Dosypani zeminy v misté ostrlvku v tl. 350 mm. Bude pouZita zemina vyziskana v rdmci stavby.
Skupina méreni: G1711

Unosny podklad pod krajnice

(0,15*0,40)*(26+49+77+67+142+9+222) = 35,520000 => A

Dosypani zeminy v misté ostrivku

228*0,35 = 79,800000 => B

Celkem: A+B =115,320000 => C

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vih¢enim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pFip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnost{
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP

M3 115,320 0,00 K¢

0,00 K¢
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16 18110

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

17 18222

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

18 18242

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace
cenova soustava

19 18247
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Zhutnéni zemni plané v mistech sanace kraje vozovky

Zhutnéni zemni plané komunikace 111/3127

Skupina méreni: G2122b

Zhutnéni zemni plané v mistech sanace kraje vozovky

(2,90%247,50)+(2,60%247,50) = 1361,250000 => A

Zhutnéni zemni plané komunikace

633 =633,000000 =>B

Celkem: A+B =1994,250000 => C

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru zhutnénf urcuje
projekt.

2020_OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Ohumusovani po reprofilaci prikop

Skupina méreni: 1821a

2%(413+64,54+23)+228 = 1229,080000 => A

V mistech nasypU

(25+22)*1,5 =70,500000 => B

Celkem: A+B = 1299,580000 => C

poloZzka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP
ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Oseti po reprofilaci prikoptd

Skupina méreni: 1822

2%(413+64,54+23)+228 = 1229,080000 => A

V mistech nasypU

(25+22)*1,5=70,500000 => B

Celkem: A+B = 1299,580000 => C

1994,250

1299,580

1299,580

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
2020_OTSKP
OSETROVANI TRAVNIKU M2

Skupina méFeni: 1822

1 299,580

1%1299,58 = 1299,580000 => A

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostiedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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20 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 48,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Skupina méFeni: 7006
vyméra 4%2 * 6 = 48,000000 => A
technicka specifikace po.lozka zahr.r1u1e’ veskery materlvavl, vvyrobky a ;v)oIoEovaryv, vc’etne rvnln?osvtlavem?tnl a o
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), v€etné nalozZeni a slozeni, pfipadné s ulozenim
cenova soustava 2020_OTSKP
1-Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
21 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 935,250 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/125
dopliujici popis Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plané SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm komunikace 11/312. Cerpéni se souhlasem TDI.
Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plané SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm komunikace 111/3127. Cerpéni se souhlasem TDI.
Skupina méreni: G2122a
Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plané SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm komunikace 11/312.
(2,65%247,50*0,50)+(2,35%247,50*0,50) = 618,750000 => A
vyméra Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plané SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm komunikace 111/3127.
633*0,5 = 316,500000 => B
Celkem: A+B = 935,250000 => C
[ . polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
technicka specifikace i Lo . - o . 2
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
cenova soustava 2020_OTSKP
2 - Zaklady 0,00 K&
5 - Komunikace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
22 56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 517,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Mechanicky zpevnéné kamenino fr. 0/32 v tl. 150 mm komunikace 111/3127
Skupina méfeni: G5601b

517 =517,000000 => A

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
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cenova soustava

23 56330 1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

24 56330 2

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

25 56364

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

26 567544

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Doplnénf kFivky zrnitosti 0,1m3/bm

Skupina méfenf: G5601a

0,1%247,5 = 24,750000 => A

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/63

Konstrukéni vrstva SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm komunikace 111/3127

Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm
Skupina méfenf: G5601a

Konstrukéni vrstva SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm

584 =584,000000 => A

Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm
(2,5%247,50%0,25)+(2,05*247,50*0,25) = 281,531250 => B

Celkem: A+B = 865,531250 => C

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Skupina méfeni: G5601b

8+32=40,000000 =>A

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2

24,750

865,531

40,000

2 218,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

27 56960

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

28 572113

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

29 572214

dopliiujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Pridani asfaltového a cementového pojiva na zakladé provedeni priikaznich zkousek a stanoveni

receptury. V¢etné reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a chybéjiciho materialu.
RC CA (na misté) v tl. 180 mm
Skupina méfeni: G5601b

2218 =2218,000000 => A

- dodani material predepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Dosypani krajnice z frézingu 0-22 v tl. 0,15m

Skupina méFeni: 5702

(34+11145+13+71+38+23)*0,15 = 44,250000 => A

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni sitky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy
Infiltracni postfik 0,5kg/m2

Skupina méreni: 5702

2218+502 = 2720,000000 => A

- dodéani vsech predepsanych materiali pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vyStépeni 0,5kg/m2
Skupina méreni: 5702

(2010*0,25)+2070+2010+487 = 5069,500000 => A

M3

M2

M2

44,250 0,00 K¢ 0,00 K¢
2 720,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
5 069,500 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

30 572321

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

31 574A01

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

32 574B34

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

- dodani vsech predepsanych material pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
REGENERACN{ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 40,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav
Skupina méreni: 5702

8+32 =40,000000 => A

- dodani viech predepsanych materialll pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3 20,100

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pri¢né rezy
Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky 11/312 v tl. 40 mm
Skupina méfenf: G5701a

2010*0,04*0,25 = 20,100000 => A

- dodani smési v poZzadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- Zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovadd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

2010+487 = 2497,000000 => A

2 497,000

- dodani smésiv poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodnovacy, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkl, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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33 574D56
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

34 574E46
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

35 574F56
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

5 - Komunikace

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

2070 =2070,000000 => A

2 070,000

- dodani smési v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlisenti sitky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzk, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Asfaltovy beton pro podkladnivrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

2132 =2132,000000 => A

2132,000

- dodani smésiv pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodiovacd, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodriovacl, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 165 TL. 60MM M2 502,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Asfaltovy beton pro podkladnivrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 60 mm
Skupina méfeni: G5701b

502 =502,000000 => A

- dodani smésiv poZzadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- Zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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9 - Ostatni konstrukce a prace

P.C. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
36 91228 1 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 52,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
dopliiujici popis Smérové sloupky platové bilé
Skupina méreni: 9101
vyméra 52 =52,000000 => A
poloZka zahrnuje:
technicka specifikace doQam a osa.zvem'slou‘pku vcetne‘:vnultnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie
cenova soustava 2020_OTSKP
37 91228 2 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 4,000 0,00 K& 0,00 K¢&
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Smérové sloupky Cervené
Skupina méreni: 9101
vyméra 4=4,000000=>A
polozka zahrnuje:
technické specifikace do'dam a osa'zvemlslou'pku vcetn('evnultnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
cenova soustava 2020_OTSKP
38 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 6,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliujici popis Odstranéni smérovych sloupk plastovych
Skupina méreni: 9101
vyméra 6 =6,000000 => A
technicka specifikace poloZzka zahrnuje demontdz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
cenova soustava 2020_OTSKP
39 91235R PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK KUS 52,000 0,00 K& 0,00 K¢&

dopliiujici popis

vyméra

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Montéaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130

Skupina méreni: 9101
52 =52,000000 => A

218



technicka specifikace

cenova soustava

40 914131
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

41 914133
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

42 914911

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

43 914913
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ ~ KUS 12,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Dopravni znacky zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

12=12,000000 =>A

poloZzka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 4,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

4=4,000000=>A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané
misto

2020_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM -
DODAVKA A MONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek v¢etné zakladu
Skupina méFeni: 9141

8=28,000000=>A

KUS 8,000

polozka zahrnuje:
- sloupky a upevnovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 3,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Odstranéni stavaijicich sloupkd od SDZ v¢. zékladud

Skupina méreni: 9141

3=3,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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44 915111

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
45 915211

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

46 915611

dopliiujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

47 931324

VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 9151

Podélna cara souvisla Via
(78+71+75)*0,125 = 28,000000 => A

Vodici ¢araV43.0,125m
(79+76+139+72+248)*0,125 = 76,750000 => B
PodéIna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125) . 0,125m
24%(1,5/3)*0,125 = 1,500000 => C

PodéIna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)
24%(3/4,5)*0,125 = 2,000000 => D

Celkem: A+B+C+D = 108,250000 => E

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: 9151

Podélna ¢ara souvisla Vla

(78+71+75)*0,125 = 28,000000 => A

Vodici ¢ara V4 5.0,125m

(79+76+139+72+248)*0,125 = 76,750000 => B

PodéIna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125) $.0,125m

24*(1,5/3)*0,125 = 1,500000 => C

PodéIna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)

24*(3/4,5)*0,125 = 2,000000 => D

Celkem: A+B+C+D = 108,250000 => E

poloZzka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA KUS

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méfeni: 9152

28 =28,000000 =>A

zahrnuje dodavku a osazeni knoflik( pfedepsanym zptsobem

2020_OTSKP

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M

108,250

108,250

28,000

247,500

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

dopliujici popis Podélna spara v obrusné vrstvé
Skupina méFeni: 5901
vyméra 247,5=247,500000 => A

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred Upravou, ocisténi okoli spary po Upravé

technicka specifikace S
nezahrnuje tésnici profil

cenova soustava 2020_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K&
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 105 - km 4,955 60 - km 6,175 00 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 105 - km 4,955 60 - km 6,175 00

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILU
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
\9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA ~

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
\_Nabidku vypracoval:

~ ZAKLADN{ UDAJE N

Objekt:

SO 105 - km 4,955 60 - km 6,175 00

-

~ POLOZKY
ROZPOCTU

0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) M3 6 700,715 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis zemina, Stérk

zpol. 11332.1

265,111 =265,111000 => A

zpol. 11332.2

1536,439 = 1536,439000 => B

zpol. 12373

Cerpani se souhlasem TDI

3374,140 = 3374,140000 => C

zpol. 12924

1219,4*0,2 = 243,880000 => D

zpol. 12932

1621*0,75 = 1215,750000 => E

zpol. 13273

206,775-44,87-96,510 = 65,395000 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 6700,715000 => G

technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 014121 1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNi ODPAD) M3 25,188 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis betony, Sachty, obruby
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technicka specifikace

cenova soustava

zpol. 96616

12,856 = 12,856000 => A

z pol. 966346

4#*0,259 = 1,036000 => B

z pol. 966358
32*0,353=11,296000 => C

Celkem: A+B+C = 25,188000 => D

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2020_OTSKP

3 014121 2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI' ODPAD) M3 48,200 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
iméra zpol. 11333
4 48,2 = 48,200000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
4 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 849,570 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis
‘méra 5663,8*0,15 = 849,570000 => A
e pro pol. 18222
technické specifikace zahrnluje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou
zemniku)
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
1-Zemni prace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
5 11332 1 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 265,111 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
doblRuiici bobis Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky.
pnujict pop Odvoz na skladku.
Skupina méreni: 1114
Plochav Fezu: 0,5%0,22 =0,110000 => A
vyméra Délka Useku sanace: (1219,40-4,70-4,80-4,85)*2 = 2410,100000 => B

technicka specifikace

cenova soustava

A*B =265,111000 => C

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s

vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
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6

7

8

11332 2

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11333

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
11360
dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni konstrukenich vrstev vozovky pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm.
Prdmérna Sitka odstranéni je 2,55m (2,05+0,5) vlivem zGZeni komunikace.

Odvoz na skladku.

Skupina méreni: G1114

Plocha v fezu: 2,55%0,25 = 0,637500 => A

Délka Useku sanace: (1219,40-4,70-4,80-4,85)*2 = 2410,100000 => B

A*B =1536,438750 => C

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP
ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdim. tl. 100 mm z PM v mistech sanaci kraje vozovky.

Odstranéni konstrukénich vrstev v prim. tl. 100 mm z PM v mistech propustkd

UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci. Pfebyte¢ny PM bude odvezen na skladku.
385,35 m3 PM bude zpétné vyuzito na recyklaci a 48,20 m3 bude odvezeno na skladku

Skupina méreni: 1114

Sanace krajl vozovky

Plocha v Fezu: 1,75*0,10 = 0,175000 => A

Délka Useku sanace: (1219,40-4,70-4,80-4,85)*2 = 2410,100000 => B

A*B =421,767500 => C

pricné propustky

pricny propustek v km 5,129 18 = 5,45*0,10*7,25 = 3,951250 => D

pricny propustek v km 5,804 93 = 5,25*0,10%7,25 = 3,806250 => E

pricny propustek v km 6,071 20 = 5,55*0,10%7,25 = 4,023750 => F

D+E+F =11,781250 => G

Celkem: C+G = 433,548750 => H

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ROZRYTI VOZOVKY

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Rozrudeni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace
Skupina méfeni: G5601b

1219,40%(6,5-1,25-1,25) = 4877,600000 => A

M3 1 537,644 0,00 K¢

M3 433,549 0,00 K¢

M2 4 877,600 0,00 K¢

zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni prebyte¢ného materialu

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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9 11372

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
10 113764
dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

11 12373

dopliujici popis

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy
Celoplosné frézovani vozovky v tl. 40 mm

Frézovani konstrukénich vrstev v prdim. tl. 80 mm v mistech sanaci kraje vozovky.
Frézovaniv misté kfizovatky v tl. 100 mm

Frézovaniv pram. tl. 80 mm v mistech propustkd.

506,02 m3 frézingu bude zp&tné& vyuZito na stavbé (krajnice, sjezdy, recyklace) a 223,74m3 bude odvezeno na SUS Usti n/O (viz. vypocet v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci)
Skupina méreni: G1114

Celoplo3né frézovani vozovky v tl. 40 mm

(9291*0,04)+(147*0,04) = 377,520000 => A

Sanace kraji vozovky

Plocha v Fezu: 1,75*0,08 = 0,140000 => B

Délka Useku sanace: (1219,40-4,70-4,80-4,85)*2 = 2410,100000 => C

B*C =337,414000=>D

Frézovaniv misté kfiZzovatky v tl. 100 mm

54*0,10 = 5,400000 => E

pricné propustky

pricny propustek v km 5,129 18

5,45%0,08%7,25 = 3,161000 => F

pricny propustek v km 5,804 93

5,25*0,08*7,25 = 3,045000 => G

pricny propustek v km 6,071 20

5,55*0,08*7,25 = 3,219000 => H

Celkem: A+D+E+F+G+H =729,759000 => |

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP
FREZOVAN{ DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
PodéIna spara v obrusné vrstvé
Skupina méreni: 1115

1219,4=1219,400000 => A

729,759 0,00 K¢

1219,400 0,00 K¢

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
2020_OTSKP

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm. Odvoz na skladku. Primérna sitka odstranéni je 2,80m (2,30+0,5) vlivem zUZeni komunikace.
Cerpani se souhlasem TDI

Skupina méreni: G1221

Plocha v Fezu: 2,8*0,50 = 1,400000 => A

Délka useku sanace: (1219,40-4,70-4,80-4,85)*2 = 2410,100000 => B

A*B = 3374,140000 => C

3374,140 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

12 12573

dopliujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani

znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stupnll v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2020_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 1 740,940 0,00 K¢

Skupina méreni: 1221

z pol. 18222

5663,8*0,15 = 849,570000 => A
zpol. 11372

506,02 = 506,020000 => B

zpol. 11333

385,35 =385,350000 => C

Celkem: A+B+C = 1740,940000 => D

0,00 K¢

228



technicka specifikace

cenova soustava

13 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

14 12933

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

15 13273

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen( a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
CISTENi KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
Odstranéni nanosu a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

1219,40*2*0,5 = 1219,400000 => A

M2 1219,400 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZzce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
v mnozstvi0,75m3/m
Skupina méreni: 1291

1621 =1621,000000 => A

1621,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 206,775 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Pro podéiné a pricné propustky

Skupina méFeni: 1311

podélné propustky

Vykop pro propustek (1,0%1,2) -3,14*0,45*0,45/4 = 1,041038 => A

Délka propustkd = 18 = 18,000000 => B

Pro stabilizacni prahy (0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5) *2 = 1,296000 => C

Pocet propustkd = 1 =1,000000 => D

vykop pfi¢nych propustk

pricny propustek v km 5,129 18 = (5,1%11,35)-(3,14*0,45*0,45/4*9) = 56,454338 => E
pricny propustek v km 5,804 93 = (4,7%13,40)-(3,14*0,45*0,45/4*13) = 60,913488 => F
pricny propustek v km 6,071 20 = (5,5%11,70)-(3,14*0,45%*0,45/4*10) = 62,760375 => G
stabilizaéni prahy pfri¢nych propustk

pricny propustek v km 5,129 18 = (0,4*1,1*1,9)*2 = 1,672000 => H

pricny propustek v km 5,804 93 = (0,4*1,1*1,9)*2 = 1,672000 => |

pricny propustek v km 6,071 20 = (0,4*1,1*1,9)*2 = 1,672000 => |

zajistovaci prahy z lomového kamene

pricny propustek v km 5,129 18 = (0,2+0,65)*(0,3*0,6)*2 = 0,306000 => K

pricny propustek v km 5,804 93 = (0,2+1)*(0,3*0,6)*2 = 0,432000 => L

pricny propustek v km 6,071 20 = (0,2+0,8)*(0,3*0,6)*2 = 0,360000 => M

zahoz z t&€Zkého lomového kamene na sucho

pricny propustek v km 5,129 18 = 0,3*1 = 0,300000 => N

pricny propustek v km 6,071 20 = 0,2*1 = 0,200000 => O

Celkem: (A*B)+C*D)+E+F+G+H++J+K+L+M+N+O = 206,776885 => P

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svah( do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru¢ni vykopavky, odstranéni korent a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepFeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141%*
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cenova soustava
16 17120

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

17 17380

dopliiujici popis

vyméra

2020_OTSKP
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 3580,915 0,00 K¢

V této poloZce uvazovano uloZzeni hmot na trvalou skladku, pricemz poloZka obsahuije i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

zpol. 12373
Cerpani se souhlasem TDI
3374,140 = 3374,140000 => C

zpol. 13273

206,775 = 206,775000 => F

Celkem: C+F =3580,915000 => G

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchli svaht

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZEMN/I KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutnéno
Skupina méreni: G1711

(0,15*0,40)*2410,10 = 144,606000 => A

M3 144,606 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

18 17481

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

19 17581

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

vrstva pod studenou recyklaci - poZzadavek na miru zhutnéni min. 100% PS

Skupina méreni: G1711

zfizeni vrstvy SDa u pfi¢nych propustkd

pricny propustek v km 5,129 18 = 1,3*11,35 = 14,755000 => A

pri¢ny propustek v km 5,804 93 = 0,85%13,40 = 11,390000 => B

pricny propustek v km 6,071 20 = 1,60%11,70 = 18,720000 => C

Celkem: A+B+C = 44,865000 => D

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetFeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3 44,865 0,00 K¢

M3 100,841 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

232



20

21

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

18110

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

18222

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Zasyp a obsyp 5P 0/22

Skupina méreni: G1711

podélné propustky

Plochav rezu (1,0%0,8) -3,14*0,45*0,45/4 = 0,641038 => A

Délka propustkd 18 = 18,000000 => B

zasyp o obsyp pficnych propustkd

pricny propustek v km 5,129 18 = 2,45*11,35 = 27,807500 => C

pricny propustek v km 5,804 93 = 2,45*13,40 = 32,830000 => D

pricny propustek v km 6,071 20 = 2,45%11,70 = 28,665000 => E

Celkem: (A*B)+C+D+E =100,841184 =>F

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni'v podloZi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovéni, hutnéni a uzavirani povrch( svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

2020_OTSKP
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
V mistech sanace kraje vozovky

Skupina méreni: G2122b

v mistech sanace kraje vozovky

2410,10%2,60 = 6266,260000 => A

M2 6 266,260 0,00 K¢

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru zhutnénfi urcuje
projekt.

2020_OTSKP

ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5 663,800 0,00 K&

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Ohumusovani po reprofilaci pfikopU

Skupina méreni: G1821a

2,8%1621 = 4538,800000 => A

V mistech nasypu

(225+135+80+310)*1,5 = 1125,000000 => B

Celkem: A+B = 5663,800000 => C

polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP

22 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5 663,800 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
dopliujici popis Oseti po reprofilaci prikopt
Skupina méFeni: 1822
2,8%1621 = 4538,800000 => A
‘méra V mistech nasypt
e (225+135+80+310)*1,5 = 1125,000000 => B
Celkem: A+B = 5663,800000 => C
technicka specifikace Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
cenova soustava 2020_OTSKP
23 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 5 663,800 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis Skupina méreni: 1822
vyméra 1%5663,8 = 5663,800000 => A
N . Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to v3e bez ohledu na sklon terénu
technicka specifikace " et L
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
cenova soustava 2020_OTSKP
24 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 8,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
oo . Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
doplfiujicipopis ¢ |\ oina merent: 7006
vyméra 4%2* 1 =8,000000 => A
technické specifikace po!ozka zathUJej veskery materlvavl, vyrobky a E)oIoEovaryv, vc’etne rjwm?osvt:avemftnl a o
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
cenova soustava 2020_OTSKP
1-Zemni prace 0,00 K&
2 - Zaklady
P.C. Koéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
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25 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 2771,615 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
doplfuiici popis Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plan& SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm.
pinujici pop Cerpani se souhlasem TDI.
Skupina méreni: G2122a
Plocha v Fezu: 2,3*0,50 = 1,150000 => A
vyméra Délka Useku sanace: (1219,40-4,70-4,80-4,85)*2 = 2410,100000 => B
A*B=2771,615000 => C
I . polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
technicka specifikace L L ) - . . . -
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
cenova soustava 2020_OTSKP
2 -Zaklady 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
26 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 3,798 0,00 K¢& 0,00 K¢&

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
loZe pod dlazbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm
Skupina méFeni: 4511

podélné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*%0,45%0,45/4) = 2,091038 => A
Vytok propustku (1,5%1,5) «(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => B
Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C
Pocet propustkd = 1 =1,000000 => D

PFicné propustky

pricny propustek v km 5,129 18

Natokové Celo (1,9%1,8) -(3,14*0,68*0,68/4) = 3,057016 => E
Vytokové Celo (1,9%2,0) -(3,14*0,68*0,68/4) = 3,437016 => F
Opevnéni koryta 1,9*0,2+1,9*0,65 = 1,615000 => G

pricny propustek v km 5,804 93

Natokové celo (1,9%1,8) «(3,14*0,68%0,68/4) = 3,057016 => H
Vytokové Celo (1,9%2,45) -(3,14*0,68*0,68/4) = 4,292016 => |
Opevnéni koryta 1,9*0,2+1,9%1 = 2,280000 =>

pricny propustek v km 6,071 20

Natokové celo (1,9%1,7) «(3,14*0,68*0,68/4) = 2,867016 => K
Vytokové Celo (1,9%2,45) -(3,14*0,68*0,68/4) = 4,292016 => L
Opevnéni pfikopu 1,9%0,2+1,9*0,8 = 1,900000 => M

Celkem: (A+B+C)*0,1*D+(E+F+G+H+I++K+L+M)*0,1 = 3,797917 => N
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technicka specifikace

cenova soustava

27 45157

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

28 46251

dopliiujici popis

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetrfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 13,533 0,00 K& 0,00 K¢&
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Stérkopiskové loze pod troubu

Skupina méreni: 4511

podélné propustky

Plocha v Fezu 1,0*0,2 = 0,200000 => A

Délka propustk( 18 = 18,000000 => B

PFitné propustky

Stérkopiskové loZe pod troubu a stabilizacni prahy pri¢nych propustk

pricny propustek v km 5,129 18 = (0,2*1,3*11,35)+(0,4*0,1*1,9*2) = 3,103000 => C

pricny propustek v km 5,804 93 = (0,2*1,3*13,40)+(0,4*0,1*1,9*2) = 3,636000 => D

pri¢ny propustek v km 6,071 20 = (0,2*1,3*11,70)+(0,4*0,1*1,9*2) = 3,194000 => E

Celkem: A*B+C+D+E = 13,533000 => F

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozZeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 0,500 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
zahoz z té€zkého lomového kamene na sucho
Skupina méreni: 4611
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technicka specifikace

cenova soustava

29 465512

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

30 467212

dopliiujici popis

pficné propustky

pri¢ny propustek v km 5,129 18 = 0,3*1 = (0,300000 => A

pri¢ny propustek v km 6,071 20 = 0,2*1 = 0,200000 => B

Celkem: A+B = 0,500000 => C

polozka zahrnuje:

- dodavku a zdhoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
Skupina méreni: 4612

podélné propustky

Nétok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A

Vytok propustku (1,5%1,5) -(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkl = 1 =1,000000 => D

PFicné propustky

pfi¢ny propustek v km 5,129 18

Nétokové celo (1,9*%1,8) -(3,14*0,68*0,68/4) = 3,057016 => E

Vytokové celo (1,9%2,0) «(3,14*0,68%0,68/4) = 3,437016 => F

Opevnéni koryta 1,9*0,2+1,9%0,65 = 1,615000 => G

pficny propustek v km 5,804 93

Nétokové celo (1,9*%1,8) -(3,14*0,68*0,68/4) = 3,057016 => H

Vytokové celo (1,9%2,45) -(3,14*0,68*0,68/4) = 4,292016 => |

Opevnéni koryta 1,9%0,2+1,9%1 = 2,280000 => |

pficny propustek v km 6,071 20

Natokové celo (1,9%1,7) -(3,14*0,68*0,68/4) = 2,867016 => K

Vytokové Celo (1,9%2,45) -(3,14*0,68*0,68/4) = 4,292016 => L

Opevnéni pfikopu 1,9*0,2+1,9*0,8 = 1,900000 => M

Celkem: (A+B+C)*0,2*D+(E+F+G+H++J+K+L+M)*0,2 = 7,595834 => N

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlaZby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Gprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlaZbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA MC

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méFeni: 4611

M3

M3

7,596

1,098

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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31

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 Kc

technicka specifikace

cenova soustava

467315

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

PFicné propustky

pricny propustek v km 5,129 18 = (0,2+0,65)*(0,3*0,6)*2 = 0,306000 => A

pricny propustek v km 5,804 93 = (0,2+1)*(0,3*0,6)*2 = 0,432000 => B

pricny propustek v km 6,071 20 = (0,2+0,8)*(0,3*0,6)*2 = 0,360000 => C

Celkem: A+B+C =1,098000 => D

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodavku a zdéni lomového kamene predepsané frakce na maltu cementovou pfedepsané kvality do pfedepsaného tvaru v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 5,856 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Skupina méreni: 4613

podélné propustky

(0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => A

Pocet propustkl = 1 =1,000000 => B

pficné propustky

pficny propustek v km 5,129 18 =(0,4*1,0%1,9)*2 = 1,520000 => C

pficny propustek v km 5,804 93 = (0,4*1,0%1,9)*2 = 1,520000 => D

pficny propustek v km 6,071 20 = (0,4*1,0%1,9)*2 = 1,520000 => E

Celkem: A*B+C+D+E = 5,856000 => F

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zpUsobu hutnéni, o3etreni a
ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a o3etfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, veetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a doplriikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zkladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nélitk{, a sedel,

- zfizeni v3ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostup(, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakd a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubU, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- opatreni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl

2020_OTSKP
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5 - Komunikace

P.cC. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) Joc Cena
32 56330 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 121,940 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
dopliiuifci bopis Stérkodrt SDa fr. 0/32
pinujici pop Doplnéni kFivky zrnitosti 0,T1m3/bm
Skupina mérenf: G5601a
vyméra 0,1*(1219,40) = 121,940000 => A
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
technické specifikace r?’zpr(?strenl a zhutngrjl vrsvt\v/y v predlep,salne tloustce ’
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
cenova soustava 2020_OTSKP
33 56330 2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1 236,381 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliujici popis Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm
Skupina méreni: G5601a
Plochav Fezu: 2,05%0,25 =0,512500 => A
vyméra Délka useku sanace: (1219,40-4,70-4,80-4,85)*2 = 2410,100000 => B
A*B =1235,176250 => C
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
technick specifikace r?rzpr(?strenl a zhutngrjl vrsvt\V/y \Y pred{ep’sa,ne tloustce ,
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
cenova soustava 2020_OTSKP
34 56364 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 86,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
dopliujici popis Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav
Skupina méreni: G5601b
vyméra 86 = 86,000000 => A
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- o¢isténi podkladu
technick specifikace uvlf>zer?| recyklatu dle pvredlevg?vsaneho t,edjn/ologlckeho precfplsu,vzhutvnenl vrst\{y % predepsahoe tlousStce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Upravu napojeni, ukoncenf
- nezahrnuje postfiky, natéry
cenova soustava 2020_OTSKP
35 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASFEM TL DO 200MM M2 9 009,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

36 56960

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

37 572113

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

38 572214

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Pridani asfaltového a cementového pojiva na zakladé provedeni priikaznich zkousek a stanoveni

receptury. V¢etné reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a chybéjiciho materialu.
RC CA (na misté) v tl. 180 mm
Skupina méfeni: G5601b

9009 =9009,000000 => A

- dodani material predepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf{

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Dosypani krajnice z frézingu 0-22

Skupina méFeni: 5702

319+29,8+181,6+49,1+226,5+397,6 = 1203,600000 => A

A*0,15 = 180,540000 => B

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postfiky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Infiltracni postfik v mnoZstvi 0.5kg/m2

Skupina méreni: 5702

9009 = 9009,000000 => A

- dodani vsech predepsanych material pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vyStépeni 0,5kg/m2
Skupina méreni: 5702

M3

M2

M2

180,540 0,00 K¢ 0,00 K¢
9 009,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
18 726,250 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

39 572321

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

40 574A01

41

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

574B34

dopliujici popis

2041,25+8410+8165 = 18616,250000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfizovatkach

56+54 = 110,000000 => B

Celkem: A+B = 18726,250000 => C

- dodani viech pfedepsanych materiall pro posttiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
REGENERACN{ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Skupina méreni: 5702

86 =86,000000 => A

- dodani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky v tl. 30 mm
Skupina méreni: G5701a

8165*0,03*0,25 = 61,237500 => A

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodriovacy, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121

Skupina méreni: G5701b

8165 =8165,000000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfiZzovatkach
54 = 54,000000 => B

Celkem: A+B = 8219,000000 => C

86,000

61,238

8 219,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

- dodani smésiv pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP

42 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 8 466,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b
8410 =8410,000000 => A
méra Napojeniv asfaltovych kom. v kfiZzovatkach
i 56 = 56,000000 => B
Celkem: A+B = 8466,000000 => C
- dodani smési v pozadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
technicka specifikace - zfizeni vrstvy bez rozlideni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodiovacd, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik(, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodriovacl, vpusti, Sachet a pod.
cenova soustava 2020_OTSKP
43 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 8 662,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliujici popis Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méfeni: G5701b
vyméra 8662 = 8662,000000 => A
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
technicka specifikace - zfizeni vrstvy bez rozlideni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl
- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovacd, vpusti, Sachet a pod.
cenova soustava 2020_OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
8 - Potrubi
P.C. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
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44 899523

dopliiujici popis

technicka specifikace

OBETONOVANI POTRUB{ Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 23,693 0,00 K& 0,00 K¢

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

obetonovani potrubi betonem C 16/20 S1

Skupina méreni: 8995

pricné propustky

pricny propustek v km 5,129 18 = 0,65*11,35 = 7,377500 => A

pricny propustek v km 5,804 93 = 0,65*13,40 = 8,710000 => B

pricny propustek v km 6,071 20 = 0,65*11,70 = 7,605000 => C

Celkem: A+B+C = 23,692500 => D

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

cenova soustava 2020_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.C. Kéd Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
45 91228 1 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 108,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Smérové sloupky platové bilé
Skupina méreni: 9101

108 = 108,000000 => A
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technicka specifikace

cenova soustava

46 91228 2

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

47 912283

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

48 91235R

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

49 914131

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Smérové sloupky Cervené

Skupina méreni: 9101

2=2,000000=>A

poloZka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni smérovych sloupk plastovych
Skupina méreni: 9101

44 = 44,000000 => A

polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
2020_OTSKP

PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Montaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130

Skupina méreni: 9101

108 = 108,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Dopravni znacky zakladni velikosti
Skupina méreni: 9141

7 =7,000000 =>A

poloZka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni

KUS

KUS

KUS

KUS

2,000

44,000

108,000

7,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

50 914133
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

51 914911

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

52 914913
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava
53 915111

dopliiujici popis

2020_OTSKP
DOPRAVNIi ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané

misto

2020_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM - KUS 5000
DODAVKA A MONTAZ ’
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek vcetné zakladu

Skupina méreni: 9141

5="5,000000 => A

polozka zahrnuje:

- sloupky a upevnovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2020_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 2,000
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Odstranéni stavaijicich sloupkd od SDZ v¢. zakladd

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané

misto

2020_OTSKP

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENT BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 460,853

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 9151

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

54 915211

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

55 91552

Vodici ¢ara V4 3. 0,125m

2374*0,125 = 296,750000 => B

Vodici ¢ara V4 0,5/0,5/0,125
45%(0,5/1)*0,125 =2,812500 => C

Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125)
20%(1,5/3)*0,125 = 1,250000 => D

PodéIna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)
894*(3/4,5)*0,125 = 74,500000 => E
V11a5s.0,125m

18*2*0,125 = 4,500000 => F

V3

320*0,125*1,666 = 66,640000 => G
Predbé&Zné Sipky Vob

18*0,8 = 14,400000 => A

Celkem: B+C+D+E+F+G+A = 460,852500 => H
polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9151

Vodici ¢araVv43s.0,125m

2374*0,125 = 296,750000 => B

Vodici ¢ara V4 0,5/0,5/0,125
45%(0,5/1)*0,125 =2,812500 => C

PodéIna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125)
20%(1,5/3)*0,125 = 1,250000 => D

PodéIna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)
894*(3/4,5)*0,125 = 74,500000 => E
V11a$.0,125m

18*2*0,125 = 4,500000 => F

V3

320*0,125*1,666 = 66,640000 => G
PFedbézné Sipky V9b

18*0,8 = 14,400000 => A

Celkem: B+C+D+E+F+G+A = 460,852500 => H
polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA

M2

KUS

460,853

12,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

56 915611

dopliujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

57 9183B3

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

58 9183D3

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méFeni: 9152

Napis "BUS"

4*3=12,000000 => A

poloZzka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA KUS 160,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méreni: 9152

160 = 160,000000 => A

zahrnuje dodavku a osazenfi knoflik(l pfedepsanym zplsobem

2020_OTSKP

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 18,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
plastova korugovana trouba DN 400 SN 16

Skupina méreni: 8101

podélné propustky

18 =18,000000 => A

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVYCH M 36,450

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
plastova korugovana trouba DN 600 SN 16

Skupina méFeni: 8101

pricné propustky

pricny propustek v km 5,129 18 = 11,35 =11,350000 => B

pricny propustek v km 5,804 93 = 13,40 = 13,400000 => C

pricny propustek v km 6,071 20 = 11,70 = 11,700000 => D

Celkem: B+C+D = 36,450000 => E

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a predepsaného priiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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59

60

61

931324
dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

96616

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
966346
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
PodéIna spara v obrusné vrstvé
Skupina méreni: 5901

1219,40 = 1219,400000 => A

1219,400 0,00 K¢ 0,00 K¢

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred Upravou, ociSténi okoli spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil

2020_OTSKP
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Bourani kolmych betonovych cel propustkd ve. zakladl

Skupina méreni: 9661

podéiné propustky

2*1,5=3,000000 => A

pricné propustky

pri¢ny propustek v km 5,129 18

(0,5*1,7*%0,8+0,6%0,6*1,7)*2 = 2,584000 => B

pri¢ny propustek v km 5,804 93

(0,5*1,8%1+0,6%0,6%1,8)*2 = 3,096000 => C

pri¢ny propustek v km 6,071 20

(0,8*1,8%1+0,6*0,6*1,8)*2 = 4,176000 => D

Celkem: A+B+C+D = 12,856000 => E

poloZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Skupina méreni: 8101

podélné propustky

4=4,000000 => A

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP

M3 12,856 0,00 K¢ 0,00 K¢

4,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

248



N

62 966358

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace

BOURAN{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 32,000 0,00 K& 0,00 K¢

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Skupina méreni: 8101

pricné propustky

pricny propustek v km 5,129 18 = 9 = 9,000000 => A

pricny propustek v km 5,804 93 = 13 = 13,000000 => B

pricny propustek v km 6,071 20 = 10 = 10,000000 => C

Celkem: A+B+C = 32,000000 => D

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vCetné pfipadného obetonovania loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP

0,00 K¢
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 106 - km 6,175 00 - km 6,385 04 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracova

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 106 - km 6,175 00 - km 6,385 04

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILU
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
\9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA

N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 106 - km 6,175 00 - km 6,385 04
.
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI' ODPAD) M3 1873,144 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis zemina, Stérk
zpol. 11332.1
61,298 = 61,298000 => A
zpol. 11332.2
213,363 =213,363000 =>B
zpol. 12373
Cerpani se souhlasem TDI
1282,450 = 1282,450000 => H
iméra zpol. 12924
i 300,6*0,2 = 60,120000 => D
zpol. 12933
273*0,75 = 204,750000 => E
zpol. 13273
42,120 =42,120000 => |
z polozky 129958
32*3,14*0,6%0,6/4 = 9,043200 =>
Celkem: A+B+H+D+E+I+) = 1873,144200 => K
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNII ODPAD) M3 4,800 0,00 K¢ 0,00 K¢
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3

0 - VSeobecné konstrukce a prace

dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

014211
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

betonové loZe krajnik

zpol. 11354
80%0,2*0,3 = 4,800000 => A

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2020_OTSKP

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 249,630 0,00 K¢ 0,00 K¢

1664,2*0,15 = 249,630000 => A

pro pol. 18222

zahrnuje veSkeré poplatky maijiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou
zemniku)

2020_OTSKP

1-Zemni prace

0,00 K¢

o Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena

4

11332 1

dopliiujici popis

technicka specifikace

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 61,298 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky.

a

Odstranéni podkladni konstrukce vozovky v tl. 200 mm v mistech Upravy naroZi kfiZzovatky 11/312x111/3155
a

Odstranéni konstrukénivrstvy v pram. tl. 250 mm z SD v mist& propustku v km 6,370 00.

Odvoz na skladku.

Skupina méreni: 1114

Plocha v Fezu: 0,5%0,22 = 0,1710000 => A m2

Délka Useku sanace: 69+98+169 = 336,000000 => B bm
A*B =36,960000 => C

a

(29+13)*0,2 = 8,400000 => D

a

4,25%0,25*15 = 15,937500 => E

Celkem: C+D+E =61,297500 => F

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).
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5

6

7

cenova soustava

11332 2

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11333

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11354

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Odstranéni konstrukenich vrstev vozovky pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm. Odvoz na skladku.
Skupina méreni: 1114

Plocha v Fezu (leva strana): 2,05%0,25 = 0,512500 => A m2

Délka useku sanace (leva strana): 69+98 = 167,000000 => B bm

M3 213,363 0,00 K¢ 0,00 K¢

Plocha v Fezu (prava strana): 2,40*0,25 = 0,600000 => C m2
Délka useku sanace (prava strana): 169 = 169,000000 => D bm

Plocha v Fezu (kfizovatky): 1,25*%0,25 = 0,312500 => E m2
Délka useku sanace (kfizovatky): 47+37 = 84,000000 => F bm

A*B+C*D+E*F = 213,237500 => G

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 40 mm z PM v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.
Skupina méreni: 1114

Plochav Fezu: 1,25%0,04 = 0,050000 => A m2

Délka Useku sanace: 69+98+47+169+37 = 420,000000 => B bm

UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci

M3 31,575 0,00 K¢ 0,00 K¢

(29+13)*0,1 =4,200000 => C

a
Odstranéni konstrukéni vrstvy v prdm. tl. 100 mm z PM v misté propustku v km 6,370 00. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostieni pro recyklaci.
4,25*0,1*15 = 6,375000 => D

A*B+C+D = 31,575000 => E

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU M 80,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

8 11360

dopliujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

9 11372

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

10 113764

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni Zulovych krajnikd na vnitini stran& oblouku. O¢igténi a odvoz na SUS Usti n/O.
Skupina méfeni: 1117

80 =80,000000 =>A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

ROZRYTI VOZOVKY M2 966,184 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

RozruSeni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace

Skupina méFeni: G5601b

210,04%(7,1-1,25-1,25) = 966,184000 => A

zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni pfebytecného materialu

2020_OTSKP

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 182,780 0,00 K& 0,00 K¢&

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Celoplos$né frézovani vozovky v tl. 40 mm

Frézovani konstrukcnich vrstev v priim. tl. 140 mm v mistech sanaci kraje vozovky.
Frézovaniv misté kfiZzovatky v tl. 100 mm

118,59 m3 frézingu bude zpétné vyuZito na stavbé (krajnice, recyklace) a 64,19 m3 bude odvezeno na SUS Usti n/O (viz. vypocet v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci)
Skupina méreni: 1114

Celoplo3né frézovani vozovky v tl. 40 mm

1522*0,04 = 60,880000 => A

Frézovani konstrukénich vrstev v tl. 140 mm v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostfeni pro recyklaci.
Plochav Fezu: 1,25*0,14 = 0,175000 => F m2

Délka Useku sanace: 69+98+47+169+37 = 420,000000 => G bm

Celkem: F*G = 73,500000 => H m3

Frézovaniv mistech stavajicich kfizovatek v tl. 100 mm
(232+252)*0,1 = 48,400000 => |

Celkem:A+H+l = 182,780000 =>

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

FREZOVAN| DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 211,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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11

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

12373

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Podélna spara v obrusné vrstvé
Skupina méfeni: 1115

211=211,000000 => A

PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

2020_OTSKP

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 1282,450 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané& v tl. 500 mm. Odvoz na skladku. Cerpani se souhlasem TDI
a

OdtéZeni stavajiciho zarezu po pravé strané komunikace v km 6,175 - km 6,315. Vypocet je uveden v tabulce kubatur v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci a material(.
Skupina méreni: 1221

Plochav Fezu (leva strana): 2,25*0,5 = 1,125000 => A m2

Délka useku sanace (leva strana): 69+98 = 167,000000 => B bm

Plocha v Fezu (prava strana): 2,65*0,5 = 1,325000 => C m2

Délka useku sanace (prava strana): 169 = 169,000000 => D bm

Plocha v Fezu (kfizovatky): 1,25*0,5 = 0,625000 => E m2

Délka useku sanace (kfizovatky): 47+37 = 84,000000 => F

A*B+C*D+E*F = 464,300000 => G

818,15 =2818,150000 =>H
G+H =1282,450000 => |

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

12 12573

dopliujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani

znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stupnll v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2020_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 316,585 0,00 K¢

Skupina méFeni: 1222

z pol. 18222

1664,2*0,1 = 166,420000 => A
zpol. 11372

118,59 = 118,590000 => B

zpol. 11333
31,575=31,575000=>C

Celkem: A+B+C =316,585000 => D

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

13 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

14 12933

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

15 129958

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- tZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
CISTEN{ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni nanosu a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

M2 300,600 0,00 K¢ 0,00 K¢

16,6+7,8+20,1+49,6+14,2+63,8+0,8+21,5+20,1+49,6+14,2+0,8+21,5 = 300,600000 => A

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZzce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
v mnozstvi0,75m3/m
Skupina méreni: 1291

73+121+64+15 = 273,000000 => A

273,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

CISTENi POTRUBI DN DO 600MM M 32,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

16 13273

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

17 17120

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 1291

32=32,000000 =>A

Soucasti poloZky je vodorovna a svisld doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP
HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
vykop pro propustek v km 6,370 00

Skupina méreni: 1311

2,4*17 = 40,800000 => A

a pro stabilizacni prahy

(0,4*1,1%1,5)*2 = 1,320000 => B

Celkem: A+B =42,120000 => C

M3 42,120 0,00 K¢ 0,00 K¢

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatrenf

- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné sniZenfi hladiny podzemnivody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopévky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141%*

2020_OTSKP

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1 324,570 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

18

cenova soustava

17380

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
V této poloZce uvazovano uloZzeni hmot na trvalou skladku, pficemz polozka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

zpol. 12373

Cerpani se souhlasem TDI

1282,450 = 1282,450000 => H

zpol. 13273

42,120 =42,120000 => |

Celkem: H+l = 1324,570000 =>

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovéni, uzavirani povrch( svaht

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZEMN/ KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 118,810 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Dosypani vhodné zeminy v prostoru mezi betonovym odvodriovacim zlabem a pravym krajem vozovky v km 6,218 - km 6,296 (viz. vypocet v TZ)
a

Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutné&no

Skupina méreni: G1711

98,65 = 98,650000 => A

a

(0,15%0,40)*(69+98+169) = 20,160000 => B

Celkem: A+B =118,810000 =>C

0,00 K¢

260



technicka specifikace

cenova soustava

19 17581

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 24,480 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Zasyp a obsyp 5P 0/22

propustek v km 6,370 00

Skupina méreni: G1711

1,44%17 = 24,480000 => A

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetFeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v, hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru¢ni hutnéni a vyplf jam a prohlubniv podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch(i svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

2020_OTSKP

0,00 K¢
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20 18110

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

21 18222
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

22 18242
dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

23 18247
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

1-Zemni prace

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 1 046,200
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

v mistech sanace kraje vozovky

Skupina méreni: G2122b

167*%2,6+169*3+84*1,25 = 1046,200000 => A

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru zhutnénfi urcuje

projekt.

2020_OTSKP

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 664,200

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Ohumusovani po reprofilaci prikop

Skupina méreni: 1821a

(2,8%273)+899,80 = 1664,200000 => A

poloZzka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP
ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Oseti po reprofilaci prikoptd
Skupina méreni: 1822

(2,8*273)+899,80 = 1664,200000 => A

1 664,200

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v3e bez ohledu na sklon terénu
2020_OTSKP
OSETROVANI TRAVNIKU M2

Skupina méFeni: 1822

1 664,200

1*%1664,2 = 1664,200000 => A

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostiedek, s odvozem a se sloZenim, to v3e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

2020_OTSKP

2 - Zaklady

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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P.cC. Kéd

Var Nazev M)

MnozZstvi M) joc Cena

24 212645

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR | M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Ztizeni trativodu z trub DN 160 v&etné obsypu
Skupina mérenti: 2121

91=91,000000 => A

91,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplf, zasyp trativodu vcetné dopravy, uloZeni pfebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplh a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2020_OTSKP

25 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 464,300 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
doplfuiici popis Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plané SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm.
pinujici pop Cerpani se souhlasem TDI.
Skupina méreni: G2122a
Plocha v fezu (leva strana): 2,25*0,5 = 1,125000 => A m2
Délka useku sanace (leva strana): 69+98 = 167,000000 => B bm
Plochav Fezu (prava strana): 2,65*0,5 = 1,325000 => C m2
iméra Délka Useku sanace (prava strana): 169 = 169,000000 => D bm
w! Plocha v Fezu (kfiZzovatky): 1,25*0,5 = 0,625000 => E m2
Délka Useku sanace (kFizovatky): 47+37 = 84,000000 => F bm
A*B+C*D+E*F = 464,300000 => G
[ . polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
technicka specifikace i L . - o . i
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
cenova soustava 2020_OTSKP
2 - Zaklady 0,00 K&
4 - Vodorovné konstrukce
P.C. Koéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
26 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 1,018 0,00 K¢& 0,00 K¢

dopliiujici popis

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
propustek v km 6,370 00; loZe pod dlazbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm
Skupina mérenti: 4511
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technicka specifikace

cenova soustava

27 45157

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

28 465512

Natok propustku (1,5*1,5)-(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => A m2
Vytok propustku (1,5%1,5) «(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => B m2
Opevnéni koryta (1,5%1,5+1,5*0,5)*2 = 6,000000 => C m2

Celkem: A+B+C =10,182076 => D

D*0,1=1,018208 =>E

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni,

oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredk,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v3ech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich

opatienfi a zakladl téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, ndlitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostup(, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraven,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatteni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkopiskové loze pod troubu

a pod Zlabovku

Skupina mérenti: 4511

1,1%0,2*17 = 3,740000 => A

a

93*0,1*1,1 = 10,230000 => B

Celkem: A+B = 13,970000 => C

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

13,970

2,036

0,00 K¢ 0,00 K¢

0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

29 467315
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
propustek v km 6,370 00; opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
Skupina méFeni: 4612

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A m2

Vytok propustku (1,5*1,5) «(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => B m2

Opevnéni koryta (1,5%1,5+1,5%0,5)*2 = 6,000000 => C m2

Celkem: A+B+C =10,182076 => D

D*0,2=2,036415=>E

poloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlaZby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlaZbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2020_OTSKP

STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 1,200 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Skupina méFeni: 4613

(0,4*1*1,5)*2 = 1,200000 => A

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpUsobu hutnéni, osetfeni a
ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a osetreni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druht pro bednéni, ulozeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- opatreni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

2020_OTSKP
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4 -Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

0,00 K¢

P.cC. Kéd

Var Nazev M)

MnozZstvi M)

joc

Cena

30 56144

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

31 56330 1

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

32 56330 2

dopliujici popis

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 200MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Kamenivo zpevnéné cementem SC C 8/10 v tl. 150 mm dle CSN EN 14227-1 v misté& propustku v km 6,370 00.
Skupina méreni: G5601b

4,10*13,50 = 55,350000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladéni vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- Upravu dilatacnich spar vcetné predepsané vyztuze

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje Upravu povrchu krytu

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Doplnéni vrstvy SDa pro recyklaci pod krajnice

Doplnéni kfivky zrnitosti 0,1m3/bm

Skupina méreni: G5601a

Doplnéni SDa fr. 0/32 pod krajnice: (0,3*0,18)*(69+98+169) = 18,144000 => A m3
Doplnénf kFivky zrnitosti: 0,1*210 = 21,000000 => B m3

Celkem: A+B =39,144000 => C

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm
Skupina méreni: G5601a

55,350

39,144

213,363

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

33 56330 3

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

34 56335

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

35 567544

Plocha v Fezu (leva strana): 2,05%0,25 = 0,512500 => A m2

Délka useku sanace (leva strana): 69+98 = 167,000000 => B bm
Plocha v Fezu (prava strana): 2,40*0,25 = 0,600000 => C m2
Délka useku sanace (prava strana): 169 = 169,000000 => D bm
Plocha v Fezu (kfizovatky): 1,25%0,25 = 0,312500 => E m2

Délka useku sanace (kfizovatky): 47+37 = 84,000000 => F bm
Vypocet: 0,5125*%167+0,6%169+0,3125%84 = 213,237500 => G m3
A*B+C*D+E*F = 213,237500 => H

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

propustek v km 6,370 00

Skupina méfenf: G5601a

0,74*17 =12,580000 => A

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
SDa fr. 0/32 v tl. 250 mm

pod zamkovou dlazbu

Skupina méreni: G5601b

8=28,000000=>A

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

M3

M2

M2

12,580

8,000

1 642,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

36 56960

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
37 572113
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

38 572214

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Pridani asfaltového a cementového pojiva na zakladé provedeni priikaznich zkousek a stanoveni

receptury. V¢etné reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a chybéjiciho materialu.
RC CA (na misté) v tl. 180 mm
Skupina méfeni: G5601b

1642 = 1642,000000 => A

- dodani material predepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf{

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Dosypani krajnice z frézingu 0-22

Skupina méFeni: 5702

(16,6+7,8+20,1+49,6+14,2+63,8+0,8+21,5+20,1+49,6+14,2+0,8+21,5)*0,15 = 45,090000 => A

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postfiky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 5702

1642 = 1642,000000 => A

- dodani vsech predepsanych material pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vyStépeni 0,5kg/m2
Skupina méreni: 5702

M3

M2

M2

45,090 0,00 K¢ 0,00 K¢
1642,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
4277,750 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

39 574A01

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

40 574B34

41

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

574D56

1487*0,25+1532+1487 = 3390,750000 => A

v mistech kfizovatek
450+219+218 = 887,000000 => B

Celkem: A+B = 4277,750000 => C

- dodani viech predepsanych materidll pro posttiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3 11,153
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky v tl. 30 mm

Skupina mérenf: G5701a

1487%0,03*0,25 = 11,152500 => A

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladéni vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodrnovacy, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
2020_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 924,000
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121

Skupina méreni: G5701b

1487 = 1487,000000 => A

a

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB v tl. 40 mm v misté kfizovatek

219+218 = 437,000000 => B

Celkem: A+B = 1924,000000 => C

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodnovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
2020_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 982,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

42 574E46

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

43 582614

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méfeni: G5701b

1532 =1532,000000 => A

a

v mistech kfiZzovatek

450 =450,000000 => B

Celkem: A+B = 1982,000000 => C

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladéni vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodnovacy, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle €SN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méFeni: G5701b

1578 = 1578,000000 => A

1 578,000

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 8,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Zamkova dlazba Cervena v tl. 60 mm
Skupina méreni: 5802

8=28,000000 =>A

0,00 K¢

0,00 K¢

- dodani dlazebniho materidlu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tlouStce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypln spar

- oCisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodiovacd, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢
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5 - Komunikace

0,00 K¢

8 - Potrubi

P.cC. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) Joc Cena

44 899523

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 10,030 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
propustek v km 6,370 00; obetonovani potrubi betonem C 15/20 S1
Skupina méreni: 8995

0,59*%17 = 10,030000 => A

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zplsobu hutnéni,
o3etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a o3etfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a z&kladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nélitkd, a sedel,

- zfizeni v3ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- opatreni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladg,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

cenova soustava 2020_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
45 91228 1 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 32,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Smérové sloupky platové bilé
Skupina méreni: 9101

32 =32,000000 =>A
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technicka specifikace

cenova soustava

46 912283

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

47 91235R

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

48 91297 R

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

49 914131

dopliiujici popis

vyméra

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 10,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni smérovych sloupkl plastovych
Skupina méreni: 9101

10=10,000000 =>A

polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

2020_OTSKP

PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK KUS 32,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Montaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130

Skupina méreni: 9101

32=32,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku v&etné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZRCADLO KUS 1,000

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Demontaz + odstranéni dopravniho zrcadla

Skupina méreni: 9141

1=1,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni zrcadla v€etné nutnych zemnich praci
- pfedepsana povrchova Uprava

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie.

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ  KUS 11,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
Dopravni znacky zakladni velikosti
Skupina méreni: 9141

11=11,000000 =>A

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

50 914133
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

51 914911

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

52 914913
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

53 915111

dopliujici popis

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

11=11,000000 =>A

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM -

. e KUS
DODAVKA A MONTAZ
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek véetné zakladu
Skupina méreni: 9141
6 =6,000000 => A
polozka zahrnuje:
- sloupky a upevnovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni stavajicich sloupkd od SDZ v¢. zakladU
Skupina méFeni: 9141
6 =6,000000 => A
PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané
misto
2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Skupina méreni: 9151

11,000

6,000

6,000

71,433

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
54 915211

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

55 915611

Podélna ¢ara souvisla V1a s. 0,125m
115*0,125 = 14,375000 => A

Vodici ¢araVv4s.0,125m
(69+173+98)*0,125 = 42,500000 => B

PodéIna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125)
(47+35)*(1,5/3)*0,125 = 5,125000 => D

Podéin ¢ara V2b (3/1,5/0,125)
(13+47+34)%(3/4,5)*0,125 = 7,833333 => E
PFedb&zné Sipky Vb
2%0,8 = 1,600000 => F

Celkem: A+B+D+E+F =71,433333=>G

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9151

PodéIna ¢ara souvisla V1a s. 0,125m

115%0,125 = 14,375000 => A

Vodici ¢ara V4 8. 0,125m
(69+173+98)*0,125 = 42,500000 => B

Podélna &ara V2b (1,5/1,5/0,125)
(47+35)*(1,5/3)*0,125 = 5,125000 => D

PodéIna ¢ara V2b (3/1,5/0,125)
(13+47+34)*(3/4,5)*0,125 = 7,833333 =>E
PFedbézné Sipky V9b

2*0,8 = 1,600000 => F

Celkem: A+B+D+E+F = 71,433333 => G
polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

2020_OTSKP
VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA

M2

KUS

71,433

32,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

56 916C3

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

57 917224

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

58 91772

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

59 9183B3

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méFeni: 9152

32=32,000000 =>A

zahrnuje dodavku a osazenfi knoflik(l pfedepsanym zplsobem
2020_OTSKP

DOPRAVNI MAJACKY NEPROSVETLOVANE

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopravni majak C4 na ostrlivek

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

polozka zahrnuje:
- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni vcetné jeho osazenf
- zaklady

2020_OTSKP
SILNIENI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Betonova obruba silni¢ni 150x250x 1000 mm

Skupina méreni: 9102

10 =10,000000 => A pfima

3=3,000000 => B oblouk R=0,5m

Celkem: A+B = 13,000000 => C

PoloZka zahrnuje:

KUS 2,000

M 13,000

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP

OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Zulova dvojlinka v¢. betonového loze

Skupina méFeni: 9102

2*13=26,000000 => A

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku jedné Fady dlaZebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
plastova korugovana trouba DN 400 SN 16 v km 6,370 00
Skupina méreni: 8101

M 26,000

M 17,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

275



17 =17,000000 => A
vyméra
PoloZka zahrnuje:
technické specifikace d(v)ldam al plolozenl potrubl’z tru,bwz doIfurTJ’entacll predepsaného materialu a pfedepsaného prdméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
cenova soustava 2020_OTSKP
60 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M 211,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliiujici popis PodéIna sparav obrusné vrstvé
Skupina méreni: 5901
vyméra 211=211,000000 => A
technicka specifikace polozka zghr?uj? Ejodayku a osazeni predepsaného materialu, oCisténi ploch spary pred Upravou, o€isténi okoli spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil
cenova soustava 2020_OTSKP
61 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 93,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
o . Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
doplfiujici popis Skupina méFeni: 9351a
vyméra 93 =93,000000 => A
poloZzka zahrnuje:
- dodavku a uloZeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
technické specifikace dovdanl a rozpr.ostrerjl loZe z Predepsapeho matgflaly.v predepsangvkv(?lltea Vv predepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu
cenova soustava 2020_OTSKP
9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K&
J
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 107 - km 6,385 04 - km 6,870 68 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 107 - km 6,385 04 - km 6,870 68

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILU
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
L9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA ~

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:

~ ZAKLADN{ UDAJE N

Objekt:

SO 107 - km 6,385 04 - km 6,870 68

-

~ POLOZKY
ROZPOCTU

0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) M3 2412,238 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis zemina, Stérk

zpol. 11332.2

87,415 =87,415000 => A
zpol. 113323

498,267 = 498,267000 => B
zpol. 12373

Cerpani se souhlasem TDI
1116,972=1116,972000 => C
zpol. 12924

485,64*0,2 = 97,128000 => D
zpol. 12932

801*0,75 = 600,750000 => E
zpol. 13273

11,706 = 11,706000 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 2412,238000 => G

technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) M3 5,590 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis betony, Sachty, obruby
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zpol. 96616
3=3,000000 => A
vyméra z pol. 966346
10*0,259 = 2,590000 => B
Celkem: A+B = 5,590000 => C
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
3 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 369,270 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
méra 2461,8%0,15 = 369,270000 => A
i pro pol. 18222
technické specifikace zahrn,UJe veskeré poplatky maijiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou
zemniku)
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1-Zemni prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
4 11332 1 ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 97,128 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
doplfuiici popis Odstranéni konstrukenich vrstev v tl. 80 mm v mistech sanaci kraje vozovky. TlouStka stanovena dle diagnostiky vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostfeni
pinujici pop pro recyklaci.
Skupina méfeni: 1114
Plocha v Fezu: 1,25*0,08 = 0,100000 => A
vyméra Délka Useku sanace: 485,64*2 = 971,280000 => B
A*B =97,128000 => C
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
technicka specifikace vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materilu, kde je moZné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
cenova soustava 2020_OTSKP
5 11332 2 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 87,415 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
dopliujici popis Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky. Odvoz na skladku.
Skupina méreni: G1114
Plocha v Fezu: 0,5%0,18 = 0,090000 => A
vyméra Délka Useku sanace: 485,64*2 = 971,280000 => C
A*C=87,415200=>D
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6

7

8

9

technicka specifikace

cenova soustava

11332 3

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11360

dopliujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

11372

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

113764

dopliiujici popis

vyméra

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Odstranéni konstrukenich vrstev vozovky pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm. Odvoz na skladku.

Skupina méreni: 1114

Plocha v Fezu: 2,05%0,25 = 0,512500 => A

Délka Useku sanace: 485,64*2 = 971,280000 => B

A*B =497,781000 => C

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ROZRYTi VOZOVKY

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Rozruseni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace
Skupina méfeni: G5601b

485,64*(6-1-1) = 1942,560000 => A

M3 498,267 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 1942,560 0,00 K¢ 0,00 K¢

zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni prebyte¢ného materialu
2020_OTSKP
FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Frézovani konstrukcnich vrstev v tl. 100mm v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.

Skupina méreni: 1114

Sanace kraji vozovky

Plochav Fezu: 1,25%0,10 = 0,125000 => A

Délka Useku sanace: 485,64*2 = 971,280000 => B

Celkem: A*B =121,410000 =>C

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP
FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
PodéIna spara v obrusné vrstvé
Skupina méreni: 1115

485,64 = 485,640000 => A

M3 121,410 0,00 K¢ 0,00 K¢

485,640 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace
cenova soustava

10 12373

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11 12573

doplfiujici popis

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
2020_OTSKP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm. Odvoz na skladku.

Cerpani se souhlasem TDI

Skupina méreni: G1221

Plocha v Fezu: 2,30*0,50 = 1,150000 => A

Délka Useku sanace: 485,64*2 = 971,280000 => B

A*B =1116,972000 => C

poloZka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovéni a presvah. svah( do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru¢ni vykopavky, odstranéni korenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepaZzovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupn v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto préce zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141%*

2020_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3

1116,972 0,00 K¢

1 340,675 0,00 K¢
Skupina méreni: 1222

zpol. 18222

2461,8%0,15 = 369,270000 => A
zpol. 11372

971,405 = 971,405000 => B
Celkem: A+B =1340,675000 => C

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

12 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

13 12933

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

14 13273

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen( a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
CISTENi KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
Odstranéni nanosu a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

485,64*2*0,5 = 485,640000 => A

M2 485,640 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZzce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
v mnozstvi0,75m3/m
Skupina méreni: 1291

206+5+207+253+130 = 801,000000 => A

801,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 11,706 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

15

cenova soustava

17120

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Vykop pro podélné propustky

Vykop pro stabiliza¢ni prahy podélnych propustkd

Skupina méFeni: 1311

podélné propustky

Vykop pro propustek (1,0%1,2) -3,14*0,45*0,45/4 = 1,041038 => A

Délka propustkd = 10 = 10,000000 => B

Pro stabilizacni prahy (0,3*0,6)*(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => C

Pocet propustkd = 1 =1,000000 => D

Celkem: (A*B)+(C*D) = 11,706380 => E

poloZka zahrnuje:

-vodorovnad a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopéavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovéni a presvah. svah( do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru¢ni vykopavky, odstranéni korenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepFeni v¢. pfepaZzovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141%*

2020_OTSKP

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1128,678 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
V této poloZce uvazovano uloZzeni hmot na trvalou skladku, pficemz polozka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

zpol. 12373
Cerpani se souhlasem TDI
1116,972 = 1116,972000 => H

zpol. 13273
11,706 = 11,706000 => |
Celkem: H+l = 1128,678000 =>

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

16 17380

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

17 17581

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrch(i svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZEMN/{ KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutnéno
Skupina méreni: G1711

(0,15*0,40)*(485,64*2) = 58,276800 => A

M3 58,277 0,00 K¢

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetFeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Zasyp a obsyp SP 0/22

Skupina méfeni: G1711

podélné propustky

Plocha v Fezu (1,0%0,8) -3,14*0,45*0,45/4 = 0,641038 => A

Délka propustk( 10 = 10,000000 => B

Celkem: A*B =6,410380 => C

M3 6,410 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
18 18110
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

19 18222

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

20 18242

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

2020_OTSKP
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: G2122b

v mistech sanace kraje vozovky

971,28*2,60 = 2525,328000 => B

poloZzka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnénfi uréuje
projekt.

2020_OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Ohumusovani po reprofilaci ptikop

Skupina méfeni: 1821a

2,8%801 = 2242,800000 => A

V mistech nasypU

(146)*1,5 = 219,000000 => B

Celkem: A+B = 2461,800000 => C

polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP
ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2 2 525,328 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 2 461,800 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 2 461,800 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Oseti po reprofilaci prikopt

Skupina méFeni: 1822

2,8*801 = 2242,800000 => A

V mistech nasypu

(146)*1,5 = 219,000000 => B

Celkem: A+B = 2461,800000 => C

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu

cenova soustava 2020_OTSKP
21 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 2 461,800 0,00 K¢& 0,00 K¢
dopliiujici popis Skupina méreni: 1822
vyméra 1%2461,8 = 2461,800000 => A
I . Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk(l na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vie bez ohledu na sklon terénu
technicka specifikace " et Lo
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
cenova soustava 2020_OTSKP
22 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 16,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis Skupina méreni: 7006
vyméra 4%2* 2 =16,000000 => A
technické specifikace po!oika zathujeE veskery materivéivl, vvyrobky a E)oIoEovaryv, vE’etné llnin?osvtfaven%tnia o
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
cenova soustava 2020_OTSKP
1-Zemni prace 0,00 K&
2 - Zaklady
P.C. Kod Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
23 21452 SANACN{ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1116,972 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plané SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm.

Cerpani se souhlasem TDI.

Skupina méreni: G2122a

Plocha v Fezu: 2,30*0,50 = 1,150000 => A

Délka Useku sanace: 485,64*2 = 971,280000 => B

A*B=1116,972000 => C

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
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2 - Zaklady 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce

P.cC. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) Joc Cena

24 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 1,118 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

25 45157

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
loZe pod dlazbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm

Skupina mérenti: 4511

podélné propustky

Natok propustku (1,5*1,5)-(3,14*0,45*%0,45/4) = 2,091038 => A

Vytok propustku (1,5%1,5) «(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5*1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkd 1 =1,000000 => D

(A+B+C)*0,1*D =1,118208 => E

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zplsobu hutnéni,
o3etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypiné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a doplriikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zkladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nélitk{, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektazZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- opatreni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zffizeni spojovaci vrstvy u zakladg,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkopiskové loze pod troubu
Skupina méreni: 4511
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technicka specifikace

cenova soustava

26 465512

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
27 467315

dopliiujici popis

podélné propustky

Plocha v Fezu 1,0*0,2 = 0,200000 => A

Délka propustk( 10 = 10,000000 => B

Celkem: A*B = 2,000000 => C

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm

Skupina méreni: 4612

podélné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A

Vytok propustku (1,5%1,5) -(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkd 1 =1,000000 => D

(A+B+C)*0,2*D = 2,236415 => E

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlaZby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlaZbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2020_OTSKP

STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 4613

podélné propustky

(0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => A

Pocet propustkd 1 =1,000000 => B

Celkem: A*B = 1,296000 => C

2,236

1,296

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpUsobu hutnéni, osetfenia

ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
technicka specifikace opatfenia zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

cenova soustava 2020_OTSKP
4 -Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
28 56330 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 101,055 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32
dopliujici popis Doplnéni vrstvy SDa pro recyklaci pod krajnice
Doplnéni kFivky zrnitosti 0,1m3/bm
Skupina méreni: G5601a
Doplnéni SDa fr. 0/32 pod krajnice: (0,3*0,18*2) *485,84 = 52,470720 => A
vyméra Doplnéni kFivky zrnitosti: 0,1*485,84 = 48,584000 => B
Celkem: A+B =101,054720=>C
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

technicka specifikace

cenova soustava 2020_OTSKP

29 56330 2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 498,267 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

30 56364

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

31 567544

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

32 56960

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm
Skupina méreni: G5601a

Plocha v Fezu: 2,05*0,25 = 0,512500 => A

Délka Useku sanace: 485,64*2 = 971,280000 => B

A*B =497,781000 => C

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 43,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méreni: G5601b

43=43,000000 => A

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf{

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASFEM TL DO 200MM M2 3218,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Recyklace za studena na misté s pouZitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. PFidani asfaltového a cementového pojiva na zékladé provedeni priikaznich zkousek a stanovenf
receptury. Vcetné reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a chybéjiciho materialu.

RC CA (na misté) v tl. 180 mm

Skupina méreni: G5601b

3218 =3218,000000 => A

- dodani material pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Dosypani krajnice z frézingu 0-22

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méreni: 5702

M3 71,550 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

33 572113

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

34 572214

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

35 572321

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

36 574A01

(233+244) *0,15=71,550000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- Zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Gpravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Infiltracni postrik v mnoZzstvi 0,5kg/m2

Skupina méreni: 5702

3218=3218,000000 => A

- dodani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vystépeni 0,5kg/m2

Skupina méFeni: 5702

728,75+3003+2915 = 6646,750000 => A

- dodani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
REGENERACN{ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Skupina méFeni: 5702

43 = 43,000000 => A

- dodani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni 8itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3

3 218,000

6 646,750

43,000

21,863

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

37 574B34

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

38 574D56

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

39 574E46

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky v tl. 30 mm
Skupina méfeni: G5701a

2915*0,03*0,25 = 21,862500 => A

- dodani smésiv poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodnovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacy, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

2915 =2915,000000 => A

2 915,000

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 165 TL. 60MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

3003 = 3003,000000 => A

3 003,000

- dodani smésiv pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

3 094,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

3094 = 3094,000000 => A

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodnovacd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacy, vpusti, Sachet a pod.

cenova soustava 2020_OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
40 91228 1 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 32,000 0,00 K& 0,00 K¢&
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pricné rezy
dopliiujici popis Smérové sloupky platové bilé
Skupina méreni: 9101
vyméra 32=32,000000 =>A
polozka zahrnuje:
technické specifikace do'dam a osa'zvemlslou'pku vcetn('evnultnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
cenova soustava 2020_OTSKP
41 91228 2 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 2,000 0,00 K& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
dopliiujici popis Smérové sloupky Cervené
Skupina méreni: 9101
vyméra 2=2,000000 =>A
polozka zahrnuje:
technické specifikace dqdam a osa'zvenllslou.pku vcetngvnanych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
cenova soustava 2020_OTSKP
42 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 20,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
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dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

43 91235R

dopliiujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

44 914131
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

45 914133
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

46 914911

dopliiujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni smérovych sloupk plastovych
Skupina méFeni: 9101

20=20,000000 =>A

polozka zahrnuje demontdz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

2020_OTSKP

PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK KUS 32,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Montéz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130

Skupina méreni: 9101

32=32,000000=>A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ ~ KUS 3,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Dopravni znacky zékladni velikosti

Skupina méreni: 9141

3=3,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 4,000
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méFeni: 9141

4=4,000000 =>A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané

misto

2020_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM -
DODAVKA A MONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek v¢etné zakladu
Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

KUS 2,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
47 914913
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

48 915111

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

49 915211

dopliiujici popis

technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- sloupky a upevnovacdi zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich sloupkd od SDZ v¢. zakladd
Skupina méreni: 9141

3=3,000000 =>A

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 9151

PodéIna cara souvisla V1a . 0,125m

152*0,125 = 19,000000 => A

Vodici ¢ara V4 3. 0,125m

971*0,125 =121,375000 => D

Podélna ¢ara prerusovana V2b 3/1,5/0,125

333%(3/4,5)*0,125 = 27,750000 => B

PFedbézné Sipky V9b

5*0,8 =4,000000 => E

Celkem: A+D+B+E = 172,125000 => F

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9151

PodéIna ¢ara souvisla V1a s.0,125m

152%0,125 = 19,000000 => A

Vodici ¢ara V4 $.0,125m

971*0,125 = 121,375000 => D

Podélna cara prerusovana V2b 3/1,5/0,125

333%(3/4,5)*0,125 = 27,750000 => B

PFedbézné Sipky Vb

5*0,8 = 4,000000 => E

Celkem: A+D+B+E = 172,125000 => F

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

3,000

172,125

172,125

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

50 915611

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

51 9183B3

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

52 931324
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

53 96616

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP

VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA KUS 59,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Dopravni knofliky bilé

Skupina méfeni: 9152

59 =59,000000 => A

zahrnuje dodavku a osazeni knoflik(l pfedepsanym zptsobem

2020_OTSKP

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 10,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

plastova korugovana trouba DN 400 SN 16

Skupina méreni: 8101

PodéIné propustky

10=10,000000 => A

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a predepsaného priiméru

- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM?2 M 485,640 0,00 K& 0,00 K¢&
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

PodéIna spara v obrusné vrstvé

Skupina méreni: 5901

485,64 = 485,640000 => A

poloZka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ociSténi ploch spary pred Upravou, ociSténi okoli spary po Upravé

nezahrnuje tésnici profil

2020_OTSKP

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Bourani kolmych betonovych cel propustkd v¢. zakladl

Skupina méreni: 9661

podélné propustky

2*1,5=3,000000 => A

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist
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cenova soustava

54 966346

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K&

2020_OTSKP
BOURAN{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 10,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Skupina méreni: 8101

podélné propustky

10 =10,000000 => A

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 108 - km 6,870 68 - km 6,983 05 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 108 - km 6,870 68 - km 6,983 05

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILU
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
L9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 108 - km 6,870 68 - km 6,983 05
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) M3 806,463 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis zemina, Stérk
zpol. 11332.1
19,147 = 19,147000 => A
zpol. 113322
143,74 = 143,740000 => B
zpol. 12373
331,160 = 331,160000 => C
zpol. 12924
109,6%0,2 = 21,920000 => D
vyméra zpol. 12933
67*0,75 = 50,250000 => E
zpol. 13273
94,906 = 94,906000 => F
zpol. 96613
13,60 = 13,600000 => G
zpol 12673

technicka specifikace

cenova soustava

131,74 =131,740000 =>H
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 806,463000 => |

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2020_OTSKP
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2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI' ODPAD) M3 17,813 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis betony, Sachty, obruby
z pol. 96616
16 =16,000000 => A
vyméra z pol. 966346
7%0,259 =1,813000 =>B
Celkem: A+B =17,813000=>C
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
3 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 114,107 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis
‘méra 760,71*0,15 = 114,106500 => A
W pro pol. 18222
technické specifikace zahrn’uje vedkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou
zemniku)
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 Kc
1-Zemni prace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
4 11332 1 ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 19,147 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraj vozovky. Odvoz na skladku.
Skupina méreni: 1114
Plocha v Fezu: 0,5*0,18 = 0,090000 => A
vyméra Délka useku sanace: (112,37-6)*2 = 212,740000 => B

5

technicka specifikace

cenova soustava

11332 2

dopliiujici popis

vyméra

A*B =19,146600 => C

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Odstranéni konstrukenich vrstev vozovky pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm. Odvoz na skladku. Vypocet je uveden v tabulce kubatur v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci
a materiald

Skupina méreni: 1114

143,74 = 143,740000 => A

M3 143,740 0,00 K¢ 0,00 K¢
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6

7

8

technicka specifikace

cenova soustava

11333

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11360

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

11372

dopliiujici popis

technicka specifikace

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

2020_OTSKP

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Odstranéni konstrukénich vrstev v prim. tl. 130 mm z PM v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostieni pro recyklaci
Odstranéni konstrukénich vrstev v prim. tl. 130 mm z PM v mistech propustku v km 6,911 50. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.
Skupina méreni: 1114

Plocha v Fezu: 1,25%0,13 =0,162500 => A

Délka Useku sanace: (112,37-6)*2 = 212,740000 => B

A*B =34,570250 =>C

PFitné propustky

pricny propustek v km 6,911 50

6,35*0,13*5,50 = 4,540250 => D

Celkem: C+D =39,110500 => E

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

M3 39,217 0,00 K¢ 0,00 K¢

2020_OTSKP

ROZRYTI VOZOVKY M2 471,954 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Rozrudeni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace

Skupina méfeni: G5601b

112,37%(6,7-1,25-1,25) = 471,954000 => A

zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni prebyte¢ného materialu

2020_OTSKP

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 15,149 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy

Frézovani konstrukenich vrstev v tl. 50 mm v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci

Frézovani konstrukénich vrstev v prdim. tl. 50 mm v mistech propustku v km 6,911 50. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostieni pro recyklaci
Skupina méreni: 1114

Plocha v Fezu: 1,25%0,05 = 0,062500 => A

Délka Useku sanace: (112,37-6)*2 = 212,740000 => B

A*B =13,296250 => C

PFitné propustky

pricny propustek v km 6,911 50

6,35%0,05*5,5 = 1,746250 => D

Celkem: C+D = 15,042500 => E

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).
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cenova soustava

9 113764

dopliiujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

10 12373

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

11 12573

dopliujici popis

2020_OTSKP
FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 112,370 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
PodéIna sparav obrusné vrstvé
Skupina méfeni: 1115

112,37 =112,370000 => A

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
2020_OTSKP

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm. Odvoz na skladku. Vypocet je uveden v tabulce kubatur v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci a materialG.
Skupina méreni: G1221

Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm

331,16 =331,160000 => A

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZzené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemnivody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani

znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stupnll v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce €.0141**

2020_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 168,473 0,00 K¢

331,160 0,00 K¢

Skupina méFeni: 1222

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

12

cenova soustava

12673

dopliiujici popis

vyméra

z pol. 18222

760,71*0,15 = 114,106500 => A

zpol. 11372

15,149 = 15,149000 => B

zpol. 11333

39,217 =39,217000 => C

Celkem: A+B+C = 168,472500 => D

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
ZRIZENi STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. | M3 131,740 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Vykop pro schodovité napojeni do stavajiciho svahu nasypu. Vypocet je uveden v tabulce kubatur v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci a materialQ
Skupina méreni: G1711

Vykop pro schodovité napojeni do stavajiciho svahu nasypu

131,74 =131,740000 => A

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

13 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

14 12933

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

15 13273

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen( a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141**

2020_OTSKP
CISTEN{ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni nanosu a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

57,3+37,2+15,1 = 109,600000 => A

M2 109,600 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
v mnozstvi0,75m3/m
Skupina méreni: 1291

9+16+29+13 = 67,000000 => A

67,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 94,906 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

16

dopliiujici popis

cenova soustava

17120

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Pro podéiné a pricné propustky

Skupina méFeni: 1311

PodéIné propustky

Vykop pro propustek (1,0%1,2)-3,14*0,45*0,45/4 = 1,041038 => A
Délka propustkd 10 = 10,000000 => B

A*B=10,410380 =>C

Pro stabilizacni prahy (0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => D
Pocet propustkd 1 =1,000000 => E

D*E = 1,296000 => F

PFicnépropustky

pricny propustek v km 6,911 50

8,1*10=81,000000 => G

pro stabilizacni prahy (0,4*1,1*2,5)*2 = 2,200000 => H

Pocet propustkd 1 =1,000000 => |

H*I = 2,200000 =>

Celkem: C+F+G+ = 94,906380 => K

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatrenfi

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné sniZzeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svah( do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru¢ni vykopavky, odstranéni korent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141%*

2020_OTSKP
ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 557,806 0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

17

cenova soustava

17180

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
V této poloZce uvazovano uloZzeni hmot na trvalou skladku, pficemz polozka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

zpol. 12373
331,160 = 331,160000 => C

zpol. 13273
94,906 = 94,906000 => F

zpol 12673

131,74 =131,740000 => H

Celkem: C+F+H =557,806000 => |

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovéni, uzavirani povrchl svaht

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 229,190 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Zhotoveni nasypu z nakupovanych zemin

Rozsiteni télesa nasypu. Téleso bude tvoFeno nenamrzavou vhodnou zeminou dle €SN 73 6133, Vypocet je uveden v tabulce kubatur v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci a materialéi
Skupina méreni: G1711

229,19 =229,190000 => A
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technicka specifikace

cenova soustava

18 17380

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

19 17481

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) véetné

nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZEMN/{ KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 13,484 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutnéno
Skupina méreni: G1711

(0,15*0,40)*(112,37*2) = 13,484400 => A

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetFeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 40,460 0,00 K&

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

20

cenova soustava

17581

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/63

Skupina méreni: G1711

PFicné propustky

pricny propustek v km 6,911 50

1,4%8,75 = 12,250000 => A

pricny propustek v km 6,911 50

2,6%10,85 =28,210000 => B

Celkem: A+B = 40,460000 => C

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vih¢enim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pFip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnost{
- hutnéni’i rzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 59,420 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Zasyp a obsyp SP 0/22

Skupina méreni: G1711

PodéIné propustky

Plocha v Fezu (1,0%0,8) -3,14*0,45%0,45/4 = 0,641038 => A
Délka propustk( 10 = 10,000000 => B

A*B =6,410380 => C

P5i¢né propustky

pricny propustek v km 6,911 50

3,1*17,1 =53,010000 => D

Celkem: C+D =59,420380 => E

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

21 18110
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

22 18222

dopliiujici popis

vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

23 18242

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

2020_OTSKP
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
v mistech sanace kraje vozovky
Skupina méreni: G2122b

388,29/0,5 =776,580000 => A

M2 776,580 0,00 K¢ 0,00 K¢

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje
projekt.

2020_OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Ohumusovani po reprofilaci prikopd.

Vypocet je uveden v tabulce kubatur v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci a materiald.
Skupina méreni: G1821a

(2,8*67)+573,11 = 760,710000 => A

M2 760,710 0,00 K¢ 0,00 K¢

polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP

ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 760,710 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Oseti po reprofilaci pfikop.

Vypocet je uveden v tabulce kubatur v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci a materiald.
Skupina méFeni: 1822

(2,8*67)+573,11 =760,710000 => A

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu

cenova soustava 2020_OTSKP
24 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 760,710 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis Skupina méreni: 1822
vyméra 1%760,710 = 760,710000 => A
L. . Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk(l na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vie bez ohledu na sklon terénu
technicka specifikace " et Lo
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
cenova soustava 2020_OTSKP
1-Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P.C. Kod Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
25 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 388,290 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
dobliuiici bobis Stérkodrt SDa fr. 0/125
pinujici pop Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm. Vypocet je uveden v tabulce kubatur v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci a materiald
Skupina méreni: G2122a
vyméra 388,29 = 388,290000 => A
L. . polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
technicka specifikace L Lo ) - . . . -
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
cenova soustava 2020_OTSKP
2 -Zaklady 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P.C. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
26 451315 PODKLADN/ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 2,684 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
loZe pod dlazbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm
Skupina méFeni: 4511
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technicka specifikace

27

cenova soustava

45157

dopliiujici popis

Podélné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A

Viytok propustku (1,5%1,5)-(3,14*%0,45%0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkd 1 =1,000000 =>D

(A+B+C)*D*0,1=1,118208 => E

PFicné propustky

pficny propustek v km 6,911 50

Natokové Celo (3,1%2,5) «(3,14*0,88*0,88/4) = 7,142096 => F

Vytokové Celo (3,65*2,5) -(3,14*0,88*0,88/4) = 8,517096 => G

(F+G)*0,1=1,565919=>H

Celkem: E+H =2,684127 => |

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypInég, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruZovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v3ech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatienf a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, ndlitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostup(, dutin, draZek a pod., v¢&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkl a dopliikovych konstrukdi,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladg,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 8,698 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkopiskové loze pod troubu

Skupina mérenti: 4511

Podélné propustky

Plochav Fezu 1,0%0,2 = 0,200000 => A

Délka propustk( 10 = 10,000000 => B

A*B =2,000000 =>C

P5icné propustky

pficny propustek v km 6,911 50
(0,2*1,9%17,1)+(0,4*%0,1*2,5*2) = 6,698000 => D
Celkem: C+D = 8,698000 => E
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technicka specifikace

cenova soustava

28 465512

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
29 467315

dopliiujici popis

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
Skupina méreni: 4612

PodéIné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A

Viytok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkd 1 =1,000000 => D

(A+B+C)*D*0,2=2,236415=>E

PFitné propustky

pricny propustek v km 6,911 50

Natokové Celo (3,1%2,5) «(3,14*0,88*0,88/4) = 7,142096 => F

Vytokové Celo (3,65*2,5) -(3,14*0,88*0,88/4) = 8,517096 => G
(F+G)*0,2=3,131838=>H

Celkem: E+H =5,368253 => |

poloZzka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 4613

Podélné propustky

(0,3*0,6)*(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => A

Pocet propustkl 1 =1,000000 => B

A*B =1,296000 => C

PFicné propustky

pficny propustek v km 6,911 50

(0,4*1,0%2,5)*2 = 2,000000 => D

Celkem: C+D = 3,296000 => E

5,368

3,296

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfenia
ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

cenova soustava 2020_OTSKP
4 -Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
30 56330 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 68,257 0,00 K¢ 0,00 K¢

31

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

56330

2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Doplnéni kFivky zrnitosti 0,1m3/bm

Doplnéni vrstvy SDa pro recyklaci v mist& rozsifeni komunikace a Gpravé klopeni vozovky. Vypocet je uveden v tabulce kubatur v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci a materiald
Skupina méreni: G5601a

57,02 =57,020000 => A

112,37*0,1 =11,237000 => B

Celkem: A+B = 68,257000 => C

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 164,590 0,00 K¢ 0,

00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

32 56364

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

33 567544

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

34 56960

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Stérkodrt SDa fr. 0/63

Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm. Vypocet je uveden v tabulce kubatur v pfiloze F.3 Bilance zemnich praci a materialt
Skupina méreni: G5601a

164,59 = 164,590000 => A

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 15,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méFeni: G5601b

15=15,000000 => A

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASFEM TL DO 200MM M2 833,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres Situace a Vzorové pricné fezy

Recyklace za studena na misté s pouZitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. PFidani asfaltového a cementového pojiva na zékladé provedeni priikaznich zkousek a stanovenf
receptury. Veetné reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a chybéjiciho materialu.

RC CA (na misté) v tl. 180 mm

Skupina méreni: G5601b

833 =833,000000 =>A

- dodani material pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle predepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Dosypani krajnice z frézingu 0-22 v tl. 0,15m

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méreni: 5702

M3 109,600 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

35 572113

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

36 572214

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

37 572321

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

38 574A01

57,3+37,2+15,1 = 109,600000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- Zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Gpravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Infiltracni postrik 0,5kg/m2

Skupina méreni: 5702

833 =2833,000000 => A

- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vystépeni 0,5kg/m2

Skupina méFeni: 5702

(755%0,25)+778+755 = 1721,750000 => A

- dodani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
REGENERACN{ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Skupina méFeni: 5702

15 =15,000000 => A

- dodani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni 8itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3

833,000

1721,750

15,000

5,663

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

39 574B34

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

40 574D56

41

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

574E46

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky 11/312 v tl. 40 mm
Skupina méreni: G5701a

755*0,03*0,25 = 5,662500 => A

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladéni vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodnovacy, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

755 =755,000000 => A

755,000

- dodani smésiv poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 165 TL. 60MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

778 =778,000000 => A

778,000

- dodani smésiv pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 50MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

801,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

801 =801,000000 =>A

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladéni vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodrovacich prouzkd, odvodnovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP

5 - Komunikace 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
42 91228 1 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 22,000 0,00 K& 0,00 K¢&
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pricné rezy
dopliiujici popis Smérové sloupky platové bilé
Skupina méreni: 9101
vyméra 22 =22,000000 =>A
polozka zahrnuje:
technické specifikace do'dam a osa'zvemlslou'pku vcetn('evnultnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
cenova soustava 2020_OTSKP
43 91235R PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK KUS 22,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliiujici popis Montaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130
Skupina méreni: 9101
vyméra 22 =22,000000 =>A
polozka zahrnuje:
technické specifikace dqdam a osa'zvenllslou.pku vcetngvnanych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
cenova soustava 2020_OTSKP
44 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 42,171 0,00 K¢& 0,00 K¢&

dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Skupina méFeni: 9151
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technicka specifikace

cenova soustava

45 915211

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

46 915611

dopliujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

47 9183B3

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

48 9183E3

PodéIna cara souvisla V1a . 0,125m

112,37*%0,125 = 14,046250 => A

Vodici ¢ara V4 3. 0,125m

(114+111)*0,125 = 28,125000 => B

Celkem: A+B =42,171250 => C

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9151

PodéIna ¢ara souvisla V1a s.0,125m

112,37*%0,125 = 14,046250 => A

Vodici ¢ara V4 3. 0,125m

(114+111)*0,125 = 28,125000 => B

Celkem: A+B =42,171250 => C

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP

VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méFeni: 9152

12=12,000000 => A

zahrnuje dodavku a osazenfi knoflik(l pfedepsanym zplsobem
2020_OTSKP

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

plastova korugovana trouba DN 400 SN 16

Skupina méreni: 8101

podélné propustky

10 =10,000000 => A

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a prfedepsaného priiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVYCH

M2 42,171
KUS 12,000
M 10,000
M 17,100

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

49 931324
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

50 96613

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

51 96616

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

plastova korugovana trouba DN 800 SN 16

Skupina méFeni: 8101

PFicné propustky

pricny propustek v km 6,911 50

17,1=17,100000 => A

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a predepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Podélna spara v obrusné vrstvé
Skupina méFeni: 5901

112,37 =112,370000 => A

112,370 0,00 K¢

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ociSténi ploch spary pred Upravou, ocisténi okoli spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil

2020_OTSKP
BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres Situace a Vzorové pricné fezy

Bourani propustkl - kamenna klenba 1x1m

Skupina méreni: 9661

pri¢ny propustek v km 6,911 50

4%0,4*8,5 = 13,600000 => A

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Bourani kolmych betonovych cel propustkd v¢. zakladl

Skupina méreni: 9661

podéiné propustky

2*1,5=3,000000 => A

pricné propustky

pri¢ny propustek v km 6,911 50

2*6,5 =13,000000 => B

Celkem: A+B = 16,000000 => C

13,600 0,00 K¢

16,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
52 966346
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 7,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Skupina méreni: 8101

podéiné propustky

7 =7,000000 => A

poloZzka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovania loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 109 - km 6,983 05 - km 8,167 88 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 109 - km 6,983 05 - km 8,167 88

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILU
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
\9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )

324



ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 109 - km 6,983 05 - km 8,167 88
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI' ODPAD) M3 5 866,546 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis zemina, Stérk
zpol. 11332.1
212,423 =212,423000 => A
zpol. 11332.2
1209,633 = 1209,633000 => B
zpol. 12373
Cerpani se souhlasem TDI
méra 2714,299 = 2714,299000 => C
i z pol. 12924
1184,83*0,2 = 236,966000 => D
zpol. 12933
1841%*0,75 = 1380,750000 => E
zpol. 13273
112,475 =112,475000 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 5866,546000 => G
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI' ODPAD) M3 4,813 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis betony, Sachty, obruby
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technicka specifikace

zpol. 96616

3=3,000000 =>A

z pol. 966346

7*0,259 =1,813000 => B
Celkem: A+B = 4,813000 => C

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2020_OTSKP
3 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 860,745 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
méra 5738,3*0,15 = 860,745000 => A
i pro pol. 18222
technické specifikace zahrn,uje veskeré poplatky maijiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou
zemniku)
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1-Zemni prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
4 11332 1 ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 212,423 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliujici popis Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky. Odvoz na skladku.
Skupina méfeni: G1114
Plocha v Fezu: 0,5%0,18 = 0,090000 => A
vyméra Délka useku sanace: (1184,83-4,70)*2 = 2360,260000 => B
A*B =212,423400 => C
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
technicka specifikace vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materilu, kde je moZné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
cenova soustava 2020_OTSKP
5 11332 2 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 1210,813 0,00 K& 0,00 K¢

dopliujici popis

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Odstranéni konstrukénich vrstev vozovky pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm. Odvoz na skladku.

Skupina méreni: G1114

Plocha v Fezu: 2,05%0,25 =0,512500 => A

Délka Useku sanace: (1184,83-4,70)*2 = 2360,260000 => B

A*B =1209,633250 => C

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).
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6

7

8

9

cenova soustava

11333

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11360

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

11372

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

113764

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Odstranéni konstrukenich vrstev z v tl. 130 mm v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpé&tné rozprostfeni pro recyklaci.
Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 130 mm z PM v mistech propustk(. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostieni pro recyklaci.
Skupina méfreni: G1114

Sanace krajd vozovky

Plocha v Fezu: 1,25%0,13 = 0,162500 => A

Délka useku sanace: (1184,83-4,70)*2 = 2360,260000 => B

A*B =383,542250 => C

PFicny propustek v km 8,129 90

4,70%0,13*6,8 = 4,154800 => D

Celkem: C+D = 387,697050 => E

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ROZRYTi VOZOVKY

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Rozruseni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace
Skupina méreni: G5601b

1184,83*(6-1,25-1,25) = 4146,905000 => A

M3 388,877 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 4 146,905 0,00 K¢ 0,00 K¢

zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni prebyte¢ného materialu
2020_OTSKP
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Frézovani konstrukcnich vrstev v tl. 50mm v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.
Frézovani konstrukcnich vrstev v prdm. tl. 50 mm v mistech propustkd. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.
Skupina méreni: 1114

Sanace krajl vozovky

Plocha v Fezu: 1,25*0,05 = 0,062500 => A

Délka Useku sanace: (1184,83-4,70)*2 = 2360,260000 => B

A*B =147,516250 => C

PFicny propustek v km 8,129 90

4,70%0,05*6,8 = 1,598000 => D

Celkem: C+D = 149,114250 => E

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplrujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M

M3 150,294 0,00 K¢ 0,00 K¢

1184,830 0,00 K¢ 0,00 K¢
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Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

dopliujici popis Podélna spara v obrusné vrstvé
Skupina méfeni: 1115
vyméra 1184,83 = 1184,830000 => A

technicka specifikace PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
cenova soustava 2020_OTSKP

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 2714,299 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm. Odvoz na skladku.
Cerpani se souhlasem TDI
Skupina méfenf: G1221
Plocha v Fezu: 2,30*0,50 = 1,150000 => A
vyméra Délka useku sanace: (1184,83-4,70)*2 = 2360,260000 => B
A*B =2714,299000 => C
polozka zahrnuje:
-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pFiplatek za lepivost
- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)
- Cerpanivody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemnivody
- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan(
technicka specifikace -vytahovania noSenivykopku
- svahovani a pfesvah. svah( do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruénivykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZzeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl
- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani
- zfizeni stupnill v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce €.0141**

dopliiujici popis

cenova soustava 2020_OTSKP
1 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 1399,916 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis Skupina méreni: 1221
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technicka specifikace

cenova soustava

12 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

13 12933

dopliiujici popis

vyméra

z pol. 18222

5738,3*0,15 = 860,745000 => A

zpol. 11372

150,294 = 150,294000 => B

zpol. 11333

388,877 = 388,877000 => C

Celkem: A+B+C = 1399,916000 => D

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni nanost a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

1184,83*2*0,5 = 1184,830000 => A

M2 1 184,830 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
v mnozstvi0,75m3/ m
Skupina méreni: 1291

1841 =1841,000000 => A

1 841,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

14 13273

dopliiujici popis

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)

2020_OTSKP
HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 80,475 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Pro podéiné propustky

Pro pFitné propustky

Trativod

Skupina méreni: 1311

podéiné propustky

Vykop pro propustek (1,0%1,3) -3,14*0,45*0,45/4 = 1,141038 => B

Délka propustkl = 24,5 = 24,500000 => C

Pro stabiliza¢ni prahy (0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5) *2 = 1,296000 => D

Pocet propustkd =2 =2,000000 => E

PFitné propustky

vykop pro pricny propustek v km 8,129 90

3,65*12 =43,800000 => F

pro stabilizacni prahy pri¢ného propustku v km 8,129 90

(0,4%1,1*%1,9)*2 = 1,672000 => G

pro zajistovaci prahy z lomového kamene pricného propustku v km 8,129 90
(0,2+1,15)*(0,3*0,6)*2 = 0,486000 => H

pro zahoz z téZzkého lomového kamene na sucho pfi¢ného propustku v km 8,129 90
1,9%1+2,07*1 = 3,970000 => |

Celkem: (B*C)+(D*E)+F+G+H+l = 80,475431 =>
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technicka specifikace

cenova soustava
15 17120

dopliiujici popis

technicka specifikace

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- tZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141**

2020_OTSKP
ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2 826,774 0,00 K¢

V této poloZce uvazovano uloZeni hmot na trvalou skladku, pfic¢emzZ poloZka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

Cerpani se souhlasem TDI
2714,299 = 2714,299000 => C

zpol. 13273

112,475 =112,475000 => D

Celkem: C+D = 2826,774000 => E

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetFeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrch(i svaht

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

0,00 K¢
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cenova soustava

16 17380

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

17 17481

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

2020_OTSKP
ZEMN/I KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutnéno
Skupina méreni: G1711

(0,15*0,40)*(1184,83*2) = 142,179600 => A

M3 142,180 0,00 K¢

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- udrzovani UloZisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

Stérkodrt SDa fr. 0/32

Skupina méreni: G1711

pficny propustek v km 8,129 90

0,86*8,6 = 7,396000 => A

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani UloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli Glozisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

M3 7,396 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

18 17581

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

19 18110

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

20 18222

2020_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Zasyp a obsyp 5P 0/22

Skupina méreni: G1711

Podélné propustky

Plocha v Fezu (1,0%0,8) -3,14*0,45*0,45/4 = 0,641038 => A

Délka propustkd 24,5 = 24,500000 => B

pficny propustek v km 8,129 90

1,82%12 = 21,840000 => C

Celkem: A*B+C =37,545431 =>D

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni’i rzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych €astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubniv podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

2020_OTSKP
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

V mistech sanace kraje vozovky

Skupina méreni: G2122b

v mistech sanace kraje vozovky

2360,26*%2,60 = 6136,676000 => A

poloZka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdill. Miru zhutnéni uréuje
projekt.

2020_OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

M3 37,545 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 6 136,676 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 5 738,300 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

21 18242

dopliujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

22 18247
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

23 18481
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

1-Zemni prace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Ohumusovani po reprofilaci ptikop

Skupina méreni: G1821a

2,8%1841 = 5154,800000 => A

V mistech nasypu

(186+125+78)*1,5 = 583,500000 => B

Celkem: A+B = 5738,300000 => C

poloZka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP
ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Oseti po reprofilaci prikopt

Skupina méFeni: 1822

2,8%1841 = 5154,800000 => A

5 738,300

V mistech nasypU
(186+125+78)*1,5 = 583,500000 => B
Celkem: A+B = 5738,300000 => C

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v3e bez ohledu na sklon terénu
2020_OTSKP
OSETROVANI TRAVNIKU M2

Skupina méreni: 1822

5738,300

1*5738,3 = 5738,300000 => A

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostiedek, s odvozem a se sloZenim, to v3e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

2020_OTSKP

OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 80,000
Skupina méFeni: 1823

4*2* 10 =80,000000 => A

polozka zahrnuje vesSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

2020_OTSKP

2 - Zaklady

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

334



P.cC. Kéd

Var Nazev M)

MnozZstvi M) Jjoc Cena

24 21263

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
trativod z trub DN 160
Skupina mérenti: 2121

32=32,000000 =>A

32,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplf, zasyp trativodu vcetné dopravy, uloZeni pfebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplh a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2020_OTSKP

25 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 2714,299 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
doplfuiici popis Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plané SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm.
pinujici pop Cerpani se souhlasem TDI.
Skupina méreni: G2122a
Plocha v Fezu: 2,30*0,50 = 1,150000 => A
vyméra Délka Useku sanace: (1184,83-4,70)*2 = 2360,260000 => B
A*B =2714,299000 => C
I . polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
technicka specifikace i Lo . - o . i
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
cenova soustava 2020_OTSKP
2 - Zaklady 0,00 K&
4 - Vodorovné konstrukce
P.C. Kod Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
26 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 3,217 0,00 K& 0,00 K¢&

dopliiujici popis

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
loZe pod dlazbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm
Skupina mérenti: 4511
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technicka specifikace

cenova soustava

27 45157

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

Podélné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A

Viytok propustku (1,5%1,5) -(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkl = 2 =2,000000 => D

pficny propustek v km 8,129 90

Natokové Celo (1,9%1,1) «(3,14%0,48%0,48/4) = 1,909136 => E

Vytokové Celo (1,9%1,85) -(3,14*0,48*0,48/4) = 3,334136 => F

Opevnéni koryta 1,9%0,2+1,9%1,15+2*1 = 4,565000 => G

Celkem: (A+B+C)*0,1*DHE+F+G)*0,1 = 3,217242 => H

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruZovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v3ech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatienfi a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, ndlitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostup(, dutin, draZzek a pod., v¢&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkl a dopliikovych konstrukdi,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 7,692 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkopiskové loZe pod troubu a stabilizani prahy

Skupina mérenti: 4511

podélné propustky

Plochav Fezu 1,0%0,2 = 0,200000 => A

Délka propustk 24,5 = 24,500000 => B

pficny propustek v km 8,129 90

(0,2%1,1*12)+(0,4*0,1%1,9%2) = 2,792000 => C

Celkem: A*B+C =7,692000 => D

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
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28 46251

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

29 465512

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

30 467212

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

zahoz z t&€Zkého lomového kamene na sucho

Skupina méreni: 4611

pricny propustek v km 8,129 90

4*0,5=2,000000 => A

poloZzka zahrnuje:

- dodavku a zdhoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
Skupina méreni: 4612

PodéIné propustky

Natok propustku (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A

Viytok propustku (1,5%1,5) -(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => B

Opevnéni koryta (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C

Pocet propustkl =2 =2,000000 => D

pricny propustek v km 8,129 90

Natokové Celo (1,9%1,1) «(3,14%0,48*0,48/4) = 1,909136 => E

Vytokové Celo (1,9%1,85) -(3,14*0,48*0,48/4) = 3,334136 => F

Opevnéni koryta 1,9%0,2+1,9%1,15+2*1 = 4,565000 => G

Celkem: (A+B+C)*0,2*DHE+F+G)*0,2 = 6,434485 => H

poloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozZeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA MC

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
zajistovaci prahy z lomového kamene

Skupina méreni: 4611

pficny propustek v km 8,129 90

(0,2+1,15)*(0,3*0,6)*2 = 0,486000 => A

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

M3

M3

- dodavku a zdéni lomového kamene predepsané frakce na maltu cementovou pfedepsané kvality do pfedepsaného tvaru v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

2020_OTSKP




31 467315

dopliiujici popis

technicka specifikace

STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4,112 0,00 K& 0,00 K¢

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Skupina méreni: 4613

podélné propustky

(0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => A

Pocet propustkl =2 =2,000000 => B

pricny propustek v km 8,129 90

(0,4*1,0%1,9)*2 = 1,520000 => C

Celkem: A*B+C =4,112000 => D

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpUsobu hutnéni, osetfeni a
ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedk(,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

cenova soustava 2020_OTSKP
4 -Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.C. Kéd Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
32 56330 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 245,937 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Doplnéni vrstvy SDa pro recyklaci pod krajnice

Doplnéni kFivky zrnitosti 0,1m3/bm

Skupina méreni: G5601a
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technicka specifikace

cenova soustava

33 56330 2

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

34 56364

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

35 567544

dopliujici popis

vyméra

Doplnéni SDa fr. 0/32 pod krajnice: (0,3%0,18*2) *(1184,83-4,70) = 127,454040 => A
Doplnéni krivky zrnitosti: 0,1*1184,83 = 118,483000 => B

Celkem: A+B = 245,937040 => C

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky SDa fr. 0/63 v tl. 250 mm
Skupina mérenf: G5601a

Plocha v Fezu: 2,05*0,25 = 0,512500 => A

Délka useku sanace: (1184,83-4,70)*2 = 2360,260000 => B

A*B =1209,633250 => C

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méFeni: G5601b

(15+14+8+46) = 83,000000 => A

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208
RC CA (na misté) v tl. 180 mm

Skupina méreni: G5601b

7844 =7844,000000 => A

1210,813

83,000

7 844,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

36 56960

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

37 572113

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

38 572214

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

39 572321

- dodani material predepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle predepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Dosypani krajnice z frézingu 0-22

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méreni: 5702

(159+80+75+128+109+280+299+16+21) *0,15 = 175,050000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukoncéeni

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNi POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné fezy
Infiltracni postFik v mnoZstvi 0,5kg/m2

Skupina méfeni: 5702

7844 =7844,000000 => A

- dodani viech pfedepsanych materidll pro posttiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vystépeni 0,5kg/m2

Skupina méreni: 5702

(7109%0,25)+7332+7109 = 16218,250000 => A

- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf{

2020_OTSKP

REGENERACN{ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

175,050

7 844,000

16 218,250

83,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

40 574A01

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

41 574B34

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

42 574D56

dopliiujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav
Skupina méFeni: 5702

(15+14+8+46) = 83,000000 => A

- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3 53,318

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky v tl. 30 mm
Skupina méreni: G5701a

7109*0,03*0,25 = 53,317500 => A

- dodani smésiv poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

7109 =7109,000000 => A

7 109,000

- dodani smésiv pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzk, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 165 TL. 60MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

7332 =7332,000000 =>A

7 332,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

- dodani smési v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlisenti Sitky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP

43 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 7 542,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Asfaltovy beton pro podkladnivrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b
vyméra 7542 =7542,000000 => A
- dodani smési v pozadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
technicka specifikace - zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodiovacd, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacl, vpusti, Sachet a pod.
cenova soustava 2020_OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
8 - Potrubi
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
44 899523 OBETONOVANI POTRUB{ Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 6,720 0,00 K¢& 0,00 K¢&

dopliujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
obetonovani potrubi betonem C 16/20 S1

Skupina méFeni: 8995

pricny propustek v km 8,129 90

0,56*12 =6,720000 => A
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technicka specifikace

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,

oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetrfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich

opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

cenova soustava 2020_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
45 91228 1 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 90,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliujici popis Smérové sloupky platové bilé
Skupina méFeni: 9101
vyméra 90 =90,000000 => A
poloZzka zahrnuje:
technické specifikace dqdam a osa.zvem’sloulpku vcetngvnu,tnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie
cenova soustava 2020_OTSKP
46 91228 2 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 2,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&

dopliujici popis

vyméra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Smérové sloupky Cervené
Skupina méreni: 9101

2=2,000000 =>A
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technicka specifikace

cenova soustava

47 912283

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

48 91235R

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
49 914131
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
50 914133
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 48,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni smérovych sloupk plastovych
Skupina méreni: 9101

48 =48,000000 => A

polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

2020_OTSKP

PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK KUS 90,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Montaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130

Skupina méreni: 9101

90 =90,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku v&etné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ ~ KUS 2,000

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Dopravni znacky zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 3,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

3=3,000000 =>A

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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51 914911

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
52 914913
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

53 915111

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

54 915211

dopliiujici popis

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM -
DODAVKA A MONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek v¢etné zakladu

Skupina méreni: 9141

1=1,000000 => A

poloZka zahrnuje:
- sloupky a upevnovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich sloupkd od SDZ v¢. zakladd
Skupina méreni: 9141

2=2,000000=>A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané
misto

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9151

PodéIna ¢ara souvisla V1as. 0,125m

705*0,125 = 88,125000 => A

Vodici ¢ara V4 $.0,125m

2370%0,125 = 296,250000 => B

Podélna ¢ara prerusovana V2b 3/1,5/0,125

480%(3/4,5)*0,125 = 40,000000 => C

PFedbézné Sipky V9b

10*0,8 = 8,000000 => D

Celkem: A+B+C+D = 432,375000 => E

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méFeni: 9151

KUS

KUS

M2

M2

1,000

2,000

432,375

432,375

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

55 915611

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

56 9183B3

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

57 931324

dopliiujici popis

vyméra

PodéIna ara souvisla V1as. 0,125m
705*%0,125 = 88,125000 => A

Vodici ¢ara V4 3. 0,125m

2370%0,125 = 296,250000 => B

Podélna cara prerusovana V2b 3/1,5/0,125
480*(3/4,5)*0,125 = 40,000000 => C
Predbézné Sipky Vb

10*0,8 = 8,000000 => D

Celkem: A+B+C+D = 432,375000 => E
polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

2020_OTSKP
VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méreni: 9152

142 =142,000000 => A

zahrnuje dodavku a osazeni knoflikd predepsanym zplsobem
2020_OTSKP

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
plastova korugovana trouba DN 400 SN 16

Skupina méreni: 8101

podéiné propustky

15,5+9 = 24,500000 => A

pricné propustky

pricny propustek v km 8,129 90

12=12,000000 => B

Celkem: A+B = 36,500000 => C

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a pfedepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
PodéIna sparav obrusné vrstvé
Skupina méreni: 5901

1184,83 = 1184,830000 => A

KUS

142,000

36,500

1184,830

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

58 96616

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
59 966346
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred Upravou, ociSténi okoli spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil

2020_OTSKP
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Bourani kolmych betonovych cel propustkd ve. zakladl

M3 3,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Skupina méreni: G9661

podélné propustky

2*1,5=3,000000 => A

poloZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

- veskeré dali prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: 8101

7,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

podélné propustky

7=7,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovani a loZe

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
0,00 K¢
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 110.1 - km 8,167 88 - km 9,180 00 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracova

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 110.1 - km 8,167 88 - km 9,180 00

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILY
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
7 PFidruzena stavebni vyroba 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
L 9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 110.1 - km 8,167 88 - km 9,180 00
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI' ODPAD) M3 4701,016 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis zemina, Stérk
zpol.11332
1232,894 = 1232,894000 => A
zpol. 12373
2698,791 = 2698,791000 => B
zpol. 12924
1004*0,2 = 200,800000 => C
vyméra zpol. 12933
473*0,75 = 354,750000 => D
z pol. 129945
11*0,2 = 2,200000 => E
zpol. 13273
211,581 =211,581000 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 4701,016000 => G
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 014121 1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI' ODPAD) M3 14,698 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis betony, Sachty, obruby
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technicka specifikace

zpol. 96616

5,784 =5,784000 => A

z pol. 966345

20*0,126 = 2,520000 => B

z pol. 966358

17*0,353 =6,001000 => C

z pol. 96687

2*1,2*0,079 = 0,189600 => D
z pol. 96711

0,203 =0,203000 => E

Celkem: A+B+C+D+E = 14,697600 => H

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2020_OTSKP
3 014121 2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNi ODPAD) M3 281,060 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
‘méra zpol. 11333
i 281,06 = 281,060000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
4 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 453,585 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis
‘méra 3023,9*0,15 = 453,585000 => B
e pro pol. 18222
technické specifikace zahrnluje vedkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou
zemniku)
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
1-Zemni prace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
5 11332 ODSTRANENi{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 1232,894 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni konstrukénich vrstev vozovky z SD. Odvoz na skladku.
Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky. Odvoz na skladku.
dopliiujici popis Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 215mm pro sanaci podkladni vrstvy vozovky. Odvoz na skladku.

Odstranéni konstrukenich vrstev komunikace 111/3123 pro uloZeni kanalizace. Odvoz na skladku

Skupina méreni: G1114
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6

technicka specifikace

cenova soustava

11333

dopliiujici popis

v km 9,000 00 - km 9,180 00

1296*0,2 = 259,200000 => A

Km 8,167 88 - km 9,000 00

(0,5%0,22)*1324,74+(1,0%0,22)*312 = 214,361400 => B

Km 8,167 88 - km 9,000 00.

Sanace podkladni vrstvy v misté krajnic

(2,05%0,215)*1324,74 = 583,879155 => C

Sanace podkladni vrstvy v misté krajnic se svodidlem

(2,55%0,215)*312 = 171,054000 => D

Vykop pro kanalizaci v km 9,151 94

1,1%0,25*16 = 4,400000 => E

Celkem: A+B+C+D+E = 1232,894555 => F

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 494,230 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 120 mm z penetracniho makadamu.

213,17 m3 penetracniho makadamu z celkové kubatury bude zpétné vyuZzito na stavbé do recyklace. 281,06 m3 bude odvezeno skladku.
Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 100 mm z PM v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostieni pro recyklaci
Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 35 mm z PM pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm. Odvoz na skladku
Odstranéni konstrukenich vrstev komunikace 111/3123 pro uloZeni kanalizace. Odvoz na skladku

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 100 mm z PM v mistech propustkU. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.
Skupina méreni: G1114

Odstranéni konstrukéni vrstvy v prdm. tl. 120 mm z PM v km 9,000 00 - km 9,180 00

1296*0,12 = 155,520000 => A

Odstranéni konstrukénich vrstev v prim. tl. 100 mm z PM v mistech sanaci kraje vozovkyKm 8,167 88 - km 9,000 00
(1,25%0,10)*(1324,74+312) = 204,592500 => B

Odstranéni konstrukénich vrstev v prlim. tl. 35 mm z PM pro sanaci podkladni vrstvy vozovky Km 8,167 88 - km 9,000 00

Sanace podkladni vrstvy v misté krajnic

(2,05%0,035)*1324,74 = 95,050095 => C

Sanace podkladni vrstvy v misté krajnic se svodidlem

(2,55%0,035)*312 = 27,846000 => D

Vykop pro kanalizaci v km 9,151 94

1,1%0,15*16 = 2,640000 => E

Odstranéni konstrukénich vrstev v priim. tl. 100 mm z PM v mistech propustk{

pficny propustek v km 8,241 28

4,40%0,10%6,50 = 2,860000 => F

pficny propustek v km 8,258 09

4,60%0,10%6,50 = 2,990000 => G

pficny propustek v km 8,472 18

4,75%0,10*5,75=2,731250 => H

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 494,229845 => |
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vyméra
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cenova soustava
11360
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technicka specifikace
cenova soustava

11372

dopliiujici popis

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP
ODSTRANEN{ OBRUB Z KRAJNIKU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni silni¢nich Zulovych krajnikd véetné betonového loze.

OCisténi a odvoz na SUS Usti n/O.

Skupina méreni: 1117

20+48+50+109 = 227,000000 => A

227,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ROZRYTi VOZOVKY

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Rozruseni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace
Skupina méfeni: G5601b

832,12*(6,05-1,25-1,25) = 2954,026000 => A

M2 2 954,026 0,00 K¢ 0,00 K¢

zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni prebyte¢ného materialu
2020_OTSKP
FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres Situace a Vzorové pricné fezy

Celoplosné frézovani vozovky v tl. 40 mm

325,08 m3 frézingu z celkové kubatury bude zp&tné vyuZito na stavbé (krajnice, recyklace, sjezdy). 338,78 bude odvezeno na SUS Usti n/O

Celoplosné frézovani vozovky v tl. 180 mm

Frézovani konstrukénich vrstev v prim. tl. 80 mm v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostieni pro recyklaci. Km 8,167 88 - km 9,000 00
Frézovaniv misté kfizovatek a asfaltovych sjezdd v tl. 100 mm

Frézovani konstrukénich vrstev v priim. tl. 80 mm v mistech propustk(. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci

Skupina méreni: G1114

M3 663,919 0,00 K¢ 0,00 K¢
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vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

12373

dopliiujici popis

celoplosné frézovani vozovky v tl. 40 mm v km 8,167 88 - km 9,000 00

5215*0,04 = 208,600000 => A

Celoplo3né frézovani vozovky v tl. 180 mm v km 9,000 00 - km 9,180 00

1296*0,18 = 233,280000 => B

Frézovani konstrukénich vrstev v priim. tl. 80 mm v mistech sanaci kraje vozovky
(1,25%0,08)*(1324,74+312) = 163,674000 => C

Frézovaniv misté kfizovatek a asfaltovych sjezdd v tl. 100 mm
(11+7+11+25+35+62+12+10+229+113)*0,10 = 51,500000 => D

Frézovani konstrukénich vrstev v priim. tl. 80 mm v mistech propustk

pri¢ny propustek v km 8,241 28

4,40%0,08*6,50 = 2,288000 => E

pricny propustek v km 8,258 09

4,60%0,08*6,50 = 2,392000 => F

pricny propustek v km 8,472 18

4,75*0,08*5,75 = 2,185000 => G

Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 663,919000 => H

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
FREZOVAN| DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
PodéIna sparav obrusné vrstvé
Skupina méreni: 1115

1012,12=1012,120000 => A

1012,120 0,00 K¢

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
2020_OTSKP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni zeminy v km 9,000 00 - km 9,180 00. Odvoz na skladku

Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm. Cerpani se souhlasem TDI. Odvoz na skladku.
Skupina méreni: G1221

km 9,000 00 - km 9,180 00

1296*0,07 = 90,720000 => A

pro sanaci zemni plané v tl. 500 mm v km 9,000 00 - km 9,180 00

1296*0,50 = 648,000000 => B

pro sanaci zemni plané v tl. 500 mmKm 8,167 88 - km 9,000 00.

Sanace zemni plané v misté krajnic

(2,30%0,5)*1324,74 = 1523,451000 => C

Sanace zemni plané v misté krajnic se svodidlem

(2,80*0,5)*312 = 436,800000 => D

Celkem: A+B+C+D = 2698,971000 => E

M3 2 698,971 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

12 12573

dopliujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani

znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stupnll v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2020_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 991,835 0,00 K¢

Skupina méFeni: 1222

z pol. 18222

3023,9*%0,15 = 453,585000 => A
zpol. 11333

213,17 =213,170000 =>B

zpol. 11372

325,08 = 325,080000 => C

Celkem: A+B+C =991,835000 => D

0,00 K¢
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14 12933

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

15 129945

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- tZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP
CISTEN{ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni nanosu a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

M2 1 004,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

12+10+8+5+6+194+306+18+146+98+189+12 = 1004,000000 => A

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZzce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
v mnozstvi0,75m3/m
Skupina méreni: 1291

21+8+46+149+96+153 = 473,000000 => A

473,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

CISTENi POTRUBI DN DO 300MM M 11,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Skupina méreni: 1291

PodéIné propustky

Procisténi stavajicich trub od ndnosd v km 8,195 00 a km 8,220 00

5+6 = 11,000000 => A

Soucasti poloZky je vodorovna a svisld doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP
HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 211,581 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
pro kanalizaci

pro pri¢né propustky

pro stabilizalni prahy pfi¢nych propustkd

pro zajidtovaci prahy pfi¢nych propustk

pro zahoz z tézkého lomového kamene

odvodnovaci ryha pro vyvedeni vody na terén u propustku v km 8,258 09

kanalizacni pripojky

Skupina méreni: 1311
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Vykop pro kanalizaci v km 9,151 94
(1,1%1,6%15)+(1,1%1,2*16)+(1,1*1,6*9) = 63,360000 => A
vykop pfi¢nych propustk

pri¢ny propustek v km 8,241 28
(3,6*10)~(3,14*0,65*0,65/4*10) = 32,683375 =>B
pri¢ny propustek v km 8,258 09

(3,4*11,30) = 38,420000 => C

pri¢ny propustek v km 8,472 18
(3,9*9,40)-(3,14*0,65*0,65/4*7) = 34,338363 => D
pro stabilizalni prahy pfi¢nych propustkd
pricny propustek v km 8,241 28

(0,4*1,1%1,7) = 0,748000 => E

pricny propustek v km 8,258 09

(0,4*1,1%1,7)*2 = 1,496000 => F

pricny propustek v km 8,472 18

(0,5%1,1*%1,9)*2 = 2,090000 => G

pro zajiStovaci prahy z lomového kamene
pricny propustek v km 8,258 09
(0,3+0,3)*(0,3*0,6)*2 = 0,216000 => H

pricny propustek v km 8,472 18
(0,5+0,75)*(0,3*0,6)*2 = 0,450000 => |

pro zahoz z tézkého lomového kamene na sucho
pricny propustek v km 8,241 28
0,3*1=0,300000 =>

pricny propustek v km 8,258 09
0,4*1=0,400000 => K

pricny propustek v km 8,472 18
0,6*1=0,600000 => L

Vykop pro prikop

pri¢ny propustek v km 8,258 09

0,3*10 = 3,000000 => M

Kanaliza¢ni pFipojky

31*0,9*1,2 = 33,480000 => N

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+++K+L+M+N = 211,581738 => O
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polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141**

2020_OTSKP
ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2910,372 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
V této poloZce uvazovano uloZeni hmot na trvalou skladku, pfic¢emzZ poloZka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

zpol. 12373

2698,791 = 2698,791000 => B

zpol. 13273

211,581 =211,581000 => F

Celkem: B+F =2910,372000 => G

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetFeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrch(i svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

0,00 K¢

359



cenova soustava

18 17380

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

19 17481

dopliujici popis

vyméra

2020_OTSKP
ZEMN/I KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutnéno

Skupina méfeni: G1711

v misté krajnic

(0,15*0,4)*1324,74 = 79,484400 => A

v misté krajnic se svodidlem

(0,15*%0,8)*312 = 37,440000 => B

Celkem: A+B = 116,924400 => C

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych €astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svaht

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZiSté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Skupina méreni: G1711

Kanalizacni pfipojky

31*0,75%1,2 = 27,900000 => N

M3 116,924 0,00 K¢

M3 27,900 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

20 17581

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 132,244 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Zasyp a obsyp 5P 0/22

Skupina méreni: G1711

Kanalizace v km 9,151 94
(1,1%1,6%15)+1,1*1,1*16)+(1,1*1,6%9)-(3,14*0,35*0,35/4)*40 = 57,753500 => A
PFitné propustky

pricny propustek v km 8,241 28

2,44*10 = 24,400000 => B

pri¢ny propustek v km 8,258 09

1,82*11,30 = 20,566000 => C

pricny propustek v km 8,472 18

1,36%9,40 = 12,784000 => D

Kanaliza¢ni pripojky

31*0,45*1,2 = 16,740000 => E

Celkem: A+B+C+D+E = 132,243500 => F

0,00 K¢

361




technicka specifikace

cenova soustava

21 18110

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

22 18222

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

23 18242

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

2020_OTSKP
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Prehutnéni zemni plané

v mistech sanace kraje vozovky + zemni plan v obci Rozsocha

Skupina méreni: G2122b

v mistech sanace kraje vozovky +zemni plan v obci Rozsocha
(2,60*1324,74)+(3,1%312)+1296 = 5707,524000 => A

poloZzka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje
projekt.

2020_OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Ohumusovani po reprofilaci pfikop

Skupina méreni: 1821a

Po reprofilaci prikopt

473*2,8 = 1324,400000 => A

V mistech nasypU

(729+160+244)*1,5 = 1699,500000 => B

Celkem: A+B =3023,900000 => C

polozka zahrnuje:

nutné pfemisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP
ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2 5707,524 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 3 023,900 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 3 023,900 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Oseti po reprofilaci prikopl

Skupina méreni: 1822

Po reprofilaci prikopt

473%2,8 = 1324,400000 => A

V mistech nasypU

(729+160+244)*1,5 = 1699,500000 => B

Celkem: A+B =3023,900000 => C

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v3e bez ohledu na sklon terénu

cenova soustava 2020_OTSKP
24 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 3023,900 0,00 K¢& 0,00 K&
dopliiujici popis Skupina méreni: 1822
vyméra 1%3023,9 = 3023,900000 => A
I . Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
technicka specifikace " . S
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
cenova soustava 2020_OTSKP
25 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 120,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
dopliujici popis Skupina méFeni: 7006
vyméra 4*2*15=120,000000 => A
technick specifikace po'Iozka Zahl’.anJP: veskery materlvavl, vvyrobky a E)oIoEovaryv, vc'etne rvnlrrjosvt;a\vemftnl a o
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim
cenova soustava 2020_OTSKP
1-Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady
P.cC. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) Joc Cena
26 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 79,200 0,00 K& 0,00 K¢&
dopliiujici popis Odmgrenovelanllmetrlcky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy. Bude pouZita separacni geotextile do 200g/m2
Skupina méreni: 2891
iméra Trativod
bt 33*%(0,4+0,6+0,4+0,6+0,4) = 79,200000 => A
technicka specifikace polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji uloZzeni véetné potfebnych presahl (nezapocitavaji se do vyméry)
cenova soustava 2020_OTSKP
27 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 33,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

28 21452

doplnujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

29 21461E

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
trativod z trub DN 160
Skupina méFeni: 2121

33=33,000000 =>A

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativod(l a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tridé tézitelnosti, vyplf, zasyp trativodu vcetné dopravy, uloZeni prebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplh a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materidlu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2020_OTSKP
SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/125

Konstrukéni vrstva pro sanaci zemni plané SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm. Cerpéni se souhlasem TDI.
Skupina méreni: G2122a

v km 9,000 00 - km 9,180 00

1296*0,5 = 648,000000 => A

Km 8,167 88 - km 9,000 00

Sanace zemni plané v misté krajnic

(2,30*0,5)*1324,74 = 1523,451000 => B

Sanace zemni plané v misté krajnic se svodidlem

(2,80*%0,5)*312 = 436,800000 => C

Celkem: A+B+C = 2608,251000 => D

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
SEPARACN{ GEOTEXTILIE DO 500G/M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Separacni geotextilie na plani nebo paraplani, CBR>3kN, dle TP 97
Skupina méreni: 2891

v km 9,000 00 - km 9,180 00

1296 = 1296,000000 => A

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spojl a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

M3 2 608,251 0,00 K¢ 0,00 K¢

M2 1 296,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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cenova soustava 2020_OTSKP

2 - Zaklady 0,00 K&

4 -Vodorovné konstrukce

P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
30 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 2,717 0,00 K¢& 0,00 K¢&
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
dopliujici popis loZe pod dlazbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm

Skupina méreni: 4511
Odlazdéni vyusténi kanalizace v km 9,151 94
((1,5%1,5)«(3,14*0,35*0,35/4))*0,1 = 0,215384 => A

PodéIné propustky
opevnéni svahu zpevnéného prikopu a vyusténi drendzni trouby v km 8,180 00
(10*0,75)*0,1+(1*1)*0,1 = 0,850000 => B

PFitné propustky

pricny propustek v km 8,241 28

Vytokové celo

((1,7%1,8) -(3,14*0,48*0,48/4))*0,1 = 0,287914 => C

pricny propustek v km 8,258 09
Natokové Celo

vyméra ((1,7%1,6)(3,14*0,48*0,48/4))*0,1 = 0,253914 => D
Vytokové celo
((1,7%1,6)«(3,14*0,48%0,48/4))*0,1 = 0,253914 => E
Opevnéni koryta
(1,7%0,3+1,7%0,4)*0,1 = 0,119000 => F

pricny propustek v km 8,472 18

Natokové Celo

((1,9%1,3)«(3,14*0,58*0,58/4))*0,1 = 0,220593 => G
Vytokové celo

((1,9%1,6)(3,14*0,58*0,58/4))*0,1 = 0,277593 => H
Opevnéni koryta

(1,9%0,5+1,9*%0,75)*0,1 = 0,237500 => |

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+| =2,715812 => |
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technicka specifikace

cenova soustava

31 45157

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

32 46251

dopliiujici popis

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnén,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetrfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Stérkopiskové loZe pod troubu a stabilizaéni prahy

Skupina méreni: 4511

PFitné propustky

pricny propustek v km 8,241 28

(0,2*1,5%10)+(0,4*0,1*1,7) = 3,068000 => A

pri¢ny propustek v km 8,258 09

(0,2*1,1*%11,30)+(0,4*0,1*1,7*2) = 2,622000 => B

pri¢ny propustek v km 8,472 18

(0,2*0,95%9,40)+(0,5*%0,1*1,9*2) = 1,976000 => C

Celkem: A+B+C = 7,666000 => D

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
zahoz z té€zkého lomového kamene na sucho
Skupina méreni: 4611

M3 7,666 0,00 K¢ 0,00 K¢

M3 1,300 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

33

cenova soustava

465512

dopliiujici popis

PFicné propustky

pri¢ny propustek v km 8,241 28

0,3*1 =0,300000 => A

pri¢ny propustek v km 8,258 09

0,4*1 =0,400000=>B

pri¢ny propustek v km 8,472 18

0,6*1=0,600000=>C

Celkem: A+B+C = 1,300000 => D

polozka zahrnuje:

- dodavku a zdhoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm

Skupina méreni: 4612

Odlazdéni vyusténi kanalizace v km 9,151 94

((1,5%1,5)«(3,14*0,35*0,35/4))*0,2 = 0,430768 => A

Podélné propustky
opevnéni svahu zpevnéného prikopu a vyusténi drenazni trouby v km 8,180 00
(10*0,75)*0,1+(1*1)*0,2 = 0,950000 => B

PFicné propustky

pficny propustek v km 8,241 28

Vytokové celo

((1,7%1,8) -(3,14*%0,48*0,48/4))*0,2 = 0,575827 => C

pfi¢ny propustek v km 8,258 09

Natokové Celo

((1,7%1,6)«(3,14*0,48*0,48/4))*0,2 = 0,507827 => D
Vytokové celo

((1,7%1,6)«(3,14*0,48%0,48/4))*0,2 = 0,507827 => E
Opevnéni koryta

(1,7*0,3+1,7*%0,4)*0,2 = 0,238000 => F

pficny propustek v km 8,472 18

Natokové Celo

((1,9%1,3)«(3,14*0,58*0,58/4))*0,2 = 0,441185 => G
Vytokové celo

((1,9%1,6)«(3,14*0,58*0,58/4))*0,2 = 0,555185 => H
Opevnéni koryta

(1,9%0,5+1,9%0,75)*0,2 = 0,475000 => |

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+ =4,681619 =>

4,682

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

34 467212

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
35 467315

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA MC M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
zajistovaci prahy z lomového kamene

Skupina méreni: 4611

PFitné propustky

pri¢ny propustek v km 8,258 09

(0,3+0,4)*(0,3*0,6)*2 = 0,252000 => A

pricny propustek v km 8,472 18

(0,5+0,75)*(0,3*0,6)*2 = 0,450000 => B

Celkem: A+B =0,702000 => C

poloZzka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodavku a zdéni lomového kamene predepsané frakce na maltu cementovou predepsané kvality do pfedepsaného tvaru veetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné fezy
Skupina méreni: 4613

Odlazdéni vyusténi kanalizace v km 9,151 94
(0,3*0,6)*1,5=0,270000 => A

PFicné propustky

pricny propustek v km 8,241 28
(0,4*1,0%1,7) = 0,680000 => B

pri¢ny propustek v km 8,258 09
(0,4*1,0%1,7)*2 = 1,360000 => C

pricny propustek v km 8,472 18
(0,5%1,0%1,9)*2 = 1,900000 => D

Celkem: A+B+C+D =4,210000 => E

0,702 0,00 K¢

4,210 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

368



polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfenia

ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
technicka specifikace opatfenia zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

cenova soustava 2020_OTSKP
4 -Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
36 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 1 219,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
dopliujici popis Mechanicky zpevnéné kamenino fr. 0/32 v tl. 1770 mm

Skupina méreni: G5601b

v km 9,000 00 - km 9,180 00

1219 =1219,000000 => A

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava 2020_OTSKP

37 56330 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 186,824 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

38 56330 2

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Doplnéni krivky zrnitosti recyklace: 0,1m3/bm

Doplnéni vrstvy SDa fr. 0/32 pro recyklaci pod krajnice
Kanalizace v km 9,151 94. Konstrukéni vrstvy komunikace 11173123
zfizeni vrstvy SDa fr. 0/32 u pfi¢nych propustk(

Skupina méreni: G5601a

pro recyklaci pod krajnice

(0,3*0,18)*(1324,74+312) = 88,383960 => A

Doplnéni kFivky zrnitosti

0,1*832,12=83,212000 => B

Kanalizace v km 9,151 94

1,1%0,15*16 = 2,640000 => C

PFicné propustky

pricny propustek v km 8,241 28

0,96*7,8 =7,488000 => D

pricny propustek v km 8,258 09

0,6*8,5=5,100000 => E

Celkem: A+B+C+D+E = 186,823960 => F

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/63

Konstrukénivrstva v km 9,000 00 - km 9,180 00

Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm
Kanalizace v km 9,151 94. Konstrukéni vrstvy komunikace 11173123
Skupina méreni: G5601a

v tl. 250 mm v km 9,000 00 - km 9,180 00

1256*0,25 = 314,000000 => A

Km 8,167 88 - km 9,000 00

Sanace podkladni vrstvy v misté krajnic

(2,05%0,25)*1324,74 = 678,929250 => B

Sanace podkladni vrstvy v misté krajnic se svodidlem
(2,55%0,25)*312 = 198,900000 => C

Kanalizace v km 9,151 94

1,1%0,25%16 = 4,400000 => D

Celkem: A+B+C+D = 1196,229250 => E

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni 8itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

M3

1196,229

0,00 K¢

0,00 K¢
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39 56364

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

40 567544

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

41 56960

dopliiujici popis

vymeéra

technicka specifikace

cenova soustava

42 572113

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 20,000
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méreni: G5601b

Napojeni na stavajici nezpevnéné komunikace (sjezdy)

(6+7+7) =20,000000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSenti $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASFEM TL DO 200MM M2 5554,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

0,00 K¢ 0,00 K¢

0,00 K¢ 0,00 K¢

Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Pridani asfaltového a cementového pojiva na zakladé provedeni priikaznich zkousek a stanoveni

receptury. Vcetné reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a chybéjiciho materialu.
RC CA (na misté) v tl. 180 mm
Skupina méreni: G5601b

5554 = 5554,000000 => A

- dodani materidl pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle predepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
ZPEVNENI{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Dosypani krajnice z frézingu 0-22
Skupina méreni: 5702

(12+10+8+5+6+194+306+18+146+98+189+12)*0,15 = 150,600000 => A

150,600

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- Zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

6 773,000

0,00 K¢ 0,00 K¢

0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

43 572214

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

44 572321

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

45 57280A

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Infiltracni postfik 0,5 kg/m2
Skupina méFeni: 5702

5554+1219 = 6773,000000 => A

- dodéani vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vystépeni 0,5kg/m2

Skupina méreni: G5702

(5033*0,25)+5184+1172+5033+1149 = 13796,250000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfiZzovatkach

520+515 = 1035,000000 => B

Celkem: A+B = 14831,250000 => C

- dodéani vSech predepsanych material pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
REGENERACN{ POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Skupina méreni: 5702

Napojeni na stavajici nezpevnéné komunikace (sjezdy)

(6+7+7) = 20,000000 => A

- dodéani vsech predepsanych material pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
PROTISMYKOVA UPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Protismykova Uprava vozovky - Rocbinda

Skupina méreni: G5702

586,5 = 586,500000 => A

- termosetové pojivo

- zdrsnujici material (kamenivo)

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

14 831,250

20,000

586,500

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

46 574A01

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

47 574B34

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

48 574D56

dopliiujici popis

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3 37,748

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky v tl. 30 mm
Skupina méfenf: G5701a

5033*0,03*0,25 = 37,747500 => A

- dodani smésiv pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- Zfizeni vrstvy bez rozlisenf $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich prouzk, odvodiiovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méfeni: G5701b

5033+1149 = 6182,000000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfizovatkach

1147+11425+35+62+12+10+229+113 = 515,000000 => B

Celkem: A+B = 6697,000000 => C

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladéni vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodrnovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkl, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méfeni: G5701b

5184+1172 = 6356,000000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfiZzovatkach

520 =520,000000 => B

Celkem: A+B = 6876,000000 => C

6 697,000

6 876,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

- dodani smésiv pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP

49 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 6 535,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Asfaltovy beton pro podkladnivrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b
vyméra 5340+1195 = 6535,000000 => A
- dodani smésiv pozadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
technicka specifikace - zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodiovacd, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodriovacl, vpusti, Sachet a pod.
cenova soustava 2020_OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
7 - PFidruZena stavebni vyroba
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
50 75R831R VYMENA ELEKTRONIKY VOZOVKOVEHO SENZORU KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&

dopliujici popis

vyméra

Vymeéna elektroniky vozovkového senzoru meteostanice v km 8,201 55
Samostatna nabidka

fixni cena 108 410,-

Skupina méreni: 7001

1=1,000000 =>A
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technicka specifikace

1. PoloZka obsahuje:

- dodavku specifikovaného bloku/zafizeni v€etné potfebného drobného montazniho

materialu

- dodavku souvisejiciho pfislusenstvi pro specifikovany blok/zafizeni

- dopravu a skladovani

- kompletni montaz specifikovaného bloku/zafizeni a souvisejiciho pFisluSenstvi vcetné potfebného drobného montazniho materialu
- veskeré potiebné mechanizmy, v€etné obsluhy, ndklady na mzdy a pfiblizné (primérné) naklady na pofizeni potfebnych materiall véetné viech ostatnich vedlejSich nakladi
2. Polozka neobsahuije:

X

3. Zplsob mérent:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo préace.

cenova soustava 2020_OTSKP
7 - PFidruZena stavebni vyroba 0,00 K¢
8 - Potrubi
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
51 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 31,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

52 87445

dopliujici popis

vymeéra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Kanalizacni plastova trouba hladka PVC-U SN 16 DN 200

Skupina méFeni: 8101

Kanaliza¢ni pFipojky

31=31,000000 => A

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych
Uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoj, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatisténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v€. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- poloZzky zahrnuijii prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2020_OTSKP
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 40,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Kanaliza¢ni plastova trouba hladka PVC-U SN 16 DN 300

Skupina méreni: 8101

Kanalizace v km 9,151 94

40 = 40,000000 => A
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technicka specifikace

cenova soustava

53 894145

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

54 894146

dopliiujici popis

vyméra

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych
Uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ociSténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- Zfizeni potrubii jednotlivych &asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUsténi, zatisténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfredmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetFeni prostoru kolem potrubi

- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- poloZky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2020_OTSKP
SACHTY KANALIZACNI Z BETON DiLCU NA POTRUBI{ DN DO 300MM

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Skupina méreni: 8931

Kanalizace v km 9,151 94

1=1,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- poklopy s rdmem, mfize s rdmem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcli a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodani dilce poZadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcl, oSetfeni a ochrana
dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré poZadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé vcetné montaznich zafizeni, plosin a prahl a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spér a spojl,

- oCiSténi a oSetrfeni UloZnych ploch,

- zednické vypomoce pro montéz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované presnosti jeho osazeni, v¢etné pfipadnych méreni,

- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

- pfedepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP
SACHTY KANALIZACNI Z BETON DiLCU NA POTRUBI{ DN DO 400MM

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Betonova prefabrikovana Sachta DN 1000 hl. cca 1,8m; litinovy poklopu D400

Skupina méFeni: 8931

pricny propustek v km 8,241 28

1=1,000000 =>A

KUS 1,000 0,00 K¢

KUS 1,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

55 89712 1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

56 89712 2

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

57 897524

polozka zahrnuje:

- poklopy s rdmem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcli a pod.

- pfredepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcl, oSetfeni a ochrana
dilcq,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vypli, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- oCiSténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, vetné pfipadnych méreni,

- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP

VPUST KANALIZACNI ULIEN{ KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DiLCU KUS 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Uli¢ni vpust prefabrikovana DN 500
Skupina méreni: 8971

1=1,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dilCi véetné mfize

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP

VPUST KANALIZACNI ULIEN{ KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DiLCU KUS 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Uli¢ni vpust podobrubnikova
Skupina méreni: 8971

1=1,000000=>A

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsanych dild véetné miize

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP

VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 250MM KUS 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

58 897724

dopliiujici popis

vymeéra
technicka specifikace
cenova soustava

59 89923

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

60 899523

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odtokova vpust liniového Zlabu dl. 0,5m vcetné pfisluSenstvi
Skupina méFeni: 8971

1=1,000000 =>A
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfiZe nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
2020_OTSKP

CISTICI KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 250MM KUS 3,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Cistici revizni kus liniového Zlabu dl. 0,5m véetné pFislugenstvi
Skupina méreni: 8971

3=3,000000=>A

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného dilce nezahrnuje pfedepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 1,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
VysSkova Uprava vodovodnich Soupat
Skupina méreni: 8991

1=1,000000 =>A

- polozka vySkové Upravy zahrnuje viechny nutné prace a materidly pro zvy3eni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).

2020_OTSKP
OBETONOVAN{ POTRUB{ Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
obetonovani potrubi betonem C 16/20 S1

Skupina méreni: 8995

PFicné propustky

pfi¢ny propustek v km 8,258 09

0,56*11,30 = 6,328000 => A

pfi¢ny propustek v km 8,472 18

0,64*9,40 = 6,016000 => B

Celkem: A+B =12,344000 => C

12,344

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
61 899652
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetrfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M

k pol 87445
Skupina méreni: 8996a

40 =40,000000 => A

40,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

- prisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodanivody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilci pro zabezpeceni konce zkouseného
Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby,
zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocuijici Fady.

cenova soustava 2020_OTSKP
62 89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 40,000 0,00 K¢& 0,00 K¢
dopliiujici popis K poI.87445W ,
Skupina méreni: 8996a
vyméra 40 =40,000000 => A
technicka specifikace polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosicich DVD a vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu
cenova soustava 2020_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.c Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) Joc Cena
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63 9113A1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

64 9113B3

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

65 9113C1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

66 91228 1

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTAZ M 264,000 0,00 K&

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres Situace a Vzorové pricné fezy

Silni¢ni ocelové svodidlo, stuper zadrzeni N2, sloupky po 4 m

Skupina méreni: 9111

Délka vcetné vySkového nabéhu

264 = 264,000000 => A

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku viech dild ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich prvkd
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokU (véetné betonovych blokd a nutnych zemnich praci
- ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich

praci) nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudm a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

2020_OTSKP
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 - DEMONTAZ S PRESUNEM M 281,000 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich svodidel (demontaz + likvidace)
Skupina méreni: 9111

17+264 = 281,000000 => A

poloZzka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

2020_OTSKP
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 52,000 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Silni¢ni ocelové svodidlo, stuperi zadrzeni H2, sloupky po 2 m

Skupina méreni: 9111

Délka vcetné vyskového nabéhu

52 =52,000000 => A

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku viech dild ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich prvkd
- monta? a osazeni svodidla, osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokU (véetné betonovych blokd a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokU (véetné betonového bloku a nutnych zemnich

praci) nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méFenfi

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 54,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

67 91228 2

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

68 912283

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

69 91235R

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

70 91238

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Smérové sloupky platové bilé

Skupina méFeni: 9101

54 =54,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Smérové sloupky Cervené

Skupina méreni: 9101

2=2,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku v&etné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykrest Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni smérovych sloupk plastovych
Skupina méreni: 9101

26 =26,000000 => A
poloZka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
2020_OTSKP

PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Montaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130

Skupina méreni: 9101

54 =54,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO
PASKU




dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

71 91297
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
72 914131
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

73 914133
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

74 914911

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9101

16 =16,000000 => A

poloZka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZRCADLO KUS 1,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Skupina méreni: 9141

1=1,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni zrcadla v€etné nutnych zemnich praci

- pfedepsana povrchova Uprava

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie.

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ ~ KUS 17,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Dopravni znacky zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

17 =17,000000 => A

polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 13,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

13=13,000000 =>A

PoloZzka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM -
DODAVKA A MONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek vcetné zékladu
Skupina méreni: 9141

KUS 10,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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vyméra
technicka specifikace

cenova soustava
75 914913
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

76 915111

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

77 915211

dopliujici popis

10=10,000000 => A

polozka zahrnuje:
- sloupky a upevnovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni stavajicich sloupkd od SDZ v¢. zakladu
Skupina méreni: 9141

9=19,000000 =>A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané
misto

2020_OTSKP

VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méFeni: 9151

PodéIna cara souvisla V1a

(180,707+200,793+50,034+69,37)*0,125 = 62,613000 => A

Vodici ¢ara V4 $.0,125m

(889,267+14,559+879,331)*0,125 = 222,894625 => B

Podélna ¢ara V2b (3/1,5/0,125) S. 0,125m
(30,903+154,238+215,019+28,8)*(3/4,5)*0,125 = 35,746667 => C

PodéIna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125)

(29,014+28,2519+20,5811)*(1,5/3)*0,125 = 4,865438 => D

PodéIna souvisla doplnéna ¢arou preruSovanou V3

75,004%(1+3/4,5)*0,125 = 15,625833 => E

Opticka psychologicka brzda V18
(2,805+2,827+2,849+2,827+2,811+2,82+2,83+2,838+2,819)*0,125 = 3,178250 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 344,923813=>G

poloZzka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Skupina méreni: 9151

KUS

M2

M2

9,000

344,924

344,924

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

78 915611

dopliujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

79 917224 1
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

80 917224 2
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

PodéIna ara souvisla V1a

(180,707+200,793+50,034+69,37)*0,125 = 62,613000 => A

Vodici ¢ara V4 3. 0,125m

(889,267+14,559+879,331)*0,125 = 222,894625 => B

Podélna ¢ara V2b (3/1,5/0,125) 5. 0,125m
(30,903+154,238+215,019+28,8)*(3/4,5)*0,125 = 35,746667 => C

Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125)

(29,014+28,2519+20,5811)*(1,5/3)*0,125 = 4,865438 => D

Podélna souvisla dopInéna carou prerusovanou V3
75,004*%(1+3/4,5)*0,125 = 15,625833 => E

Opticka psychologicka brzda V18
(2,805+2,827+2,849+2,827+2,811+2,82+2,83+2,838+2,819)*0,125 = 3,178250 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F =344,923813 => G

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA KUS 104,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méreni: 9152

104 = 104,000000 => A

zahrnuje dodavku a osazeni knoflik(l pfedepsanym zplsobem

2020_OTSKP

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 222,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Betonova obruba silni¢ni 150x250x 1000 mm

Skupina méreni: 9102

28+15+4+82+17+29+15+32 = 222,000000 => A

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP
SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 18,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Betonova obruba silni¢ni ndjezdova 150x150x1000 mm

Skupina méfeni: 9102

4+4+4+6 = 18,000000 => A

PoloZka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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81 917224 3

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
82 91772

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

83 9183B3

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

84 9183C2

doplfiujici popis

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 8,000

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Betonova obruba silni¢ni pfechodova

Skupina méreni: 9102

V misté sjezdl

8=28,000000 =>A

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP
OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M 470,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 9102

Zulové dvojlinka

(50+18+111)*2 = 358,000000 => A

Zulové ¢tyrlinka

28*4=112,000000 => B

Celkem: A+B = 470,000000 => C

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku jedné fady dlazebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci

dokumentaci

betonové loZe i bocni betonovou opérku.

2020_OTSKP

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 21,300

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
plastova korugovana trouba DN 400 SN 16

Skupina méreni: 8101

PFicné propustky

pricny propustek v km 8,241 28

10 =10,000000 => A

pri¢ny propustek v km 8,258 09

11,30=11,300000 => B

Celkem: A+B = 21,300000 => C

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a prfedepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ZELEZOBETONOVYCH M 9,400

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
7B trouba hrdlova DN 500
Skupina méreni: 8101

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
85 931324
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

86 935212

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

87 93554

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

PFicné propustky

pri¢ny propustek v km 8,472 18

9,4 =9,400000 => A

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a prfedepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M 1012,120 0,00 K¢
Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

PodéIna sparav obrusné vrstvé

Skupina méreni: 5901

1012,12=1012,120000 => A

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ociSténi ploch spary pred Gpravou, ocisténi okoli spary po Upravé

nezahrnuje tésnici profil

2020_OTSKP

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 154,000 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Skupina méFeni: 9351a

154 = 154,000000 => A

poloZzka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostreni loZe z pfedepsaného materidlu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloustce

- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

2020_OTSKP

ZLABY Z DiLCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 250MM VCET MRIZi M 43,000 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Liniovy odvodriovaci Zlab 8. 250 mm v km 9,098 17 - km 9,143 17 v celkové délce 45 m (z toho 0,5 vpustovy kus a 3 x 0,5 m Cistici kus) pro zatizeni min. D 400 v¢etné litinového
mUstkového rostu - zde vykazovana délka 45 - 0,5 - 3x0,5 =43 m

Skupina méreni: 9351a

43 =43,000000 =>A

polozka zahrnuje:

-dodavku a uloZeni dilcli Zlabu z pfedepsaného materialu predepsanych rozmérQ véetné mfize
- sparovani, Upravy vtoku a vytoku

- nezahrnuje nutné zemni prace, pfedepsané loZe, obetonovani

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté

2020_OTSKP

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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88 96616

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
89 966345

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
90 966358

dopliiujici popis

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Bourani kolmych betonovych &el propustkt ve. zakladd

Skupina méreni: G9661

podélné propustky

Vybourani stavajicich kolmych el zatrubnéni v km 8,180 00

2%1,5=3,000000 =>A

pricné propustky

pricny propustek v km 8,472 18

(1,0%1,2*0,8+0,6*0,6*1,2)*2 = 2,784000 => B

Celkem: A+B = 5,784000 => C

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Skupina méreni: 8101

podéiné propustky

Odstranéni stavajici trouby zatrubnéniv km 8,180 00

20=20,000000 => A

poloZka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovania loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dali prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
BOURAN{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: 8101

pficné propustky

pri¢ny propustek v km 8,241 28

10 =10,000000 => B

pri¢ny propustek v km 8,472 18

7 =7,000000=>C

Celkem: B+C = 17,000000 => D

M3 5,784 0,00 K¢ 0,00 K¢

20,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

17,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
91 96687
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
92 96711
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

9 - Ostatni konstrukce a prace

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovania loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
VYBOURANI{ ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 8971

2=2,000000=>A

KUS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

poloZzka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich pradi,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141#** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani -
tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

VYBOURANI CAST/ KONSTRUKCI Z BETON DiLCU M3 0,203 0,00 K¢ 0,00 K¢

Skupina méreni: 9661

Prostup do kanaliza¢ni Sachty

0,45%0,45%0,2*5 = 0,202500 => A

polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani -
tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP
0,00 K¢
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 110.2 - km 9,180 00 - 12,007 18 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracova

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

389




REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 110.2 - km 9,180 00 - 12,007 18

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILU
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
8 Potrubi 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
\9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA ~

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
\_Nabidku vypracoval:

~ ZAKLADN{ UDAJE N

Objekt:

SO 110.2 - km 9,180 00 - 12,007 18

-

~ POLOZKY
ROZPOCTU

0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 1  POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) M3 14371,535 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis zemina, Stérk

zpol. 11332.1
320,8 =320,800000 => A
zpol. 113322
573,4 =573,400000 => B
zpol. 113323
2660,126 = 2660,126000 => C
zpol. 12373
7566,05 = 7566,050000 => D
zpol. 12673
vyméra 40,3 =40,300000 => E
zpol. 12924
2706*0,15 = 405,900000 => F
zpol. 12933
3120%0,75 = 2340,000000 => G
zpol.13273
442,359 = 442,359000 => |
z pol 129958
20%1,13 = 22,600000 => |
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+ = 14371,535000 => K

technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

391




cenova soustava

2020_OTSKP

2 014121 1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI' ODPAD) M3 189,577 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis betony, Sachty, obruby
zpol. 11334
16,092 = 16,092000 => A
zpol. 96616
123,65 = 123,650000 => B
z pol. 966346
48,5%0,259 = 12,561500 => C
vyméra z pol. 966358
92*0,353 = 32,476000 => D
z pol. 966371
8,5%0,542 = 4,607000 => E
z pol. 96687
2*1,2*0,079 = 0,189600 => F
Celkem: A+B+C+D+E+F = 189,576100 => G
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
3 014121 2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI' ODPAD) M3 171,270 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
iméra zpol. 11333
hd 171,27 =171,270000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
4 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 1777,304 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis
'méra 11848,69*0,15 = 1777,303500 => A
e pro pol. 18222
technické specifikace zahrnluje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou
zemniku)
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
1-Zemni prace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
5 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 5,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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6

7

8

dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

11201

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

11221
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

11332 1

dopliiujici popis

vyméra

Kaceni naletovych a drobnych dfevin v misté propustku v km 10,133 07
Skupina méfeni: 1112

5=5,000000 => A

odstranéni kfovin a stromu do prdméru 100 mm doprava drevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo Stépkovani

2020_OTSKP
KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU

Kaceni stromU v misté propustku v km 10,133 07

KUS 5,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Skupina méfeni: 1113
5=15,000000 => A

Kaceni stromU se méfi v [ks] poraZzenych stromd (priimér strom0 se méfi ve vysce 1,3m nad

terénem) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo St&pkovani

- dopravu a uloZeni kmend, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokyn(i zadavaci dokumentace Odstranéni pafezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezd a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani parezd

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezl

- dopravu a uloZeni parez(, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- zasyp jam po parezech

2020_OTSKP
ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M

Stavajici pafezy o prdméru cca 30 cm v misté propustkd
Skupina méreni: 1113

2=2,000000 =>A

KUS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odstranéni pafez(l se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parez(, prdmér parezu je uvaZovan dle stromu ve vysce 1,3m nad terénem, u stavajiciho parezu se stanovi jako zméreny
pramér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezd

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezl

- dopravu a uloZeni parez(, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- zasyp jam po parezech.

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni konstrukénich vrstev vozovky z SD v préim. tl. 200 mm. Odvoz na skladku.
Skupina méreni: 1114

v km 9,180 00 - km 9,410 00

1604*0,20 = 320,800000 => A

M3 320,800 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

9 11332 2

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

10 11332 3

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11 11333

dopliiujici popis

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Odstranéni nezpevnéné krajnice vozovky v¢. konstrukénich vrstev v mistech sanaci kraje vozovky. Odvoz na skladku

Skupina méreni: 1114

Km 9,410 00 - km 12,007 18

(0,5%0,22)*4151+(1,0%0,22)*531 = 573,430000 => A

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 250 mm pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm. Odvoz na skladku. Km 9,410 00 - km 12,007 18.
Skupina méreni: G1114

Km 9,410 00 - km 12,007 18

Sanace podkladni vrstvy v misté krajl

(2,05%0,250)*4151 = 2127,387500 => A

Sanace podkladni vrstvy v misté krajnic se svodidlem

(2,55*0,250)*531 = 338,512500 => B

Sanace podkladni vrstvy v misté obrub

(1,70%0,250)*457 = 194,225000 => C

Celkem: A+B+C = 2660,125000 => D

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

456,36 m3 penetratniho makadamu z celkové kubatury bude zpétné vyuZito na stavbé do recyklace. 171,27 m3 bude odvezeno skladku

Odstranéni konstrukéni vrstvy v prdm. tl. 110 mm Odvoz na skladku.

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 70 mm z PM v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci. Km 9,410 00 - km
12,007 18.

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 70 mm z PM v mistech propustk{. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostreni pro recyklaci.

Skupina méreni: G1114

M3 573,430 0,00 K¢ 0,00 K¢

M3 2 660,126 0,00 K¢ 0,00 K¢

M3 627,628 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

12 11334

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

13 11354

dopliiujici popis

Odstranéni konstrukéni vrstvy v prdm. tl. 110 mm z PM v km 9,180 00 - km 9,410 00

1557*0,110 =171,270000 => A

Odstranéni konstrukénich vrstev v prdm. tl. 70 mm z PM v mistech sanaci kraje vozovky Km 9,410 00 - km 12,007 18
(1,25%0,07)*(4151+531+457) = 449,662500 => B

Odstranéni konstrukénich vrstev v prim. tl. 70 mm z PM v mistech propustka.

pficny propustek v km 9,724 05

5,35*0,07*6 = 2,247000 => C

pri¢ny propustek v km 10,133 07

5,75%0,07%6,25 = 2,515625 => D

pficny propustek v km 10,372 90

4,80*0,07*5,75 = 1,932000 => E

Celkem: A+B+C+D+E = 627,627125=>F

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni vrstvy ze stabilizace (beton)

Skupina méreni: 1114

podélny propustek pod UK v km 11,873 74

2,7%11,2*0,2 = 6,048000 => A

podélny propustek pod UK v km 11,941 55

3,1%10,1*0,2 = 6,262000 => B

podélny propustek pod UK v km 11,942 27

3,1%6,1*0,2 = 3,782000 => C

Celkem: A+B+C = 16,092000 => D

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
ODSTRANENI{ OBRUB Z KRAJNIKU M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni silni¢nich Zulovych krajnikd véetné betonového loze.
Ocisténi a odvezeni na SUS Usti n/O.

Skupina méfeni: 1117

Vintravilanu obce Rozsochav km 9,180 - 9,234

130 =130,000000 => A

Po levé strané komunikace v km 10,157 - km 10,605

448 = 448,000000 => B

Po levé strané komunikace v km 11,900 - km 11,980

80 =80,000000 =>C

Celkem: A+B+C = 658,000000 => D

16,092 0,00 K¢

658,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

14 11360

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

15 11372

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

16 113764

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

2020_OTSKP
ROZRYTi VOZOVKY

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Rozrudeni stavajicich asfaltovych vrstev pred provedenim recyklace
Skupina méreni: G5601b

2597,18%(6,1-1,25-1,25) = 9349,848000 => A

M2 9 349,848 0,00 K¢

zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni prebyte¢ného materialu
2020_OTSKP

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

1169,03 m3 frézingu z celkové kubatury bude zp&tné vyuZito na stavbé (krajnice, recyklace, sjezdy). 448,25 bude odvezeno na SUS Usti n/O
Frézovani konstrukénich vrstev v prdm. tl. 110 mm v mistech sanaci kraje vozovky. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostieni pro recyklaci. Km 9,410 00 - km 12,007
18.

Frézovaniv misté kfizovatek a asfaltovych sjezdl v tl. 100 mm

Frézovani konstrukénich vrstev v prdm. tl. 110 mm v mistech propustkd. UloZeni na mezideponii v misté stavby a zpétné rozprostieni pro recyklaci
Skupina méreni: G1114

Celoplosné frézovani vozovky v tl. 155 mmv km 9,180 00 - km 9,410 00

1526*0,155 = 236,530000 => A

Celoplosné frézovani vozovky v tl. 40 mm v km 9,410 00 - km 12,007 18

15880,62*0,04 = 635,224800 => B

Frézovani konstrukcnich vrstev v prdm. tl. 110 mm v mistech sanaci kraje vozovky. Km 9,410 00 - km 12,007 18.

(1,25*0,11)*(4151+531+457) = 706,612500 => C

Frézovaniv misté kfizovatek a asfaltovych sjezdl v tl. 100 mm

(31+57+6+5+81+44+27+33)*0,10 = 28,400000 => D

Frézovani konstrukénich vrstev v prdm. tl. 110 mm v mistech propustkd

pricny propustek v km 9,724 05

5,35%0,11%6 = 3,531000 => E

pricny propustek v km 10,133 07

5,75%0,11%6,25 = 3,953125 => F

pricny propustek v km 10,372 90

4,80*0,11*5,75 = 3,036000 => G

Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 1617,287425 => H

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP

FREZOVAN{ DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE

M3 1617,288 0,00 K¢

3 057,180 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

17

cenova soustava

12373

dopliiujici popis

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Podélna spara v obrusné vrstvé

Skupina méfeni: 1115
230+2827,18 = 3057,180000 => A

PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
2020_OTSKP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 7 566,005

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni zeminy v tl. 105 mm. Odvoz na skladku.

Odstranéni zeminy pro sanaci zemni plané& v tl. 500 mm. Odvoz na skladku. Cerpani se souhlasem TDI
Odkop pro zfizeni konstrukénich vrstev komunikace a pfikopu v km 9,306 20 - km 9,428 23
Odkop pro zfizeni pfikopu v km 9,734 84 - 9,783 24

Skupina mérenf: G1221

v km 9,180 00 - km 9,410 00

1652*0,105 = 173,460000 => A

Sanace v km 9,180 00 - km 9,410 00

1702*0,5 = 851,000000 => B

Odkop pro zfizeni konstrukénich vrstev komunikace a pfikopu v km 9,306 20 - km 9,428 23
58,72+61,05+82,75+104,90+110,15+95,70+72,05+54,15+44,25+39,45+37,15+26 = 786,320000 => C
Odkop pro zfizeni pfikopu v km 9,734 84 - 9,783 24

0,95-48,4 = -47,450000 => D

Km 9,410 00 - km 12,007 18

Sanace zemni plané v misté krajd:

(2,30*0,50)*4151 = 4773,650000 => E

Sanace zemni plané v misté krajnic se svodidlem:

(2,80*0,5)*531 = 743,400000 => F

Sanace zemni plané v misté obrub:

(1,25*0,5)*457 = 285,625000 => G

Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 7566,005000 => H

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

18 12573

dopliujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stupnll v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141**

2020_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

Skupina méreni: 1222

zpol. 18222

11848,69*0,15 = 1777,303500 => A
zpol. 11333

456,36 = 456,360000 => B

zpol. 11372

1169,03 = 1169,030000 => C
Celkem: A+B+C = 3402,693500 => D

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

19 12673

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenll a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP

ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. | M3 40,300 0,00 K&

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
v misté rozsifeni nasypového télesa v km 10,105 00 - km 10,155 00. Odvoz na skladku.
Skupina méreni: G1711

(1*%0,5)*50 = 25,000000 => A

pri¢ny propustek v km 10,133 07

3,4*4,5 =15,300000 => B

Celkem: A+B = 40,300000 => C

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

20 12924

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

21 12933

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

22 129958

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenll a napadéavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141**

2020_OTSKP
CISTEN{ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Odstranéni nanosu a drnu ze stavajicich krajnic
Skupina méreni: 1221

M2 2 706,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

229+51+16+131+117+44+3+18+137+45+27+147+87+331+17+78+25+57+90+75+22+39+32+118+48+34+124+58+132+74+210+49+41 = 2706,000000 => A

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky - tento fakt
musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)

2020_OTSKP
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
v mnozstvi0,75m3/m
Skupina méreni: 1291

102+58+6+90+29+52+81+61+82+57+63+26+37+113+113+177+148+197+69+94+11+260+268+155+196+286+73+145+71 = 3120,000000 => A

3 120,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZzky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

CISTENi POTRUBI DN DO 600MM M 20,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

23

cenova soustava

13273

dopliujici popis

procisténi trub DN 600 mm dI. 20 m v km 11,837 vpravo
Skupina méreni: 1291

20=20,000000 =>A

Soucasti poloZky je vodorovna a svisld doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP
HLOUBEN/ RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 442,359 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Podélné propustky

PFicné propustky

Stabiliza¢ni prahy pfi¢nych propustk(

Vykop pro kanalizaci

odvodnovaci ryha pro vyvedeni vody na terén u propustku v km 8,258 09
Skupina méreni: 1311

Podélné propustky u sjezd(

Vykop pro propustek DN 400
(1,0%1,2)-3,14*0,45%0,45/4 = 1,041038 => A
Vykop pro propustek DN 600
(1,2%1,4)-3,14*0,65*0,65/4 = 1,348338 => B

Délka propustk( DN 400

31=31,000000=>C

Délka propustkd DN 600

89 =89,000000 => D

A*C=32,272178 => E

B*D = 120,002082 => F

Podélné propustky u sjezd(

Pro stabiliza¢ni prahy DN 400
(0,3*0,6)*(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => G

Pro stabiliza¢ni prahy DN 600
(0,3*%0,6)*(1,7+0,8+1,7)*2=1,512000 => H

Pocet propustkd DN 400

3=3,000000 => |

Pocet propustkd DN 600

10 = 10,000000 => |

G*| = 3,888000 => K

H*) = 15,120000 => L

pro vykop propustk

pricny propustek v km 9,724 05
(4,9%10)~(3,14*0,65*0,65/4*9) = 46,015038 => M
pricny propustek v km 10,133 07
(6,3%10,50)-(3,14*1,1%1,1/4*8,5) = 58,076275 => N
pricny propustek v km 10,372 90
(3,83%9)(3,14*0,45*0,45/4*9) = 33,039338 => O
podélny propustek pod UK v km 11,873 74
(1,90%16)~(3,14*0,45*0,45/4*16) = 27,856600 => P
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podélny propustek pod UK v km 11,941 55
(2,65%19)-(3,14*0,65*0,65/4*16,5) = 44,877569 => Q
podélny propustek pod UK v km 11,942 27
(2,65%10)~(3,14*0,65*0,65/4*6,5) = 24,344194 => R
pro stabilizacni prahy

pricny propustek v km 9,724 05

(0,4%1,1%1,9)*2 =1,672000 => S

pricny propustek v km 10,133 07

(0,5%1,1%2,5)*2 = 2,750000 => T

pricny propustek v km 10,372 90
(0,4%1,1%1,7)+(0,25*%0,6*5,5) = 1,573000 => U
podélny propustek pod UK v km 11,837 57
(0,3*%0,6)*(1,7+0,8+1,7)*2=1,512000 => V
podélny propustek pod UK v km 11,873 74
(0,3*0,6)*(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => W
podélny propustek pod UK v km 11,941 55
(0,3*%0,6)*(1,7+0,8+1,7)*2 = 1,512000 => X

podélny propustek pod UK v km 11,942 27
(0,3*%0,6)*(1,7+0,8+1,7)*2=1,512000 => Y

pro zajistovaci prahy z lomového kamene
pricny propustek v km 9,724 05
(0,5+1,1)*(0,3*0,6)*2 = 0,576000 => Z

pricny propustek v km 10,133 07
(0,2+0,9)*(0,3*0,6)*2 = 0,396000 => AA

pro zahoz z tézkého lomového kamene na sucho
pricny propustek v km 9,724 05

0,4*1 =0,400000 => AB

pricny propustek v km 10,133 07

0,6%1 =0,600000 => AC

pricny propustek v km 10,372 90

0,6%1 =0,600000 => AD

Kanaliza¢ni pripojky

5*%0,9*1,2 = 5,400000 => AE

vykop pro horskou vpust pfi¢ného propustku v km 10,372 90
2,0%1,5%1,7 =5,100000 => AF

vykop pro vsakovaci Zebro v km 9,190

1,5%8*1 = 12,000000 => AG

Celkem: E+F+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+WH+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG = 442,390274 => AH
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technicka specifikace

cenova soustava

24 17120

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
poloZce €.0141**

2020_OTSKP
ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 8 071,309 0,00 K¢

V této poloZce uvazovano uloZeni hmot na trvalou skladku, pfic¢emzZ poloZka obsahuje i veSkerou manipulaci na stavenisti - odvoz napf. pfes mezideponie, apod.
Skupina méreni: G1711

zpol. 12373

7566,05 = 7566,050000 => D
zpol.13273

442,359 = 442,359000 => |

z pol 129958

20*1,13 =22,600000 => |

zpol 12673

40,3 = 40,300000 => K

Celkemn: D+l+J+K = 8071,309000 => L

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

25 17180

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

26 17380

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrch(i svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
RozSifeni télesa nasypu v km 10,105 00 - km 10,155 00. V mistech osazeni svodidel.
Skupina méreni: G1711

(6,55+12,30+37,95+32,60+6,65)+25 = 121,050000 => A

M3 121,050 0,00 K¢ 0,00 K¢

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) véetné

nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnénii rdzné miry hutnéni

- oSetFeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- runi hutnéni a vyplf jam a prohlubniv podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZEMN/I KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Unosny podklad pod krajnice - nenamrzavy material - zhutnéno
Skupina méfenf: G1711

M3 312,780 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

27

cenova soustava

17481

dopliujici popis

v misté krajnic

(0,15*0,4)*4151 = 249,060000 => A

v misté krajnic se svodidlem

(0,15*0,8)*531 = 63,720000 => B

Celkem: A+B =312,780000 => C

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci
dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- udrzovani UloZisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 54,566 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Skupina méreni: G1711

zfizeni vrstvy SDa fr. 0/32 u propustkd
pficny propustek v km 9,724 05
1,05%7,55 = 7,927500 => A

pficny propustek v km 10,133 07
1,28*7,65 =9,792000 => B

pficny propustek v km 10,372 90
1,03%7,10=7,313000 => C

Celkem: A+B+C = 25,032500 => D
Kanalizacni pfipojky

5*%0,75*1,2 = 4,500000 => N

Celkem: A+B+C+D+N = 54,565000 => O

0,00 K¢
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technicka specifikace

28

cenova soustava

17581

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 256,048 0,00 K&

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Zasyp a obsyp 5P 0/22
Skupina méreni: G1711

0,00 K¢
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pro podélné propustky

Plocha v fezu propustkd DN 400
(1,0*0,8)-3,14*0,45%0,45/4 = 0,641038 => A
Délka propustkd DN 400

31=31,000000 =>B

Plocha v fezu propustk( DN 600
(1,2*1)-3,14*0,65*0,65/4 = 0,868338 => C
Délka propustkd DN 600

89 =89,000000 =>D

A*B=19,872178 =>E

C*D=77,282082=>F

zasyp o obsyp pfi¢nych propustkd

pficny propustek v km 9,724 05

2,45%11,50 = 28,175000 => G

pri¢ny propustek v km 10,133 07
3,67*13,90 = 51,013000 => H

pficny propustek v km 10,372 90

1,81%8,70 = 15,747000 => |

podélny propustek pod UK v km 11,837 57
1,25*%8 = 10,000000 => |

podélny propustek pod UK v km 11,873 74
0,94*16 = 15,040000 => K

podélny propustek pod UK v km 11,941 55
1,25%19 = 23,750000 => L

podélny propustek pod UK v km 11,942 27
1,25%10 = 12,500000 => M

Kanaliza¢ni pFipojky

5*%0,45*1,2 = 2,700000 => N

Celkem: E+F+G+H+++K+L+M+N = 256,079260 => O
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technicka specifikace

cenova soustava

29 18110

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

30 18222

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

2020_OTSKP
UPRAVA PLANE SE ZHUTNEN{M V HORNINE TR. |

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné fezy
Prehutnéni zemni plané

v mistech sanace kraje vozovky + zemni plan v obci Rozsocha
Skupina méreni: G2122b

v misté sanace krajd

2,60*4151 = 10792,600000 => A

v misté krajnic se svodidlem

3,1*531 = 1646,100000 => B

v misté obrub

1,15*457 = 525,550000 => C

v intravilanu obce Rozsocha

1845 = 1845,000000 => D

Celkem: A+B+C+D = 14809,250000 => E

M2 14 809,250 0,00 K¢

poloZzka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje
projekt.

2020_OTSKP
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Ohumusovani po reprofilaci pfikopl
Skupina méfeni: G1821a

M2 11 848,690 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

31 18242

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

32 18247
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

33 18481
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

1-Zemni prace

Po reprofilaci prikopt

3120%2,8 = 8736,000000 => A

V mistech nasypU

(141+1347+59)*1,5 = 2320,500000 => B

V mistech novych piikop

(73,14+59,30+64,90+68,35+67,10+63,50+59,10+55,05+52,20+50,85+47,90+34)+48,4*2 = 792,190000 => C

Celkem: A+B+C = 11848,690000 => D

polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do€asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

2020_OTSKP
ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Oseti po reprofilaci prikopt

Skupina méreni: 1822

Po reprofilaci prikopt

3120*2,8 = 8736,000000 => A

V mistech nasypU

(141+1347+59)*1,5 = 2320,500000 => B

V mistech novych pikop
(73,14+59,30+64,90+68,35+67,10+63,50+59,10+55,05+52,20+50,85+47,90+34)+48,4*2 = 792,190000 => C
Celkem: A+B+C = 11848,690000 => D

11 848,690

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu
2020_OTSKP
OSETROVANI TRAVNIKU M2

Skupina méFeni: 1822

11 848,690

1%11848,69 = 11848,690000 => A

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vie bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

2020_OTSKP

OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 120,000
Skupina méreni: 7006

4*2*15=120,000000 => A

polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné& mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), v€etné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

2020_OTSKP

2 - Zaklady

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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P.cC. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) Joc Cena
34 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 143,200 0,00 K& 0,00 K¢&
dopliiujici popis Odmgrenovelarllmetrlcky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy. Bude pouZita separacni geotextile do 200g/m2
Skupina méreni: 2891
Trativod
463*(0,4+0,6+0,4+0,6+0,4) = 1111,200000 => A
vyméra vsakovaci Zzebro
4*8 =32,000000 => B
Celkem: A+B = 1143,200000 => C
technicka specifikace polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji uloZeni véetné potfebnych presahl (nezapocitavaji se do vyméry)
cenova soustava 2020_OTSKP
35 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 463,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

36 21452

dopliiujici popis

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
trativod z trub DN 160
Skupina méreni: 2121

463 =463,000000 => A

PoloZka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé téZitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypln a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2020_OTSKP
SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/125

Konstruké&ni vrstva pro sanaci zemni plan& SDa fr. 0/125 v tl. 500 mm. Cerpéni se souhlasem TDI.
Skupina méfenf: G2122a

v km 9,180 00 - km 9,410 00

1845*0,5 = 922,500000 => A

Km 9,410 00 - km 12,007 18

Sanace zemni plané v misté krajl

(2,30*0,50)*4151 = 4773,650000 => B

Sanace zemni plané v misté krajnic se svodidlem

(2,80*0,5)*531 = 743,400000 => C

Sanace zemni plané v misté obrub

(1,25*0,5)*457 = 285,625000 => D

Celkem: A+B+C+D = 6725,175000 => E

M3 6 725,175 0,00 K¢ 0,00 K¢
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polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

cenova soustava 2020_OTSKP
37 21461E SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 1 845,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
dopliiujici popis Separacni geotextilie na plani nebo paraplani, CBR>3kN, dle TP 97
Skupina méreni: 2891
vyméra 1845 = 1845,000000 => A
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
technicka specifikace p,)rlchycenl lfqpodk!idy,,p)rlpaqgne zatizen|
- Upravy spojl a zajisténi okrajl
- Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
cenova soustava 2020_OTSKP
2 - Zaklady 0,00 K&
4 - Vodorovné konstrukce
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
38 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 29,049 0,00 K¢& 0,00 K¢&

dopliujici popis

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
loZe pod dlazbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm

Skupina méreni: 4511

Natok propustku DN 400 (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A
Vytok propustku DN 400 (1,5*1,5) -(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => B
Opevnéni koryta DN 400 (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C
Pocet propustkd DN 400 3 = 3,000000 => D

(A+B+C)*0,1*3 =3,354623 =>E

Natok propustku DN 600 (1,7*1,7)-(3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => F
Vytok propustku DN 600 (1,7*1,7) «(3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => G
Opevnéni koryta DN 600 (1,7%1+1,7*1+0,7*1)*2 = 8,200000 => H
Pocet propustkd DN 600 10 = 10,000000 => |
(F+G+H)*0,1*10=13,316676 =>

pricny propustek v km 9,724 05

Natokové Celo (1,9%2,25) -(3,14*0,68*0,68/4) = 3,912016 => K
Vytokové Celo (1,9*2,15) -(3,14*0,68*0,68/4) = 3,722016 => L
Opevnéni koryta 1,9*0,5+1,9%1,1+3,5%2 = 10,040000 => M
(K+L+M)*0,1 = 1,767403 => N

pricny propustek v km 10,133 07

Natokové Celo (2,5%2,25)-(3,14*0,88%0,88/4) = 5,017096 => O

\Nitaleavd Fala (D B%2 QN2 147N QRFN QR/MA = Q 147N0A => D
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Opevnéni koryta 2,5%0,3+2,5%1,4+3,2*1 = 7,450000 => Q

(O+P+Q)*0,1 =2,160919 =>R

pricny propustek v km 10,133 07

Natokové Celo (2,5%2,25)~(3,14*0,88*0,88/4) = 5,017096 => S

Vytokové Celo (2,5*3,90)-(3,14*0,88*0,88/4) = 9,142096 => T

Opevnéni koryta 2,5%0,3+2,5%1,4+3,2*1 = 7,450000 => U

(S+T+U)*0,1 =2,160919 =>V

pricny propustek v km 10,372 90

Vytokové Celo (1,7*2)-(3,14*%0,48*0,48/4) =3,219136 =>W

Opevnéni svahu 1,1*6 = 6,600000 => X

(W+X)*0,1=0,981914 =>Y

podélny propustek pod UK v km 11,837 57

Natok propustku DN 400 (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => Z
Vytok propustku DN 600 (1,7*1,7) «(3,14*0,65%0,65/4) = 2,558338 => AA
Opevnéni koryta DN 400 (1,5%1+1,5%1+0,5%1) = 3,500000 => AB
Opevnéni koryta DN 600 (1,7%1+1,7*1+0,7*1) = 4,100000 => AC
(Z+AA+AB+AC)*0,1 = 1,224938 => AD

podélny propustek pod UK v km 11,873 74

Natok propustku DN 400 (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => AE
Vytok propustku DN 400 (1,5*1,5) -(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => AF
Opevnéni koryta DN 400 (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => AG
(AE+AF+AG)*0,1 = 1,118208 => AH

podélny propustek pod UK v km 11,941 55

Natok propustku DN 600 (1,7%1,7)-(3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => Al
Vytok propustku DN 600 (1,7*1,7) «(3,14*0,65%0,65/4) = 2,558338 => A
Opevnéni koryta DN 600 (1,7%1+1,7%1+0,7*1)*2 = 8,200000 => AK
(AI+AJ+AK)*0,1 = 1,331668 => AL

podélny propustek pod UK v km 11,942 27

Natok propustku DN 600 (1,7*1,7)-(3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => AM
Vytok propustku DN 600 (1,7*1,7) «(3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => AN
Opevnéni koryta DN 600 (1,7%1+1,7*1+0,7*1)*2 = 8,200000 => AO
(AM+AN+AO)*0,1 = 1,331668 => AP

Odlazdéniv km 10,600 00

(1,5%2)*0,1 = 0,300000 => AQ

Celkem: E+J+N+R+V+Y+AD+AH+AL+AP+AQ = 29,048936 => AR
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39

cenova soustava

45157

dopliiujici popis

1

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnén,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 51,490 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Stérkopiskové loZe pod troubu a stabilizaéni prahy
Skupina méreni: 4511

Podélné propustky u sjezd(

Pro propustky DN 400

(1,0%0,2)*31 = 6,200000 => A

Pro propustky DN 600

(1,2*0,2)*89 = 21,360000 => B

pricny propustek v km 9,724 05
(0,2*1,3*%11,5)+(0,4*0,1*1,9)*2 = 3,142000 => C
pri¢ny propustek v km 10,133 07
(0,2%1,9%13,9)+(0,5%0,1*2,5)*2 = 5,532000 => D
pricny propustek v km 10,372 90
(0,2*1,1*%9)+(0,4*0,1*1,7)*2 = 2,116000 => E
podélny propustek pod UK v km 11,837 57
1,3*%0,2*8 = 2,080000 => F

podélny propustek pod UK v km 11,873 74
1,1%0,2*16 = 3,520000 => G

podélny propustek pod UK v km 11,941 55
1,3*0,2*19 = 4,940000 => H

podélny propustek pod UK v km 11,942 27
1,3*0,2*10 = 2,600000 => |

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l = 51,490000 => |
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cenova soustava

40 45157 2
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

41 46251

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

42 465512

dopliiujici popis

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 12,000

vypln pro vsakovaci Zebro
kamenivo téZené prané 32/63
Skupina méreni: 4511

1,5%8*1 =12,000000 => A

poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 1,600

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
zahoz z té€zkého lomového kamene na sucho

Skupina mérenti: 4611

pficny propustek v km 9,724 05

0,4*1 = 0,400000 => A

pficny propustek v km 10,133 07

0,6*1 =0,600000 =>B

pficny propustek v km 10,372 90

0,6*1 =0,600000 =>C

Celkem: A+B+C = 1,600000 => D

polozka zahrnuje:

- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-liv zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 58,096

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
opevnénilomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
Skupina méFeni: 4612

Natok propustku DN 400 (1,5*%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => A
Vytok propustku DN 400 (1,5%1,5) -(3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => B
Opevnéni koryta DN 400 (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => C
Pocet propustkd DN 400 3 = 3,000000 => D

(A+B+C)*0,2*3 =6,709246 => E

Natok propustku DN 600 (1,7*1,7)«3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => F
Vytok propustku DN 600 (1,7*1,7) -(3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => G
Opevnéni koryta DN 600 (1,7%1+1,7%1+0,7*1)*2 = 8,200000 => H
Pocet propustkd DN 600 10 = 10,000000 => |

(F+G+H)*0,2*10 = 26,633352 => |

pficny propustek v km 9,724 05

Natokové Celo (1,9%2,25) «(3,14*0,68*0,68/4) = 3,912016 => K
Vytokové Celo (1,9%2,15) -(3,14*0,68*0,68/4) = 3,722016 => L

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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Opevnéni koryta 1,9*0,5+1,9%1,1+3,5%2 = 10,040000 => M

(K+L+M)*0,2 = 3,534806 => N

pri¢ny propustek v km 10,133 07

Natokové Celo (2,5%2,25)-(3,14*0,88*0,88/4) = 5,017096 => O

Vytokové Celo (2,5*3,90)-(3,14*0,88*0,88/4) = 9,142096 => P

Opevnéni koryta 2,5%0,3+2,5%1,4+3,2*1 = 7,450000 => Q
(O+P+Q)*0,2=4,321838=>R

pricny propustek v km 10,133 07

Natokové Celo (2,5%2,25)-(3,14*0,88*0,88/4) = 5,017096 => S

Vytokové elo (2,5*3,90)-(3,14*0,88*0,88/4) = 9,142096 => T

Opevnéni koryta 2,5%0,3+2,5%1,4+3,2*1 = 7,450000 => U
(S+T+U)*0,2=4,321838 =>V

pricny propustek v km 10,372 90

Vytokové Celo (1,7*2)-(3,14*%0,48*0,48/4) =3,219136 =>W

Opevnéni svahu 1,1%6 = 6,600000 => X

(W+X)*0,2 = 1,963827 =>Y

podélny propustek pod UK v km 11,837 57

Natok propustku DN 400 (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => Z
Vytok propustku DN 600 (1,7*1,7) «(3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => AA
Opevnéni koryta DN 400 (1,5%1+1,5%1+0,5%1) = 3,500000 => AB
Opevnéni koryta DN 600 (1,7%1+1,7*1+0,7*1) = 4,100000 => AC
(Z+AA+AB+AC)*0,2 = 2,449875 => AD

podélny propustek pod UK v km 11,873 74

Natok propustku DN 400 (1,5%1,5)-(3,14*0,45%0,45/4) = 2,091038 => AE
Vytok propustku DN 400 (1,5%1,5) (3,14*0,45*0,45/4) = 2,091038 => AF
Opevnéni koryta DN 400 (1,5%1+1,5%1+0,5%1)*2 = 7,000000 => AG
(AE+AF+AG)*0,2 = 2,236415 => AH

podélny propustek pod UK v km 11,941 55

Natok propustku DN 600 (1,7%1,7)-(3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => Al
Vytok propustku DN 600 (1,7*1,7) «(3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => A
Opevnéni koryta DN 600 (1,7%1+1,7*1+0,7*1)*2 = 8,200000 => AK
(AI+AI+AK)*0,2 = 2,663335 => AL

podélny propustek pod UK v km 11,942 27

Natok propustku DN 600 (1,7%1,7)-(3,14*0,65%0,65/4) = 2,558338 => AM
Vytok propustku DN 600 (1,7*1,7) «(3,14*0,65*0,65/4) = 2,558338 => AN
Opevnéni koryta DN 600 (1,7%1+1,7*1+0,7*1)*2 = 8,200000 => AO
(AM+AN+AQ)*0,2 = 2,663335 => AP

Odlazdéni v km 10,600 00

(1,5%2)*0,2 = 0,600000 => AQ

Celkem: E+J+N+R+V+Y+AD+AH+AL+AP+AQ = 58,097867 => AS

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlaZzby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlaZbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
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cenova soustava

43 467212

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

44 467315

dopliiujici popis

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA MC M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
zajistovaci prahy z lomového kamene

Skupina méreni: 4611

pri¢ny propustek v km 8,258 09

(0,3+0,4)*(0,3*0,6)*2 = 0,252000 => A

pri¢ny propustek v km 8,472 18

(0,5+0,75)*(0,3*0,6)*2 = 0,450000 => B

Celkem: A+B =0,702000 => C

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodavku a zdéni lomového kamene predepsané frakce na maltu cementovou pfedepsané kvality do pfedepsaného tvaru v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

2020_OTSKP
STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 4613

stabilizacni prahy DN 400 (0,3*0,6)*(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => A
Pocet propustkd DN 400 3 = 3,000000 => B

A*B = 3,888000 => C

stabilizacni prahy DN 600 (0,3*0,6)*(1,7+0,8+1,7)*2 = 1,512000 => D
Pocet propustk DN 600 10 = 10,000000 => E

D*E = 15,120000 => F

pficny propustek v km 9,724 05

(0,4*1,0%1,9)*2 = 1,520000 => G

pficny propustek v km 10,133 07

(0,5%1,0%2,5)*2 = 2,500000 => H

pficny propustek v km 10,372 90

(0,4*1,0%1,7)+(0,25%0,6*5,5) = 1,505000 => |

podélny propustek pod UK v km 11,837 57
(0,3*0,6)*(1,7+0,8+1,7)*2 = 1,512000 => |

podélny propustek pod UK v km 11,873 74
(0,3*0,6)*(1,5+0,6+1,5)*2 = 1,296000 => K

podélny propustek pod UK v km 11,941 55
(0,3*0,6)*(1,7+0,8+1,7)*2=1,512000 => L

podélny propustek pod UK v km 11,942 27
(0,3*0,6)*(1,7+0,8+1,7)*2=1,512000 => M

Celkem: C+F+G+H+l++K+L+M = 30,365000 => N

0,702 0,00 K¢

30,365 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpUsobu hutnéni, osetfenia
ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

cenova soustava 2020_OTSKP
4 -Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.C. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
45 56144 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 200MM M2 81,550 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Kamenivo zpevn&né cementem SC C 8/10 v tl. 200 mm dle CSN EN 14227-1 v misté podélnych propustkd tcelovych komunikaci v km 11,873 74, km 11,941 55 a km 11,942 27.
Skupina méreni: G5601b

podélny propustek pod UK v km 11,873 74 = 2,6%11,75 = 30,550000 => A

podélny propustek pod UK v km 11,941 55 = 3*10,50 = 31,500000 => B

podélny propustek pod UK v km 11,942 27 = 3*6,50 = 19,500000 => C

Celkem: A+B+C = 81,550000 => D

- dodani smési v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- Upravu dilatacnich spar vcetné predepsané vyztuze

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje Upravu povrchu krytu

2020_OTSKP

417



46 56314

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

47 56330 1

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

48 56330 2

dopliiujici popis

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Mechanicky zpevnéné kamenino fr.0/32 v tl. 1770 mm
Skupina méreni: G5601b

1558 = 1558,000000 => A

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pficné rezy
Stérkodrt SDa fr. 0/32

Doplnénf kFivky zrnitosti recyklace: 0,1m3/bm

Doplnéni vrstvy SDa fr. 0/32 pro recyklaci pod krajnice

Skupina méreni: G5601a

Doplnéni SDa fr. 0/32 pro recyklaci pod krajnice

(0,3*0,18)*(4151+531) = 252,828000 => A

DoplInéni kivky zrnitosti

0,1*%2597,18 = 259,718000 => B

Zamkova dlazba Cervena v misté ostriivku vjezdové brany
24*0,15 = 3,600000 => C

Celkem: A+B+C = 516,146000 => D

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Stérkodrt SDa fr. 0/63

Konstrukéni vrstva pro sanaci podkladni vrstvy vozovky v tl. 250 mm

Skupina mérenf: G5601a

M2

M3

M3

1 558,000

516,146

4 328,126

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

49 56364

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

50 567544

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

v km 9,180 00 - km 9,410 00

1662 = 1662,000000 => A

Km 9,410 00 - km 12,007 18

Sanace podkladni vrstvy v misté krajl

(2,05%0,250)*4151 = 2127,387500 => B

Sanace podkladni vrstvy v misté krajnic se svodidlem
(2,55*0,250)*531 = 338,512500 => C

Sanace podkladni vrstvy v misté obrub

(1,70*0,250)*457 = 194,225000 => D

Zamkova dlazba Cervena v misté ostriivku viezdové brany
24*0,25 = 6,000000 => E

Celkem: A+B+C+D+E = 4328,125000 => F

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 230,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav

Dovoz ze SUS Usti n/O

Skupina méreni: G5601b

(19+15+9+18+4+17+14+17+17+17+17+17+15+17+17) = 230,000000 => A

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladéni vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASFEM TL DO 200MM M2 17 425,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Recyklace za studena na misté s pouzitim cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Pridani asfaltového a cementového pojiva na zakladé provedeni priikaznich zkousek a stanoveni
receptury. V¢etné reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a chybéjiciho materialu.

RC CA (na misté) v tl. 180 mm

Skupina méreni: G5601b

17425 =17425,000000 => A

- dodani material predepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
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51 56960

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

52 572113

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

53 572214

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

54 572321

dopliiujici popis

vyméra

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3
Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy

Dosypani krajnice z frézingu 0-22

Skupina méreni: G5702

405,900 0,00 K¢

(229+51+16+131+117+44+3+18+137+45+27+147+87+331+17+78+25+57+90+75+22+39+32+118+48+34+124+58+132+74+210+49+41)*0,15 = 405,900000 => A

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlisenti sitky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postriky, natéry

2020_OTSKP
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Infiltracni postrik 0,5kg/m2
Skupina méreni: G5702

17425+1558 = 18983,000000 => A

- dodani vsech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéenfi

2020_OTSKP
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Spojovaci postfik mod. kationaktivni emulzi, po vystépeni 0,5kg/m2

Skupina méreni: G5702

(15793*0,25)+1453+16267+1438+15793 = 38899,250000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfizovatkach

290+284 = 574,000000 => B

Celkem: A+B = 39473,250000 => C

- dodani viech pfedepsanych materiall pro posttiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
REGENERACN| POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Napojeni nezpevnénych komunikaci na novy stav
Skupina méreni: 5702

(19+15+9+18+4+17+14+17+17+17+17+17+15+17+17) = 230,000000 => A

18 983,000 0,00 K¢
39 473,250 0,00 K¢
230,000 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

55 57280A

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

56 574A01

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

57 574B34

dopliiujici popis

- dodéani vsech predepsanych material pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP
PROTISMYKOVA UPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Protismykova Uprava vozovky - Rocbinda

Skupina méreni: G5702

203,44 = 203,440000 => A

- termosetové pojivo

- zdrsnujici material (kamenivo)

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

2020_OTSKP

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Vyrovnavaci vrstva; 25 % z celkové plochy vozovky v tl. 30 mm
Skupina méfeni: G5701a

15793*0,03*0,25 = 118,447500 => A

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v pfedepsané tloustce
- Zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

M2 203,440

M3 118,448

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovadd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy

M2 17 515,000

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy modifikovany ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 40 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121

Skupina méreni: G5701b

1438+15793 = 17231,000000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfizovatkach
(31+57+6+5+81+44+27+33) = 284,000000 => B
Celkem: A+B = 17515,000000 => C

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

58 574D56

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

59 574E46

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

60 582615

dopliiujici popis

vyméra

- dodani smésiv pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzk(, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 165 TL. 60MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Asfaltovy beton pro loZné vrstvy modifikovany ACL 16 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méreni: G5701b

1453+16267 = 17720,000000 => A

Napojeniv asfaltovych kom. v kfiZzovatkach

290 =290,000000 => B

Celkem: A+B = 18010,000000 => C

- dodani smési v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodiovacd, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodriovacl, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle CSN EN 13108-1; CSN 736121
Skupina méfeni: G5701b

1468+16755 = 18223,000000 => A

18 010,000

18 223,000

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- Zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovacd, vpusti, Sachet a pod.

2020_OTSKP
KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 24,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Zamkova dlazba Cervena v misté ostriivku vjezdové brany
Skupina méreni: 5802

24 =24,000000 => A

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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- dodani dlazebniho materidlu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tlouStce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypln spar
- oCisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
technicka specifikace -zfizenivrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodiovacd, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzk(, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

cenova soustava 2020_OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
8 - Potrubi
P.C. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
61 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 5,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
dopliujici popis Trubka PVC DN 150 SN 16 pfipojky
Skupina méFeni: 8101
Kanaliza¢ni pFipojky
5=5,000000 => A
poloZzky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych
Uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoj, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupd, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatisténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- poloZzky zahrnuijii prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava 2020_OTSKP

62 89712 1 VPUST KANALIZACNI ULIENI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
o . Uli¢ni vpust prefabrikovana DN 500
dopliujici popis
Skupina méreni: 8971
vyméra 2=2,000000 => A
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technicka specifikace

cenova soustava

63 89722

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

64 899523

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dilli véetné mfize

- vypli, tésnénf a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP
VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI{ Z BETON DiLCU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Prefabrikovana horska vpust; vnitfni pldorysné rozméry 1200x600 mm vcetné vyrovnavaciho prstence a zakrytové desky s mrizi. Natokova strana propustku v km 10,372 90
Skupina méreni: 8971

1=1,000000 =>A

KUS 1,000 0,00 K¢

poloZzka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dilCi véetné mfize

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladni konstrukce

2020_OTSKP
OBETONOVAN{ POTRUB{ Z PROSTEHO BETONU DO C16/20

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
obetonovani potrubi betonem C 16/20 S1
Skupina méreni: 8995

pficny propustek v km 9,724 05

0,78*11,50 = 8,970000 => A

pficny propustek v km 10,372 90
0,58*8,70 = 5,046000 => B

podélny propustek pod UK v km 11,873 74
0,56*16 = 8,960000 => C

podélny propustek pod UK v km 11,941 55
0,65*19 = 12,350000 => D

podélny propustek pod UK v km 11,942 27
0,65*10 = 6,500000 => E

Celkem: A+B+C+D+E = 41,826000 => F

M3 41,826 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

424



technicka specifikace

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnén,

oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetrfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich

opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

cenova soustava 2020_OTSKP
8 - Potrubi 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.C. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
65 9111A3 ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 11,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
oo . Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
doplfiujici popis Skupina méFeni: 9111
vyméra 3+4+4=11,000000 => A
polozka zahrnuje:
technicka specifikace - demontéz a odstranéni zafizeni
-jeho odvoz na predepsané misto
cenova soustava 2020_OTSKP
66 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTAZ M 328,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis

vymeéra

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Silni¢ni ocelové svodidlo, stuperi zadrZzeni N2, sloupky po 2 m, prodlouzena délka sloupkd
Skupina méreni: 9111

Délka vcetné vySkového nabéhu

88+80+160 = 328,000000 => A
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technicka specifikace

cenova soustava

67 9113B1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

68 9113B3

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

69 9117C1

dopliiujici popis

vyméra

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku viech dild ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich prvkd

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokU (véetné betonovych blok a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich

praci) nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudm a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

2020_OTSKP
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ M 220,000 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Silni¢ni ocelové svodidlo, stuperi zadrzeni H1

Skupina méreni: 9111

4+28+12+8+8+28+12+8+8+28+12+8+8+28+12+8 = 220,000000 => A

poloZka zahrnuje:

- kompletni dodavku viech dild ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich prvkd

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkU zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokU (véetné betonovych blokl a nutnych zemnich praci
- ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (vEetné betonového bloku a nutnych zemnich

praci) nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proud(m a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

2020_OTSKP
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 - DEMONTAZ S PRESUNEM M 146,000 0,00 K¢

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich svodidel (demontaz + likvidace)
Skupina méreni: 9111

146 = 146,000000 => A

polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

2020_OTSKP
SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 40,000 0,00 K¢

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Mostni zabradelni svodidlo se svislou vyplni. Délka 1 ks zabradelniho svodidla = 6m + 2m vy3kové ndbéhu zabradli z kazdé strany.
Skupina méreni: 9111

10+10+10+10 = 40,000000 => A

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

70 91228 1

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

71 91228 2

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

72 912283

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
73 9122R 3
dopliiujici popis

vyméra

polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku viech dild ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich a diltacnich prvkd

- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné nivelatni hmoty pod kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pFes mostni zavér
- ochranu proti bludnym proud(m a vyvody pro jejich méreni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 201,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Smérové sloupky platové bilé
Skupina méreni: 9101

201 =201,000000 => A

poloZzka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 12,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Smérové sloupky Cervené

Skupina méreni: 9101

12=12,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

2020_OTSKP
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 12,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni smérovych sloupk plastovych
Skupina méreni: 9101

12=12,000000 =>A

polozka zahrnuje demontdz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

2020_OTSKP

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 6,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Z11h smérovy sloupek ,Baliseta”
Skupina méreni: 9101

3+3=6,000000 =>A

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

74 91235R

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

75 91238

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

76 91297
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

77 914131

dopliujici popis

vyméra

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP
PLASIC ZVERE NA SMEROVY SLOUPEK

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Montéaz na smérové sloupky Z11aaZ11b dle TP 130

Skupina méreni: 9101

201 =201,000000 => A

poloZzka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

2020_OTSKP

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO
PASKU

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Skupina méreni: 9101

33=33,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

2020_OTSKP

DOPRAVN{ ZRCADLO

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méFeni: 9141

2=2,000000 =>A

poloZzka zahrnuje:

- dodani a osazeni zrcadla v€etné nutnych zemnich praci

- pfedepsana povrchova Uprava

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie.

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Dopravni znacky zakladni velikosti
Skupina méreni: 9141

14 =14,000000 => A

KUS

KUS

KUS

KUS

201,000

33,000

2,000

14,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

78 914133
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

79 914431
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

80 91471R
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

81 914911

dopliiujici popis

technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2020_OTSKP
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Odstranéni stavajicich dopravnich znacek zakladni velikosti

Skupina méreni: 9141

18 =18,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané
misto

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méFeni: 9141

1=1,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- dodavku a montéz znacek v pozadovaném provedeni

2020_OTSKP
STALA DOPRAV ZAR{Z DOPRAVNi MAJAK DODAVKA A MONTAZ

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
Dopravni majak v misté vjezdové brany v obci Rozsocha.

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2020_OTSKP

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM -

DODAVKA A MONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek v¢etné zakladu

Skupina méreni: 9141

Znacky

12=12,000000 => A

Zrcadlo

2=2,000000=>B

Celkem: A+B = 14,000000 => C

poloZka zahrnuje:

- sloupky a upevnovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

KUS 18,000
KUS 1,000
KUS 2,000
KUS 14,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

82 914913
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

83 915111

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

84 915211

dopliiujici popis

2020_OTSKP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Odstranéni stavajicich sloupkd od SDZ v¢. zakladd
Skupina méreni: 9141

11=11,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané
misto

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Skupina méreni: 9151

PodéIna ¢ara souvisla V1a
(44,608+464,425+619,191+134,906+111,196)*0,125 = 171,790750 => A

Vodici ¢ara V4 s.0,125m

(2823+2612)*0,125 = 679,375000 => B

Podélna ¢ara V2b (3/1,5/0,125) 8.0,125m
(1223,835+130,783+14,105)*(1,5/3)*0,125 = 85,545188 => C

Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125)

(15,3068+12,1722)*(1,5/3)*0,125 = 1,717438 => D

Podélna souvisla dopInéna carou prerusovanou V3
80,094+50,052*(1+3/4,5)*0,125 = 90,521500 => E

Sikmé rovnobé&Zné ¢ary V13

4,96 = 4,960000 => F

Celkem: A+B+C+D+E+F = 1033,909876 => G

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENIi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy

Skupina méFeni: 9151

KUS

M2

M2

11,000

1033,910

1033,910

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

85 915611

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

86 917224 1
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

87 91726 1
dopliiujici popis
vymeéra
technicka specifikace

cenova soustava

PodéIna ara souvisla V1a
(44,608+464,425+619,191+134,906+111,196)*0,125 = 171,790750 => A
Vodici ¢ara V4 8. 0,125m

(2823+2612)*0,125 = 679,375000 => B

Podélna ¢ara V2b (3/1,5/0,125) 5. 0,125m
(1223,835+130,783+14,105)*(1,5/3)*0,125 = 85,545188 => C

Podélna ¢ara V2b (1,5/1,5/0,125)
(15,3068+12,1722)*(1,5/3)*0,125=1,717438 => D

Podélna souvisla dopInéna carou prerusovanou V3
80,094+50,052*(1+3/4,5)*0,125 = 90,521500 => E

Sikmé rovnobé&Zné ¢ary V13

4,96 = 4,960000 => F

Celkem: A+B+C+D+E+F = 1033,909876 => G

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

2020_OTSKP
VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA KUS

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Dopravni knofliky bilé
Skupina méreni: 9152

321 =321,000000 => A

321,000

zahrnuje dodavku a osazeni knoflik( pfedepsanym zptsobem
2020_OTSKP
SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Betonova obruba silni¢ni 150x250x1000 mm
Skupina méreni: 9102

229+462+12+12+6+6 = 727,000000 => A

727,000

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP
KO OBRUBNIKY BETONOVE M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Betonova obruba silni¢ni KO ke kruhovym objezdim 300x195x600
Skupina méfeni: 9102

54 =54,000000 => A

54,000

PoloZka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP

0,00 K¢ 0,00 K¢
0,00 K¢ 0,00 K¢
0,00 K¢ 0,00 K¢
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88 91726 2
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
89 91772
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

90 9183A3

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

91 9183B3

dopliiujici popis

KO OBRUBNIKY BETONOVE M 3,144

Odméreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Betonova obruba silniéni KO ke kruhovym objezd(im vnéjsi oblouk 0,5 m
Skupina méreni: 9102

12*0,262 = 3,144000 => A

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

2020_OTSKP
OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
Skupina méreni: 9102

Zulové dvojlinka

(237+462)*2 = 1398,000000 => A

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku jedné fady dlazebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i bocni betonovou opérku.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVYCH M 9,000

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykres( Situace a Vzorové pricné rezy

plastova korugovana trouba DN 300 SN 16

Skupina méreni: 8101

pficny propustek v km 10,372 90

9=9,000000 =>B

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a prfedepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 50,000

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pfi¢né fezy
plastova korugovana trouba DN 400 SN 16

Skupina méreni: 8101

Podélné propustky

10+9+12 =31,000000 => A

podélny propustek pod UK v km 11,837 57

3=3,000000=>C

podélny propustek pod UK v km 11,873 74

16 =16,000000 => D

Celkem: A+C+D = 50,000000 => E

1 398,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

92 9183D3

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

93 9183E3

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

94 931324

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a pfedepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVYCH M 134,500

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy
plastova korugovana trouba DN 600 SN 16

Skupina méreni: 8101

PodéIné propustky

9+8+9+9+9+9+9+9+9+9 = 89,000000 => A

pricny propustek v km 9,724 05

11,5=11,500000 => B

podélny propustek pod UK v km 11,837 57

5=15,000000 =>C

podélny propustek pod UK v km 11,941 55

19 =19,000000 => D

podélny propustek pod UK v km 11,942 27

10 =10,000000 => E

Celkem: A+B+C+D+E = 134,500000 => F

Polozka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a pfedepsaného prdiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVYCH M 13,900

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

plastova korugovana trouba DN 800 SN 16

Skupina méreni: 8101

pri¢ny propustek v km 10,133 07

13,9=13,900000 => A

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a prfedepsaného priiméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

2020_OTSKP
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M

Odmeéfeno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
PodéIna spara v obrusné vrstvé
Skupina méreni: 5901

230+2827,18 = 3057,180000 => A

3 057,180

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ociSténi ploch spary pred Upravou, ocisténi okoli spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

433



cenova soustava

95 96616

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

96 966346

dopliiujici popis

2020_OTSKP
BOURANI KONSTRUKCi ZE ZELEZOBETONU M3

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy
Bourani kolmych betonovych cel propustkd v¢. zakladl
Skupina méreni: G9661

123,650 0,00 K¢

Bourani stavajicich betonovych ¢el podélnych propustkd na trase

(1,5*2)*10 = 30,000000 => A

pficny propustek v km 9,724 05

(0,6%1,1%4+1%1%4)*2 = 13,280000 => B

pri¢ny propustek v km 10,133 07

(0,7*2,3*5+1,2%1*5)+(0,4*1,3*5+1%1*5) = 21,650000 => C

pficny propustek v km 10,372 90

(0,6%1,0%4+1*1*4) = 6,400000 => D

podélny propustek pod UK v km 11,837 57

4*1,247,3*1%1+3*1,245%1*1 = 20,700000 => E

podélny propustek pod UK v km 11,873 74

(0,4*1%1,5+0,6%0,6*1,5) = 1,140000 => F

podélny propustek pod UK v km 11,941 55

2,65%1,2+4,5%1%1+2,5%1,2+5%3*1 = 25,680000 => G

podélny propustek pod UK v km 11,942 27

0,8*1,5%4 = 4,800000 => H

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 123,650000 => |

poloZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141%* (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je moZzné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

2020_OTSKP
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pri¢né fezy
Bourani propustk z trub DN do 400 (beton)

Skupina méreni: 8101

Podélné propustky u sjezd(

8+6+10 = 24,000000 => A

pficny propustek v km 10,372 90

7,5=7,500000=>B

podélny propustek pod UK v km 11,873 74

17 =17,000000 => C

Celkem: A+B+C = 48,500000 => D

48,500 0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

97 966358

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

98 966371

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

99 96687

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovania loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné rezy

Bourani propustk( z trub DN do 600 (beton)

Skupina méreni: 8101

Podélné propustky u sjezd(

6+6+6+6+6+6+6+6+6+6 = 60,000000 => A

pricny propustek v km 9,724 05

9=9,000000=>B

podélny propustek pod UK v km 11,941 55

16,5 =16,500000 => C

podélny propustek pod UK v km 11,942 27

6,5=6,500000 =>D

Celkem: A+B+C+D = 92,000000 => E

poloZka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovania loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dali prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
BOURAN{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM M

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresu Situace a Vzorové pricné fezy

Bourani propustk( z trub DN do 1000 (beton)

Skupina méreni: 8101

pri¢ny propustek v km 10,133 07

8,5=28,500000 => A

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pfipadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

2020_OTSKP
VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH

92,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

8,500 0,00 K¢ 0,00 K¢

KUS 2,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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N

Odmeéreno planimetricky v programu Autocad z vykresU Situace a Vzorové pricné fezy
Skupina méreni: 8971

vyméra 2=2,000000 =>A

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich pradi,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani -
tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)

technicka specifikace

cenova soustava 2020_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

N
cena bez DPH 0,00 K¢
SO 110.3 - Propusty km 11,665 10 a 11,770 62 DPH 0,00 K¢
Mérna jednotka
Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA ~

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE N

Objekt:

SO 110.3 - Propusty km 11,665 10 a 11,770 62

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILY
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 V8eobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
2 Zaklady 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
3 Svislé konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
4 Vodorovné konstrukce 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
6 Upravy povrchd, podlahy, vyplné otvor( 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
L 9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET
~ STAVBA N

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:

~ ZAKLADN{ UDAJE N

Objekt:

SO 110.3 - Propusty km 11,665 10 a 11,770 62

-

~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI' ODPAD) M3 172,890 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
11332
32,5=32,500000 => A
12373
77,71=77,710000 => B
12932
26*0,5 = 13,000000 => C
imira 129972
i 33,6%0,5 = 16,800000 => D

13173

32,88 =32,880000 =>E
Celkem: A+B+C+D+E = 172,890000 => F

technicka specifikace Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) M3 132,120 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis
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vyméra

technicka specifikace

11333 3,5=3,500000 => A
96716 128,620 = 128,620000 => B
Celkem: A+B =132,120000 =>C

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

cenova soustava 2020_OTSKP
3 02943 2 OSTATNIPOZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
RDS na 2 ks "velkych propust("
dopliiujici popis fixni cena - povinna RDS na vykres tvaru a vyztuze fims a Cel
69 tis. bez dph
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
1-Zemni prace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
4 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 20,000 0,00 K& 0,00 K¢&
dobluiici bopis Odstranéni kfovin okolo propustku
pinujici pop vcetné likvidace
Skupina méreni: 1112
iméra Odstranéni na vytoku
i (2,50*2,00)*4 = 20,000000 => A
Technicka specifikace: odstranéni kiovin a strom( do priméru 100 mm
technicka specifikace doprava drevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo Stépkovani
cenova soustava 2020_OTSKP
5 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 32,500 0,00 K¢& 0,00 K¢&
doblRuiici bobis na trvalou skladku
pinujici pop Skupina méreni: 1114
Propustek v km 11,665 10
Vypocet: 1,25%0,65*(10+10) = 16,250000 => A
Propustek v km 11,770,62
vyméra Vypocet: 1,25%0,65*(10+10) = 16,250000 => B

Celkem: A+B =32,500000 => C
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6

7

8

technicka specifikace

cenova soustava

11333

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
11372

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

11512

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

2020_OTSKP
ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Odstranéni podkladu zpevnénych ploch s asf. pojivem v tl. 70 mm
na trvalou skladku

Skupina méreni: 1114

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: 1,25*%0,07*(10+10) = 1,750000 => A

UloZeni na mezideponii a zpétné rozprostreni pro recyklaci
Propustek v km 11,770,62

Vypocet: 1,25*%0,07*(10+10) = 1,750000 => B

UloZeni na mezideponii a zpétné rozprostreni pro recyklaci

M3 3,500 0,00 K¢ 0,00 K¢

Celkem: A+B = 3,500000 => C

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%* (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
FREZOVANIi ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

mezideponie zapocitanav SO 110.2

Skupina méreni: 1114

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: 1,25*0,11*(10+10) = 2,750000 => A

UloZeni na mezideponii a zpétné rozprostfeni pro recyklaci
Propustek v km 11,770,62

Vypocet: 1,25*0,11*(10+10) = 2,750000 => B

UloZeni na mezideponii a zpétné rozprostreni pro recyklaci

M3 5,500 0,00 K¢ 0,00 K¢

Celkem: A+B = 5,500000 => C

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
CERPANi VODY DO 1000 L/MIN

Cerpani a prevedenivody pres konstrukce propustu
Ocekavané Cerpani po dobu 30 dnd
Skupina méreni: 1116b

30 * 24 =720,000000 => A

HOD 720,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

PoloZka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zaloZni Cerpaci soupravy a zfizeni erpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna demontéz a likvidace téchto zafizeni
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cenova soustava

9 12373

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

10 12573
dopliujici popis

vyméra

2020_OTSKP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 77,710 0,00 K¢

Vykop v zeminé

Na trvalou skladku

Skupina méreni: 1221

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: (1,95%1,2%7+2*1%0,5)+ (2,25%1,3*7+2*1*0,5) = 38,855000 => A

Propustek v km 11,770,62

Vypocet: (1,95%1,2%7+2*1%0,5)+ (2,25%1,3*7+2*1*0,5) = 38,855000 => B

Celkem: A+B =77,710000 => C

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni €erpaci soupravy (viz ustanovenik pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svah( do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZzeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupnill v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce €.0141**

2020_OTSKP
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 15,000 0,00 K¢

ornice ze zemniku na stavbu
Skupina méreni: 1222

15=15,000000 => A

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

11 12932

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

12 129972

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

13 13173

polozka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetFeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- t8Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanovenik pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenll a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana protivodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

2020_OTSKP

CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M

Reprofilace pfikopl pfilehlych k propustim
Na trvalou skladku
Skupina méreni: 1291

2%(5+4+4) = 26,000000 => A

26,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
2020_OTSKP

CISTENi POTRUBI DN DO 1200MM M 33,600 0,00 K¢ 0,00 K¢

Skupina méreni: 1291

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: 8,2+8,2 = 16,400000 => A

Propustek v km 11,770 62

Vypocet: 8,6+8,6 = 17,200000 => B

Celkem: A+B = 33,600000 => C

Soucasti poloZky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky - tento fakt
musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)

2020_OTSKP

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 32,880 0,00 K& 0,00 K¢
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dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

14 17120
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

Vykop pro zpevnéni dna lomovym kamenem
a pro zaklady cela

Na trvalou skladku

Skupina méFeni: 1311

5,6+4,48+11,6+11,2 =32,880000 => A

poloZka zahrnuje:

-vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopéavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svah(l do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni vykopavky, odstranéni korent a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepFeni v¢. pfepaZzovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce €.0141%*

2020_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 110,590 0,00 K¢
Skupina méreni: G1711

77,71+32,88 = 110,590000 => A

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svahtd

- svahovani, uzavirani povrch( svaht

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP

0,00 K¢
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15 17180

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 15,000 0,00 K& 0,00 K¢

Dosypani zeminy nakupované

Skupina méreni: G1711

Pozn. Dosypani zeminy do kuZelovitého tvaru v misté el a okolf

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: (1,5%2,5%0,5)*2*2 = 7,500000 => A

Propustek v km 11,770 62

Vypocet: (1,5%2,5%0,5)*2*2 = 7,500000 => B

Celkem: A+B = 15,000000 => C

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) v€etné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podloZzi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP

1-Zemni prace 0,00 K¢
2 - Zaklady

P.C. Kéd Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena

16 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 31,360 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

Monoliticky zaklad C 20/25 XC2 XA1

Skupina méfeni: 2711a

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: 1,25*0,8%7+1,55*%0,8*7 = 15,680000 => A
Propustek v km 11,770 62

Vypocet: 1,25*0,8%7+1,55*%0,8*7 = 15,680000 => B
Celkem: A+B =31,360000 => C
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technicka specifikace

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetrfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

cenova soustava 2020_OTSKP
2 - Zaklady 0,00 K¢
3 - Svislé konstrukce
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
17 311366 VYZTUZ ZDi A STEN PODP A VOL Z KARI-SITi T 8,910 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

VyztuZ pro Zelezobetonové monolitické kolmé Eelo C 30/37 XF2 XC4 XD1
Skupina méreni: 0036a
55*0,06*2,7 = 8,910000 => A
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technicka specifikace

cenova soustava
18 31717

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

19 317325

dopliujici popis

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), v€etné nalozZeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonérské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosl) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a
krytivyztuze betonem,

- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplfikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvk(, zavésnych ok a dopliikovych konstrukcf,

- veSkera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

-vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivdm bludnych proudd, vyvedeni do méficich skifini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (vlastni méfici
skFiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni mé¥icich zafizeni a Upravy pro ng,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méreni bludnych proudd.

2020_OTSKP
KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN| RiMSY

Kovové konstrukce pro kotveni Fimsy

Skupina méreni: 4213

Propustek v km 11,665 10

7 ks na 1 fimsy; uvaZzovano 6 kg/kotvu; celkem: 7%2*6 = 84,000000 => A
Propustek v km 11,770 62

7 ks na 1 fimsy; uvaZzovano 6 kg/kotvu; celkem: 7%2*6 = 84,000000 => B
Celkem: A+B = 168,000000 => C

KG 168,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

PoloZka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy vEetné nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)

2020_OTSKP

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

Zelezobetonova monolitické Fimsa C 30/37 XF4 XC4 XD3
Skupina méreni: 3171a

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: 0,36*7+0,45*7 = 5,670000 => A

Propustek v km 11,770 62

Vypocet: 0,36*7+0,45*7 = 5,670000 => B

Celkem: A+B =11,340000 => C

M3 11,340 0,00 K¢ 0,00 K¢
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polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

technicka specifikace

cenova soustava 2020_OTSKP
20 317365 VYZTUZ RiMS Z OCELI 10505, B500B T 2,042 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis VyztuZ fims z oceli 10505, B500B

Skupina méreni: 0036a

Pozn. Betonarska vyztuz B 500 B (10 505R)
P Vypocet: (0,36*7+0,45*7)*0,18 = 1,020600 => C
Propustek v km 11,770 62
Vypocet: (0,36*7+0,45*7)*0,18 = 1,020600 => D

Celkem: C+D =2,041200 =>E
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technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodani betonérské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosl) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a
krytivyztuze betonem,

- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplfikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvk(, zavésnych ok a doplrikovych konstrukcf,

- veSkera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (vlastni méfici
skFiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni mé¥icich zafizeni a Upravy pro nég,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méreni bludnych proudd.

cenova soustava 2020_OTSKP
3 - Svislé konstrukce 0,00 K¢
4 - Vodorovné konstrukce
P.c. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
21 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 4,480 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis

Podkladovy beton C12/15n, XO

Skupina méFeni: 4511

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: 1,45%0,1*%7+1,75%0,1*7 = 2,240000 => A
Propustek v km 11,770 62

Vypocet: 1,45*0,1*%7+1,75%0,1*7 = 2,240000 => B
Celkem: A+B = 4,480000 => C
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technicka specifikace

cenova soustava
22 451313

dopliiujici popis

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 11,600 0,00 K¢ 0,00 K¢

Sedlo z prostého betonu (vyplnéni prostoru mezi troubou a zakladem
Skupina méreni: 4511

Pozn. sedlo trouby z prostého betonu a obetonovani trub propustk
Propustek v km 11,665 10

Vypocet: (3,1%2,6-1,13*2)*0,5*2 = 5,800000 => A

Propustek v km 11,770 62

Vypocet: (3,1%2,6-1,13*2)*0,5*2 = 5,800000 => B

Celkem: A+B = 11,600000 => C
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technicka specifikace

23

cenova soustava

45131A

dopliiujici popis

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,

oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uZziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, oisténi a oSetrfeni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich

opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3

LoZe pro lomovy kdmen tl. 100 mm

Stupen vlivu prostredi XF3

Skupina méreni: 4511

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: (2%3+2*2+2*%2)*2*0,1 = 2,800000 => A
Propustek v km 11,770 62

Vypocet: (2¥3+2*2+2*%2)*2*0,1 = 2,800000 => B
Celkem: A+B = 5,600000 => C

5,600

0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

24 451573

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
25 45860

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni,

oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, viozek, opracovani, oiSténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedrovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich

opatreni a zakladd téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplfikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkl a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnénfi a tmeleni spar a spojl,

- opatteni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

2020_OTSKP

VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 0,371

Vykres B.11.2 Podrobna situace stavby; B.11.5 Charakteristicky pFicny fez
Podklad pro uloZeni podkladniho betonu tl. 100 mm

Skupina méreni: 4511

Zpevnéni dna na vtoku

1,95*0,10 = 0,195000 => A

Zpevnéni dna na vytoku

1,76*0,10 =0,176000 => B

Celkem: A+B =0,371000 => C
poloZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2020_OTSKP

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3

Mezerovity beton MCB dle CSN 736124-1

Skupina méreni: 4511

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: 0,6%10*2 = 12,000000 => A

Propustek v km 11,770 62

Vypocet: 0,6%10*2 = 12,000000 => B

Celkem: A+B = 24,000000 => C

polozka zahrnuje:

- dodavku mezerovitého betonu pfedepsané kvality a zasyp se zhutnénim v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

2020_OTSKP

24,000

0,00 K¢ 0,00 K¢

0,00 K¢ 0,00 K¢
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26 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 11,200 0,00 K¢& 0,00 K¢&
doplfuiici popis opevnéni lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm
pinujici pop Skupina méreni: 4612
Propustek v km 11,665 10
Vypocet: (2*3+2*2+2*2)*2*0,2 = 5,600000 => A
vyméra Propustek v km 11,770 62
Vypocet: (2*3+2*2+2*2)*2*0,2 = 5,600000 => B
Celkem: A+B = 11,200000 => C
polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
technick specifikace ZI’IZE’I’]I loZe dlaztv)y z'cerrjentove maIFy predepsané kv?llty a pre,depsane tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
cenova soustava 2020_OTSKP
4 - Vodorovné konstrukce 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnoZstvi M) Joc Cena
27 56962 ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 268,980 0,00 K¢ 0,00 K¢
Vykres B.11.2 Podrovna situace stavby; B.11.4 Vzorovy pficny Fez rozsifenim krajnice
dopliujici popis Nakupovany material - asfaltovy recyklat (frézing) fr. 0/22
Skupina méFeni: 5702
vyméra 2,00%89,66*1,50 = 268,980000 => A
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- o¢isténi podkladu
technické specifikace uVI?zer’u recyklatu dle Pvred/evp’)vsaneho tfaci’wnfjloglckeho prec!plsu,vzhutvnenl vrst\{y v predepsarle tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojl
- Upravu napojeni, ukoncenf
- nezahrnuje postriky, natéry
cenova soustava 2020_OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
6 - Upravy povrchi, podlahy, vypIné otvori
P.C. Koéd Var Nazev M) MnoZstvi M) joc Cena
28 626111 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 2,800 0,00 K¢ 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

Reprofilace a vystérkovani nerovnych licli trub - pro zahlazeni nerovnosti u novych cel x starych trub

Skupina méFeni: 6201
2,8=2,800000 => A

poloZka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v predepsané tloustce
potfebna leSeni a podpérné konstrukce

2020_OTSKP

29 62641 SJEDNOCUJICi STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 2,800 0,00 K¢ 0,00 K¢
doplfuiici popis Reprofilace a vystérkovani nerovnych licli trub - pro zahlazeni nerovnosti u novych cel x starych trub
pinujict pop Skupina méreni: 6201
vyméra 2,8=2,800000 => A
polozka zahrnuje:
dodavku veSkerého materiélu potfebného pro predepsanou Upravu v prfedepsané kvalité
technicka specifikace nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potfebna leSeni a podpérné konstrukce
cenova soustava 2020_OTSKP
6 - Upravy povrchti, podlahy, vypIné otvort 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) Joc Cena
30 9111A3 ZABRADLI SILNICN{ S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 22,500 0,00 K& 0,00 K¢&
dopliuiici popis odvoz na cestmistrovstvi Usti n/O
pinujictpop Skupina méreni: 9111
Propustek v km 11,665 10
Vypocet: 6+5,5 = 11,500000 => A
vyméra Propustek v km 11,770 62
Vypocet: 5,5+5,5 = 11,000000 => B
Celkem: A+B =22,500000 => C
polozka zahrnuje:
technicka specifikace - demontéz a odstranéni zafizeni
-jeho odvoz na predepsané misto
cenova soustava 2020_OTSKP
31 9181G5 R CELAPROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU DO C 30/37 M3 54,862 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliujici popis

Zelezobetonové monolitické kolmé Eelo C 30/37 XF2 XC4 XD1
Vyztuz vykazovana v samostatné polozce
Skupina méreni: 3717a
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technicka specifikace

cenova soustava

32 93852

dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

33 938544

Propustek v km 11,665 10
Vypoget: (7%2,5-(3,14%1,2%1,2/4%2))*0,75+(7*2,5-(3,14*1,2%1,2/4*2))*1,05 = 27,430560 => A
Propustek v km 11,770 62
Vypoget: (7%2,5-(3,14%1,2%1,2/4%2))*0,75+(7*2,5-(3,14%1,2*1,2/4%2))*1,05 = 27,430560 => B

Celkem: A+B =54,861120=>C

PoloZka zahrnuje kompletni Celo (zaklad, dfik, fimsu)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- 0sazeni vyztuze,

- pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypInég, vioZek, opracovani, oCisténi a oSetfeni,

- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruZovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v3ech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatienfi a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, ndlitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostup(, dutin, drazek a pod., v¢&. ztiZeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvkl a dopliikovych konstrukdi,

- natéry zabranuijici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatteni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.

Nezahrnuje zabradli.

2020_OTSKP

OCISTENi BETON KONSTR OD VEGETACE

Vykres B.11.8.2 Kladecské schéma zabradli

Rimsa propustku

Na trvalou skladku

Skupina méreni: 6261

Rimsa na vytoku propustku
(1,99*0,28)+(2,00%(0,77*0,28))+(1,99*0,77)+(1,99%0,16) = 2,839100 => A

M2 2,839 0,00 K¢ 0,00 K¢

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zpUsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu
2020_OTSKP

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 BARU M2 2,839 0,00 K& 0,00 K¢
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dopliiujici popis

vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

34 96716

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

Vykres B.11.8.2 Kladec¢ské schéma zabradli

Rimsa propustku

Skupina méFeni: 6261

Rimsa na vytoku propustku
(1,99%0,28)+(2,00%(0,77*0,28))+(1,99*0,77)+(1,99*%0,16) = 2,839100 => A

polozka zahrnuje ocisténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
2020_OTSKP
VYBOURAN({ CASTi KONSTRUKCI ZELEZOBET M3

Odstranéni ZB &ela a fimsy a zékladu

na trvalou skladku

Skupina mérenf: G9661

Propustek v km 11,665 10

Vypocet: (0,8%0,6%6,7+0,7*1,7%6,7+1*0,8%6,7)*2 = 33,098000 => A

Propustek v km 11,770 62

Vypocet: (0,6%0,2%6,7+0,7*1,8%6,7+1*0,8%6,7)*2 = 29,212000 => B

Celkem: A+B =62,310000 => C

+zaklady (odhad

2*1%4%0,5 = 4,000000 => D

Celkem: A+B+C+D = 128,620000 => E

polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

128,620 0,00 K¢ 0,00 K¢

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani -

tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
2020_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace

0,00 K¢

456



KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 181 - Zabezpeceni staveniSté - DIO Etapa 1

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 181 - Zabezpeceni staveniSté - DIO Etapa 1

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 181 - Zabezpeceni staveniSté - DIO Etapa 1
.
~ POLOZKY
ROZPOCTU
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.C. Kéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S g .
1 914132 Ao KUS 146,000 0,00 K¢ 0,00 K&
PREMISTENIM
doblRuiici bobis Celkova délka stavby 20 tydn(
pinujici pop Skupina méreni: 9141
IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A
IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
48 =48,000000 => B
B1+E3a
vyméra 10%2 =20,000000 => C
B1+E13
6*2 =12,000000 => D
IP10a+E13
3=3,000000 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 146,000000 => F
polozka zahrnuje:
technick specifikace doprav,u demor]tvovanve znacky’z cviocejsm? skladk'y
- 0sazenia montaz znacky na miste urcenem prOJektem
- nutnou opravu poskozenych &asti nezahrnuje dodavku znacky
cenova soustava 2020_OTSKP
2 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 146,000 0,00 K& 0,00 K¢
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3

4

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

914139

dopliujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

914432

dopliiujici popis

Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méFeni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
48=48,000000=>B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6%2=12,000000=>D
IP10a+E13

3=3,000000 =>E

Celkem: A+B+C+D+E = 146,000000 => F

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 0003b

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 = 63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
48 =48,000000=>B

KSDEN 20 440,000

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6%2=12,000000=>D
IP10a+E13

3=3,000000=>E
A+B+C+D+E = 146,000000 => F
F*20*7 = 20440,000000 => G

poloZzka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, poCet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
2020_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 87,000

Celkova délka stavby 20 tydnd
Skupina méreni: 9141

IP22 Zména mistni Upravy
71=71,000000 => A

IS11a Navést pred objizdkou
16 =16,000000 => B

Celkem: A+B = 87,000000 => C

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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5

6

7

8

technicka specifikace

cenova soustava
914433

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
914439

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

916122
dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

916123
dopliiujici popis

vyméra

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté ur€eném projektem

- nutnou opravu poskozenych &asti nezahrnuje dodavku znacky

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 87,000

Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 9141

IP22 Zména mistni Upravy

71=71,000000 => A

IS11a Navést pred objizdkou

16 =16,000000 => B

Celkem: A+B = 87,000000 => C

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP

DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

Celkova délka stavby 20 tydnd
Skupina méreni: 0003b

IP22 Zména mistni Upravy
71=71,000000 => A

IS11a Navést pred objizdkou
16 =16,000000 => B

A+B = 87,000000 => C

C*20*7 = 12180,000000 => D

KSDEN 12 180,000

polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouZiti
2020_OTSKP

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 24,000
Skupina méFeni: 9141

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1

24 =24,000000 => A

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- UdrZbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢astf
- napdjeni z baterie vCetné zalozni baterie

2020_OTSKP
DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 24,000
Skupina méreni: 9141

Zé&brana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ/1
24=24,000000 => A

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace
cenova soustava

9 916129
dopliiujici popis
vyméra

technicka specifikace
cenova soustava
10 916152
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
11 916153
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
12 916159
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
13 916322
dopliujici popis

vyméra

PoloZzka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

2020_OTSKP

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 3360,000
Skupina méreni: 0003b

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1

24=24,000000 => A

A*20%*7 = 3360,000000 => B

polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

2020_OTSKP

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
PFipadné vyufiti pFi provadéni dokonéovacich praci. Cerpani se souhlasem TDI

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- UdrZbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych &asti

- napajeni z baterie vCetné zalozni baterie

2020_OTSKP

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 2,000
PFipadné vyuZiti pfi provadéni dokongovacich praci. Cerpéani se souhlasem TDI

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

2020_OTSKP

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 20,000
PFipadné vyuZiti pFi provadéni dokoncovacich praci. Cerpani se souhlasem TDI.

Skupina méreni: 0003b

2*10 = 20,000000 => A

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

2020_OTSKP

DOPRAVN{ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 24,000

Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méFeni: 9141

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1
24.=24,000000 => A

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
14 916323
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

15 916329
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

16 916712

dopliiujici popis

technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- UdrZbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢astf

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI TR 2 - DEMONTAZ KUS
Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 9141

Z&brana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ'1

24 =24,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KSDEN
Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 0003b

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1

24 =24,000000 => A

A*20*7 = 3360,000000 => B

poloZzka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM KUS

Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
48 = 48,000000 => B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6*2=12,000000 =>D
IP10a+E13

3=3,000000 =>E

A+B+C+D+E = 146,000000 => F

IP22 Zména mistni Upravy

71=71,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou

16 =16,000000 => H

G+H =87,000000 => |

F+1*4 = 494,000000 =>

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- UdrZbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych &asti

24,000

3 360,000

494,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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cenova soustava

17 916713

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

18 916719

dopliujici popis

2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNIi DESKA POD 28KG - DEMONTAZ

Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
48 =48,000000=> B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13

6*2 =12,000000 =>D
IP10a+E13

3=3,000000=>E

A+B+C+D+E = 146,000000 => F
IP22 Zména mistni Upravy
71=71,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou
16 =16,000000 => H

G+H =87,000000 => |

F+1*4 = 494,000000 => |

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE

Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 0003b

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 =>A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
48 =48,000000 =>B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6%2=12,000000=>D
IP10a+E13

3=3,000000 =>E

A+B+C+D+E = 146,000000 => F
IP22 Zména mistni Upravy
71=71,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou
16 = 16,000000 => H

G+H =87,000000 => |

F+*4 = 494,000000 => |
J*20*7 = 69160,000000 => K

KUS

KSDEN

494,000

69 160,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace
cenova soustava

19 916732

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

20 916733

dopliujici popis

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni poufZiti.
2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - MONTAZ S PRESUNEM KUS

Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
48=48,000000=>B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6%2=12,000000=>D
IP10a+E13

3=3,000000 =>E

A+B+C+D+E = 146,000000 => F

IP22 Zména mistni Upravy

71=71,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou

16 = 16,000000 => H

G+H =87,000000 => |

F+1*2 = 320,000000 => |

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- Udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusl, nutnou opravu poskozenych ¢asti

2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTAZ KUS

Celkova délka stavby 20 tydnd
Skupina méFeni: 9141

320,000

320,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A
IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
48 =48,000000 => B

B1+E3a

10*2 =20,000000 =>C

B1+E13

6*2=12,000000=>D
vyméra IP10a+E13

3=3,000000=>E

A+B+C+D+E = 146,000000 => F
IP22 Zména mistni Upravy
71=71,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou
16 =16,000000 => H

G+H =87,000000 => |

F+*2 =320,000000 => |

technicka specifikace PoloZzka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
cenova soustava 2020_OTSKP

21 916739 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNE KSDEN

Celkové délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 0003b

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 =>A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
48 = 48,000000 =>B

dopliujici popis

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6%2=12,000000 =>D
IP10a+E13

3=3,000000 =>E

A+B+C+D+E = 146,000000 => F
IP22 Zména mistni Upravy
71=71,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou
16 = 16,000000 => H

G+H =87,000000 => |

F+*2 = 320,000000 => ]
J*20*7 = 44800,000000 => K

technicka specifikace polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

cenova soustava 2020_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace

44 800,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 182 - Zabezpeceni stavenisté - DIO Etapa 2

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 182 - Zabezpeceni stavenisté - DIO Etapa 2

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 182 - Zabezpeceni stavenisté - DIO Etapa 2
.
~ POLOZKY
ROZPOCTU
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S g .
1 914132 Y o KUS 145,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
PREMISTENIM
Celkovéa délka stavby 25 tydnd
dopliiujici popis
Skupina méreni: 9141
IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A
IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
47 = 47,000000 => B
B1+E3a
vyméra 10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6*2 =12,000000 => D
IP10a+E13
3=3,000000=>E
Celkem: A+B+C+D+E = 145,000000 => F
polozka zahrnuje:
technick specifikace doprav,u demor]tvovanve znacky’z cviocejsm? skladk'y
- 0sazenia montaz znacky na miste urcenem prOJektem
- nutnou opravu poskozenych &asti nezahrnuje dodavku znacky
cenova soustava 2020_OTSKP
2 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 145,000 0,00 K¢& 0,00 K¢&
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3

4

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

914139

dopliujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

914432

dopliiujici popis

Celkova délka stavby 25 tydnd

Skupina méFeni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
47 =47,000000 => B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6%2=12,000000=>D
IP10a+E13

3=3,000000 =>E

Celkem: A+B+C+D+E = 145,000000 => F

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 0003b

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 = 63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
47 =47,000000 => B

KSDEN 25 375,000

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6%2=12,000000=>D
IP10a+E13

3=3,000000=>E
A+B+C+D+E = 145,000000 => F
F*25*7 = 25375,000000 => G

poloZzka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, poCet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
2020_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 86,000

Celkova délka stavby 25 tydnd
Skupina méreni: 9141

IP22 Zména mistni Upravy

70 =70,000000 => A

IS11a Navést pred objizdkou
16 =16,000000 => B

Celkem: A+B = 86,000000 => C

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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5

6

7

8

technicka specifikace

cenova soustava
914433

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
914439

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava
916122
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
916123

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté ur€eném projektem

- nutnou opravu poskozenych &asti nezahrnuje dodavku znacky

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 86,000

Celkova délka stavby 25 tydnd

Skupina méreni: 9141

IP22 Zména mistni Upravy

70=70,000000 => A

IS11a Navést pred objizdkou

16 =16,000000 => B

Celkem: A+B = 86,000000 => C

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP

DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

Celkova délka stavby 25 tydnd
Skupina méreni: 0003b

IP22 Zména mistni Upravy

70 =70,000000 => A

IS11a Navést pred objizdkou
16 =16,000000 => B

A+B = 86,000000 => C

C*20*7 = 12040,000000 => D

KSDEN 12 040,000

polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouZiti
2020_OTSKP

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 24,000
Celkové délka stavby 25 tydnd

Skupina méreni: 9141

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1

24 =24,000000 => A

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- UdrZbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢astf

- napdjeni z baterie vCetné zalozni baterie

2020_OTSKP

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 24,000

Celkova délka stavby 25 tydnd
Skupina méreni: 9141

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

9 916129

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace
cenova soustava

10 916152
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
11 916153
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
12 916159
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

13 916322

dopliiujici popis

Zabrana pro oznaceni uzavirky 72 +3xS7 typ1
24.=24,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

2020_OTSKP

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 4.200,000
Celkové délka stavby 25 tydnd

Skupina méreni: 0003b

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1

24 =24,000000 =>A

A*25*7 = 4200,000000 => B

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

2020_OTSKP

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
PFipadné vyuZiti pfi provadéni dokongovacich praci. Cerpéani se souhlasem TDI

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- Udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusl, nutnou opravu poskozenych asti

- napdjeni z baterie v&etné zaloZni baterie

2020_OTSKP

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 2,000
PFipadné vyufiti pFi provadéni dokoncovacich praci. Cerpani se souhlasem TDI

Skupina méFeni: 9141

2=2,000000 =>A

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

2020_OTSKP

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 20,000
PFipadné vyuZiti pfi provadéni dokongovacich praci. Cerpani se souhlasem TDI.

Skupina méreni: 0003b

2*10=20,000000 => A

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni poutziti.

2020_OTSKP

DOPRAVN{ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 24,000

Celkovéa délka stavby 25 tydnd
Skupina méreni: 9141

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

14 916323
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
15 916329
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

16 916712

dopliujici popis

Zabrana pro oznaceni uzavirky 72 +3xS7 typ1

24.=24,000000 => A

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- udrZbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych &asti

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 24,000
Celkova délka stavby 25 tydnd

Skupina méreni: 9141

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1

24 =24,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

2020_OTSKP

DOPRAVN| ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KSDEN

Celkova délka stavby 25 tydnd

Skupina méreni: 0003b

Z&brana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ'1
24=24,000000 => A

A*25%7 = 4200,000000 => B

4 200,000

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.
2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNi DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM KUS 489,000

Celkova délka stavby 25 tydnd

Skupina méFeni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
47 =47,000000 => B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6%2=12,000000=>D
IP10a+E13

3=3,000000 =>E

A+B+C+D+E = 145,000000 => F
IP22 Zména mistni Upravy

70 =70,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou
16 = 16,000000 => H

G+H = 86,000000 => |

F+1*4 = 489,000000 => )

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
17 916713

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

18 916719

dopliujici popis

polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- UdrZbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢astf

2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTAZ

Celkova délka stavby 25 tydnd

Skupina méreni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
47 =47,000000=>B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13

6*2 =12,000000 =>D
IP10a+E13

3=3,000000=>E

A+B+C+D+E = 145,000000 => F
IP22 Zména mistni Upravy
70=70,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou
16 =16,000000 => H

G+H =86,000000 => |

F+I*4 = 489,000000 =>

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE

Celkova délka stavby 20 tydnd
Skupina méreni: 0003b

KUS

KSDEN

489,000

85 575,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace
cenova soustava

19 916732

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

20 916733

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A
IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
47 =47,000000 => B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13

6*2 =12,000000 =>D
IP10a+E13

3=3,000000=>E

A+B+C+D+E = 145,000000 => F
IP22 Zména mistni Upravy
70=70,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou
16 =16,000000 => H

G+H = 86,000000 => |

F+*4 = 489,000000 => |
J*25*7 = 85575,000000 => K

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.
2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - MONTAZ S PRESUNEM KUS

Celkova délka stavby 25 tydnd

Skupina méreni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 =>A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
47 =47,000000 =>B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6%2=12,000000 =>D
IP10a+E13

3=3,000000 =>E

A+B+C+D+E = 145,000000 => F

IP22 Zména mistni Upravy

70=70,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou

16 =16,000000 => H

G+H =86,000000 => |

F+1*2 =317,000000 => |

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- UdrZbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢astf

2020_OTSKP
UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTAZ KUS

317,000

317,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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21

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

916739

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

Celkova délka stavby 25 tydnd

Skupina méFeni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
47 =47,000000 => B

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13
6%2=12,000000 =>D
IP10a+E13

3=3,000000 =>E

A+B+C+D+E = 145,000000 => F
IP22 Zména mistni Upravy
70=70,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou
16 = 16,000000 => H

G+H =86,000000 => |

F+1*2 =317,000000 =>

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNE

Celkova délka stavby 25 tydnd

Skupina méreni: 0003b

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
63 =63,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
47 =47,000000 => B

KSDEN

B1+E3a

10*2 =20,000000 => C
B1+E13

6*2 =12,000000 =>D
IP10a+E13

3=3,000000 =>E

A+B+C+D+E = 145,000000 => F
IP22 Zména mistni Upravy

70 =70,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou
16 =16,000000 => H

G+H =86,000000 => |

F+*2 =317,000000 => |
J*25*7 = 55475,000000 => K

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

2020_OTSKP

55 475,000

0,00 K¢

0,00 K¢
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9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 183 - Zabezpeceni stavenisté - DIO Etapa 3

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 183 - Zabezpeceni stavenisté - DIO Etapa 3

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 183 - Zabezpeceni stavenisté - DIO Etapa 3
.
~ POLOZKY
ROZPOCTU
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S g .
1 914132 Ao KUS 126,000 0,00 K¢ 0,00 K&
PREMISTENIM
doblRuiici bobis Celkova délka stavby 13 tydn(
pinujici pop Skupina méreni: 9141
IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
53 =53,000000 => A
IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
43 =43,000000 => B
B1+E3a
vyméra 9%2 =18,000000 => C
B1+E13
5%2 =10,000000 => D
IP10a+E13
2=2,000000 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 126,000000 => F
polozka zahrnuje:
technick specifikace doprav,u demor]tvovanve znacky’z cviocejsm? skladk'y
- 0sazenia montaz znacky na miste urcenem prOJektem
- nutnou opravu poskozenych &asti nezahrnuje dodavku znacky
cenova soustava 2020_OTSKP
2 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 126,000 0,00 K& 0,00 K¢
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3

4

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

914139

dopliujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

914432

dopliiujici popis

Celkova délka stavby 13 tydnd

Skupina méFeni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
53 =53,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
43=43,000000 => B

B1+E3a

9*2 =18,000000 => C

B1+E13

5*2 =10,000000 =>D

IP10a+E13

2=2,000000 =>E

Celkem: A+B+C+D+E = 126,000000 => F
PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

Celkova délka stavby 13 tydnd

Skupina méreni: 0003b

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
53 =53,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
43=43,000000 => B

B1+E3a

9*2 =18,000000 => C

B1+E13

5*2 =10,000000 =>D

IP10a+E13

2=2,000000 =>E

A+B+C+D+E = 126,000000 => F

F*13*7 = 11466,000000 => G

KSDEN 11 466,000

poloZzka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, poCet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
2020_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 70,000

Celkova délka stavby 13 tydnd
Skupina méreni: 9141

IP22 Zména mistni Upravy

56 = 56,000000 => A

IS11a Navést pred objizdkou
14=14,000000 => B

Celkem: A+B = 70,000000 => C

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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5

6

7

8

technicka specifikace

cenova soustava
914433

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
914439

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava
916122
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
916123

dopliiujici popis

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté ur€eném projektem

- nutnou opravu poskozenych &asti nezahrnuje dodavku znacky

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 70,000

Celkova délka stavby 13 tydnd

Skupina méreni: 9141

IP22 Zména mistni Upravy

56 = 56,000000 => A

IS11a Navést pred objizdkou

14.=14,000000 => B

Celkem: A+B =70,000000 => C

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané
misto

2020_OTSKP

DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE

Celkova délka stavby 13 tydnd
Skupina méreni: 0003b

IP22 Zména mistni Upravy

56 = 56,000000 => A

IS11a Navést pred objizdkou
14.=14,000000 => B

A+B =70,000000 => C

C*13*7 =6370,000000 => D

KSDEN 6 370,000

polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouZiti
2020_OTSKP

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 23,000
Celkovéa délka stavby 13 tydnd

Skupina méreni: 9141

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1

23 =23,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- UdrZbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢astf

- napdjeni z baterie vCetné zalozni baterie

2020_OTSKP

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 23,000

Celkova délka stavby 13 tydnd
Skupina méreni: 9141

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

9 916129

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace
cenova soustava

10 916152
dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava
11 916153
dopliujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava
12 916159
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace
cenova soustava

13 916322

dopliiujici popis

Zabrana pro oznaceni uzavirky 72 +3xS7 typ1
23=23,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

2020_OTSKP

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 2 093,000
Celkové délka stavby 13 tydnd

Skupina méreni: 0003b

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1

23=23,000000 =>A

A*13*7 =2093,000000 => B

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

2020_OTSKP

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
PFipadné vyuZiti pfi provadéni dokongovacich praci. Cerpéani se souhlasem TDI

Skupina méreni: 9141

2=2,000000 =>A

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- Udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusl, nutnou opravu poskozenych asti

- napdjeni z baterie v&etné zaloZni baterie

2020_OTSKP

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 2,000
PFipadné vyufiti pFi provadéni dokoncovacich praci. Cerpani se souhlasem TDI

Skupina méFeni: 9141

2=2,000000 =>A

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

2020_OTSKP

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 20,000
PFipadné vyuZiti pfi provadéni dokongovacich praci. Cerpani se souhlasem TDI.

Skupina méreni: 0003b

2*10=20,000000 => A

poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni poutziti.

2020_OTSKP

DOPRAVN{ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 23,000

Celkovéa délka stavby 13 tydnd
Skupina méreni: 9141

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

14 916323
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

15 916329

dopliiujici popis

vyméra

technicka specifikace
cenova soustava

16 916712

dopliujici popis

Zabrana pro oznaceni uzavirky 72 +3xS7 typ1

23=23,000000 => A

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- udrZbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych &asti

2020_OTSKP

DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 23,000

Celkova délka stavby 20 tydnd

Skupina méreni: 9141

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1
23=23,000000 => A

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
2020_OTSKP

DOPRAVN| ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KSDEN

Celkova délka stavby 13 tydnd

Skupina méreni: 0003b

Z&brana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ'1
23=23,000000=>A

A*13*7 =2093,000000 => B

2 093,000

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.
2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNi DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM KUS 406,000

Celkova délka stavby 13 tydnd

Skupina méFeni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
53 =53,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
43=43,000000 => B

B1+E3a

9*2 =18,000000 => C

B1+E13

5*2 =10,000000 =>D

IP10a+E13

2=2,000000 =>E

A+B+C+D+E = 126,000000 => F

IP22 Zména mistni Upravy

56 = 56,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou

14 =14,000000 => H

G+H =70,000000 => |

F+1*4 = 406,000000 =>

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava
17 916713

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

18 916719

dopliujici popis

polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- UdrZbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢astf

2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTAZ

Celkova délka stavby 13 tydnd

Skupina méreni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
53 =53,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
43 =43,000000=>B

B1+E3a

9%2=18,000000 =>C

B1+E13

5*2=10,000000 =>D

IP10a+E13

2=2,000000=>E

A+B+C+D+E = 126,000000 => F

IP22 Zména mistni Upravy

56 = 56,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou

14 =14,000000 =>H

G+H =70,000000 => |

F+*4 = 406,000000 => |

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE

Celkova délka stavby 13 tydnd
Skupina méreni: 0003b

KUS

KSDEN

406,000

36 946,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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technicka specifikace
cenova soustava

19 916732

dopliujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

20 916733

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
53 =53,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
43 =43,000000 => B

B1+E3a

9*2 =18,000000 => C

B1+E13

5*2=10,000000 =>D

IP10a+E13

2=2,000000 =>E

A+B+C+D+E = 126,000000 => F

IP22 Zména mistni Upravy

56 = 56,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou

14 =14,000000 => H

G+H =70,000000 => |

F+I*4 = 406,000000 =>

J*13*7 = 36946,000000 => K

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - MONTAZ S PRESUNEM KUS

Celkova délka stavby 13 tydnd

Skupina méreni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
53 =53,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
43 =43,000000 =>B

B1+E3a

9%2=18,000000 =>C

B1+E13

5*2=10,000000 => D

IP10a+E13

2=2,000000=>E

A+B+C+D+E = 126,000000 => F

IP22 Zména mistni Upravy

56 = 56,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou

14 =14,000000 => H

G+H =70,000000 => |

F+1*2 = 266,000000 => |

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- UdrZbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢astf

2020_OTSKP
UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTAZ KUS

266,000

266,000

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢
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21

dopliiujici popis

technicka specifikace
cenova soustava

916739

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

Celkova délka stavby 13 tydnd

Skupina méFeni: 9141

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
53 =53,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
43=43,000000 => B

B1+E3a

9*2 =18,000000 => C

B1+E13

5*2 =10,000000 =>D

IP10a+E13

2=2,000000 =>E

A+B+C+D+E = 126,000000 => F

IP22 Zména mistni Upravy

56 = 56,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou

14 =14,000000 => H

G+H =70,000000 => |

F+1*2 = 266,000000 =>

PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
2020_OTSKP

UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNE

Celkova délka stavby 13 tydnd

Skupina méreni: 0003b

IS11b Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
53 =53,000000 => A

IS11c Smérova tabule pro vyznaceni objizdky
43=43,000000=>B

B1+E3a

9*2 =18,000000 => C

B1+E13

5*2=10,000000 =>D

IP10a+E13

2=2,000000=>E

A+B+C+D+E = 126,000000 => F

IP22 Zména mistni Upravy

56 = 56,000000 => G

IS11a Navést pred objizdkou

14 =14,000000 => H

G+H =70,000000 => |

F+1*2 = 266,000000 => ]

J*13*7 = 24206,000000 => K

KSDEN

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

2020_OTSKP

24 206,000

0,00 K¢

0,00 K¢
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9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE

Objekt:

SO 190 - Oprava objizdnych tras

cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Naklad na mérnou jednotku

cena s DPH

0,00 K¢
0,00 K¢

1,000
0,00 K¢
0,00 K¢

Projektant

Datum a podpis:

Objednatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zadani vypracova

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 190 - Oprava objizdnych tras

-

~ SKUPINY
STAVEBNICH
DILY
Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
1 Zemni prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
5 Komunikace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢
\9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 K¢ )

491



ROZPOCET

~ STAVBA ~
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval: )
~ ZAKLADNI UDAJE N
Objekt:
SO 190 - Oprava objizdnych tras
N
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI' ODPAD) M3 50,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis
vyméra z pol. 11332 50 = 50,000000 => A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
cenova soustava 2020_OTSKP
2 02851 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
oo . "Cerpano pouze se souhlasem TDI" v mistech doloZeného poskozeni trasy. PFesna mista budou uréena za Gi¢asti TDI a cestmistral
dopliiujici popis stanoveni mist fex e
pro opravu v misté objizdné trasy
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
1-Zemni prace
P.C. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
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3

4

5

6

11332
dopliiujici popis
vyméra
technicka specifikace

cenova soustava

11372E

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava

113764

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace
cenova soustava
17380
dopliiujici popis

vyméra

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

lokalni vysprava podkladnich vrstev (napf. propadlé kraje)
Skupina méreni: 1114

1%20*0,25 * 10 = 50,000000 => A

M3 50,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k polozZce).

2020_OTSKP

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU DO
500M2

odvoz na cestmistrovstvi Chocen, veetné uloZeni

200 m3 bude uZito zpét na zpevnéni krajnic

Skupina méreni: G1114

Frézovanitl. 100 mm 2*20*0,1 * 30 = 120,000000 => A

Frézovani tl. 50 mm 3*25*0,05 * 30 = 112,500000 => B

Celkem: A+B = 232,500000 => C

PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v doplfujicim textu k poloZce).

2020_OTSKP
FREZOVAN| DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M

PodéIna spara v obrusné vrstvé
Skupina méreni: 1115

44*30 = 1320,000000 => A

56*30 = 1680,000000 => B
Celkem: A+B =3000,000000 => C

M3 232,500 0,00 K¢ 0,00 K¢

3 000,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v&. uloZeni na skladku.
2020_OTSKP

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

dosypani projezdénych krajnic - odborny odhad dle délky objizdnych tras
Skupina méreni: G1711

280 =280,000000 => A

M3 280,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
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technicka specifikace

cenova soustava

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci

dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vlihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénfi rdzné miry hutnéni

- oSetfeni UloZiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnénive ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

-vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedenivody v okoli tloZiSté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2020_OTSKP

1-Zemni prace 0,00 K¢
5 - Komunikace
P.C. Kod Var Nazev M) Mnozstvi M) Joc Cena
7 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 50,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis Skupina méreni: G5601a
vyméra 1%20%0,25 * 10 = 50,000000 => A
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
technickd specificace 00 e Sy, ok dmiursty po etapéch
- nezahrnuje postriky, natéry
cenova soustava 2020_OTSKP
8 56962 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 2 000,000 0,00 K¢& 0,00 K¢

dopliujici popis

vyméra

technicka specifikace

cenova soustava

zpevnéni znehodnocenych krajnic - odborny odhad dle délky objizdnych tras
Skupina méFeni: 5702

0,5*100 * 40 = 2000,000000 => A

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnénivrstvy v prfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlisenti Sitky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukoncenf

- nezahrnuje postfiky, natéry

2020_OTSKP
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9 572211

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
10 5774AE

dopliiujici popis

technicka specifikace

cenova soustava
11 5774AG

dopliiujici popis

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 4 650,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
"Cerpano pouze se souhlasem TDI" v mistech doloZeného po3kozeni trasy. PFesna mista budou ur€ena za Gcasti TDI a cestmistral

Skupina méreni: 5702

2%20 * 30 * 2 = 2400,000000 => A

3%25 * 30 = 2250,000000 => B

Celkem: A+B = 4650,000000 => C

- dodéani vSech predepsanych material pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncenf

2020_OTSKP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 172,500 0,00 K¢ 0,00 K¢

"Cerpano pouze se souhlasem TDI" v mistech doloZeného po3kozeni trasy. PFesna mista budou ur€ena za G&asti TDI a cestmistral
Skupina méreni: G5701b
vrstva pro obnovu a opravu z asf. betonu ACO 11+tl. 40 mm

2*20*0,05 * 30 = 60,000000 => A
3%25%0,05 * 30 = 112,500000 => B

Celkem: A+B = 172,500000 => C

- dodani smési v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodiovacd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzk(, odvodriovacl, vpusti, Sachet a pod.

- poloZka je uréena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpadU (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro souvislou obnovu asfaltového
krytu (ta se vykaZze poloZkami 574*** a 575***) a pro vyspravu vytlukd (ta se vykaZe poloZkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2).
-nezahrnuje ocisténi podkladu po vefejném provozu

2020_OTSKP
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ M3

"Cerp&no pouze se souhlasem TDI" v mistech doloZeného po3kozeni trasy. PFesna mista budou uréena za Géasti TDI a cestmistral
Skupina méfeni: G5701b
vrstva pro obnovu a opravu z asf. betonu ACP 16+ tl. 60 mm

72,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

2*20*0,06 * 30 = 72,000000 => A
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- dodani smésiv pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach, v&etné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

- poloZka je ur¢ena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plosnych rozpad( (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro souvislou obnovu asfaltového
krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575%**) a pro vyspravu vytlukU (ta se vykaZze polozkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2).

-nezahrnuje ocisténi podkladu po vefejném provozu

technicka specifikace

cenova soustava 2020_OTSKP
5 - Komunikace 0,00 K¢
9 - Ostatni konstrukce a prace
P.c. Kod Var Nazev M) MnozZstvi M) Joc Cena
12 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M 3 000,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliiujici popis Skupina méreni: 5901
44*30 = 1320,000000 => A
vyméra 56*30 = 1680,000000 => B

Celkem: A+B =3000,000000 => C

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred Gpravou, ocisténi okoli spary po Upravé

technicka specifikace e )
nezahrnuje tésnici profil

cenova soustava 2020_OTSKP

9 - Ostatni konstrukce a prace 0,00 K¢
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE

N
Objekt: cena bez DPH 0,00 K¢&
SO 401 - Vefejné osvétleni DPH 0,00 K¢

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

& J
Projektant Zadani vypracoval

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 401 - Vefejné osvétleni

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:
SO 401 - Vefejné osvétleni

-

~ POLOZPSY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 40101R Rozsocha - osvétleni vjezdové brany KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
dopliujici popis Viz. samostatny rozpocet
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace
cenova soustava 2020_OTSKP
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
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KRYCI LIST OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE

N
Objekt: cena bez DPH 0,00 K¢&
SO 801 - Nahradni vysadba DPH 0,00 K¢

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek 1,000
Naklad na mérnou jednotku 0,00 K¢
cena s DPH 0,00 K¢

& J
Projektant Zadani vypracoval

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU

~ STAVBA

MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

\_Zadani vypracoval:,

~ ZAKLADN{ UDAJE
Objekt:

SO 801 - Nahradni vysadba

-
~ SKUPINY

STAVEBNICH

DILY

Kéd Nazev cena bez DPH DPH cena s DPH
\O VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢ 0,00 0,00 KE)
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ROZPOCET

~ STAVBA N
MS2134 - Modernizace silnice 11/312 Chocefi - Ceské Libchavy
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
\_Nabidku vypracoval:
~ ZAKLADN{ UDAJE N
Objekt:
SO 801 - Nahradni vysadba
-
~ POLOZKY
ROZPOCTU
0 - VSeobecné konstrukce a prace
P.C. Koéd Var Nazev M) MnozZstvi M) joc Cena
1 80101R Podlesi KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
o . Viz. podrobny rozpocet
dopliujici popis Skupina méreni: 1823
vyméra 1=1,000000 => A
technicka specifikace
cenova soustava 2020_OTSKP
2 80102R Ceské Libchavy KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢
oo . Viz. podrobny rozpocet
doplfiujici popis Skupina méreni: 1823
vyméra 1=1,000000 =>A
technicka specifikace
cenova soustava 2020_OTSKP
3 80103R Chocen KPL 1,000 0,00 K¢ 0,00 K¢

dopliiujici popis

vyméra

Viz. podrobny rozpocet
Skupina méreni: 1823

1=1,000000 =>A
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technicka specifikace

cenova soustava 2020_OTSKP

0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K&
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