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1. ÚVOD 
 
1.1 Tato část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro stavební povolení.  
 Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektu nebyl znám dodavatel stavby ani konkrétní výrobky 

jednotlivých zařízení, je nutné zpracovat výrobní dokumentaci (VD) a to především zahrnující postup 
prací, kotvení k nosným konstrukcím, řešení kotelny, případnou úpravu rozvodů pro vybraná zařízení 
TZB a technologií, detailní koordinaci s ostatními a podrobnosti nutné k provedení. 

 
1.2 PD tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr. V případě rozporných údajů v jednotlivých 

částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před 
započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 

  
1.3 Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností  
 objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele. 
 
Poznámky : 
 - nedílnou součástí dokumentace jsou koordinační výkresy řemesel vč. schématu prostorové 

koordinace  
 - GD je povinen zpracovat výrobní dokumentaci řemesel včetně dopracování podrobností vzájemné 

koordinace, nadřazenost profesí, definování postupů montáže, a způsobu řešení kolizních bodů   
-   v místě požárně dělících konstrukcí je nutno prostupy ošetřit požárními ucpávkami 

 

 
Seznam příloh: 
-- 

 
 
2. PODKLADY 
Pro vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby byly použity tyto podklady: 
- dokumentace pro stavební povolení stav. části 
- Koordinační schůzky se zástupci technického úseku investora 
- technické podmínky připojení správcem sítě – v době zpracování PD nebyly k dispozici 
- Současné platné vyhlášky a normy ČSN/EN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU 
 
Projektová dokumentace řeší přeložku NTL plynovodu v areálu SÚS Lačnov. 
 
Připojení média: medium pro nově navrženou stavbu je zemní plyn.  
 
a) druh, tlak media, bilance spotřeby 
- druh a tlak média 
Vnitřní plynovod provozní tlak NTL plynovodu 2,0 kPa.  
 
b) soupis plynových spotřebičů 
- soupis spotřebičů 
V celém areálu beze změny  
 
 
c) popis technického řešení 
- popis vedení uvnitř budovy: 
Potrubní rozvod bude proveden z ocelových trub černých s atestem na plyn. Trubky budou spojovány 
výhradně svařováním a závitové spoje budou použity pouze pro připojení nezbytně nutných armatur. 
Rozvody potrubí budou provedeny s minimálním spádem 0,2%.  
- popis vedení vně budovy: 
NTL přívod plynu bude zhotoven z trub z lineárního polyetylenu ø40/3,7. Na potrubí bude připevněn 
signální vodič (CYY1,5mm) samolepící páskou z umělé hmoty. Ve vzdálenosti 1 m před domem bude 
instalován přechod lPE/ocel. NTL přívod plynu bude vyspádován dle terénu. Minimální spád NTL přívodu 
0,2%, minimální krytí 80 cm – v zeleném pásu nebo chodníku 80 cm. 30 cm nad potrubím bude v rýze 
uložena výstražná folie z PVC šířky 33 cm. Pod potrubím bude zhotoveno pískové lože 10 cm. Nad 
potrubím bude zhotoven obsyp prohozenou zeminou. 
Celková délka přeložky je 14,0 m 
 
- povrchové úpravy 
Po provedení tlakové zkoušky bude potrubí opatřeno nátěrem základním a dvojnásobným vrchním žluté 
barvy, včetně nátěru potrubí v chráničkách. 
- uzemnění, pospojování 
Veškeré plynovodní potrubí bude uzemněno dle ČSN a spoje budou vodivě propojeny (součást dodávky). 

 

d) zkoušky a revize 
Na celém rozvodu vnitřního plynu bude provedena zkouška pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti. Spoje, 
které nejsou při zkoušce kontrolovány, musí být přezkoušeny potíráním pěnotvorným roztokem při 
přezkoušení funkce celého zařízení pod plynem. Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí opatří ochranným 
nátěrem. 
Před uvedením plynového zařízení do provozu bude provedena výchozí revize, o které bude vyhotovena 
zpráva. V závěrečné části této zprávy bude jednoznačně konstatováno, zda revidované plynové zařízení je 
či není schopno bezpečného provozu. 
Rozvod plynu a umístění spotřebičů je řešeno dle ČSN EN 1775, TPG 704 01. Dle těchto norem budou 
provedeny i tlakové zkoušky.  



 
e) předpisy  
- péče o bezpečnost práce 
Před zahájením stavby a v jejím průběhu zajistí koordinátor BOZP proškolení všech pracovníků dodavatele. 
Současně ve spolupráci s generálním dodavatelem zajistí poučení a seznámení všech pracovníků 
s podmínkami na staveništi a upozorní na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. 
Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající zejména z: 
- vyhl. ČÚBP č.48/82Sb. a č.324/1990Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
 vyhl.ČÚBP 48/1982Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení,  
- ustanovení příslušných norem ČSN a ostatní bezpečnostní předpisy. 
- související předpisy pro práce např. elektroinstalační, svářečské. 
Ke všem armaturám bude zajištěn řádný přístup. Veškeré armatury musí být ovládány zvolna bez použití 
násilí. 
- technické normy a předpisy 
Při provádění rozvodu plynu a umístění spotřebičů je povinnost dodržet požadavky ČSN EN 1775, TPG 704 
01. Dle těchto norem budou provedeny i tlakové zkoušky.  
 
 
Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů. 
 

 


