

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1968-19-3 - Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
SO 121	Komunikace III/36311			-----
SO 122	Místní komunikace			-----
SO 180	Dopravně inženýrské opatření			-----
SO 201	Most ev.č. 36311-2			-----
SO 202	Provizorní lávka			-----
SO 340	Přeložka vodovodu			-----
SO 341	Přeložka kanalizace			-----