

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
K Č.j.:SUSPK/
1678/2020

Vyřizuje / linka
Bc. Filípková K.
466052718

V Pardubicích
20. března 2020

Věc: Zadávací řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení:
„Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah km 0,060 00 – 0,530 00“
Oznámení o výběru dodavatele a oznámení o výsledku hodnocení nabídek

Na základě Rozhodnutí zadavatele ze dne 20. března 2020 Vám tímto sděluji výsledek zadávacího řízení na realizaci výše uvedené veřejné zakázky.

Dne 12. března 2020 neprodleně po skončení lhůty pro podání nabídek bylo na adrese Zadavatele Doubravice 98, 533 53 Pardubice, provedeno hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem **„Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah km 0,060 00 – 0,530 00“**, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) **ve zjednodušeném podlimitním řízení.**

Přítomní členové hodnotící komise:

Mgr. Josef Neumann, LL.M., Ing. Radim Malát, Ing. Mojmír Myšák

Seznam podaných nabídek:

Nabídka č. 1 účastníka KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 623 60 213

Nabídka č. 2 účastníka EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924

Nabídka č. 3 účastníka M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868.

Nabídky navržené na vyřazení:

Důvod vyřazení:

Seznam hodnocených nabídek:

Nabídka č. 1 účastníka KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 623 60 213

Nabídka č. 2 účastníka EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924

Nabídka č. 3 účastníka M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868.

Zadavatel stanovil jako základní kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídek, která byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

- Nabídková cena

váha: 70 %

- Lhůta pro provedení díla

váha: 30 %

Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- Nabídková cena,
- Lhůta pro provedení díla.

V rámci kritéria hodnocení **Nabídková cena** byla hodnocena nabídková cena zpracovaná podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka byla hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

V rámci kritéria hodnocení **Lhůta pro provedení díla** byla hodnocena doba realizace stanovená podle následujících odstavců. Jako nejvýhodnější nabídka byla hodnocena nabídka s nejkratší dobou realizace.

Lhůtou pro provedení díla se rozumí lhůta pro provedení díla podle čl. IV., odst. 1 návrhu smlouvy, tj. časový úsek od předání staveniště do dne dokončení a předání díla (podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy). **Lhůtu pro provedení díla byl účastník zadávacího řízení povinen stanovit v celých kalendářních dnech a zahrnout do ní každý, i započatý, kalendářní den ode dne předání staveniště (včetně dne předání staveniště) do dne dokončení a předání díla (včetně dne předání díla).**

Zadavatel stanovil lhůty pro provedení díla takto:

- **minimální** lhůta pro provedení díla 90 kalendářních dnů,
- **maximální** lhůta pro provedení díla 110 kalendářních dnů.

Do lhůty pro provedení díla byl účastník zadávacího řízení povinen zahrnout všechny případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních podmínek odpovídajících roční době, ve které budou stavební práce prováděny. Údaj o době realizace musí odpovídat účastníkem zadávacího řízení zpracovanému časovému a finančnímu harmonogramu prací, jenž bude tvořit přílohu návrhu smlouvy.

Účastník zadávacího řízení byl povinen stanovit lhůtu pro provedení díla v celých kalendářních dnech, maximálně ve lhůtě 110 kalendářních dnů, jinak nabídka nesplňovala zadávací podmínky. Při stanovení délky lhůty pro provedení díla nižší než 90 dnů bude účastník vyzván k vysvětlení takové hodnoty kritéria. V případě, že bude poté hodnota kritéria posouzena zadavatelem jako nepřiměřená, přidělí zadavatel kritériu hodnotu 0 bodů.

Metoda vyhodnocení

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst.1 písm. b) zákona metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích takto:

Pro vyhodnocení nabídek byla použita bodovací metoda se stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů.

Každé nabídce byla přidělena bodová hodnota, která odrážela úspěšnost nabídky v rámci příslušného kritéria hodnocení.

Pro číselně vyjádřitelné kritérium hodnocení, pro které má nejvýhodnější nabídka nejnižší hodnotu kritéria, tj.:

- Nabídková cena,

získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce

- Lhůta pro provedení díla,

získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Kritérium hodnocení č. 1 – Nabídková cena:

Bodové hodnocení bylo vypočteno podle vzorce:

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Takto vypočtená bodová hodnocení byla stanovena, resp. zaokrouhlена, na 2 desetinná místa a byla dále násobena vahou příslušného kritéria hodnocení. Takto zjištěná bodová hodnocení byla následně rovněž stanovena, resp. zaokrouhlена, na 2 desetinná místa.

Kritérium hodnocení č. 2 – Lhůta pro provedení díla:

Účastník uvedl dobu provedení díla v počtu kalendářních dnů.

Jako nejvhodnější byla hodnocena nabídka s nejkratším termínem provedení díla.

Bodové hodnocení bylo vypočteno podle vzorce:

$$\text{počet bodů kritéria} = \frac{\text{nabídka s nejnižší hodnotou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. c) zákona váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii takto:

- Nabídková cena

váha: 70 %

- Lhůta pro provedení díla

váha: 30 %

Na základě součtu výsledných bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci kritérií hodnocení bylo stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek podle následujícího vzorce:

Celkový počet bodů získaných při hodnocení nabídky byl stanoven jako součet součinů počtu bodů získaných hodnocením podle jednotlivých kritérií hodnocení a vah jednotlivých kritérií hodnocení, tj.

Celkové hodnocení nabídky = Počet bodů kritéria č. 1 x 0,7 + počet bodů kritéria č. 2 x 0,3.

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získala nejvyšší celkový počet bodů.

Pro hodnocení byly rozhodné ceny bez DPH V Kč.

Přílohou tohoto Oznámení je Vyhodnocení a způsob výpočtu hodnocených nabídek a Doklady, kterými vítězný účastník prokazoval kvalifikaci.

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka:

Obchodní firma nebo název: KARETA s.r.o.

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Právní forma: s.r.o.

IČ: 623 60 213

Celková nabídková cena bez DPH: 7 463 434,97 Kč

Lhůta pro provedení díla: 99 kalendářních dní

Vybraný dodavatel splnil stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení, stanovené zákonem i Zadavatelem uvedených v Zadávací dokumentaci. V souladu s § 122, odst. 4 Zákona prověřil Zadavatel majetkovou strukturu dodavatele a zjistil údaje o jeho skutečném majiteli.

Hodnocení nabídek bylo ukončeno dne 20. března 2020 v 8:20 hodin. Nabídka č. 1 účastníka KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 623 60 213 byla vybrána jako vítězná nabídka účastníka zadávacího řízení s názvem „**Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah km 0,060 00 – 0,530 00**“.

Proti Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 242 ZZVZ. Námitky musí být doručeny ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zadavatel si v Zadávací dokumentaci vyhradil právo uveřejnit Oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele, den uveřejnění je tudíž i dnem doručení.



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

.....
Ing. Miroslav Němec
ředitel Správy a údržby silnic Pk

Název VZ:

Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,060 00 - 0,530 00

Kritérium:

Nabídková cena

Váha kritéria:

70%

Minimální cena

7 463 434,97 Kč

Nab.	Účastník	Cena bez DPH	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	KARETA s.r.o.	7 463 434,97	100,00	70,00
2	EUROVIA CS, a.s.	8 048 908,34	92,73	64,91
3	M - SILNICE a.s.	8 859 031,22	84,25	58,97

Kritérium:

Lhůta provedení díla

Váha kritéria:

30%

minimální lhůta

90

maximální lhůta

90

kalendářních dnů

110 kalendářních dnů

Nab.	Účastník	Délka výstavby	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	KARETA s.r.o.	99	90,91	27,27
2	EUROVIA CS, a.s.	90	100,00	30,00
3	M - SILNICE a.s.	110	81,82	24,55

POŘADÍ NABÍDEK

Nab.	Účastník	Součet vážených bodů	Pořadí
1	KARETA s.r.o.	97,27	1
2	EUROVIA CS, a.s.	94,91	2
3	M - SILNICE a.s.	83,52	3

Seznam dokladů, kterými účastník prokazuje kvalifikaci:

- výpis z evidence RT FO Marek Němec ze dne 29.1.2020
- výpis z evidence RT FO Jiří Hendrych ze dne 16.3.2020
- výpis z evidence RT PO KARETA s.r.o. ze dne 29.1.2020
- potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků ze dne 22.1.2020
- čestné prohlášení o základní způsobilosti dle § 74, odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ ze dne 11.3.2020
- potvrzení o stavu závazků o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z dne 29.1.2020
- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 29.1.2020
- seznam významných stavebních prací:
 - Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ, objednatel Moravskoslezský kraj Ostrava, rekonstrukce asfaltové komunikace v intravilánu vč. pokládky živičných vrstev vlastní kapacitou v rozsahu 10 593,2 m², cena 35 825 398,91 Kč bez DPH, termín 04/2019 – 10/2019, Osvědčení objednatele o provedené stavbě,
 - Silnice I/11 Bruntál – průtah, objednatel ŘSD ČR, správa Ostrava, rekonstrukce asfaltové komunikace v intravilánu vč. pokládky živičných vrstev vlastní kapacitou v rozsahu 42 381 m², cena 23 446 301,40 Kč bez DPH, termín 04/2015 – 07/2015, Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro ŘSD ČR ze dne 8.10.2015,
 - III/44429, ŠTERNBERK, HVĚZDNÉ ÚDOLÍ, 2. STAVBA, objednatel Olomoucký kraj Olomouc, rekonstrukce asfaltové komunikace v intravilánu vč. pokládky živičných vrstev vlastní kapacitou v rozsahu 6 145 m², cena 23 476 673,24 Kč bez DPH, podíl KARETY s.r.o. – 67% - 15 729 371,07 Kč bez DPH, termín 08/2016 – 11/2016, Referenční list – osvědčení objednatele ze dne 15.3.2017
- Seznam členů realizačního týmu: Ing. Libor Síkora, zaměstnanec společnosti, praxe 17 let, Osvědčení o autorizaci č. 129300 v oboru Dopravní stavby, diplom Vysoká škola Báňská – technická univerzita Ostrava, stavba obdobného charakteru: Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ a Silnice I/11 Bruntál – průtah.
- Seznam poddodavatelů: GEO projekce Olomouc s.r.o. – geodetické práce, SEKNE spol. s r.o. – dopravní značení.
- Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072 (KARETA s.r.o.) ze dne 18.3.2020 a výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35708 (MAREOS s.r.o.) ze dne 18.3.2020
- Dodatek k pojistné smlouvě č. 7720988636 pojištění odpovědnosti.

Účastník prokázal splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.