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 1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________DPH:
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SO 001
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Stavba: 2019-011-0215

Orientační propočet stavebních nákladů
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Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019-011-0215

SO 001

SO 001

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Detailní zpracování projektu dopravně-inženýrských opatření, projednání včetně 

zajištění všech potřebných rozhodnutí (v rámci dokumentace PDPS bylo provedeno 

předjednání navržených dopravně inženýrských opatření).

Délka stavby 1590,00 m.

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Přesnou 

polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, 

sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod a kanalizace. 

Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.

Délka stavby 1590,00 m.

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.

Délka stavby 1590,00 m

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření pro DSPS.

Délka stavby 1590,00 m.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________
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Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019-011-0215

SO 001

SO 001

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zaměření pro geometrický plán.

Délka stavby 1590,00 m.

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a 

správce stavby.

Délka stavby 1590,00 m.

4x tištěné paré + 1x CD

Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  16,000 ____________ ____________

Vypracování GP k oddělení dotčených pozemků potvrzeného katastrálním úřadem.

Délka stavby 1590,00 m.

4x tištěné paré + 1x CD

Pevná cena

16,00=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019-011-0215

SO 101

SO 101

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 223,800 ____________ ____________

Materiál z nezpevněných krajnic

Materiál z vyčištěných stávajících betonových žlabovek

Materiál z vyčištěných a mírně prohloubených stávajících příkopů

Materiál z vyčištěných stávajících uličních vpustí

Materiál z vyčištěných propustku DN 200, 300, 400, 500 a 600 od nánosu

Materiál z hloubení jámy pro prefabrikované betonové uliční vpusti

pol. č. 12920: 267,30m3=267,300 [A]

pol. č. 12931: 468,50m*0,25m3=117,125 [B]

pol. č. 12932: 1557,50m*0,50m3=778,750 [C]

pol. č. 12980: 7,00ks*0,25m3=1,750 [D]

pol. č. 12993: 12,00m*0,05m3=0,600 [E]

pol. č. 129945: 58,50m*0,05m3=2,925 [F]

pol. č. 129946: 466,00m*0,10m3=46,600 [G]

pol. č. 129957: 17,00m*0,15m3=2,550 [H]

pol. č. 129958: 11,00m*0,20m3=2,200 [I]

pol. č. 13173: 4,00m3=4,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 223,800 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  32,840 ____________ ____________

Odstraněné silniční obrubníky (0,15/0,25 m) vč. betonového lože

Odstraněné stávající betonové žlabovky š. 0,57 m a vč. betonového lože

Vybouraná stávající betonová uliční vpusť

pol.č. 11352: 51,39m3/m*0,20m3/m=10,278 [A]

pol.č. 96657: 73,54m*0,30m3/m=22,062 [B]

pol.č. 96687: 1,00ks*0,50m3/ks=0,500 [C]

Celkem: A+B+C=32,840 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  245,580 ____________ ____________

Plošně odfrézované asfaltobetonové souvrství v prům. tl. 0,03 m

pol. č. 11372: 245,580=245,580 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.



Aspe Strana: 3

3.6.1.3
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019-011-0215

SO 101

SO 101

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  51,390 ____________ ____________

Odstranění silničních obrubníků (0,15/0,25m) vč. betonového lože

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

9,90+15,62+3,00+16,94+5,93=51,390 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  245,580 ____________ ____________

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,03 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

8186,00m2*0,03m=245,580 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  281,330 ____________ ____________

Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,05 m

Pracovní spáry

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

16,39+24,93+0,50+4,94+6,17+22,07+0,50+8,47+0,50+17,21+17,63+0,50+4,22+7,00+4,54+10,78+2,98+6,02+3,86+8,39+5,61+5,61+5,21+4,11+10,91+8,20+0,50+14,21+0,

50+6,10+0,50+3,91+14,73+10,15+0,50+13,78+4,10+5,10=281,330 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  27,450 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sejmutí ornice v tl. 0,15 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii

viz A.1. Technická zpráva

Pravá strana: 28,00+15,00+37,00+9,00+6,00+23,00+9,00=127,000 [A]

Levá strana: 23,00+21,00+3,00+4,00+5,00=56,000 [B]

Celkem: A+B=183,000 [C]

Cm2*0,15m=27,450 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  27,450 ____________ ____________

Vykopávka ornice z mezideponie

Včetně naložení a odvozu na stavbu

pol.č. 18232: 183,00m2*0,15m=27,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:
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pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  267,300 ____________ ____________

Seříznutí nezpevněné krajnice v tl. 0,15 m a š. 0,50 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

Pravá strana: 465,00+115,00+25,00+160,00+40,00+80,00+5,00+4,00=894,000 [A]

Levá strana: 280,00+252,00+40,00+10,00+82,00+109,00+10,00+105,00=888,000 [B]

Celkem: A+B=1 782,000 [C]

Cm2*0,15m=267,300 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  468,500 ____________ ____________

Vyčištění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

Pravá strana: 27,90+47,90+36,60+21,60+23,50+72,50+18,50+77,00=325,500 [A]

Levá strana: 14,50+56,00+72,50=143,000 [B]

Celkem: A+B=468,500 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 557,500 ____________ ____________

Vyčistění a mírné prohloubení stávajících příkopů

Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění

Sklony svahů příkopů 1:2; 1:1,75; 1:1,50

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy
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Pravá strana: 170,00+20,00+190,00+42,00+28,00+50,00+18,50+54,00+152,00=724,500 [A]

Levá strana: 115,00+260,00+115,00+42,00+13,00+27,00+4,00+8,50+10,50+14,00+4,00+12,00+14,50+8,50+26,00+12,50+23,50+16,50+3,50+62,00+41,00=833,000 [B]

Celkem: A+B=1 557,500 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  7,000 ____________ ____________

Vyčištění stávajících uličních vpustí

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

UV1 km 0,026 63: 1,00=1,000 [A]

UV2 km 0,042 26: 1,00=1,000 [B]

UV4 km 0,949 12: 1,00=1,000 [C]

UV6 km 0,988 77: 1,00=1,000 [D]

UV8 km 1,044 50: 1,00=1,000 [E]

UV9 km 1,054 82: 1,00=1,000 [F]

UV11 km 1,473 05: 1,00=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  12,000 ____________ ____________

Podélné propustky DN 200

Vyčištění propustku od nánosu

Odstranění nánosu na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

Pravá strana: 12,00=12,000 [A]

Levá strana: 0,00=0,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  58,500 ____________ ____________
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Podélné propustky DN 300

Vyčištění propustku od nánosu

Odstranění nánosu na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

Pravá strana: 6,50+5,00=11,500 [A]

Levá strana: 13,00+7,00+27,00=47,000 [B]

Celkem: A+B=58,500 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  456,000 ____________ ____________

Podélné propustky DN 400

Příčný propustek DN 400 na odbočce na Borovou

Vyčištění propustku od nánosu

Odstranění nánosu na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

Pravá strana: 37,50+5,50+11,50+2,50+12,50+83,00+20,50+28,00+25,50+12,50+2,00+6,00+7,00+7,00=261,000 [A]

Levá strana: 9,50+21,00+2,50+6,50+3,50+8,50+22,00+7,00+3,50+16,00+29,00+8,50+6,00+11,00+3,00+2,00+8,00+11,00+8,00=186,500 [B]

Příčný propustek DN 400 na odbočce na Borovou: 8,50=8,500 [C]

Celkem: A+B+C=456,000 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 16 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  17,000 ____________ ____________

Podélné propustky DN 500

Příčný propustek DN 500 v km 0,324 27

Vyčištění propustku od nánosu

Odstranění nánosu na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace
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Pravá strana: 0,00=0,000 [A]

Levá strana: 6,50=6,500 [B]

Příčný propustek DN 500 v km 0,324 27: 10,50=10,500 [C]

Celkem: A+B+C=17,000 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 17 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  11,000 ____________ ____________

Příčný propustek DN 600 v km 0,120 76

Vyčištění propustku od nánosu

Odstranění nánosu na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

Příčný propustek DN 600 v km 0,120 76: 11,00=11,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,000 ____________ ____________

Hloubení jámy o rozměru 1,00/1,00 m a hl. 1,00 m pro prefabrikované betonové 

uliční vpusti

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A]

UV5 km 0,981 10: 1,00=1,000 [B]

UV7 km 1,025 65: 1,00=1,000 [C]

UV10 km 1,238 00: 1,00=1,000 [D]

Celkem: (A+B+C+D)ks*1,00m*1,00m*1,00m=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,000 ____________ ____________

Zásyp příkopu na pravé straně od km 1,021 70 do km 1,039 20 po osazení 

betonového potrubí DN 400

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

0,80m3/m*17,50m=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,215 ____________ ____________

Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových uličních vpustí

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A]

UV5 km 0,981 10: 1,00=1,000 [B]

UV7 km 1,025 65: 1,00=1,000 [C]

UV10 km 1,238 00: 1,00=1,000 [D]

(A+B+C+D)ks*1,00m*1,00m*1,00m=4,000 [E]

(A+B+C+D)ks*(3,14*0,50m^2/4)*1,00m=0,785 [F]

Celkem: E-F=3,215 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  183,000 ____________ ____________
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Ohumusování v tl. 0,15 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

Pravá strana: 28,00+15,00+37,00+9,00+6,00+23,00+9,00=127,000 [A]

Levá strana: 23,00+21,00+3,00+4,00+5,00=56,000 [B]

Celkem: A+B=183,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  183,000 ____________ ____________

Osetí travním semenem na ohumusovaných plochách

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

pol.č. 18232: 183,00=183,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  183,000 ____________ ____________

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

pol.č. 18232: 183,00=183,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 24 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 

200MM

M2  8 665,000 ____________ ____________

RS C na místě v tl. 0,20 m

Příměs 6 % hmotnostně cementu CEM II/R 32,5

V případě potřeby doplnit před vlastní recyklací okraje o plochu vhodným zrnitým 

materiálem (např. ŠD 0/32)

Recyklace je navržena včetně doplnění drobné frakce kameniva (viz výše), předrcení 

velké frakce kameniva, odebrání přebytečného kameniva po rozfrézování, reprofilace 



Aspe Strana: 12

3.6.1.3

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019-011-0215

SO 101

SO 101

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

apod.

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

8665,00=8 665,000 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 774,000 ____________ ____________

ŠD 0/32 tl. 0,15 m

Zahutnit 0,03 m pod hranu vozovky

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

Pravá strana: 465,00+115,00+9,00+13,00+142,00+24,00+40,00+80,00+5,00+4,00=897,000 [A]

Levá strana: 280,00+252,00+28,00+4,00+3,00+10,00+82,00+87,00+16,00+10,00+105,00=877,000 [B]

Celkem: A+B=1 774,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 26 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  8 678,000 ____________ ____________

PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace vč. podrcení 

kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

8678,00=8 678,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 443,000 ____________ ____________

PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 22+

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy



Aspe Strana: 13

3.6.1.3

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2019-011-0215

SO 101

SO 101

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8443,00=8 443,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  8 186,000 ____________ ____________

ACO 11+, 50 mm

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

8186,00=8 186,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  8 531,000 ____________ ____________

ACP 22+, 70 mm

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

8531,00=8 531,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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Potrubí8
 30 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M  14,500 ____________ ____________

Propojení stávajících podélných propustků

Betonové trouby DN 400

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

14,50=14,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 31 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  3,000 ____________ ____________

Kanalizační přípojky uličních vpustí

DN 160, SN 8

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

UV5 km 0,981 10: 1,50=1,500 [A]

UV10 km 1,238 00: 1,50=1,500 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 32 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

Prefabrikovaná betonová uliční vpusť

Včetně pozinkovaného čistícího koše a ocelové litinové mříže D400

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A]

UV5 km 0,981 10: 1,00=1,000 [B]

UV7 km 1,025 65: 1,00=1,000 [C]

UV10 km 1,238 00: 1,00=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 33 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  18,000 ____________ ____________

Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace
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Š1 km 0,672 11: 1,00=1,000 [A]

Š2 km 0,713 73: 1,00=1,000 [B]

Š3 km 0,763 70: 1,00=1,000 [C]

Š4 km 0,809 45: 1,00=1,000 [D]

Š5 km 0,863 61: 1,00=1,000 [E]

Š6 km 0,914 91: 1,00=1,000 [F]

Š7 km 0,943 62: 1,00=1,000 [G]

Š8 km 0,980 47: 1,00=1,000 [H]

Š9 km 1,010 33: 1,00=1,000 [I]

Š10 km 1,060 40: 1,00=1,000 [J]

Š11 km 1,094 55: 1,00=1,000 [K]

Š12 km 1,143 53: 1,00=1,000 [L]

Š13 km 1,198 96: 1,00=1,000 [M]

Š14 km 1,252 73: 1,00=1,000 [N]

Š15 km 1,302 78: 1,00=1,000 [O]

Š16 km 1,352 33: 1,00=1,000 [P]

Š17 km 1,402 56: 1,00=1,000 [Q]

Š18 km 1,448 84: 1,00=1,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=18,000 [S]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 34 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  7,000 ____________ ____________

Výšková úprava mříží stávajících uličních vpustí

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

UV1 km 0,026 63: 1,00=1,000 [A]

UV2 km 0,042 26: 1,00=1,000 [B]

UV4 km 0,949 12: 1,00=1,000 [C]

UV6 km 0,988 77: 1,00=1,000 [D]

UV8 km 1,044 50: 1,00=1,000 [E]

UV9 km 1,054 82: 1,00=1,000 [F]

UV11 km 1,473 05: 1,00=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
 35 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  60,000 ____________ ____________

Z 11a,b plastové otevřené

Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudování do 

krajnice zatlučením

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

60,00=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 36 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  60,000 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

60,00=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 37 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,000 ____________ ____________

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

P 4: 1,00*1,00=1,000 [A]

IS 3b + IS 3c: 2,00*1,00=2,000 [B]

IZ 4a:1,00*2,00=2,000 [C]

IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D]

IS 3a + IS 3b: 2,00*1,00=2,000 [E]

P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=11,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 38 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000 ____________ ____________
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Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

P 4: 1,00*1,00=1,000 [A]

IS 3b + IS 3c: 2,00*1,00=2,000 [B]

IZ 4a:1,00*2,00=2,000 [C]

IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D]

IS 3a + IS 3b: 2,00*1,00=2,000 [E]

P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=11,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 39 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

P 4: 1,00*1,00=1,000 [A]

IS 3b + IS 3c: 1,00*1,00=1,000 [B]

IZ 4a:1,00*2,00=2,000 [C]

IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D]

IS 3a + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [E]

P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 40 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

P 4: 1,00*1,00=1,000 [A]

IS 3b + IS 3c: 1,00*1,00=1,000 [B]

IZ 4a:1,00*2,00=2,000 [C]

IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [D]

IS 3a + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [E]

P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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 41 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  383,689 ____________ ____________

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

V2b (1,50/1,50/0,125): (33,00+37,5+9,00+12,00+9,00+15,00+31,50)m/3,00*1,50*0,125m=9,188 [A]

V4 (0,125): (948,00+352,00+164,00+9,50+595,00+325,00+508,00+1,00)m*0,125m=362,813 [B]

V4 (0,50/0,50/0,125): (11,00)m/1,00*0,50*0,125m=0,688 [C]

V 11a: 6,50m2=6,500 [D]

V 13a: 4,50m2=4,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=383,689 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 42 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  383,689 ____________ ____________

Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a 

na předchozí značení barvou

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

V2b (1,50/1,50/0,125): (33,00+37,5+9,00+12,00+9,00+15,00+31,50)m/3,00*1,50*0,125m=9,188 [A]

V4 (0,125): (948,00+352,00+164,00+9,50+595,00+325,00+508,00+1,00)m*0,125m=362,813 [B]

V4 (0,50/0,50/0,125): (11,00)m/1,00*0,50*0,125m=0,688 [C]

V 11a: 6,50m2=6,500 [D]

V 13a: 4,50m2=4,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=383,689 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 43 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,000 ____________ ____________

Nápis "BUS"

1x barva + 1x plast

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy
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Barva: 1,00zastávka*(2,00*3,00písmena)=6,000 [A]

Plast: 1,00zastávka*(2,00*3,00písmena)=6,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 44 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  51,390 ____________ ____________

Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

9,90+15,62+3,00+16,94+5,93=51,390 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  104,690 ____________ ____________

Řezání asfaltobetonového krytu v místech napojení

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

16,39+24,93+8,47+4,22+7,00+4,54+2,98+3,86+5,21+4,11+13,78+4,10+5,10=104,690 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 46 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,141 ____________ ____________

Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka včetně ošetření do vyfrézované drážky 

0,01/0,05 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

pol. č. 113765: 281,33m*0,01m*0,05m=0,141 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 47 935212 1 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  112,150 ____________ ____________

Betonové žlabovky š. 0,57 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10m
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viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

Vpravo: 10,55+10,85+55,77+5,61+4,62+12,54+6,60=106,540 [A]

Vlevo: 5,61=5,610 [B]

Celkem: A+B=112,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 48 935212 2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  46,540 ____________ ____________

Betonové žlabovky š. 0,57 m + pozinkovaný mřížový rošt

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

Vpravo: 5,03+3,23+18,48=26,740 [A]

Vlevo: 8,58+11,22=19,800 [B]

Celkem: A+B=46,540 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 49 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  8 443,000 ____________ ____________

Strojní zametení před spojovacím postřikem

Předpokládá se puštění veřejného provozu před pokládkou asfaltobetonových vrstev

viz A.1. Technická zpráva

pol. č. 572213: 8443,00=8 443,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 50 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M  73,540 ____________ ____________

Odstranění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m vč. betonového lože

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
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viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

10,55+10,85+52,14=73,540 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 51 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

Vybourání stávající betonové uliční vpusti

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

UV3 km 0,945 80: 1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  2,800 ____________ ____________

Odstraněné silniční obrubníky (0,15/0,25 m) vč. betonového lože

pol.č. 11352: 14,00m*0,20m3/m=2,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  17,750 ____________ ____________

Odtěžená konstrukce v tl. 0,25 m na úroveň zemní pláně

pol. č. 11332: 17,75=17,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  6,360 ____________ ____________

Plošně odfrézované asfaltobetonové souvrství v prům. tl. 0,12 m

pol. č. 11372: 6,36=6,360 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1,050 ____________ ____________

Nákup ornice na ohumusování v tl. 0,15 m

pol. č. 12573: 1,05=1,050 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  1,800 ____________ ____________

Odstranění stávající betonové zámkové dlažby tl. 0,10 m vč. lože

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

18,00m2*0,10m=1,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  17,750 ____________ ____________

Odtěžení konstrukce v tl. 0,25 m na úroveň zemní pláně

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva

pol. č. 11318: 18,00m2*0,25m=4,500 [A]

pol. č. 11372: 53,00m2*0,25m=13,250 [B]

Celkem: A+B=17,750 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  14,000 ____________ ____________

Odstranění silničních obrubníků (0,15/0,25m) vč. betonového lože

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

14,00=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  6,360 ____________ ____________

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,12 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

38,00+15,00=53,000 [A]

Am2*0,12m=6,360 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,050 ____________ ____________

Vykopávka ornice ze zemníku

Včetně naložení a odvozu na stavbu
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pol.č. 18232: 7,00m2*0,15m=1,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  71,000 ____________ ____________

Urovnání pláně do sklonu 3,00%

Zahutnění pláně Edef,2 = 45 MPa, CBRsat min. 15%

viz A.1. Technická zpráva

pol. č. 11318: 18,00m2=18,000 [A]

pol. č. 11372: 53,00m2=53,000 [B]

Celkem: A+B=71,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  7,000 ____________ ____________
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Ohumusování v tl. 0,15 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

7,00=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  7,000 ____________ ____________

Osetí travním semenem na ohumusovaných plochách

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

pol.č. 18232: 7,00=7,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  7,000 ____________ ____________

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

pol.č. 18232: 7,00=7,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  57,500 ____________ ____________

ŠDa 0/63 tl. 0,25 m

Edef,2 = 60 MPa

viz A.1. Technická zpráva

pol. č. 582611: 49,35=49,350 [A]

pol. č. 582614: 3,90=3,900 [B]

pol. č. 58261A: 4,25=4,250 [C]

Celkem: A+B+C=57,500 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  49,350 ____________ ____________

Betonová zámková dlažba tl. 0,06 m, šedá

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

0,85+21,00+27,50=49,350 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,900 ____________ ____________

Barevně kontrastní pás š. 0,30 m

Betonová zámková dlažba tl. 0,06 m, červená

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

3,90=3,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,250 ____________ ____________
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Vyrovné pásy š. 0,40 m

Signální pás š. 0,80 m

Betonová zámková reliéfní dlažba tl. 0,06 m, červená

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

0,85+0,75+0,75+1,10+0,80=4,250 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 18 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 19 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

IJ 4b: 1,00*1,00=1,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 20 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

IJ 4b: 1,00*1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 21 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

IJ 4b: 1,00*1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 22 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

IJ 4b: 1,00*1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 23 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  3,080 ____________ ____________

Betonový silniční obrubník 0,10/0,25 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

1,35+1,73=3,080 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 24 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  21,820 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.1

SO 101.1

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

2,90+2,11+3,50+2,80+2,51+8,00=21,820 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 25 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  15,000 ____________ ____________

Betonový silniční obrubník 0,15/0,30 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

15,00=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 26 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,190 ____________ ____________

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

0,50+1,07+0,50+1,07+1,50+1,55=6,190 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 27 917224 4 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  5,000 ____________ ____________

Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

5,00*1,00=5,000 [A]
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Stavba:

Objekt:
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SO 101.1

SO 101.1

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Orientační propočet stavebních nákladů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 102
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  25,500 ____________ ____________

Materiál z nezpevněných krajnic

Materiál z vyčištěných propustku DN 300 od nánosu

pol. č. 12920: 24,45m3=24,450 [A]

pol. č. 129945: 21,00m*0,05m3=1,050 [B]

Celkem: A+B=25,500 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  5,250 ____________ ____________

Odstraněné stávající betonové žlabovky š. 0,57 m a vč. betonového lože

pol.č. 96657: 17,50m*0,30m3/m=5,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  16,710 ____________ ____________

Plošně odfrézované asfaltobetonové souvrství v prům. tl. 0,03 m

pol. č. 11372: 16,710=16,710 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  16,710 ____________ ____________

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,03 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

557,00m2*0,03m=16,710 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  9,600 ____________ ____________
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Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,05 m

Pracovní spáry

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

4,80+4,80=9,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 6 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  24,450 ____________ ____________

Seříznutí nezpevněné krajnice v tl. 0,15 m a š. 0,50 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

Pravá strana:74,00=74,000 [A]

Levá strana:89,00=89,000 [B]

Celkem: A+B=163,000 [C]

Cm2*0,15m=24,450 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 7 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  21,000 ____________ ____________

Podélné propustky DN 300

Vyčištění propustku od nánosu

Odstranění nánosu na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

21,00=21,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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 8 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 

200MM

M2  610,000 ____________ ____________

RS C na místě v tl. 0,20 m

Příměs 6 % hmotnostně cementu CEM II/R 32,5

V případě potřeby doplnit před vlastní recyklací okraje o plochu vhodným zrnitým 

materiálem (např. ŠD 0/32)

Recyklace je navržena včetně doplnění drobné frakce kameniva (viz výše), předrcení 

velké frakce kameniva, odebrání přebytečného kameniva po rozfrézování, reprofilace 

apod.

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

610,00=610,000 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  163,000 ____________ ____________

ŠD 0/32 tl. 0,15 m

Zahutnit 0,03 m pod hranu vozovky

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

Pravá strana:74,00=74,000 [A]

Levá strana:89,00=89,000 [B]

Celkem: A+B=163,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 10 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  598,000 ____________ ____________

PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace vč. podrcení 

kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

598,00=598,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  578,000 ____________ ____________

PSE 0,30 kg/m2 na vrstvu ACP 22+

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

578,00=578,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  557,000 ____________ ____________

ACO 11+, 50 mm

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

557,00=557,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  587,000 ____________ ____________

ACP 22+, 70 mm

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

587,00=587,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 14 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

Š19 km 1,503 50: 1,00=1,000 [A]

Š20 km 1,550 28: 1,00=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 15 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

IZ 4a:1,00*1,00=1,000 [A]

IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B]

P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [C]

IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 16 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________
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Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

IZ 4a:1,00*1,00=1,000 [A]

IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B]

P 2 + E 2b: 2,00*1,00=2,000 [C]

IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 17 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

IZ 4a:1,00*1,00=1,000 [A]

IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B]

P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [C]

IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 18 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

IZ 4a:1,00*1,00=1,000 [A]

IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [B]

P 2 + E 2b: 1,00*1,00=1,000 [C]

IS 3a: 1,00*1,00=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 19 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  29,125 ____________ ____________

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

V4 (0,125): (116,50+116,50)m*0,125m=29,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 20 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  29,125 ____________ ____________

Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a 

na předchozí značení barvou

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

V4 (0,125): (116,50+116,50)m*0,125m=29,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 21 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  4,800 ____________ ____________

Řezání asfaltobetonového krytu v místech napojení

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

4,80=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 22 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,005 ____________ ____________

Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka včetně ošetření do vyfrézované drážky 

0,01/0,05 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

pol. č. 113765: 9,60m*0,01m*0,05m=0,005 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 23 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  578,000 ____________ ____________

Strojní zametení před spojovacím postřikem

Předpokládá se puštění veřejného provozu před pokládkou asfaltobetonových vrstev

viz A.1. Technická zpráva

pol. č. 572213: 578,00=578,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 24 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M  17,500 ____________ ____________
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Odstranění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m vč. betonového lože

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

17,50=17,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


