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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

STAVBA : Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast  

KRAJ  : Pardubický 

OBEC : Chrast 

STAVEBNÍ ÚŘAD : Chrudim 

CHARAKTER STAVBY 
 
 

: Rekonstrukce stávající  křižovatky  
Vybudování jednopruhové okružní  křižovatky s vnějším průměrem  Ø24 a 
28 m   v  místě stávající  průsečné  křižovatky. Napojení jednotlivých větví 
na stávající komunikace. Součástí záměru je rekonstrukce přilehlých 
chodníků a navazující části parkoviště a komunikace u náměstí.  

Nasvětlení  křižovatky  dle  platných  technických  norem  a  předpisů, 
doplnění souboru venkovního osvětlení. 
Přeložka sdělovacího vedení CETIN 
Vegetační úpravy 

ROZSAH STAVBY : Rozsah rekonstrukce:  
křiž. silnic II/355 a II/358 Chrast  
Rozsah opravy je patrný ze situačních výkresů stavby.  

 STUPEŇ PD : PDPS 

 POZEMKY STAVBY :  k.ú.: Chrast; 653799:  
p.p.č: 992/49; 992/39; 992/53; 992/52; 992/30; 992/31; 992/35; 
992/21; st. 152; st. 157; 992/60; 992/48; 992/37; 992/22; 992/58; 
992/51; 992/1; 992/34; 1133/1; 
SO 401 Veřejné osvětlení:   
k.ú.: Chrast; 653799:  
p.p.č: 992/39; 992/53; 992/30; 992/31; 992/21; st. 152; st. 157;  
992/48; 992/22; 992/58; 992/1; 992/34; 1133/1; 
SO 402 Přeložka SEK:   
k.ú.: Chrast; 653799:  
p.p.č: 992/39; 992/53; 992/30; 992/35; 992/31; 992/21; st. 152; st. 
157; 992/22 
Pozemky byly odečteny ze zákresu průběhu vlastnických hranic, 
který je pouze orientační! 
Pozemky podrobně v příloze C.2.2 Záborový elaborát 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Chrast (653799) 
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OBJEDNATEL 
              
 

: Město Chrast  
Náměstí 1 
538 51 Chrast u Chrudimě 

a 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice   
Zastoupená Ing. Miroslavem Němcem,   

ve věcech technických Ing. Jiřím Synkem  

PROJEKTANT 
               

: Vypracoval:  
Ing. Ondřej Ťupa 
tel.: +420 702 275 671 

ondrej.tupa@prodin.cz 
 
Odpovědný projektant:  
Ing. Michal Hornýš 
ČKAIT 0602053 
+420 724 322 580 

michal.hornys@prodin.cz 
 
Inženýrská činnost: 
Ing. Lucie Křemenáková 
+420 607 035 353 

lucie.kremenakova@prodin.cz 
 
SO 401: 
Ing. Petr Koza,  
ČKAIT 0701145 
 

SO 402: 
CETIN – pravádí samostatně 
 
Prodin, a.s. 
Jiráskova 169 

530 02 Pardubice 
 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 2532 
 

IČ: 25292161 
DIČ: CZ25292161 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

 
Projektová dokumentace je dělena na jednotlivé stavební objekty: 
 
SO 101 – Okružní křižovatka 
SO 102 – Komunikace u Jednoty 
SO 131 – Vyvolané úpravy chodníků 
SO 401 – Veřejné osvětlení 

SO 402 – Přeložka SEK 
SO 801 – Sadové úpravy 
 
Technická a technologická zařízení nejsou předmětem projektu. 
 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

 
Mapové podklady, geodetický mapový podklad a další geodetické podklady. 

 
 Geodetické zaměření mapového podkladu firmou GON Hradec Králové 
 Prohlídka řešeného místa stavby 
 Studie dopravního opatření ke zklidnění dopravy ve měste Chrast, PRODIN a.s. – M. Dlabač- r. 

2019 
 Vstupní jednání 15.1.2020 s prezentací upraveného návrhu se změnami technických a 

provozních parametrů oproti studii – jednání k zapracování požadavků ze strany investora, 
obce, Policie DI ČR, úřadů, dotčených sítí (zápis v části PD - E. Doklady) 

 
Průběh inženýrských sítí byl poskytnut jednotlivými správci těchto sítí a jejich průběh je zakreslen 
orientačně. Ochrana inženýrských sítí je dle požadavků jednotlivých správců.  
 
Stavba je projektována dle příslušných vyhlášek a norem: 
 
 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Změna Z1 
 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
 TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích  
 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
 361/00 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
 30/01 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
 Dopravní inženýrství – Jirava, Slabý ( ČVUT Praha), r. 1990 
 Vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných požadavcích na zabezpečení užívání staveb osobami           

s omezenou schopností pohybu a orientace 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ 

 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 
 
Území se nachází v intravilánu obce Chrast, v samotném centru obce. Stavební pozemek lemuje 
zastavěnou část centra v prostoru náměstí. Hranice stavby zasahuje na pozemky na obce Chrast, 
Pardubického kraje, Státního pozemkového úřadu, Jednoty Hlinsko a soukromníka p. Josefa Haška.  
Ve stávajícím stavu se jedná o nepřehlednou průsečnou křižovatku silnic II. třídy - 358 a 355.  
Křižovatka je umístěna do zastavěné části obce – v bezprostřední blízkosti křižovatky je uvažován 
provoz pěších. Na síti silnic II. třídy ústících do křižovatky je provozována linková meziměstská dálková 
autobusová doprava.   
Projekt uvažuje s výstavbou jednopruhové okružní křižovatky s dvěma vnějšími průměry Ø24 a 28 m. 
Součástí rekonstrukce je obnova všech napojujících se větví, chodníků a zelených ploch.  
 
Stavba řeší jedno nové napojení ze směru od parkoviště u Jednoty.  
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci. - Stavba není v rozporu s územně 
plánovací dokumentací. 

 
c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod – s ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. – vzhledem k charakteru stavby nebyl požadován. 
 
Geotechnický ani hydrogeologický průzkum nebyly v území prováděny. V rámci přípravy projektu byly 
prověřeny archivní vrty v okolí. Detailní rozbor archivního vrtu je uveden v příloze. 

 
e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality 
soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

 
Území se nenachází v památkové zóně, CHKO, zvláštně chráněném území, v ochranném pásmu 
vodního zdroje,   
Území se nachází v městské památkové zóně Chrast. 
Stávající ochranná pásma inženýrských sítí jsou:vodovod, kanalizace, CETIN sdělovací 
telekomunikačních sítě, nadzemní a podzemní vedení sítí ČEZ, plyn RWE, sítě veřejného osvětlení 

 
f) Poloha vzhledem k záplavovému území, o poddolovanému území apod. – řešená lokalita se 

nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
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g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 

 
– stavba bude svým záborem zasahovat do dalších pozemků oproti stávajícímu stavu. Nebude však 
nikde zasahovat nad rámec stávajícího oplocení pozemků. 
– stavba nebude mít zásadní vliv na stávající odtokové poměry. Rozsah zpevněných ploch se oproti 
stávajícímu stavu se zmenší o 133 m2. Zpevněná plocha komunikace bude odvodněna příčným a 
podélným sklonem vyspádováním do uličních vpustí. Systém odvodnění je ponechán stávající. 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Stavba nebude mít zásadní vliv na stávající odtokové poměry.  
 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
Navrhovanou stavbou nedojde k asanaci, k demolici ani ke kácení dřevin.  
 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
Stavbou nedojde k trvalému a dočasnému záboru pozemků vedených jako ZPF.  

Stavbou nedojde k (trvalému / dočasnému) záboru pozemků určených k plnění funkci lesa. 
 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – beze změn 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu v napojovacích bodech:  
SO401 – Veřejné osvětlení: 
 - parc. č. 992/19 v k.ú. Chrast - ost.plocha,  
 - parc. č. 992/22 v k.ú. Chrast – ost.plocha, 
 - parc. č. 992/1 v k.ú. Chrast – ost.plocha 
 - parc. č. 992/30 v k.ú. Chrast – ost.plocha 
So 402 - Přeložka SEK : 
 - parc.č. 992/39 v k.ú. Chrast – ost. plocha 
 - parc.č. 992/21 v k.ú. Chrast – ost. plocha 
 - parc.č. 992/22 v k.ú. Chast – ost. plocha 
 
Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
- Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníku vybudovány varovné 
pásy pro nevidomé a slabozraké z betonové dlažby s hmatným povrchem a barvou odlišnou od 
stávajícího povrchu např. bílou. 
V místě, kde se silniční obruba sníží na podsádku 0 až +50 mm je proveden varovný pás v šířce 400 
mm rampově vytažen až do místa, kde podsádka silniční obruby dosahuje min. +80 mm. Varovný pás 
bude lemován v šířce 250 mm dlažbou hladkou. 
Pochozí plochy jsou navrženy: 
• s příčným spádem 1-2%  
• zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 6 cm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a 
slabozraké, dále přirozenou vodící linii tvoří stávající zástavba, podezdívky oplocení atd. 
• podélný sklon chodníků – max. podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33 % 
 
V souladu s požadavky bezbariérového vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení. 
Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 
312 Sb. a NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  
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Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se 
zákazem vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 
20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 
– 0,25 m nad pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat 
požadavky přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Vyvolanou investicí stavby budou náklady spojené s doplněním souboru VO a přeložkou sdělovacího 
vedení CETIN  

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje. 
 
ZÁBOROVÝ ELABORÁT :

Seznam dotčených pozemků
pol. KN druh výměra LV nacionále vlastníků poznámka zábor

č. pozemku m2

Katastrální území: Chrast, seznam parcel trvalý

1 992/49 ostatní plocha 3074 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast chodník 96

2 992/39 ostatní plocha 52 1200 Hašek Josef, Komenského 60, Chrudim I, 53701 Chrudim chodník 52  VO-28m, 1 s loup, SDĚLOVACÍ-4m

3 992/53 ostatní plocha 61 10002 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 chodník/silnice 61  VO-1m, SDĚLOVACÍ-10 m

4 992/30 ostatní plocha 203 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast chodník 19  VO-34m, 1 s loup, SDĚLOVACÍ-1m

5 992/35 ostatní plocha 1299 932
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 
Pardubice

silnice 215  VO-8m, SDĚLOVACÍ-8m

6 992/52 ostatní plocha 26 932
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 
Pardubice

silnice 26

7 992/31 ostatní plocha 306 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast chodník 34  VO-15m, 2 s loupy, SDĚLOVACÍ-5m

8 st. 152 zastavěná plocha a nádvoří 81 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast chodník 36 45 m2, VO-15m, SDĚLOVACÍ-14m

9 st. 157 zastavěná plocha a nádvoří 4325 4
Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, Tylovo náměstí 272, 53929 
Hlinsko 

ost.komunikace 804  VO-25m, 2 s loupy,SDĚLOVACÍ-16m

10 992/21 ostatní plocha 831 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast chodník/silnice 326  VO-15m, 2 s loupy, SDĚLOVACÍ-10m

11 992/60 ostatní plocha 18 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast chodník 14

12 992/48 ostatní plocha 7381 932
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 
Pardubice

silnice 1637 VO-48m, 1 s loup

13 992/37 ostatní plocha 102 932
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 
Pardubice

silnice 102

14 992/22 ostatní plocha 1461 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast chodník 287 95 m2, 42m, 3 sloupy, SDĚLOVACÍ-17m

15 992/51 ostatní plocha 80 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast silnice 80

16 992/58 ostatní plocha 2433 932
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 
Pardubice

silnice 536 94 m2, 32m, 1 sloup

17 992/1 ostatní plocha 7398 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast chodník 122 67m, 2 sloupy

18 992/34 ostatní plocha 265 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast chodník 265 40m, 2 sloupy

19 1133/1 ostatní plocha 650 10001 Město Chrast, Náměstí 1, 53851 Chrast ostatní není 120 m2, 40m, 2 s loupy

Investor: Město Chrast a SÚS Pardubického kraje

způsob záboru

dočasný  m2 / m dl.

 
 

m) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření – vzhledem k charakteru stavby nejsou 
předpokládána. Veškeré zpevněné plochy – komunikace, manipulační plochy, plochy pochozí a sjezdy k 
nemovitostem jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
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n) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – beze změn 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu v napojovacích bodech:  
SO401 – Veřejné osvětlení: 
 - parc. č. 992/19 v k.ú. Chrast - ost.plocha,  
 - parc. č. 992/22 v k.ú. Chrast – ost.plocha, 
 - parc. č. 992/1 v k.ú. Chrast – ost.plocha 
 - parc. č. 992/30 v k.ú. Chrast – ost.plocha 
So 402 - Přeložka SEK : 
 - parc.č. 992/39 v k.ú. Chrast – ost. plocha 
 - parc.č. 992/21 v k.ú. Chrast – ost. plocha 
 - parc.č. 992/22 v k.ú. Chast – ost. plocha 

 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
 
Změna dokončené stavby. 
 
Současný stav – průsečná křižovatka o 4 větvích – 2x silnice II. třídy. Stávající křižovatka ve stávajícím 
stavu (uspořádání) nesplňuje aktuální bezpečnostní standardy, je nepřehledná a vyskytuje se zde více 
kolizních bodů, které jsou příčinou dopravních nehod a křižovatka snižuje její teoretickou kapacitu. 
 
Ve stávajícím stavu se tedy jedná o průsečnou křižovatku silnice II. třídy - 358 vedoucí ze Slatiňan do 
České Třebové a silnice II. třídy – 355 vedoucí z Pardubic do Hlinska. 
Na síti silnic II. třídy ústících do křižovatky je provozována místní linková a dálková autobusová doprava. 
V těsné blízkosti křižovatky je uvažován provoz pěších. 
Vzhledem ke svému umístění v území jsou v křižovatce nevyhovující rozhledové poměry.  
 

b) účel užívání stavby 
Křižovatka.  
Okružní křižovatka Ø24/28 m (specifického tvaru) se zachováním obousměrného provozu na všech 
větvích. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Navrhovaná stavba bude stavbou trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
 
Seznam výjimek a úlevových řešení s ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů – Seznam výjimek a úlevových řešení není. 
Návrh byl projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi, připomínky byly zapracovány do 
předkládané PD. 
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OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
V místech křížení komunikace s plynovodem budou realizovány pouze konstrukční vrstvy vozovky. 
S výměnou aktivní zóny nebude uvažováno. Všechny práce v okolí plynovodu budou probíhat bez 
použití mechanizace a hloubka výkopových prací bude odvislá dle uložení trasy potrubí. Ochrana 
plynového potrubí bude provedena pokládkou betonových panelů. Další sítě jako jsou silové a datové 
kabely budou ochráněny pomocí chrániček.  
 
Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a při 
výkopových pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 
Inženýrské sítě budou ochráněny dle požadavků jejich správců (plastové žlaby, ochranné trubky, 
panely apod.). Po dobu výstavby budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí, které 
jsou obsahem přílohy Dokladová část 
 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 
 
Projektová dokumentace řeší přestavbu stávající křižovatky a jejího bezprostředního okolí. Stavba je 
situována v centru obce Chrast. Záměrem stavby je provedení stavebních prací k vytvoření nové okružní 
křižovatky, která zajistí stavebně-technický stav a bezpečnostní parametry odpovídající kategorii 
komunikace, intenzitě dopravy a aktuálnímu dopravně-bezpečnostnímu požadavku. Součástí stavby 
jsou vyvolané úpravy chodníků, přeložky dotčených inženýrských sítí a úpravy napojení na stávající 
silnice a plochy.  
 
Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, kdy jde konkrétně o úsek komunikace II. Třídy. Dle 
urbanisticko-dopravní funkce ve smyslu ČSN 736110 jde o směrnou komunikaci funkční skupiny B 
v zastavěném území obce. 
 
Oblast stavby zahrnuje průjezdní úsek silnic ve staničení: 
II/358 - km 8,900 – 9,090 
II/355 - km 16,440 – 16,500 
 
Sčítací úseky  
5-3960 - TNV 451 voz/den 
5-3970 - TNV 388 voz/den 
5-5210 - TNV 145 voz/den 
5-5220 - TNV 232 voz/den 
 
Komunikace – místní komunikace funkční skupiny B 
Třída komunikace – silnice II. třídy 
Návrhová rychlost – vn = 50 km/hod 
Jízdní pruhy – Okružní pás 4,8-7,3 m, Jízdní pruhy 3,5 m 
Pojížděný prstene – 2,1 – 5,6 m 
Betonový vodící proužek – 0,25 m 
Šířka chodníku – 2,0 m – 4,2 m 
 
Komunikace je navržena pro společný provoz motorových vozidel a chodců. 
 
Nově navržená okružní křižovatka se zachováním obousměrného provozu na všech větvích. Šířka 
okružního pásu 4,8 – 7,3 m, šířka pojížděného prstence 2,1 – 5,6 m, šířka vjezdů na okružní pás 3,5 – 
4,5 m, šířka výjezdů z okružního pásu 4,0 – 5,0 m. Komunikace je navržena s asfaltobetonovým krytem 
a je uzavřena do betonových/kamenných obrubníků. Plná výška podsádky silničních obrub se navrhuje 
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na 120 mm, snížená výška podsádky v místech přechodů se navrhuje na 20 mm v případě zpevněných 
sjezdů na 50 mm (dle situace). 
 
Rekonstrukce komunikace u Jednoty součástí rekonstrukce okružní křižovatky, dojde k rekonstrukci 
zpevněných ploch v blízkosti Jednoty, spotřební družstvo Hlinsko. Dojde ke vzniku 12-ti nových 
parkovacích stání a výstavbě nového krytu na dotčených plochách. Navržené úpravy tak koncepčně 
navazují na historický prostor u nově zrekonstruovaného náměstí.  
 
Sjezdy k nemovitostem – Sjezdy k jednotlivým nemovitostem jsou navrženy z betonové dlažby barvy 
jiné než v plochách chodníků přes nájezdové silniční obrubníky. Všechny výškové rozdíly obrubníků se 
vyrovnají pomocí přechodových sil. obrub.  
 
Zpevněné plochy pochozí – Součástí záměru jsou navrženy chodníkové plochy v rozsahu dotčení 
stavbou. Jak ve stávajícím umístěním, tak v nové poloze. Dotčené plochy budou po provedení 
konstrukčních vrstev v novém materiálovém složení. Celá pravá strana, která je napojena na stávající 
historické centrum obce bude s kamenným krytem chodníků, zbytek bude realizován betonovým krytem.  
V dotčených plochách budou doplněny hmatové úpravy v souladu s vyhláškou č.398/2009. V případě, že 
je to pro funkci nutné budou provedeny na celou šířku chodníku signální pásy. Výškově chodníky 
navazují na rekonstruovanou křižovatku, šířkové uspořádání respektuje stávající stav. V místě nároží 
křižovatky bude osazeno lokálně zábradlí (viz. Situace). Příčný sklon chodníků bude 2 % s odvodněním 
směrem do komunikace nebo volně do zelených pásů.  
Chodníkové plochy jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – s vyloučením motoristické dopravy. 
Chodníky jsou od jízdního pruhu odděleny pomocí obrubníků v betonovém loži. Od zeleného pásu jsou 
odděleny pomocí betonových chodníkových obrubníků s podsádkou + 80 mm nad chodníkem – 
vytvoření přirozené vodící linie. V kontaktu se stávající zástavbou budou chodníkové plochy odděleny 
pomocí nopové fólie.  
 
Hranice území – celková plocha stavby – 5070 m2 
Výměra zpevněných ploch - 2590 m2 
Zelené plochy - 710 m2 
Chodníkové plochy – 980 m2 
 

g) Ochrana stavby jiných právních předpisů – území se nachází v městské památkové zóně Chrast. 
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

 
Potřeby a spotřeby médií a hmot – přímo s užíváním stavby nevznikají. 
 
Hospodaření s dešťovou vodou – odvodnění zpevněných ploch je zajištěno prostřednictvím ul. vpustí do 
stávající kanalizace. 
Realizací dojde k poklesu ploch odvodňovaných do terénu pouze o 133m2 výměry zpevněných ploch. 
  
Odpady a emise: 
V rámci realizace stavby vzniknou odpady. Odpadní stavební materiály a prvky budou vytříděny podle 
povahy a buď odvezeny na skládku stavební suti, nebo k recyklaci. Veškerý odpad ze stavební činnosti 
při realizaci stavby bude důkladně zařazen podle druhu a kategorie dle zák. č. 185/2001 Sb. zákon o 
odpadech, bude vytříděn a odstraněn odpovídajícím vhodným způsobem. Odpad bude předán a 
následně likvidován pouze oprávněnou osobou k odpadům dle jejich povahy. Původce odpadu vytřídí 
odpad tak, aby bylo možné jeho maximální množství předat k recyklaci. Materiálové využití odpadů má 
dle zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) přednost před jejich likvidací. Čistý stavební odpad 
bude předán k recyklaci v plném rozsahu. Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona 
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považován dodavatel stavby. Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady, které 
nemůže sám využít, trvale nabízet využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, 
potom zajistit jejich zneškodnění. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů 
(recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce 
odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda nemá některou z nebezpečných vlastností.  
Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu 
nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. 
Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je 
zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
 
Předpokládá se následující způsob odstranění nebo využití odpadu ze stavební činnosti: 
• Betony (železobetony) budou odvezeny na řízenou skládku; 
• Asfaltové materiály budou druhotně využity, průběžně budou uloženy na skládce dle určení 
investora. Na asfaltovém materiálu budou provedeny zkoušky na obsah kamenouhelných dehtů. Pokud 
bude prokázána jejich přítomnost, bude se na předmětné asfaltové směsi pohlížet jako na nebezpečný 
odpad 
• Vytěžená zemina a kamení budou odváženy na řízenou skládku, materiál z podkladních vrstev 
stávající komunikace vhodný pro další využití bude opětovně použit. 
Organizace a technologie, popř. deponování materiálů odebraných při úpravě podloží vozovek a 
sadových úprav bude zpracováno v dalším stupni PD v součinnosti s investorem stavby. 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 
- předpoklad realizace stavby: r. 2020 
- vzhledem k možnostem dopravně-inženýrských opatření se předpokládá realizace stavby ve dvou 

základních etapách.  
 

1. Etapa – Levá polovina křižovatky 
2. Etapa – Pravá polovina křižovatky 

 
j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 

vztahu dokončení z užívání stavby 
Předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením je možné, pokud to nemá podstatný vliv na 
uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Přesný 
postup je odvislý od technologických postupů a harmonogramu zhotovitele stavby a vždy po dohodě se 
stavebníkem, stavebním úřadem. 
 

k) Orientační náklady stavby – cca 15.000.000, - bez DPH 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Kompozice prostorového uspořádání je patrná ze situačních výkresů 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové řešení je patrno z výkresu situace. 
 
Zelené plochy dotčené stavbou budou zpětně ohumusovány a osety travním semenem. A 
vysázeny okrasné keře. Viz. Sadové úpravy 
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B.2.3 Celkové stavebně technické řešení 
a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 

včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření  

 
Projektová dokumentace řeší přestavbu stávající křižovatky a jejího bezprostředního okolí. Záměrem 
stavby je provedení stavebních prací k vytvoření nové okružní křižovatky, která zajistí stavebně-
technický stav a bezpečnostní parametry odpovídající kategorii komunikace, intenzitě dopravy a 
aktuálnímu dopravně-bezpečnostnímu požadavku. Součástí stavby jsou vyvolané úpravy chodníků, 
navazující komunikace u Jednoty, přeložky dotčených inženýrských sítí a úpravy napojení na stávající 
silnice a plochy.  
 
Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, kdy jde konkrétně o úsek komunikace II. Třídy. Dle 
urbanisticko-dopravní funkce ve smyslu ČSN 736110 jde o směrnou komunikaci funkční skupiny B 
v zastavěném území obce. V rámci rekonstrukce je navržena zcela nová konstrukce vozovky, která bude 
odpovídat výhledové intenzitě dopravy. V rámci rekonstrukce dojde také k zajištění řádného odvodnění a 
doplnění jejich součástí a příslušenství. Veškeré plochy budou upraveny v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 398/2009 a technických norem.  

 
Dispoziční řešení: 
OK Ø24m/28 m je v území situována tak, aby splňovala požadavek zpomalení při najetí do křižovatky ze 
všech větví. Středový ostrůvek s prstencem bude znemožňovat ev. přímý průjezd křižovatkou ze všech 
směrů. Křižovatka je v samém centru obce společně s pěší dopravou - tj. okružní pás s obrubami. 
Ostrůvky na vjezdech do křižovatky budou upnuty do zvýšených žulových/betonových silničních obrub a 
budou vydlážděny. Křižovatka je nově nasvětlena vč. vjezdů z paprsků silnic II. třídy. Středový ostrov 
bude ohumusován a budou na něm provedeny vegetační úpravy – výsadby rostlin, ev. keřů. 
Situační návrh křižovatky je prověřen vlečnými křivkami na největší provozované vozidlo – nákladní 
soupravu 16 m. Prstenec z betonu je navržen dispozičně tak, aby autobus nemusel při manévru 
projíždění okružního pásu tento prstenec použít – z důvodu pravidelného provozu linek dálkových 
autobusů.  
 
Technologické řešení: 
Stavba bude prováděna při částečné uzavírce. Stavební práce budou prováděny po polovinách. V každé 
pracovní fázi bude provedeno frézování vozovky a bourací práce konstrukčních vrstev až na úroveň 
zemní pláně, a to v rozsahu dle situace stavby. Dále pak zemní práce pro zemní těleso křižovatky a 
komunikace se zhutněním zemní pláně a objekty inž. sítí – VO a SEK – SO 401. Terénní práce 
navazující na stavbu komunikace budou spočívat v příprav pro budoucí konstrukce. Dále budou 
provedeny konstrukční vrstvy vozovky, okružního pásu a ŽOVŽO ostrůvků dle návrhu a dále budou 
osazeny do beton. lože liniové prvky, obruby okružního pásu a ostrůvků. Následně pak proveden okružní 
pás z betonu, vydlážděny ostrůvky, chodníky a položeny podkladní, ložná a obrusná vrstva vozovky. 
Dále bude provedeno ohumusování, osetí travním semenem, vegetační úpravy na středovém ostrůvku. 
Instalováno vodorovné a svislé dopravní značení. 
 
Objekty pozemních komunikací jsou navrženy v souladu s TP 170 na odpovídající zatížení dopravou. 
Konstrukční skladby viz níže. 
 
Provozní řešení: 
Všechny větve vstupující do křižovatky budou zachovány jako obousměrné. Manévr pravého odbočení 
z II/358 od Slatiňan na II/355 Hlinsko bude pro nákladní vozidla vyznačen svislým dopravním značením 
IP23a, aby probíhal přes projetí celého okružního pásu dokola. 
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Konstrukční skladby: 
 
Konstrukce vozovky: 
Skladba konstrukčních vrstev pochozích ploch vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Návrhová úroveň porušení vozovky D0, třída dopravního zatížení II. Konstrukční skladby 
budou následující:  
 
Konstrukce vozovky A 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s mod. ACO 11S, PMB ČSN – EN 13108-1 40 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,25 kg/m2   ČSN 73 6129   
Asfaltový beton pro ložné vrstvy s mod. ACL16S, PMB ČSN – EN 13108-1 70 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,5 kg/m2   ČSN 73 6129   
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 22   ČSN – EN 13108-1 80 mm 
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2     ČSN 73 6129    
Stabilizace cementem SC C 3/4    ČSN – EN 13108-1 180 mm 
Štěrkodrť   ŠD A fr. 0/63     ČSN 73 6126  250 mm  
Separační geotextilie           
Celkem                620 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti 
min. Edef,2 = 90 MPa. V případě nedodržení je navržena výměna materiálu aktivní zóny za nesoudržný, 
nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133 v tloušťce 300 mm. V místech křížení komunikace 
s plynovodem budou realizovány pouze konstrukční vrstvy vozovky. S výměnou aktivní zóny nebude 
uvažováno.  
 
Konstrukce vozovky B 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s mod. ACO 11S, PMB ČSN – EN 13108-1 40 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,25 kg/m2   ČSN 73 6129   
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16S, PMB  ČSN – EN 13108-1 70 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,5 kg/m2   ČSN 73 6129                 
Celkem                     110 mm 
 
Konstrukce parkovacího stání B.2 
Žulové kostky – velké ŽD             160 mm 
Ložná vrstva L         40 mm 
Štěrkodrť 0-63       250 mm 
Štěrkodrť 0-32       250 mm 
Celkem         700 mm 
 
Napojení na stávající vozovku bude provedeno následujícím způsobem: ve dvou obrusných vrstvách v 
pásech 2x 0,25m s překrytím.  Spára styčná bude ošetřena živičnou emulzí a zasypána křemičitým 
pískem. 
 
Konstrukce prstence: 
Cementobetonový kryt CB I     250 mm  
Stabilizace cementem SC C3/4 (CS I)    200 mm  
Štěrkodrť ŠD 0-125      250 mm 
Celkem                700 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti min. 
Edef,2 = 90 MPa. Prstenec je v kombinaci s pružkem příčně uložených žulových kostek 16/16. 
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Konstrukce ochranných ostrůvků: 
Dlažba zámková DL        80 mm   
Lože pod dlažbou L        30 mm   
Stabilizace cementová SC C3/4 (CS I)    150 mm 
Štěrkodrť ŠD 0-125      200 mm 
Celkem        460 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti min. 
Edef,2 = 90 MPa.  
 
Konstrukce chodníků betonové: 
Dlažba zámková DL      80 mm 
Lože pod dlažbou L      30 mm 
Štěrkodrť ŠDa                  150 mm 
Celkem                   260 mm 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa  
 
Konstrukce chodníků kamenné: 
Žulové kostky – malé ŽD            80-100 mm 
Lože pod kostky L      30 mm 
Štěrkodrť ŠDa                  250 mm 
Celkem                   380 mm 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa  
 
Konstrukce chodníků sjezdy: 
Dlažba zámková DL      80 mm 
Lože pod dlažbou L      30 mm 
Směs stmelená cementem SC, C3/4               150 mm 
Celkem                   260 mm 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa  
 

 
b) Celková bilance nároků všech druhů energii, tepla, teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 

odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
 
S ohledem na charakter stavby není řešena.  
  
Celková bilance nároků energií tepla a teplé užitkové vody není s ohledem na charakter stavby řešena. 
 

c) Celková spotřeba vody – vzhledem k charakteru stavby není řešena. 
 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem: 

 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů”. 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 

místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této 
činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno 
případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících 
odpady atd.). 
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Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní firma, 
se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

 
Při provádění stavby k dojde k produkci některých druhů odpadů.  
Seznam některých prací, při kterých dojde k tvorbě odpadů je následující: 
 Odstranění stávajících zpevněných ploch s krytem z asfaltobetonu 
 Zemní práce pro vybudování nového tělesa OK 
 Odstranění drnu v potřebných plochách  

 
Samotná stavby nevyvolává navýšení emisí. 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno 

emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění 
ovzduší. Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, 
aby: 

 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 
přípustné meze; 

 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 

možnou míru; 
 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 

omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je 

nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 
 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě – s ohledem na charakter stavby nejsou 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., tj. bezbariérovým řešením tras pohybu 
chodců a opatřeními pro bezpečnou orientaci nevidomých osob v těchto trasách. 
 
Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníku vybudovány varovné pásy pro 
nevidomé a slabozraké z dlažby s hmatným povrchem a barvou odlišnou od stávajícího povrchu např. 
červenou. 
V místě, kde se silniční obruba sníží na podsádku 0-80 mm je proveden v chodníkové ploše varovný pás v 
šířce 400 mm rampově vytažen až do místa, kde podsádka silniční obruby dosahuje min. +80 mm. Varovný 
pás bude lemován v šířce 250 mm dlažbou hladkou. 
Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. a 
NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  
 
Chodníky jsou navrženy: 
• s příčným spádem max. 2%  
• zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 6 cm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké, 
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dále tvoří přirozenou vodící linii stáv. podezdívky oplocení, stáv. zástavba  
• podélný sklon – max. podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33 % 
• Přístup ke sníženým obrubám bude provedeno: 
tak, že v celé délce snížené obruby bude zachován příčný sklon max.+ 2 % a dále v šířce 1,0 m bude 
provedeno rampové vyspádování chodníku směrem ke snížené obrubě max. však ve sklonu 12,5% 
 
V souladu s požadavky bezbariérového vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení – stávající sloupy 
veřejného osvětlení nezasahují do průchozího prostoru plochy chodníku. 
 
Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. a 
NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  
 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem 
vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25 m nad 
pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky přílohy 
č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při 
práci – především zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. Je třeba dbát na zvýšenou opatrnost při celém průběhu 
bouracích prací, zvláště pak je třeba dodržování nošení ochranných pomůcek. 
Bezpečnost při užívání stavby. Bezpečnost provozu v řešeném prostoru bude dána pravidly silničního 
provozu. Prostorovým a dispozičním uspořádáním křižovatky dojde ke zpomalení vjezdu do křižovatky ze 
všech směrů, zvýraznění rozhledových poměrů a ke zvýšení bezpečnosti provozu v křižovatce. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) Popis současného stavu 
Území se nachází v intravilánu obce Chrast. Stavební pozemek lemuje zastavěnou část obce v samotném 
centru. Hranice stavby zasahuje mimo pozemky Pardubického kraje do pozemků obce Chrast. Územně 
rozsahem plánované rekonstrukce nedojde k zásahu na žádný pozemek za rámec stávajícího oplocení.  Ve 
stávajícím stavu se tedy jedná o průsečnou křižovatku silnice II. třídy - 358 vedoucí ze Slatiňan do České 
Třebové a silnice II. třídy – 355 vedoucí z Pardubic do Hlinska. 
Na síti silnic II. třídy ústících do křižovatky je provozována místní linková a dálková autobusová doprava. 
V těsné blízkosti křižovatky je uvažován provoz pěších.  
Vzhledem ke svému umístění v území jsou v křižovatce nevyhovující rozhledové poměry. Křižovatka svým 
aktuálním stavebně-technickým stavem nepostačuje kategorii funkce silnice vyšší třídy. Únosnost vozovky je 
nehomogenní, lokálně jsou patrny výrazné poruchy. Šířkové uspořádání a samotná přehlednost křižovatky je 
nedostačující. Technické uspořádání neodpovídá aktuálním požadavkům na bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích. Stávající odvodnění povrchu vozovky je v některých případech nefunkční, tento 
jev má vliv na bezpečnost provozu na komunikaci i na její stavebně-technická stav. 
 
Nutnost realizace stavby vyplívá z nevyhovujícího prostorového uspořádání křižovatky tak ji technického 
stavu. Současný kryt vykazuje známky poruch. Stávající chodníky jsou též v havarijním stavu a chybí zde 
veškeré prvky pro nevidomé a slabozraké dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
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b) Popis navrženého řešení 
 

1. Pozemní komunikace 
 
SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy: 
 
Komunikace – místní komunikace funkční skupiny B 
Třída komunikace – silnice II. třídy 
Návrhová rychlost – vn = 50 km/hod 
Jízdní pruhy – Okružní pás 4,8-7,3 m, Jízdní pruhy 3,5 m 
Pojížděný prstene – 2,1 – 5,6 m 
Betonový vodící proužek – 0,25 m 
Šířka chodníku – 2,0 m – 4,2 m 
 
Komunikace je navržena pro společný provoz motorových vozidel a chodců. 
 
Nově navržená okružní křižovatka se zachováním obousměrného provozu na všech větvích. Šířka 
okružního pásu 4,8 – 7,3 m, šířka pojížděného prstence 2,1 – 5,6 m, šířka vjezdů na okružní pás 3,5 – 
4,5 m, šířka výjezdů z okružního pásu 4,0 – 5,0 m. Komunikace je navržena s asfaltobetonovým krytem 
a je uzavřena do betonových/kamenných obrubníků. Plná výška podsádky silničních obrub se navrhuje 
na 120 mm, snížená výška podsádky v místech sjezdů se navrhuje na 20 mm v případě zpevněných 
sjezdů na 50 mm (dle situace). 
 
Křižovatka je navržena v parametrech odpovídajících skladbě vozidel provozu v daném uzlu, návrh 
prověřen vlečnými křivkami pro TNV – nákladní soupravu 16 m. Okružní pás s obrubami, odvodnění do 
uličních vpustí. Ostrůvky na vjezdech do křižovatky budou upnuty do zvýšených betonových silničních 
obrub a budou vydlážděny. 
 
Rekonstrukce komunikace u Jednoty součástí rekonstrukce okružní křižovatky, dojde k rekonstrukci 
zpevněných ploch v blízkosti Jednoty, spotřební družstvo Hlinsko. Dojde ke vzniku 12-ti nových 
parkovacích stání a výstavbě nového krytu na dotčených plochách. Navržené úpravy tak koncepčně 
navazují na historický prostor u nově zrekonstruovaného náměstí.  
 
Zpevněné plochy pochozí – Součástí záměru jsou navrženy chodníkové plochy v rozsahu dotčení 
stavbou. Jak ve stávajícím umístění, tak v nové poloze. Dotčené plochy budou po provedení 
konstrukčních vrstev v novém materiálovém složení. Celá pravá strana, která je napojena na stávající 
historické centrum obce bude s kamenným krytem chodníků, zbytek bude realizován betonovým krytem.  
V dotčených plochách budou doplněny hmatové úpravy v souladu s vyhláškou č.398/2009. V případě, že 
je to pro funkci nutné budou provedeny na celou šířku chodníku signální pásy. Výškově chodníky 
navazují na rekonstruovanou křižovatku, šířkové uspořádání respektuje stávající stav. V místě nároží 
křižovatky bude osazeno lokálně zábradlí (viz. Situace). Příčný sklon chodníků bude 2 % s odvodněním 
směrem do komunikace nebo volně do zelených pásů.  
Chodníkové plochy jsou navržený dle funkční skupiny D2 – s vyloučením motoristické dopravy. 
Chodníky jsou od jízdního pruhu odděleny pomocí obrubníků v betonovém loži. Od zeleného pásu jsou 
odděleny pomocí betonových chodníkových obrubníků s podsádkou + 80 mm nad chodníkem – 
vytvoření přirozené vodící linie. V kontaktu se stávající zástavbou budou chodníkové plochy odděleny 
pomocí nopové fólie. 
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Sčítání dopravy: 
  

 Sčítací úseky: 
5-3960 - TNV 451 voz/den 
5-3970 - TNV 388 voz/den 
5-5210 - TNV 145 voz/den 
5-5220 - TNV 232 voz/den 

 
Skladba konstrukčních vrstev vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, návrhová 
úroveň porušení vozovky D0 (D0-N-5), třída dopravního zatížení TDZ II. 

  
Konstrukční skladby: 
 
Konstrukce vozovky: 
Skladba konstrukčních vrstev pochozích ploch vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Návrhová úroveň porušení vozovky D0, třída dopravního zatížení II. Konstrukční skladba 
bude následující:  
 
Konstrukce vozovky A 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s mod. ACO 11S, PMB ČSN – EN 13108-1 40 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,25 kg/m2  ČSN 73 6129   
Asfaltový beton pro ložné vrstvy s mod. ACL16S, PMB ČSN – EN 13108-1 70 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,5 kg/m2  ČSN 73 6129   
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 22  ČSN – EN 13108-1 80 mm 
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2    ČSN 73 6129    
Stabilizace cementem SC C 3/4   ČSN – EN 13108-1 180 mm 
Štěrkodrť   ŠD A fr. 0/63    ČSN 73 6126  250 mm  
Separační geotextilie           
Celkem               620 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti 
min. Edef,2 = 90 MPa. V případě nedodržení je navržena výměna materiálu aktivní zóny za nesoudržný, 
nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 73 6133 v tloušťce 300 mm. V místech křížení komunikace 
s plynovodem budou realizovány pouze konstrukční vrstvy vozovky. S výměnou aktivní zóny nebude 
uvažováno. 
 
Konstrukce vozovky B 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s mod. ACO 11S, PMB ČSN – EN 13108-1 40 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,25 kg/m2  ČSN 73 6129   
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16S, PMB  ČSN – EN 13108-1 70 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,5 kg/m2  ČSN 73 6129                 
Celkem                    110 mm 
 
Konstrukce parkovacího stání B.2 
Žulové kostky – velké ŽD             160 mm 
Ložná vrstva L        40 mm 
Štěrkodrť 0-63       250 mm 
Štěrkodrť 0-32       250 mm 
Celkem         700 mm 
 
Napojení na stávající vozovku bude provedeno následujícím způsobem: ve dvou obrusných vrstvách v 
pásech 2x 0,25m s překrytím.  Spára styčná bude ošetřena živičnou emulzí a zasypána křemičitým 
pískem. 
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Konstrukce prstence: 
Cementobetonový kryt CB I     250 mm  
Stabilizace cementem SC C3/4 (CS I)    200 mm  
Štěrkodrť ŠD 0-125      250 mm 
Celkem                700 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti min. 
Edef,2 = 90 MPa. Prstenec je v kombinaci s pružkem příčně uložených žulových kostek 16/16. 
 
Konstrukce ochranných ostrůvků: 
Dlažba zámková DL        80 mm   
Lože pod dlažbou L        30 mm   
Stabilizace cementová SC C3/4 (CS I)    150 mm 
Štěrkodrť ŠD 0-125      200 mm 
Celkem        460 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti min. 
Edef,2 =  90 MPa.  
 
Konstrukce chodníků – betonové: 
Dlažba zámková DL      80 mm 
Lože pod dlažbou L      30 mm 
Štěrkodrť ŠDa                  150 mm 
Celkem                   260 mm 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa  
 
Konstrukce chodníků – kamenné: 
Žulové kostky – malé ŽD            80-100 mm 
Lože pod kostky L      30 mm 
Štěrkodrť ŠDa                  250 mm 
Celkem                   380 mm 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa  
 
Konstrukce chodníků – sjezdy: 
Dlažba zámková DL      80 mm 
Lože pod dlažbou L      30 mm 
Směs stmelená cementem SC, C3/4               150 mm 
Celkem                   260 mm 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa  
 
Technologie: 
Dle zhodnoceného průzkumu a místního šetření bude v celém rozsahu provedena rekonstrukce 
komunikace. Dojde tak k odstranění stávajících krytových a podkladních vrstev komunikace a jejich 
náhradě únosnější skladbou v celé šířce komunikace, zároveň s výškovou úpravou nivelety. Souvrství je 
navrženo na životnost 25 let. 
 
Směrové řešení: 
Směrové řešení respektuje stávající prostorové úpravy a možnosti napojení na stávající komunikace na 
hranicích stavby. Samotná okružní křižovatka je (arašídového) tvaru o průměru 24 / 28 m. 
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Výškové řešení: 
Výškové řešení respektuje napojení na stávající stav na hranicích stavby. Maximální podélný sklon je 
2,60 % a minimální je 0,50 %. 
 
Příčný sklon: 
Jednotlivé větve komunikace vycházejí ze stávajícího příčného sklonu a ve většině případů jde o 
střechovitý příčný sklon, ve kterém se napojují na stávající stav. Samotný okružní pás je pak 
v dostředném sklonu 2,5 %. 
 
Návrh zemního tělesa: 
Zemní těleso bude využito původní.  V rozsahu stavby se předpokládají sanace aktivní zóny v místě 
lokálních poruch a propadů. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je min. Edef,2 = 45 MPa. 
V případě nedodržení této hodnoty je navržena výměna AZ v tloušťce 300 mm. Materiál AZ se 
předpokládá nesoudržný, nenamrzavý. Od parapláně bude oddělen separační a filtrační geotextílií 
v parametrech dle TP 97. Základní požadavek na CBR> 3 kN.  
V místech křížení komunikace s plynovodem budou realizovány pouze konstrukční vrstvy vozovky. 
S výměnou aktivní zóny nebude uvažováno. Všechny práce v okolí plynovodu budou probíhat bez 
použití mechanizace a hloubka výkopových prací bude odvislá dle uložení trasy potrubí. 
 
Obrubníky: 
Povrch vozovky v intravilánu bude ohraničen obrubníky. Obruby jsou dle situace navrženy betonové i 
kamenné, a to v rozdílných šířkách a provedení (nájezdové, obloukové, okružní). Základní podsádka 
obrubníku vůči silnici se uvažuje 120 mm. V místech přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení 
bude obrubník snížen na 20 mm podsádku a bude vytvořena rampa na chodník se sklonem 12 %. V 
místech vjezdů k nemovitostem bude obrubník směrem do silnice snížen na 50 mm podsádku a bude 
použita varianta zaobleného nájezdového obrubníku. Vnější okraje chodníků budou pro oddělení od 
stávající zástavby, plotů, podezdívek apod. odděleny betonovou chodníkovou obrubou vysazenou na 8 
cm podsádku. 
 
Bezpečnostní zařízení: 
V místech nároží vjezdu komunikace II/355 dle situace je nově umístěno dopravně – bezpečnostní 
zábradlí.  
 

2. Mostní objekty a zdi 
Nejsou navrhovány  
 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 
 Systém odvodnění je ponechán stávající – do uličních vpustí. Součástí rekonstrukce budou nové vpusti 

včetně přípojek. Vpusti budou v novém umístění a napojeny na stávající stoku nebo do kanalizačních 
šachet. Napojení dešťových vpustí uhradí majitel vozovky, nové napojení do veřejné kanalizace objedná 
vlastník u provozovatele předmětné kanalizace VS Chrudim, který má výhradní právo provádět zásahy 
do veřejné kanalizace. Jde tedy o vrtání prostupných otvorů a provedení vlastních odbočení. 

 
 Stávající počet vpustí 17 ks je nedostatečný a občas jsou umístěny v nevhodných místech. Novým 

návrhem bude počet vpustí navýšen na celkem 20 ks v rozsahu stavby. Odtokové poměry v místě 
stavby i mimo oblast stavby se nezmění.  

 
 V rámci rekonstrukce komunikace dojde tedy k osazení nových uličních vpustí, výměně uzávěrů a 

přeložce krátkého potrubí vodovodu v prostoru podélných parkovacích míst firmou VS Chrudim.  
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 Vpusti 
 Jedná se o prefabrikované betonové vpusti o průměru jednotlivých prvků DN 500 s kalovými koši. Vpusti 

budou opatřeny litinovou mříží D400 300x500 mm. Tyto mříže budou osazeny do vodícího proužku a 
nebudou tedy zasahovat do jízdních pruhů komunikace.  

 Napojení 
 Napojení na stávající kanalizační síť bude provedeno z trub PVC DN 200.  
 Vlastní potrubí bude ukládáno na lože z písku tl. 100 mm Potrubí bude obsypáno pískem (nebo jiným 

materiálem obdobného charakteru) až do výšky 300 mm nad vrchol potrubí.  
 Hutnění výkopu v budoucích komunikacích se požaduje analogicky dle ČSN 721006 Kontrola a hutnění 

zemin a sypanin v takovém rozsahu, aby na úrovní pláně vozovky (tj. pod konstrukční vrstvou obnovené 
komunikace) byl předepsaný modul přetvárnosti E = 45 MPa. 

 K dosažení tohoto parametru je nutno: 
• u jemnozrnných sypanin (hlíny) hutnit vlastní zásyp na 95 % Proctor standard, aktivní zónu (v mocnosti 

0,50 m pod plání vozovky) pak na 100–102 % Proctor standard. 
• u zemin charakteru písků, štěrkopísků a štěrků je zapotřebí hutnit zásyp na 0,7 – 0,8 relativní hutnosti Id, 

v aktivní zóně pak je nutno hutnění na 0,9 relativní hutnosti. 
 Výkopek bude hutněn po technologických vrstvách dle použité mechanizace. V případě výskytu 

podzemní vody bude výkop opatřen štěrkovým ložem s drenáží. 
 V případě nevyhovující stavu kanalizačních šachet budou tyto šachty vyměněny. V případě výměny 

budou osazeny prefabrikované betonové šachty DN 1000. Na poklopy šachet budou použity standartní 
litinové šachtové poklopy DN 600 pro třídu zatížení D400 (nákladní doprava – pro zatížení 40 t). 

 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

 Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Součástí záměru je rozšíření parkoviště u náměstí, kde dojde k vytvoření 12 nových parkovacích míst. 
Při rekonstrukci samotné křižovatky vzniknou podél komunikace ještě 2 podélné parkovací stání 
umístěné v zálivu.  

6. Vybavení pozemní komunikace 
 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
V rozsahu stavby se uvažuje s osazením dopravně-bezpečnostního zábradlí. Umístění zábradlí je 
patrné dle situace. 
 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

 
Svislé dopravní značení: 

 
Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Předpokládané umístění je prezentováno v situaci 
dopravního značení. 
Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se umístění na vlastní ocelové sloupky. SDZ musí být provedeno 
min. s retroreflexní fólií třídy 2 a v souladu s PPK – SZ. Značky budou kotvena na čtyři kotevní šrouby do 
betonových základů, tak aby značení bylo stabilní, dle ZTKP a TKP. Spodní hrana značky bude ve výši 
2,20 m nad úrovní terénu. 
Na šrouby je maticemi montována kotevní hliníková patka. Patku lze demontovat těmito maticemi. Patka má v 
sobě 2 aretační šrouby, které lze povolit a demontovat sloupek dopravní značky. Velikost základu bude 
odpovídat ZTKP. Dopravní značení bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu 
komunikace. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do části dopravního prostoru 
stanovené volnou šířkou pozemní komunikace ČSN 73 6110. 
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Odstranění stávajícího dopravního značení: 
IP16 – 1x 
P2 – 2x 
P4 – 1x 
IS3 – 13x 
C4 – 1x 
IP – 11x 
 
Nově osazené dopravní značení: 
IP11 – 1x 
P2 – 1x 
B2 – 1x 
B1 – 2x 
C4 – 3x 
Z3 – 5x 
IP22 – 5x 
C1 – 5x 
IP6 – 6x 
Z11 – 8x 
IS9b – 4x 

(P4+C1 budou osazeny na společných sloupcích značky)  
 
V rámci SO 190 – Trvalé dopravní značení dojde k zjednosměrnění účelové komunikace spojující ulici 
Tyršova a Čtvrť 9. května. 
 
V průběhu stavebních prací také dojde k dočasnému dopravnímu značení, informující účastníky silničního 
provozu o probíhajících stavebních pracích dle TP 66. 
 
V prostoru křižovatky silnic II/358 a III/35821 dojde před zahájením stavebních prací k doplnění svislého 
dopravního znační. Křižovatka po konzultaci s dotčenými byla klasifikována jako nebezpečná a v rámci 
bezpečnosti průjezdu křižovatkou tak i faktu vedení objízdné trasy skrze křižovatku dojde k doplnění 
dopravního značení značení. Dočasné dopravní značení umístěné před stavbou bude na konci stavebních 
prací křižovatky převedeno na trvalé. Přesný návrh úprav je součástí přílohy této PD – dopravní značení 
 
Nově osazené dopravní značení v prostoru křižovatky: 
 
A1b – 2x 
B20a – 2x 
Z3 – 4x 
E2b – 2x 
Z11 – 30x 
 

Vodorovné dopravní značení: 
 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílé barvy typ II. Návrh VDZ je součástí přílohy 
koordinační situace a situace pozemní komunikace.  
Návrh je zpracován na základě TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní, ČSN 73 6110 a bude dále zpřesněno 
v rámci navazující PD. V návrhu jsou zohledněny požadavky rozhledových polí a délek rozhledů pro 
předjíždění a zastavení.  
 
VDZ bude provedeno úpravou v bílé barvě a obnoveno z plastických materiálů strojově nanášených za 
studena s dlouhodobou životností. Technické parametry vodorovných dopravních značek (denní a noční 
viditelnost, drsnost musí být v souladu s ČSN EN 1436; požadavky na materiál stanoví ČSN EN 1423, ČSN 
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EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871. 
 
Barevné provedení, tvar a rozměry vodorovných dopravních značek musí být provedeny v souladu s 
vyhláškou MDS č. 30/2001 Sb. a VL 6.2. 
Požadavky pro výrobu, umísťování, provádění a zkoušení  vodorovného dopravního značení musí být v 
souladu ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN 
P ENV 134593, TP 70; pro provádění vodorovných dopravních značek platí TP 65, TP 133, VL 6.2 a Katalog 
hmot pro vodorovné dopravní značky. VDZ musí být v souladu s PPK – VZ. V projektové dokumentaci jsou 
prezentovány návrhy trvalého dopravního značení (svislého a vodorovného) v tomto stupni projektové 
dokumentace a ty budou podkladem pro stanovení místní úpravy po předchozím vyjádření příslušného 
orgánu policie. 
 
 

c) Veřejné osvětlení 
SO 401 – Veřejné osvětlení: 
 
Bude provedeno nasvětlení křižovatky a doplnění stávajícího souboru VO: odpojení a demontáž 
stávajících osv. bodů, doplnění soustavy a nové osv. body, nové kabelové vedení (napojené na stávající 
rozvod), uzemnění nových osv. bodů. 
Celkem je navrženo 18ks nových osv. bodů, délka kabeláže je cca 590 m.  
Základní osvětlení je navrženo dle platných norem a předpisů (zejm. dle řady ČSN EN 13201) pro 
stupeň osvětlení: 
  - vozovka – silnice III/32226, III/32229, III/32230  ME5(CE5) 
  - prostor okružní křižovatky    CE4 
Osvětlení bude provedeno "uličními" svítidly LED, instalovanými ve výši 8 m na bezpaticových stožárech 
  - osazení stožárů bude provedeno do pouzdrových základů 

- stožáry budou instalovány ve vzdálenosti min. 0,75 od okraje vozovky (v prostoru 
okružního pásu ve vzdálenosti min. 1,5m) 

  - stožáry budou bezpaticové, žárově zinkované, v provedení pro: větrnou oblast – III, 
                sněhovou oblast – I, kategorii terénu – II 
  - stožáry budou opatřeny manžetou a vyzbrojeny stožárovou svorkovnicí řady SR48 
  - napájení bude provedeno napojením na stávající kabelový rozvod VO 

- kabely VO budou uloženy dle platných norem a předpisů (zejm. ČSN 33 2000-5-52 
ed.2 a ČSN 73 6005) v pískovém loži ve výkopu a v kabelových chráničkách (pod 
komunikacemi, s přesahem min. 0,5m za zpevněnou plochu) 
- ukončení a označení kabelů bude provedeno podle požadavků a standardů správce 
VO 
- uzemnění jednotlivých stožárů bude provedeno na společný zemnící vodič FeZN 
Ø10, vedený ve společném výkopu s napájecím kabelem (na dně výkopu, min. 100 
mm od napájecího kabelu) 
- plochy dotčené výstavbou VO budou uvedeny do původního stavu (plochy řeš. v 
rámci stavebních prací křižovatky jsou řešeny v SO 100) 
 

Instalace VO bude koordinována s prováděním stavebních prací, případně instalací ostatních 
podzemních sítí. Instalace bude provedena dle požadavků a standardů majitele a správce VO (obec 
Chrast). Před zahájením prací na souboru VO provede zhotovitel koordinaci se správcem VO. 

 
d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace – Není řešeno 
e) Clony a sítě proti oslnění – není řešeno 
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7. Objekty ostatních skupin objektů 
 
SO 402 – Přeložka SEK 
 
Objekt řeší v dotčeném úseku přeložku metalického a optického kabelu. Jednotlivá navržená řešení jsou 
součástí samostatné dokumentace.  
 
SO 801 – Sadové úpravy 
 
Objekt řeší výsadbu dřevin a veškeré sadovnické práce v dotčeném úseku. Návrh vychází z podkladů a 
konzultací se zástupci města.  
Nový návrh počítá s ozeleněním ploch mezi pozemní komunikací a chodníky včetně středového pásu. Je 
navržena výsadba celkem 184 ks keřů. Keřové skupiny budou zamulčovány mulčovací kůrou v šířce pruhu 
1 m. 
 
Výsadba dřevin a veškeré sadovnické práce budou provedeny podle normy ČSN DIN 18 916 Výsadba 
rostlin, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.   
Dále budou respektovány Standardy péče o přírodu a krajinu, a to SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů a 
SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině. Veškerý rostlinný materiál 
bude v 1. jakosti uvedené v normě ČSN 46 4902 – Výpěstky okrasných rostlin a v příslušných oborových 
normách. 
 
Sadové úpravy přicházejí na řadu po dokončení hrubých terénních úprav s odstraněním stavebních zbytků 
apod. Kvalitně provedené terénní úpravy podmiňují převzetí staveniště a samotné zahájení sadových 
úprav– založení trávníku i keřů. Prostor výsadby bude kompletně vyčištěn a rozrušen do hloubky min. 
15cm.  
 
Před výsadbou keřových skupin a linií dojde k pečlivé přípravě stanoviště. V místě budoucí výsadby bude 
stávající trávník nebo jiný porost odstraněn. Keře se vysázejí do jamek o objemu rovnajícímu se jeden a půl 
násobek velikosti kontejneru. Po vyjmutí kontejneru se kořenový bal uloží do středu výsadbové jámy a bal 
se zasype zeminou, která se dostatečně uhutní. Po zhutnění zeminy se jáma prolije dostatečným 
množstvím vody (v případě sednutí se doplní zemina). Keře budou pohnojeny vhodným hnojivem, které 
bude zapraveno do země. Celá plocha bude po výsadbě zamulčována drcenou kůrou v tl. 8 cm. Po 
výsadbě budou keře zality vodou a to v dávce 40l/m2. Tato zálivka bude opakována 2x.  
 
V rámci dokončovací péče v prvním vegetačním období budou keře zality zhotovitelem 4x v dávce 20l/m2. 
Termín zálivky bude oznámen investorovi, případně TDI. Případné další zálivky zajistí na své náklady 
investor. Termíny jednotlivých zálivek se budou řídit aktuálními klimatickými podmínkami, typem stanoviště, 
půdní vlhkosti. V rámci dokončovací péče budou též keřové výsadby vyplety a odstraněny poškozené 
nadzemní části. 
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Seznam použitých dřevin: 
 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
– nejsou součástí dokumentace 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
Stavba neklade zvýšené požadavky na zajištění požární bezpečnosti oproti stávajícímu stavu. Stavební 
práce budou prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly 
Hasičského záchranného sboru. Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva – 
veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet a hydrantů budou výškově upraveny s 
ohledem na novou niveletu zpevněných a nezpevněných ploch a bude k nim umožněn přístup i během 
výstavby. Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby není u stavby tohoto charakteru provedeno. 
 
Návrh je v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  
Návrhem je zajištěn minimální průjezdný prostor pro vozidla HZS šířky 3,5 m a výšky 4,2 m – navržené 
komunikace splňují požadavky pro příjezdové komunikace vozidel hasičských záchranných sborů podle ČSN 
73 0802, navazujících norem a vyhlášky č. 23/2008 Sb. „o technických podmínkách požární ochrany staveb“ 
ve znění pozdějších přepisů. Zabezpečení stavby a jejího okolí požární vodou bude provedeno beze změn 
oproti současnému stavu, je ponecháno stávající řešení. 
 
Zajištění požární ochrany (zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a vyhláška MV  246/2001 Sb.) v průběhu 
stavby.  
 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace stavby.  Dodavatel stavby 
dodrží po celou dobu provádění výstavby veškeré protipožární a příslušné předpisy, zejména zákon č. 
133/1985 Sb. o požární ochraně. 
Při provádění uzavírek a omezení silniční dopravy budou respektovány předepsané požadavky na průjezdný 
profil a nosnost. Předepsané požadavky musí splnit všechny komunikace s dopravním omezením vyvolané 
stavbou, stejně jako veškeré vyznačené objízdné trasy v případě uzavírek.  
 
Zároveň komunikace splňují požadavky na únosnost požárních vozidel. - splněno 
Nástupní plochy nejsou v upravované lokalitě v současném stavu vyznačeny, a proto není požadováno 
vyznačení nástupních ploch při stavebních úpravách stávajících zpevněných ploch.  
Vyhl. č.   23/2008 Sb. – O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb 
Vyhl. č. 268/2011 Sb. – O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb (změny) 
ČSN 73 0833 PBS– Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou a souvisejících norem. 
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Normové požadavky na komunikace: 
 
ČSN 73 0802 – požadovaná šířka komunikace min. 3 m – splněno, šířka komunikace 4,00 – 5,00 m  
– únosnost dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6114 – splněno, vozovka navržena pro častý pojezd TNV 
Vyhláška č. 23/2008  
– volný příjezd k odběrnému místu – podzemní hydranty jsou umístěny ve veřejném prostranství  
Příjezdy a přístupy požárních vozidel 
Posouzení příjezdu v rámci modernizovaných stáv. komunikací 
Příjezd a průjezd je umožněn a zůstane zachován při každé dopravní situaci 
Navrhovaná úprava komunikace je pro příjezd požární techniky vyhovující co do únosnosti i šířky. 
Zpevněné plochy v posuzované lokalitě jsou z hlediska PO bez požadavku. 
ČSN 73 0802 čl. 12.2.2 
Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz. ČSN 73 6100) se 
šířkou vozovky nejméně 3,00 m. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6110; pro 
navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114, ČSN EN 13 108, ČSN 73 6131–1 a ČSN 736126. 
Požární voda v posuzované lokalitě 
ČSN 73 0873 
Vnější odběrné místo: 
Vnější odběrná místa požární vody nebudou stavbou dotčena. Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., Přílohy 3, apod.  
 
Další povinnosti: 
 
1) Při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami (dle ČSN 65 0201): 

 dodržovat maximální povolené množství 
 používat jen obaly k tomu určené 
 odstranit bezpečným způsobem hořlavé kapaliny uniklé z obalů při manipulaci s nimi 
 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými kapalinami 
 sklady hořlavých kapalin označit dle ČSN ISO 38 64 a ČSN 650201 

 
2) Při skladování hořlavých materiálů: 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 
 zajistit nepřístupnost nepovolaných osob 
 dodržovat volnost únikových cest 
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými materiály 

 
3) Při instalaci a užívání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů dodržovat ČSN 06 1008 a 
návod výrobce: 

 dbát na to, aby v blízkosti spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky 
 dbát na to, aby zapnuté spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechány bez 

dozoru 
 dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů 
 zajišťovat pravidelné revize dle ČSN 33 1610 

 
4) Při manipulaci s otevřeným ohněm: 

 dbát zvýšené opatrnosti 
 řídit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zákona č. 133/1985 Sb. (č. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést 

oznamovací povinnost příslušné HZS kraje 
 
Zhodnocení stavebních konstrukcí: 
 

Požární stropy – nevyskytují se. 
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Požární uzávěry otvorů – nevyskytují se. 
Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu – nevyskytují se.  
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.  
Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se. 
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se. 
Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku – nevyskytují se. 
Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí CHÚC – nevyskytuje se. 

 
Zhodnocení stavebních hmot: 
  

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny. 
 
Evakuace osob: 
 

Požadavky na únikové cesty se nestanoví. 
 
Odstupové vzdálenosti: 
 

Odstupové vzdálenosti se nestanovují. 
 
Potřeba požární vody: 
 

Potřeba požární vody se nestanoví. 
 
Zásahové cesty, příjezdové komunikace: 
  

Požadavky na zásahové cesty ani únikové komunikace se nestanoví. 
 
Hasicí přístroje:  
 

Ostatní objekty stavby nebudou vybaveny PHP. 
 
Závěr: 
 

Zvláštní požadavky nejsou stanoveny. Požárně bezpečnostní technická zařízení nejsou vyžadována a 
projektována. 

 
Požární bezpečnost je řešena dle: 
 Vyhl. č. 23/2008 Sb. - O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb 
 Vyhl. č. 268/2011 Sb. - O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb (změny) 
 ČSN 73 0810 (2009) +Z1 – Požární bezpečnost staveb 
 ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami 
 ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 
 ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou a souvisejících norem 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
 
S ohledem na charakter objektu není řešeno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
 
Požadavky na pracovní prostředí (větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů, vibrace, hluk, prašnost 
apod.) není s ohledem na charakter stavby řešeno. 

       
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem zásobování 
stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou negativní vlivy 
eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. 
 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 
přípustné meze; 
 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 
možnou míru; 
 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 
omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, demolicích 
apod. na nejmenší možnou míru; 
 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou byly 
chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 
 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je 
nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
b) ochrana před bludnými proudy seizmicita 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
d) ochrana před hlukem 
e) protipovodňová opatření 
e) ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod 

 
s ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Napojovací bod souboru veřejného osvětlení – stávající dle dokumentace 
Napojovací bod přeložky sděl. kabelu – dle dokumentace 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou následující:  
 
 
SO 401 - Veřejné osvětlení – odpojení a demontáž stávajících osv. bodů (4ks), doplnění soustavy a nové 
osv. body, nové kabelové vedení (napojené na stávající rozvod), uzemnění nových osv. bodů. 
Celkem je navrženo 18ks nových osv. bodů, délka kabeláže je cca 590 m.  
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SO 402 - Přeložka SEK – v dotčeném úseku je uložen optický kabel. 
Délka překládané trasy - 87,0m, délka nové trasy přeložky je 84,0m. Napojovací body přeložky jsou na 
pozemcích - parc. č. 992/39, 992/21 a 992/22 v k.ú. Chrast. 

B.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace 
Hlavní i přidružený dopravní prostor silnice II/280 bude rekonstruován.   
Dojde k výměně všech konstrukčních vrstev komunikací, k zajištění jejich řádného odvodnění a k 
doplnění jejich součástí a příslušenství. 
Všechny plochy budou upraveny v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 a technických norem. 
Vnější okraje chodníků směrem k zástavbě jsou zachovány stávající. V celém rozsahu stavby budou 
doplněny prvky dle vyhlášky č.398/2009 (varovné pásy, vodící linie apod.). 
Bezbariérová opatření: 
V místech přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení je obrubník chodníku snížen na 2 cm 
podsádku a je tak vytvořena rampa na chodník se sklonem 12 %. Podél snížené hrany obrubníku (pod 
výškou obrubníku 8 cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v šíři 40 cm s přesahem 
varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8 cm nad vozovkou a signálním pásem šířky 
80 cm. Signální pás je ukončen u přirozené vodící linie a jeho směr se shoduje se směrem trasy pohybu 
chodců. 
V celé délce chodníku (v místech úpravy v celé šíři chodníku) je navržena přirozená vodící linie z 
betonového obrubníku osazeného na +8 cm nad chodníkem či podél stávajících podezdívek plotů a 
budov. 
V místě podélných prahů je v místech, kde je výška obrub méně, než 8 cm je navržen varovný pás z 
hmatové, slepecké dlažby v šíři 40 cm. 
V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do délky max. 8,0m. Přes 8,00m 
(měřeno podél vodící linie) bude realizována umělá vodící linie. Umělá vodící linie bude zhotovena 
plastickým nástřikem na vozovku dlouhých vjezdů. Bude vycházet z přirozené vodící linie – vyvýšeného 
obrubníku.  
V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5 cm. V místě napojení účelových 
komunikací pro oddělení plochy na +0 cm. V kontaktu se stávající zástavbou budou chodníkové plochy 
odděleny pomocí nopové fólie. 
 
Hmatové úpravy budou z dlažby s reliéfním povrchem nebo výstupky a budou lemovány hladkými 
dlaždicemi pro lemování hmatových prvků. 
 
Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-
06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – Jedná se přímo o stavbu dopravní infrastruktury – 
místní komunikaci. 
Dopravní napojení je stávající a bude bez úprav. Komunikace pro chodce jsou napojeny na stáv. 
chodníky. 

c) Doprava v klidu – Součástí záměru je zřízení parkovacího zálivu s dvěma podélnými parkovacími místy 
na hlavní komunikaci. V prostoru rekonstruované části komunikace u Jednoty dojde k vzniku nově 18ks 
kolmých parkovacích stání. Podélné parkovací stání mají délku 7,25 m a šířku 2,00 m. Kolmá parkovací 
stání mají délku 4,80 m a šířku 2,50 m. 

 
d) Pěší a cyklistické stezky – v řešené lokalitě se nenacházejí.  
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 
Po provedení konečných terénních úprav bude provedeno ohumusování a osetí zelených ploch a svahů 
travním semenem. Zeleň středového ostrova bude provedena výsadbou nízkých pater. 
Nové plochy vegetace: 
Ornice       100 mm 
Podornicová vrstva     200 mm 
Zemina vhodná do zásypu     500 mm 
Celkem       800 mm 
 
Stávající zatravněné plochy dotčené stavbou budou zpětně ohumusovány a osety travním semenem. 
 

b) Použité vegetační prvky  

 
 
c) Biotechnická, protierozní opatření – nejsou navržena 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí: 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních 
trasách ke staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést takové opatření, která negativní vlivy 
stavební činnosti, zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí staveniště sníží na minimum. 

 
OCHRANA PROTI PRACHU 
 

Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
- Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 
přípustné meze; 
- Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
- Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
- Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 
možnou míru; 
- Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 
omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
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demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 
- Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou byly 
chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 
- Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je 
nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 
 
OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 
S ohledem na vliv stavby na životní prostředí během provádění stavebních prací, budou dodrženy 
hygienické limity hluku ze stavební činnosti dle NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 272/2011 Sb. ze dne 24. října 2011, mimo jiné s ohledem na způsob výpočtu hygienického limitu 
Laeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin, dle Přílohy 3, Část B. 

Stavební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud nebude stavebním povolením 
stanoveno jinak, nejdéle v době od 7:00 do 21:00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 

Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí 
negativní vliv hluku z výstavby na okolí: 

 
a) organizační opatření 
-veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7:00 do 21:00 hod.; 
-doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována; 
-stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno  oběma směry; 
-při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná technika; 
b) technická opatření 
-stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných domů; 
-kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 
 
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD A PODLOŽÍ 
 
Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný únik 
ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován.  
Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. 
V případě, že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto 
mechanizmu zajistit stroj tak, aby byl únik zachycen (např. do připravené nádoby) 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů”. 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, 
mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo 
minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.) 
 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 
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OCHRANA PŮDY 

 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na půdu. 

 
b) Vliv na přírodu a krajinu:  

 
Nedojde ke kácení dřevin. 

Při výkopových pracích v blízkosti stromů do 2,5 m, budou práce provedeny ručně.  Při hloubení výkopů 
nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytné nutné, tak je potřeba 
kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 
V kořenové zóně stromu nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. V případě stavebních 
prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly 
poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby 
(např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 
Bude provedena nová výsadba zatravněných ploch. 
Ze začátku je nutné zajistit dostatečné množství závlahy zeleně. Také bude nutné jednou za čas provést 
v rámci běžné údržby zastřižení keřů v rozhledových trojúhelnících na výšku 0,5 m a zastřižení případných 
prodírajících se šlahounů do vozovky. Zastřižení se týká i stromů v případě, že by jejich koruna zasahovala 
do průjezdného profilu komunikace. 

 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 - není řešena s ohledem na charakter a umístění 

stavby.  
d) Zjišťovací řízení nebo EIA se s ohledem na charakter stavby nepožaduje. 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno – nebylo vydáno 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů – Doplněním souboru veřejného osvětlení dojde k rozšíření rozsahu ochranného 
pásma VO. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré výkopy budou 
zabezpečeny proti pádu osob. Otevřené rýhy budou v trase vymezeny a zajištěny fyzickou zábranou.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií hmot, jejich zajištění 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna.  
  

b) Odvodnění staveniště  
Odvodnění staveniště bude pomocí příčných a podélných sklonů na stávající terén atd., případně do 
stávajících odvod. zařízení. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Bude napojena na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu. 
Přístup na stavbu bude možný po přilehlých komunikacích. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí 
také docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení 
a požárním zařízením. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky dotčené části komunikace. Provoz 
v uzavřeném úseku bude řízen přímo stavbou dle jejich potřeb a technologických postupů. Vzhledem 
k postupu realizace bude odstraněna komunikace v celé délce stavby. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Bude zamezeno vjezdu na staveniště. Přičemž toto bude oploceno mobilními zábranami.  
 
V rámci stavby dojde k bouracím pracím týkajících se bourání stávajících zpevněných ploch. Nesmí 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také 
docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. Výkopy a staveniště musí mít ve výšce 100–250 mm spodní a ve výšce 1100 mm 
horní tyč zábradlí nebo oplocení. 
 
Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace 
apod. Projektová dokumentace toto neřeší – je plně v kompetenci dodavatele.   
 
Vegetační úpravy řeší obnovu zeleně v celém prostoru dotčeném stavbou. Veškerá stávající vzrostlá 
zeleň, která přijde do styku se stavbou, bude chráněna po celou dobu výstavby dle ČSN DIN 18920. 
 
Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště – viz. příloha C.2.2 
Pozemky staveniště jsou totožné s pozemky dotčené stavbou (Technická zpráva – identifikační údaje) 
 

f) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou 

 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 
místech (plochách), oddělené podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním 
k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku 
nebezpečného odpadu. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky 
tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá 
dodavatelská stavební, resp. Montážní firma, se kterou před zahájením stavby projedná 
provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při 
realizaci stavby.  
 

Při provádění stavby dojde k produkci některých druhů odpadů.  

 
Při provádění stavby dojde k produkci některých druhů odpadů.  
Seznam některých prací, při kterých dojde k tvorbě odpadů je následující: 
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 Odstranění stávajících zpevněných ploch s krytem z asfaltobetonu 
 Zemní práce  
 Odstranění drnu v potřebných plochách  

 
Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady 

budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  
 Doklady o nakládání s jednotlivými druhy odpadů budou předloženy v rámci závěrečné kontrolní 

prohlídky stavebního úřadu. 
 
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik následujících hlavních odpadů: 
 
 

Kód druhu Název Jednotka Množství 

02 01 99 Odpad jinak blíže neurčený – 
nálety zeleně 

T < 1,0 

17 01 01 Beton – konstrukce, vrstvy  T 2,0 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet – 
frézování vozovky (možné) 

T < 50 

17 04 05 Kovy včetně jejich slitin – mříže, 
značky, sloupky 

T < 1,0 

17 05 04 Zemina a kamení – zemní práce T 2000 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 17 
03 01 – bez dehtu 

T 700 

 
Předpokládá se následující způsob odstranění nebo využití odpadu ze stavební činnosti: 
 

 Betony odvezeny na řízenou skládku 
 Asfaltové materiály druhotně využity, průběžně uloženy. Na asfaltovém materiálu budou 

provedeny zkoušky na obsah kamenouhelných dehtů. Pokud bude prokázána jejich přítomnost, 
bude se na předmětné asfaltové směsi pohlížet jako nebezpečný odpad 

 Vytěžená zemina a kamení budou odváženy na řízenou skládku, materiál z podkladních vrstev 
stávající komunikace bude odvezen na skládku 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací: Jedná se o sejmutí ornice v tl. 0,30 m (sejmutí drnu 0,10 m + sejmutí ornice 0,20 
m v místech výstavby. Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, 
parkování mechanizace apod. Předpokládá se, že zemina z výkopů nebude použitelná pro těleso 
komunikace. Nakupované materiály budou použity v případě lokálních sanací a nových konstrukčních 
vrstev komunikací.  
Projektová dokumentace počítá s deponií materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je 
uskladňování možné. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem 
zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby 
budou negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.   
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů“. 
V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny 
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty 
kmene stromů v souladu s ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
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stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude 
provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do 
výšky 2 m). 
       Stavbou nedojde ke kácení lesního porostu v místě navrhované stavby. Při výkopových pracích 
v blízkosti stromů do 2,5 m, budou práce provedeny ručně.  Při hloubení výkopů nesmí být porušeny 
kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytné nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout 
a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně 
stromu nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy.  
Ochrana živočichů není uvažována.  
Stavbou není vyvolán vznik znečištění vod, a tím negativní vliv na vodní toky a vodní zdroje. 
 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stavby je třeba se 
řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci a učinit všechna 
dostupná opatření nutná pro ochranu pracovníků stavby.  

   
Prostor staveniště ohraničený oplocením pozemku bude označen a ohraničen tak, aby byl zamezen 
vstup nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen prostor pro výkopy technologických zařízení.  

 
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a Ochrany zdraví 
při práci.  
 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce v platném znění 
 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci)  

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
Nařízeni vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob, evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu. 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
v úplném znění ( NV č. 523/2002 Sb.) 

 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění – zákon č. 67/2001 Sb. 
 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 

 Zákon č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů  
 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky o změně a doplnění některých zákonů 
 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
 

 Nařízení vlády 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
 

 Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob, evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
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úrazu. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
 prostředky. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 
 VYHLÁŠKA č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení.                                                                 

 Změna č. 192/2005 Sb.  
 VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv  

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozd. předpisů 
 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
 Vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
 limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli. 

 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

 VYHLÁŠKA č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů ( 230/2006 Sb.) 
 Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
 podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
  

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin 
a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhl. o vyhrazených elektrických techn. zařízeních) 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
 plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 

plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. (395/2003 
Sb.) 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném 
znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném 
znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se 
určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném 
znění. 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., o 
 kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. 
 Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE  
 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění - zákon č. 67/2001 Sb. 

VYHLÁŠKA č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
VYHLÁŠKA 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
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živic v tavných nádobách 
 Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách staveb 
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle 
směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských 
sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob 
provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni. 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a 
vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 

fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 

zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 

blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 

předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je 



 
Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast 

       
  

  PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,  IČ 25292161     
Stránka  38  

fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě 
stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která 
splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 
zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 
odborně vede realizaci stavby. 

 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Není uvažováno 
 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno pomocí mobilních zábran, 
aby bylo zamezeno vstupu na staveniště.  
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Řešení dopravy během výstavby: 
Vzhledem ke zvolenému technickému řešení a místních podmínek je nutné stavbu realizovat za 
částečné uzavírky po polovinách. Tedy vzhledem k omezeným možnostem je předpokládaná 
realizace stavby ve dvou etapách. Rozhodující části okružní křižovatky budou realizovány po polovinách 
s vedením provozu vždy jedním pruhem a provoz bude řízen pomocí provizorního SSZ. 
 

1- etapa – pravá polovina uzavírka, levá polovina provoz 
2- etapa – levá polovina uzavírka, pravá polovina provoz 

  
Výše prezentovaný návrh je pouze rámcový. Stavbou bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na 
přilehlých pozemních komunikacích. Zhotovitel stavby v dostatečném časovém předstihu zajistí návrh 
přechodné úpravy provozu na komunikaci a jeho stanovení místně příslušným silničním správním 
úřadem. Konkrétní postup prací včetně časového harmonogramu je součástí dokumentace zhotovitele. 
Ve finálním harmonogramu budou zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby (přeložky sítí, 
návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní situace a požadavky dotčených orgánů na DIO apod.) 
 
Objízdná trasa: 
Během stavebních pracích na okružní křižovatce dojde k uzavření komunikace II/355 v místech křížení 
s II/358. Nebude umožněn vjezd ani výjezd na tuto komunikaci. Pro tento případ je navržena jedna 
objízdná trasa společná pro všechna vozidla, která povede vozidla po II/355. Trasa začíná v obci Horka, 
kde odbočuje na silnici III/35821 až ke křížení s II/358. Pro vozidla pokračující na II/358 je umožněno 
odbočení, pro vozidla pokračující ve směru na Hr.Týnec využijí silnici III/35821 skrz Řestoky a pak dále 
III/35516 ve směru zpět na II/355. Viz situace C.4 
V rámci zvýšení bezpečnosti bude na křižovatce silnic II/355 a III/35821 provedena úprava SDZ. Tato 
provizorní úprava po dokončení stavby bude stanovena jako trvalá.  
Autobusové zastávky: 
Objízdná trasa pro vozidla autobusové dopravy nebude značena. Uvažovaná trasa pro BUS povede ve 
směru II/355, ul. U Pošty – Náměstí – Chrašická – II/355. V ulici U Pošty dojde k omezení rychlosti na 30 
km/h. 
Pěší doprava: 
Součástí záměru jsou i vyvolané úpravy chodníkových ploch v rozsahu stavby. Předpokládaný zásah je 
takový, že bude nutné v té dané realizované etapě chodníky uzavřít v celé šíři. V těchto případech 
budou značeny a realizovány náhradní trasy respektující požadavky na bezbariérové užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Během etapy 1 budou chodci navedeni na stávající protější chodník. Přechod na protější chodník v ulici 
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Tyršova bude proveden pomocí provizorního místa pro přecházení. V prostoru náměstí pro přechod na 
protější chodník bude použit stávající přechod, který nebude dotčen stavbou. Chodci, kteří míří z ulice 
Osady Ležáku do křižovatky využijí k příchodu ulice čtvrť 9 května nebo U Pošty.  
Během etapy 2 budou chodci navedeni na nově vzniklé chodníkové plochy místy podobnými jako 
v etapě 1. Chodci, kteří míří z ulice Jiráskova do křižovatky využijí k příchodu ulice Lichtenbergova a 
Čeperka. 
Před převedením dopravy na objízdnou trasu bude provedena pasportizace současného stavu 
komunikací a případná poškození budou po stavbě opravena na náklady investora stavby. 
Pro zajištění objízdné trasy a provozu na ní bude nutné provést a stanovit místní úpravy provozu. 
 
Tato dopravní opatření jsou zpracována s předstihem před zahájením stavby a jejich účelem je stanovit 
koncepci řešení a rozsah provizorního dopravního značení a vyvolaných úprav.  
V rámci dokumentace zhotovitele bude finální návrh DIO projednán s DI-PČR a ostatními 
zainteresovanými orgány státní správy a účastníky. Návrh je nutno koordinovat s momentálním stavem 
dopravy, souběhy s dalšími stavbami a souvisejícími okolnostmi.  
 
Pro zajištění objízdné trasy a provozu na ní bude nutné provést a stanovit místní úpravy provozu i na 
místních komunikacích (např. zákazy zastavení, zrušení parkování) 
 
Konkrétní postup prací včetně časového harmonogramu a podrobného návrhu DIO je součástí 
dokumentace zhotovitele. 
 

n) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Staveniště bude uspořádáno a zařízeno, dle ČSN a TKP v době výstavby. Před zahájením výstavby 
bude zařízeno staveniště dle potřeb zhotovitele (závisí na zvoleném druhu technologie a způsobu 
výstavby). Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování 
mechanizace apod. Projektová dokumentace počítá s deponií materiálů a zařízení staveniště v oblasti 
staveniště, kde je uskladňování možné. 
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Celková doba výstavby je předpokládána v rozmezí 12–14 týdnů. (Může se měnit v závislosti na 
počasí a místních podmínkách).  

      B.8.2 Výkresy 
a) přehledná situace 
b) situace stavby 

 B.8.3 Harmonogram výstavby 
Práce na stavbě budou probíhat podle přesného časového harmonogramu dle určení stavitele, po 
odsouhlasení objednatelem. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Schéma stavebních postupů – budou probíhat podle stavebních postupů dle určení stavitele, po 
odsouhlasení objednatelem. Může se měnit v závislosti na počasí a místních podmínkách) 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Vzhledem k povaze stavby není posuzováno. Na stavbě se nenachází ornice, ani nebude rekultivováno. 

Jedná se pouze o sejmutí drnu a výstavbu parkoviště.  
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 
 Systém odvodnění je ponechán stávající – do uličních vpustí. Součástí rekonstrukce budou nové vpusti 

včetně přípojek. Vpusti budou v novém umístění a napojeny na stávající stoku nebo do kanalizačních 
šachet. Napojení dešťových vpustí uhradí majitel vozovky, nové napojení do veřejné kanalizace objedná 
vlastník u provozovatele předmětné kanalizace VS Chrudim, který má výhradní právo provádět zásahy 
do veřejné kanalizace. Jde tedy o vrtání prostupných otvorů a provedení vlastních odbočení. 

 
 Stávající počet vpustí 17 ks je nedostatečný a občas jsou umístěny v nevhodných místech. Novým 

návrhem bude počet vpustí navýšen na celkem 20 ks v rozsahu stavby. Odtokové poměry v místě 
stavby i mimo oblast stavby se nezmění.  

 
 V rámci rekonstrukce komunikace dojde tedy k osazení nových uličních vpustí, výměně všech uzávěrů a 

přeložce krátkého úseku vodovodu. Jedná se o prefabrikované betonové vpusti o průměru jednotlivých 
prvků DN 500 s kalovými koši. Vpusti budou opatřeny litinovou mříží D400 300x500 mm. Tyto mříže 
budou osazeny do vodícího proužku a nebudou tedy zasahovat do jízdních pruhů komunikace. Napojení 
na stávající kanalizační síť bude provedeno z trub PVC DN 200.  

 Vlastní potrubí bude ukládáno na lože z písku tl. 100 mm Potrubí bude obsypáno pískem (nebo jiným 
materiálem obdobného charakteru) až do výšky 300 mm nad vrchol potrubí.  

 Hutnění výkopu v budoucích komunikacích se požaduje analogicky dle ČSN 721006 Kontrola a hutnění 
zemin a sypanin v takovém rozsahu, aby na úrovní pláně vozovky (tj. pod konstrukční vrstvou obnovené 
komunikace) byl předepsaný modul přetvárnosti E = 45 MPa. 

 K dosažení tohoto parametru je nutno: 
• u jemnozrnných sypanin (hlíny) hutnit vlastní zásyp na 95 % Proctor standard, aktivní zónu (v mocnosti 

0,50 m pod plání vozovky) pak na 100 – 102 % Proctor standard. 
• u zemin charakteru písků, štěrkopísků a štěrků je zapotřebí hutnit zásyp na 0,7 – 0,8 relativní hutnosti Id, 

v aktivní zóně pak je nutno hutnění na 0,9 relativní hutnosti. 
 Výkopek bude hutněn po technologických vrstvách dle použité mechanizace. V případě výskytu 

podzemní vody bude výkop opatřen štěrkovým ložem s drenáží. 
 V případě nevyhovující stavu kanalizačních šachet budou tyto šachty vyměněny. V případě výměny 

budou osazeny prefabrikované betonové šachty DN 1000. Na poklopy šachet budou použity standartní 
litinové šachtové poklopy DN 600 pro třídu zatížení D400 (nákladní doprava – pro zatížení 40 t). 
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