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Sfd ' i‘"} Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

SMLOUVA O DILO &. SMLO-360/1073/200/20/2020
¢. smlouvy zhotovitele: 2020/1014/0773
na zhotoveni dila

,Ooprava silnice 111/3236 Pravy - Kfi¢en*
kterou uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

I. Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Némcem — feditelem
Se sidlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
ICO: 00085031

DIC: CZ00085031

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.
Cislo uétu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. Miroslav Némec — feditel

Ing. Antonin Jallvka — jmenovany zastupce statutarniho organu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. — jmenovany zastupce statutarniho
organu

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Ing. Jifi Synek —technicky naméstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby opravnéné k provadéni zapisu a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

Ing. Jifi Synek — technicky naméstek
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Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skyba — vedouci oddéleni inzenyrinku,
pFispévkovych a dotacnich programu

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jifi Burian — vedouci Utvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(déle jen ,Objednatel”)

Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

Zastoupeny: Ing. Martinem Kvirencem, pfedsedou pfedstavenstva
Se sidlem: K Vépence 2677, 530 02 Pardubice

ICO: 25253361

DIC: CZ25253361

Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové
odd. B, vlozka 1441

Bankovni spojeni: UniCredit Bank
Cislo uétu: 2106299978/2700
E-mail: info@cht-pce.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Richard Capek, prokura, feditel divize silniénich staveb

Tel: +420 602 534 495, email: richard.capek@cht-pce.cz

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:
David Zlesék, vyrobni naméstek feditele

Tel: +420 602 467 886, e-mail: david.zlesak@cht-pce.cz

Toma$ Valenta DiS., stavbyvedouci

Tel: +420 724 653 158, e-mail: tomas.valenta@cht-pce.cz
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Ing. Luk&$ Vondra, stavbyvedouci

Tel: +420 606 062 827, e-mail: lukas.vondra @cht-pce.cz

Michal Sagat., stavbyvedouci

Tel: +420 724 976 225, e-mail: michal.sagat@cht-pce.cz

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:

David Zlesék, vyrobni naméstek feditele

Tel: +420 602 467 886, e-mail: david.zlesak@cht-pce.cz

Toma$ Valenta DiS., stavbyvedouci

Tel: +420 724 653 158, e-mail: tomas.valenta@cht-pce.cz

Ing. Luka$ Vondra, stavbyvedouci

Tel: +420 606 062 827, e-mail: lukas.vondra @cht-pce.cz

Michal Sagat., stavbyvedouci

Tel: +420 724 976 225, e-mail: michal.sagat@cht-pce.cz

(dale jen ,Zhotovitel”)

I. Zakladni ustanoveni a uc¢el smlouvy

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen ,Obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se Fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze jejich identifikacni Udaje uvedené v této smlouveé jsou
v souladu se skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmény dotéenych udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. P¥i
zméné identifikacnich udaju smluvnich stran v€etné zmény G¢tu neni nutné uzavirat
ke smlouvé dodatek. V pfipadé zmény Uc¢tu Zhotovitele je Zhotovitel povinen dolozZit
vlastnictvi k novému Gc¢tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
Ustavu; stanovi-li tak zakon ¢&.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,Zakon o DPH"), musi byt novy ucet bankovnim uctem
zverejnénym ve smyslu tohoto Zakona o DPH.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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1.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

[.5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou plnéni, Ze jsou
mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci pInéni

a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci plnéni za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. lll. této smlouvy.

1.6. Ugelem smlouvy je oprava silnice 11l/3236 Pravy - Krigen.

1.7. Pfedpoklada se, Ze pfedmét smlouvy bude spolufinancovadn ze Statniho fondu
dopravni infrastruktury.

1.8. Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na verejnou
zakazku s nazvem ,,Oprava silnice 111/3236 Pravy - Kricen“ (dale jen ,Verejna
zakazka"“), které bylo realizovano Objednatelem v pozici zadavatele vefejné zakazky
podle zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich
predpist (dale jen ,ZZVZ").

1.9. Pojmy s velkymi po¢atecnimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz
je jim ve smlouvé pfipisovan. Pro vylou€eni jakychkoliv pochybnosti se smluvni strany
déle dohodly, Ze:

a) v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato

.....

zakazky vyjadreny v zadavaci dokumentaci a smlouve;

b) Zhotovitel je vazan svou nabidkou predloZzenou Objednateli v ramci zadavaciho
fizeni na Vefejnou zakazku, kterd se pro Upravu vzajemnych vztahd vyplyvajicich
ze smlouvy pouzije subsidiarné.

Il. Pfedmét smiouvy
Il.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svuij naklad a nebezpedi stavbu
»Oprava silnice 111/3236 Pravy - Kricen“ (dale jen ,Stavba®) v rozsahu dle:

- Projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované spole¢nosti MDS projekt
s.r.0., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Myto, ICO: 274 87 938, ktera tvofi pfilohu &. 1
této smlouvy;

- predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,Dilo").
[I.2. Soucasti Dila je také:
» zajisténi dopravné inzenyrského rozhodnuti (dale také jen ,DIR®);

» projekt a realizace dopravné inzenyrskych opatfeni (dale také jen ,DIO") - prace
budou provadény za uplné dopravni uzavirky;
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vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a
geodetického zaméfeni stavby vcetné geometrického planu. Projektova
dokumentace skute¢ného provedeni Stavby a geodetické zaméfeni Stavby
budou Objednateli dodany také v elektronické podobé, a to naCD ROM
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
*.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. (geodetické zaméreni
bude vyhotoveno v digitalni formé - referenéni systém Bpv), ve tfech
vyhotovenich;

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektld (domu, oploceni apod.)
a nasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich véetné
elektronické podoby na CD;

zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném useku Stavby, a to
nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed zahajenim praci;

zpracovani zpravy o prubéhu stavby véetné fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
véetné elektronické podoby na CD;

Stavba bude oznacena dvéma informacnimi plechovymi/plastovymi tabulemi na
podstavcich o rozmérech 2*1 m s textem ,Akce je financovana z prostfedku
Statniho fondu dopravni infrastruktury — ,,Oprava silnice 111/3236 Pravy -
Kric¢en“, tabule bude déle obsahovat logo SFDI, oznageni Objednatele (Sprava
a udrzba silnic Pardubického kraje) vcetné jeho loga, oznaceni Zhotovitele
v€etné jeho loga, oznaceni stavbyvedouciho véetné telefonniho kontaktu,
oznaceni projektanta véetné telefonniho kontaktu a pfipadného loga, termin
realizace, oznaceni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,Koordinator BOZP*) v€etné telefonniho kontaktu, oznaceni
technického dozoru investora v&etné telefonniho kontaktu;

povinnost Zhotovitele provést vytyCeni prostorové polohy Stavby pred jejim
zahdjenim odborné zpusobilymi osobami a ovéfeni vysledku vytyCeni ufedné
opravnénymi zemémeéfickymi inzenyry;

povinnost Zhotovitele vést stavebni denik stavby;

povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu
fizeni a kontroly jakosti;

zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpisu, bude-li potfebné;

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vc€etné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li potfebné;

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prib&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace do¢asného dopravniho znaceni, v€etné uvedeni do plvodniho
stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné;
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vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
Zhotovitele, dokumentaci pfedanou Objednatelem, pozadavky Objednatele
a s platnymi pravnimi pfedpisy, v€etné pfipadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni zakon");

zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace Stavby;

predani odpadu k odstranéni na fFizenou skladku nebo jiny zplsob jeho
odstranéni nebo vyuZiti v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych dalSich zdkonu, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
.Zakon o odpadech); o zplUsobu nakladani s odpadem bude Objednateli
predlozen pisemny doklad vystaveny pfisluSsnou opravnénou osobou podle
Zakona o odpadech;

navrh provoznich Ffadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladd
0 zkou$kach, revizich, atestech a provoznich navodul a pfedpisu v ceském jazyce
(v8echny doklady ve 2 vyhotovenich) v€etné zaskoleni obsluhy, bude-li potfebné;

predani vSech dokladd a nalezitosti umoznujicich zahajeni Fizeni, pfipadné
jiného postupu dle Stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit
s trvalym uzivanim Stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudaéni souhlas nebo
bylo mozno Stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se
zapocetim uzivani dle Stavebniho zakona;

zfizeni deponie materidld tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich
pozemcich;

provedeni pfedepsanych zkou$ek dle platnych pravnich pfedpist a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousSek je podminkou k prevzeti Dila;

zajisténi bezpecnych prechodu a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pristupu
a pfijezdu k objektiim;

udrzovani Stavbou dot&enych povrch(, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci
a vyjezdul ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérneho hluku;

provedeni veSkerych geodetickych praci a pripadnych doplfiujicich prdzkuma
souvisejicich s provedenim Dila;

zajisténi zpracovani vSech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro
provedeni Dila;

hlaseni archeologickych nalezu v souladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkove péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

1.3 Vyfrézovany materidl ze stavby, ktery je dle Vyhl. €. 130/2019 Sb. uveden v kvalitativni
tfidé ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je majetkem Objednatele a bude bezplatné prevezen a
protokolarné uloZen na skladku cestmistrovstvi Prelou¢.
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Il.4 Stavba bude realizovana v jedné etapé vystavby a Objednateli bude Dilo pfedano jako
jeden celek.

.5 Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prabéhu realizace Dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provadéni Dila. Pro provedeni Dila jsou zavazné vechny
platné normy CSN.

1.7 Zhotovitel se zavazuje prubézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrt pfedmétu Dila.

I1.8 Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim Dila
nutné pro vydani kolaudac¢niho souhlasu pro Stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, prekopu, zaboru, souhlast, oznameni apod.

1.9 Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani pfevzit a zaplatit za né Zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle €l. lll. této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani Dila se rozumi pouze
drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, kieré ani samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu Dila funk&né nebo esteticky, ani uzivani
predmétu Dila podstatnym zpisobem neomezuiji.

II.L10 PFipadné viceprace ¢ ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni pfislusného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani
vicepraci v souladu se ZZVZ, pfipadné jinym pravnim pfedpisem nahrazujicim ZZVZ.

Il.11 Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét pInéni podle smlouvy neni pInénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych duasledku. Zhotovitel
prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenidti a Zze prace mohou byt
dokonceny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

lll. Cena dila a platebni podminky

l1.1.  Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za Fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni Verejné zakazky a dohody
smluvnich stran a &ini:

.....

DPH (déale jen ,Smluvni cena®).
DPH &ini 4 074 000,- K& (Slovy: Ctyfimiliénysedmdesatétyfitisic korun &eskych).
Sazba DPH je 21 %.

Cena v&etné DPH ¢&ini 23 474 000,- K& (Slovy:
Dvacettrimilionictystasedmdesatctyritisic korun eskych).
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1.2
1.3.

1.4.

11.5.

Uvedena Smluvni cena za Dilo bez DPH je cenou nejvySe pfipustnou, kterou nelze
prekroCit, a ktera zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti
s provadénim Dila. DPH bude fakturovano podle Zakona o DPH. Zhotovitel odpovida
za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Zze Zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit Objednateli veSkerou $kodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

Uvedenou cenu za Dilo je mozné ménit pouze:

a) v pripadé zmény vySe DPH v dusledku zmény pravnich predpisl. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvni cené za Dilo bez
DPH povinen uctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény ceny Dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek;

b) nebude-li néktera ¢ast Dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za Dilo snizena, a to odectenim veskerych nékladl na provedeni téch
¢asti Dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace
budou odecteny ve vysi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladu
neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je sou€asti nabidky Zhotovitele
podané na pfedmét pInéni v rdmci zadavaciho Fizeni Vefejné zakdzky (dale jen
,Polozkovy rozpocet"),

c) prictenim veSkerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které Objednatel
nafidil formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo PoloZkovém rozpoctu.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz
i jakékoliv prekro€eni ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vzdy pfedem
sjednany dodatkem k této smlouvé, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.

Zéalohy na platby nejsou sjednany.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil€ich dafovych dokladi/faktur a kone¢ného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezitosti podle smlouvy a na zékladé
podminek dale v této smlouvé specifikovanych.

Lhuta splatnosti dafiovych dokladu/faktur je 30 kalendafnich dnl ode dne
prokazatelného doru€eni darnového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi
stranami Objednateli.

Nebude-li na danovém dokladu/fakiufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit
fakturovanou €astku vzdy na ten ucet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén
zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup dle §109 odst. 2 pism. c) Zakona o DPH.
Jestlize bude na darnovém dokladu/faktufe uveden jiny ucet Zhotovitele, nez takto
zverejnény, bere Zhotovitel na védomi, ze Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit

8
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na uvedeny Ucet pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé
zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O takovémto postupu Objednatel
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

.6. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zpusobem umoziujicim
dalkovy pfistup skutecnost, zZe je nespolehlivym platcem a vznika tak ruc¢eni dle §109
odst. 3 Zakona o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UcCet Zhotovitele pouze fakturovanou c&astku bez DPH;
Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na uc¢et spravce dané. O takovémto
postupu Objednatel dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

[.7. Darnovy doklad/faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného ucetniho
a danového dokladu ve smyslu pfisluSsnych pravnich predpist, zejména Zakona
o DPH, a dle pozadavkl Objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze
danovy doklad/faktura nebude mit odpovidajici néleZitosti, je Objednatel opravnén ji
vratit ve |huté splatnosti zpét Zhotoviteli k dopInéni, aniz se tak dostane do prodleni
se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité
dopInéného ¢i opraveného danového dokladu/faktury Objednateli.

I11.8.  Vsouladu se Zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendafni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
Objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci v rozsahu dil€iho plnéni dle
harmonogramu realizace dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy, a zjiStovaciho
protokolu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni
pracovni den kalendarniho mésice. Zhotovitel vystavi na mésiéni zdanitelné plnéni
diléi danovy doklad/fakturu, véetné DPH, jejiz nedilnou soucasti bude soupis
provedenych praci v rozsahu dil¢iho plnéni dle harmonogramu realizace dila, ktery
tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy, a zjistovaci protokol, tj. sepis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodavek, - oboji podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (i;.
podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Vyse dil¢iho dafového
dokladu/faktury v K€ bude odpovidat sou¢tu ocenénych provedenych dodavek, praci
a sluzeb. Vyse dil€ich danovych dokladu/faktur nepfeséhne 90 % ceny Dila. Zbyvajici
¢ast ceny Dila uhradi Objednatel Zhotoviteli na zakladé konecného darového
dokladu/faktury.

[1.9.  Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli pfedat jak v pisemné,
tak v elektronické podobé v datovém forméatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury
Udaji a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

[11.L10.  Pravo Zhotovitele na vystaveni kone€¢ného danového dokladu/faktury vznika az po
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti Dila obéma smluvnimi stranami a odstranéni
vad a nedodélk, s nimiz bylo Dilo pfevzato. Pfilohou kone¢ného darfiového
dokladu/faktury bude soupis vS§ech uhrazenych danovych dokladu/faktur.

l11.11. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Zze Zhotovitel bezdivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny Objednatele.
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1.12.

1.13.

IV.1.

IV.2.

IV.3.
IV.4.

IV.5.

IV.6.

IV.7.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymeéfené &i
stanovené spravcem dané Zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

Danovy doklad/faktura je povaZzovan za uhrazeny okamzikem odepsani fakturované
Castky z uctu Objednatele.

IV. Termin pIlnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo ve |huté do 38 kalendarnich dnl od predani
stavenisté Zhotoviteli a nejpozdéji posledni den Ihity dokonfené Dilo predat
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dilo vsouladu s ¢asovym
harmonogramem, jez tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfed€asnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je: silnice 111/3236 Pravy - Kricen.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti preruseni béhu Ihat dle odst. IV.1 tohoto &lanku smlouvy.
Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti
provadéni Dila dle pfedepsanych technologickych postupu. Doba, na kterou se
pferusi béh Ihat dle odst. IV.1 tohoto €lanku smlouvy, bude zahdjena zapisem do
stavebniho deniku a ukon€ena vyzvou Objednatele k opétovnému zahdjeni praci,
uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany smluvnimi stranami. Pferu$eni doby plnéni sjednané vyse
uvedenym zplasobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Stejny postup plati i pro pfipadné omezeni postupu praci z diivodu realizace prelozek
inZenyrskych siti souvisejicich se Stavbou a realizovanych jinymi subjekty na zakladé
samostatnych smluv mezi Objednatelem a vlastniky (provozovateli) dotéenych
inZzenyrskych siti.

V pfipadé, ze Koordinator BOZP, osoba vykonavajici za objednatele inzenyrsko —
investorskou €innost na stavbé (dale jen ,Osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika®“), Objednatel nebo jina ktomu opravnéna osoba (napf. oblastni
inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z ddvodu poruseni pravidel bezpec€nosti
a ochrany zdravi pfi préci, toto pferuSeni nebude mit vliv na Ihaty pinéni Dila uvedené
v odst. 1V.1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni Dila rozhodnout z divodu
nedostatku finan¢nich prostfedkd o preruseni provadéni praci na Dile. Zhotovitel
v takovém pripadé bez zbyte¢ného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci na Dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném Dile. O dobu
pFeruseni provadéni praci na Dile se prodluzuje Ihata pro splnéni Dila. Zhotovitel je

povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném Dile neprodlené po obdrzeni
10
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IV.8.

IV.9.

V.1,

V.2

V.3.

V..

V.5.

pisemného pokynu Objednatele. PferuSsenim provadéni praci na Dile neni dotéena
povinnost Zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

Objednatel si vyhrazuje, ze Zhotovitel neni opravnén v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ
¢ast Dila spocivajici ve strojni pokladce hutnénych asfaltovych smési pinit
prostfednictvim poddodavatele. Strojni pokladka hutnénych asfaltovych smési musi
byt realizovana vyhradné Zhotovitelem.

Zhotovitel prohlasuje, ze:

ma zajisténo dostateCné mnozstvi asfaltovych smési k realizaci pfedmétu Dila
v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 ,Hutnéné asfaltové vrstvy®
v dobé jejiho plnéni, na zakladé smlouvy s vyrobcem asfaltovych smési, coz
doklada pfilohou €. 6 k této smlouvé.

V. Bankovni zaruka, prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

K zajisténi svého zavazku fadného dokonceni Dila ve sjednané |haté je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovni zaruku za fadné dokonceni Dila. Zhotovitel
je povinen nechat si vystavit bankovni zaruku bankou, ktera byla zfizena a provozuje
¢innost podle zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to
bankovni zaruku zajistujici naroky Objednatele za Fadné dokonc¢eni Dila za podminek
stanovenych touto smlouvou a ve sjednané Ihité (dale jen ,Bankovni zaruka®).

Zhotovitel je povinen mit sjednanou Bankovni zaruku nejpozdéji ode dne
predchazejiciho pfedani stavenisté po zbyvajici dobu provadéni Dila, prodlouzenou
nejméné o 30 kalendarnich dnl po dni fadného pfedani a pfevzeti Dila. Original
Bankovni zaruky bude predan Objednateli nejpozdéji pfi predani stavenisté
a Objednatel jako opravnéna osoba ji bude mit v drzeni po celou dobu provadéni Dila.

Bankovni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelna, splatna na prvni
vyzadani a bezpodminec€na, zejména bez moznosti banky uplatnit jakékoliv ndmitky a
bez nutnosti vyzvy véfitele (Objednatele) dané dluznikovi (Zhotoviteli) k plnéni jeho
povinnosti v pfipadé nesplnéni kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto
Smlouvou, pficemz banka je povinna plnit bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
Objednatele jako opravnéného.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku minimalné ve vysi 10 % smluvni ceny
vcetné DPH uvedené v odst. IIl.1 této smlouvy. Bankovni zaruka musi byt udrzovana
v platnosti po celou dobu provadéni Dila prodlouzenou o 30 kalendafnich dnl po
sjednané dobé pro pfedani a prevzeti Dila dle &l. IV. této smlouvy.

Objednatel je opravnén Cerpat Bankovni z&ruku ve vysi, kterd odpovida vysi splatné
smluvni pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného zavazku Zhotovitele vici Objednateli,
nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, nakladd nahradniho Zhotovitele, Skod
zpUsobenych pIinénim Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera
podle vyc¢isleni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

11



S

sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

V.6.

V.7.

V.8.

V.9.

V.10.

V1.

V.2

V.13.

Spole¢né s uplatnénim plnéni z Bankovni zaruky oznami Objednatel jako opravnény
pisemné Zhotoviteli vySi pozadovaného pInéni ze strany banky jako povinného.
Zhotovitel se zavazuje dorucit Objednateli novou zaruéni listinu ve znéni a vysSi shodné
s pfedchozi zaruéni listinou vzdy nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl od kazdého
uplatnéni prava ze zaruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepfedlozil novou
Bankovni zaruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel opravnén Bankovni
zaruku Cerpat a ponechat si penézni prostfedky z této Bankovni zaruky jako zadrzné
ke stejnym ucelim jako Bankovni zaruku.

Original listiny Bankovni zaruky a pfipadné zbylé zadrzné vcetné urokl dle tohoto
¢lanku smlouvy bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na adresu a ucet Zhotovitele
do 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni nové bankovni zaruky platné po celou dobu
zarucéni doby (dale jen ,Bankovni zaruka platna po celou dobu zaruéni doby“) dle
nize uvedenych ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do
tohoto dne odstranil veskeré vady, k jejichz odstranéni jej v souladu s touto Smlouvou
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendarnich dnd od podpisu protokolu o odstranéni
téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Pokud by Zhotovitel nepfedloZzil Bankovni zaruku platnou po celou dobu zaruéni doby
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel opravnén Bankovni zaruku cerpat
a ponechat si penézni prostfedky z této Bankovni zaruky jako zadrzné ke stejnym
Uceldm jako je Bankovni zaruka platna po celou dobu zaruéni doby.

NepredloZi-li Zhotovitel zaruéni listiny (Bankovni zaruku nebo Bankovni zaruku
platnou po celou dobu zaruéni doby) dle této smlouvy nebo preda Objednateli zaruéni
listiny odporujici ujednanim této smlouvy, bude takové skute€nost povazovana za
podstatné poruSeni smlouvy. Zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% ze zajisténé Castky za kazdy i zapoc€aty den
prodleni s pfedlozenim Bankovni zaruky nebo Bankovni zaruky platné po celou dobu
zaru€ni doby. Smluvni pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15
kalendarnich dnt ode dne vzniku naroku na tuto smluvni pokutu, s tim, Ze
odpovédnost za vady v zaru€ni dobé timto zlstava nedotéena.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 21 kalendarnich dnu od pfedani a prevzeti Dila
predat Objednateli Bankovni zaruku platnou po celou dobu zaruéni doby zajistujici
naroky Objednatele v Zaru¢ni dobé vyplyvajici z této smlouvy.

Bankovni zaruka platna po celou dobu zaru¢ni doby musi byt vystavena na ¢astku
minimalné ve vysi 5% smluvni ceny véetné DPH uvedené v odst. Ill.1 této smlouvy
s platnosti alespon po dobu Zaruéni doby a prodlouzenou o dalSich 30 kalendarnich
dnd po Zaruéni dobé stim, Ze jeji platnost musi byt udrzovana do prokazatelného
vyporadani vSech naroku Objednatele vici Zhotoviteli (v pfipadé uplatnéni reklamace
— z dlvodu €asové narocnosti pro sjednani prodlouzeni bankovni zaruky).

Odst. V.1.az V.3. a V.5. az V.6. této smlouvy se pro Bankovni zaruku platnou po celou

dobu zaruéni doby pouziji obdobné.

Origindl listiny Bankovni zaruky platné po celou dobu z&ruéni doby a pfipadné zbylé

zadrzné vcetné Uroku dle tohoto ¢lanku bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na
12



S

—
Y
NN Y (R
\\wlﬂu v
Z k

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

V.14,

V.15.

V.16.

V7.

V.18.

V.19.

adresu a ucet Zhotovitele do 30 kalendarnich dnd ode dne konce Zaruéni doby, pokud
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veskeré vady, k jejichz odstranéni jej v souladu s
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendarnich dnu od podpisu protokolu
0 odstranéni téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel predevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni Dila a za spravnost
a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle projektové
dokumentace, technologickych predpist a postupl, veskerych platnych norem a
souvisejicich platnych predpisu.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé Dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouveé, zejména neodpovida
vysledku uréenému ve smlouvé, ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné
stanovené smlouvou, dokumentaci, Objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema
vlastnosti obvyklé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma Dilo pfi prevzeti Objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po pfevzeti Dila Objednatelem, pokud je Zhotovitel zpisobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribé&hu 6 mésicu od pfevzeti Dila Objednatelem, ma
se zato, ze Dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dilo zaruku za jakost (dale jen
,Zaruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. Obcanského zakoniku, a to v délce:

a 60 mésicl na stavebni prace,

O

36 mésicl na zivicné prace,

o O

)
) 60 mésicl na svislé dopravni znaceni,
) 36 mésicl na vodorovné dopravni znaceni,

e 60 mésicl na ostatni prace a dodavky,
(déle téz ,Zaruéni doba®).
Zaru¢ni doba zacina bézet dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti Dila obéma

smluvnimi stranami. Zaruéni doba se stavi po dobu, po kterou nemuze Objednatel
Dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost Zhotovitel.

Vady Dila dle odst. V.17 tohoto ¢lanku smlouvy avady, které se projevi béhem
Zarucni doby, budou Zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady Dila bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbyte€ného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného ozndmeni (za pisemné
oznameni se povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail:info@cht-pce.cz nebo
b)  adresu: K Vapence 2677, 530 02 Pardubice nebo

13
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V.20.

V.21,

V.22

V.23.

V.24

V.25.

VI,

Vi.2.

VI.3.

V9.4

VI.5.

c) dodatové schranky: 55ndecw

Vady na Dile Ize uplatnit do posledniho dne Zaruéni doby, pfi¢emz i oznameni o vadé
na Dile odeslané Objednatelem v posledni den Zaru¢ni doby se povazuje za v€as
uplatnéné.

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
poruSenim smlouvy, mé také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
Objednatel.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnli od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havérie
zapo€ne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni
oznameni o vadé. Nezapoc¢ne-li Zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité,
nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén
pozadovat pfiméfenou slevu zceny Dila, zajistit odstranéni vady na naklady
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sam. Vada bude odstranéna
nejpozdéji do 10 pracovnich dnu ode dne doruceni oznameni o vadé, v pfipadé
havéarie nejpozdéji do 48 hodin od doru¢eni oznameni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfeda pisemné. Na provedenou
opravu poskytne Zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto
¢lanku smlouvy.

Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele vuci Zhotoviteli na zaplaceni
smluvnich pokut a ndhradu 8kod souvisejicich s vadami Dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na Dile ¢i majetku
Objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
v prabéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle smlouvy.

VI. Nebezpeci Skody
Nebezpeci skody na zhotovovaném Dile nese Zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik
ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani Dila v souvislosti nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazkd
Zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zévazku z této smlouvy bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim
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VIILA.

Vil.2.

VII.S.

Vil.4.

VILS.
VII.6.

VIL7.

VII.8.

VILLS.

VII.10.

osobam vyplyvajici z dodavaného pfedmétu plnéni s limitem min. 40 mil. K&. Pojisténi
musi obsahovat kryti $kod zpusobené na majetku, zdravi tfetich osob v&etné kryti
odpovédnosti za finanéni Skody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
(pfipadné pojistny certifikat €i jiny srovnatelny dokument) predlozit Objednateli pfed
podpisem této smlouvy; dale pak v prubéhu realizace Dila vzdy na Zadost
Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnu od vyzvani.

VIl. Prava a povinnosti Smiuvnich stran

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nésledujicimi Ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendafnich dnl od nabyti u€innosti smlouvy Objednateli
a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou predmétem
oznameni o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy &. 4 Kk nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich“, a to zejména odstavct €. 4, 5,9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno (tj. Objednateli je pfedvedena zpusobilost Dila
slouzit svému ucelu) a pfedano Objednateli.

Pfedani a pfevzeti Dila bude provedeno v misté plnéni dle odst. IV.3 této smlouvy,
a to zplsobem uvedenym v €l. XI| této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem Dila, je Objednatel.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za Objednatele vykonavat inzenyrsko-
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

V pfipravé Opravy € zmény smlouvy se Zhotovitel zavazuje predlozZit vesSkeré
podklady pro upravu & zménu smlouvy rovnéz v elektronické podobé a to
v elektronickém datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury udajd
a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace
a sluzby Zhotovitel doda nebo provede v takovéem rozsahu a jakosti, aby vysledkem
bylo kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén vyuzit pfi plnéni smlouvy poddodavatele pro ¢ast stavby
spocivajici v provedeni pokladky hutnénych asfaltovych smési, tak jak bylo
objednatelem vyhrazeno v zadavacim fizeni pfedchazejicim podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén v prubéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele, s jehoz
pomoci prokazal kvalifikaci v zadavacim fizeni Vefejné zakazky. Novy poddodavatel
musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou plvodni poddodavatel prokazal
za Zhotovitele. Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit
poddodavatele uvedené v pfiloze €. 5 smlouvy. Zhotovitel je také opravnén v prabéhu
trvani této smlouvy uzavfit nové poddodavatelské zavazky v rdmci provadéni Dila.
Zména v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha

pfedchozimu pisemnému schvéleni Objednatelem. Objednatel vyda pisemny souhlas
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VII.16.

VIIL17.
VII.18.

se zménou v osobé poddodavatele nebo s novym poddodavatelskym vztahem do 10
kalendarnich dnd od doruceni zadosti Zhotovitele vcéetné potfebnych dokladu
Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate¢né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo
u nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zadvazkum, nebo kdy jejich finanéni
a technicka pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkl ze smlouvy nebo kdy tito
nedisponuji potfebnou kvalifikaci. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti dodavek,
praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo zhotoveni pouzil Zhotovitel
poddodavatele, ktery nesplfiuje pozadavky tohoto ¢lanku smlouvy.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele,
odmitnout poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplisobilého
poddodavatele téz osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vy$e uvedeny souhlas Objednatele v Zaddném pfipadé nezbavuje Zhotovitele
zavazku, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci Dila dodrzovat zejména vedkeré ON, CN a bezpeénostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému Dilu a tykaji se
¢innosti  Zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni Dila predevsim vesSkeré
prace dle pozadavkl Objednatele a Uplné a v€asné provedeni vSech praci nutnych
pro fadné dokonceni Dila bez vad a dalSi pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a
v€asné dokonceni Dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZzarni
bezpec&nost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, Ceskym
technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani Verejné
zakazky ateto smlouvé. Ktomu se Zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy
a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni
o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpist a jeho provadécich
predpisu.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci Dila. Déle
také odpovida za to, Ze Dilo ma vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci,
platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pfedpisy, veskerymi
platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti Zhotovitele v rdmci pInéni
smlouvy, déle vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti Dila.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana pFedepsanym
16



S

sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

VIILA.
VIIL.2.
VIIL3.
VIIL.4.
VIIL5.

zpUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti Dila.

Vill. Kontrola provadeéni dila

Zhotovitel je povinen:

» provést Dilo fadné, vCas av odpovidajici jakosti za pouziti postupl, které
odpovidaji pravnim predpisim CR; Dilo musi odpovidat pFisludnym pravnim
predpisum, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni Dila
a umoznovat uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno;

» dodrzovat pfi provadéni Dila ujednéni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
Objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace;

* Ucastnit se nazakladé pozvanky Objednatele vSech jednani tykajicich se
predmétného Dila;

» dbat pfiprovadéni Dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné
technické, bezpec€nostni, zdravotni, hygienicke a jiné predpisy, v€etné predpist
tykajicich se ochrany zivotniho prostredi.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povérenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcim umoznit v prabéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkou$eni Dila a jakékoliv jeho &asti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykrest a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a vykon cinnosti Koordinatora BOZP a umoznit
osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté a zajistit jim v ramci zafizeni
stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky pro vykon jejich €innosti.

Do 7 pracovnich dnd po nabyti platnosti a ucinnosti smlouvy pfeda Zhotovitel ke
schvéleni Objednateli Navrh planu fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni
Objednatelem stava Planem fizeni a kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan
fizeni a kontroly jakosti muze Zhotovitel ménit jen s pisemnym souhlasem
Objednatele. Kontrola a zkou$ky dila se budou provadét v souladu s timto planem
jakosti.

Navrh planu Fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah
a metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace Dila a minimalni Ihdty pro informovani Objednatele pfed
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v Navrhu planu Fizeni a kontroly jakosti Fesit i otdzku vzorkd podléhajicich
zkoudkam nebo kontroldm. Zvlastni pozornost musi byt také vénovéana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupriovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol véetné organizacnich opatfeni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhoveét Zadosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec Planu Fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3
pracovnich dnu.
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Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostate¢ném predstihu, nejpozdéji
vSak 3 pracovni dny pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkousce tak, aby se ji
Objednatel mohl ztuc¢astnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéfeni vSech praci, které v dal§im
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli doru¢ena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadg, ze se
Objednatel v této |haté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné
pozadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové
odkryti €i zpFistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese
Objednatel, neprokaze-li se, ze Zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni
Dila nebo &asti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto
odstavci smlouvy.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSena ¢&ast Dila vcetné praci, sluzeb
a dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma Objednatel pravo takovou ¢ast
dila, préaci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po Zhotoviteli bud nové
nezavadné pinéni nebo bezuplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo
Uprav. Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje Objednatele.

Jakékoli v tomto ¢lanku vy$e uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou Dila
a Zhotovitel z toho divodu nemuze ménit termin dokoncéeni Dila ani vyslednou cenu
Dila.

Zhotovitel bude Objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihuté 7 kalendarnich
dnu pfislusna osveédceni o jakosti, atesty &i certifikaty a podrobné pisemné zpravy o
vysledcich v&ech provedenych zkouSek nebo kontrol.

VesSkeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, v€etné nakladi na opakovani
kontrol nebo zkouSek a zabezpeceni téchto €innosti, vyvolané takovymi sluzbami,
pracemi nebo dodavkami a v&etné nakladl vyvolanych ndhradou €asti zni€¢enych
béhem zkouSek, hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila.

Zadné zvy$e uvedenych ustanoveni v zadném pfipadé nezprostuje Zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky &i za jiné zdvazky podle smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta Dila pro celé Dilo.

Zhotovitel odpovida za to, ze zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatell budou
seznameni a budou dodrZovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné
predpisy, pokyny organt statniho dozoru Ceské republiky pro pfedmétné oblasti, jakoz
i pfedpisy a pokyny Objednatele. Zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatell v
souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a predpisy, vcetné
zakonu a predpist tykajicich se bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany
zdravi.

Plochy, které bude Zhotovitel pouzivat, viditelné oznadi firemnim znakem, nebo
nazvem sveé firmy a jménem odpovédneho pracovnika s moznosti telefonického
kontaktu.
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Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vliastni ndklady. ZpUsob likvidace &i nalozeni
s odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje
pravo rozhodnout o jiném zpusobu nalozeni s odpady.

Zhotovitel je povinen o v§ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s Dilem
vést stavebni denik v souladu se Stavebnim zédkonem. Do stavebniho deniku zapisuje
vSechny udaje dllezité pro plnéni smlouvy, zvlasté udaje o Casovém postupu praci a
jejich kvalité. Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik Objednateli ke kontrole
a k podpisu 2x tydné.

Denni z&znamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné,
zasadné v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné S$krtany
a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. PFi dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat
a k zapisim pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy
také Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a Koordinator
BOZP.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych
zastupct Objednatele je stavbyvedouci Zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu
pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
s obsahem zaznamu soubhlasi.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a preda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "Plan"). Tento Plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V Planu
musi byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zpusobu provedent;
musi byt rovnéz pfizplsoben skute€nému stavu a podstatnym zménam bé&hem
realizace Stavby. Béhem praci na stavbé musi byt Plan aktualizovan.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, ato neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prfislusna
skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi
véty budou Objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a nasledné pisemné. Zhotovitel je
povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni Dila skryté prekazky branici fadnému provedeni Dila.
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli dalSi postup;

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci;

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na zakladé
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VIII.28.

VIII.29.

VIII.30.

VIIL31.

VIIl.32.

VIII.33.

informace Zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni Dila
dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se Objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se Zhotovitel
a Objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabordm
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pavodniho
stavu vCetné pfedani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyte€nému obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a prdvem chranénych zajmu
vlastniki sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel
v maximalni mife omezi hlunost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pfipadné
znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl
potfebnych k provadéni stavby dle Stavebniho zakona. Projektova dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpecdit pred poskozenim a kradezemi az do predani Dila k uzivani Objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni
praci opravnénymi osobami, zadodrZzeni obecnych technickych poZzadavku
na vystavbu ajinych technickych predpistd, za vypracovani dalSi provadéci
dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji a vedeni stavby
osobami, jimiZz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni pfedchazejicim uzavreni této
smlouvy.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze Zhotovitelem zavinéného poskozeni inZzenyrské sité a to pouze pro ty inzenyrské
sité, které byly fadné obsazeny v pfedané dokumentaci. V téchto pfipadech si je
Zhotovitel rovnéz védom toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute€nosti na stavbé je
Zhotovitel povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupraci s projektantem, ato
bezodkladné.

V pfipadé, ze Zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace
a otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo
vlivem stavebni €innosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost
za zpusobené Skody a tyto Skody uhradi.
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IX.2.
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IX.5.
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IX. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadég, ze Zhotovitel neprovede Dilo fadné a v€as, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,15 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu plInéni, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vyS8i 0,02 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s terminem zahdjeni stavebnich praci dle odst. XI.2 této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni
ceny bez DPH za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K&. V pfipadé poruseni povinnosti dle
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 100.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé poruseni povinnost vyplyvajici z odst. 1.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

V pfipadé zadrZzeni zaméstnance Zhotovitele, véetné zaméstnance jeho
poddodavatell, ktery donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem
alkoholu ¢i jinych navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze stavenisté a
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
takto zjistény pfipad. Za timto u¢elem je Objednatel opravnén provadét za pfitomnosti
zastupce Zhotovitele namétkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny
prostfedek) pozivani alkoholu u zaméstnancl Zhotovitele, v€etné zaméstnancu jeho
poddodavatelt. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude
umoznéno kontrolu provést, mize Objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad
ulozit smluvni pokutu.

Pokud Zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti Dila dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- KE za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a u€innou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za kazdy
jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predlozit Objednateli platnou a G€innou
pojistnou smlouvu do 3 kalendafnich dnu od vyzvani dle odst. VI. 5 této smlouvy.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim Navrhu planu fizeni a kontroly jakosti dle
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vyS8i 2.000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato
v souladu odst. I.9 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhaté, je povinen
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zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KE za kazdou vadu a kazdy
i zapocaty den prodleni s odstranénim vady.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za Dilo sjednavaji smluvni strany urok
z prodleni ve vySi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni se zaplacenim.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady, ktera brani Fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za kazdou
reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni a za kazdy i zapo&aty den prodleni.
V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady, ktera nebrani fadnému
uzivani dila, pfipadné nehrozi nebezpec€i $kody velkého rozsahu (havérie)
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude Fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny Objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo Objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli
Gctovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K€ za kazdy zjistény pfipad.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na ucet Objednatele do 17
kalendafnich dnG po obdrZzeni vyucétovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén,
zejména v piipadé, kdy Zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu,
zapodist jednostranné zavazek vuci neuhrazené smluvni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje
Zhotovitele zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni
pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych
porusenim smluvnich povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nahradu Skody, kterou
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé zplsobili Objednateli, jakoz i tfetim osobam
porusenim povinnosti danych smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné
pfipadu, kdy se jedna o takové poruseni povinnosti dané smlouvou, na které se
vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody zahrnuje Skodu skute€nou a usly zisk.

Opravnénost ndroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze
strany Objednatele.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym osobam
z divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zékona,
CN &i jinych norem a predpist, je Zhotovitel povinen bez zbytegného odkladu $kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Pokud si to dokonceni nebo uvedeni Dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou
bude vyZadovat, Zhotovitel na své naklady a v rozsahu poZzadovaném Objednatelem
odstrani Dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihité stanovené Objednatelem
neucini, budou souc¢ésti nakladl, které Zhotovitel uhradi Objednateli i naklady na

¢astec¢né Ci uplné odstranéni Zhotovitelem provedeného Dila nebo jeho ¢asti.
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Bude-li Objednateli ze strany organu ¢innych v oblasti zivotniho prostfedi, pfipadné
jinych organa statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakonl a predpisu,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to
srazkou z pohledavky Zhotovitele vuci Objednateli. V pfipadé, Ze uloZzenou pokutu
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli zapo&tenim jeho pohledavky, zavazuje
se tento rozdil uhradit do 17 kalendarnich dnd od obdrZzeni oznameni o vySi sankce
a vyzveé Kk uhradé.

V pfipadg, Ze zavazek provést Dilo zanikne pfed Fadnym ukoncenim Dila, nezanika

vvvvvv

pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Zhotovitel je pfi provadéni Dila povinen postupovat v souladu se souhlasem
(rozhodnutim) vydanym pfisluSnym spravnim organem, pfedevSim v souladu se
souhlasem (rozhodnutim) ke zvlaStnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci
dle platnych pFedpist. V pfipadé poruSeni podminek stanovenych souhlasem
(rozhodnutim) pfisludného spravniho orgéanu, znichz by vyplyvala Objednateli
odpovédnost za Skodu, odpovida Zhotovitel za Skodu zplsobenou timto porusenim.
V pfipadé, ze Zhotovitel zpusobenou Skodu neuhradi v pIné vysi, zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vysSi 100.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni. Uhrazenim
smluvni pokuty nezanika narok na nahradu Skody. Nahrazenim zpGsobené Skody, ani
zaplacenim smluvni pokuty se Zhotovitel nezbavuje pfipadné spravni odpovédnosti
za poruseni rozhodnuti spravniho organu.

X.Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana maze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu Objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
¢astecné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

| pfes opakovana pisemna upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkousek Dila nebo jeho ¢asti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zpuisobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci
¢i jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice nez
30 dnu s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

Zhotovitel opakované nerealizuje Dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;
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Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazen;

Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonéeni Dila
v souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolvenénim fizeni nebo v likvidaci;
Zhotovitel neposkytl sou¢innost Koordinatorovi BOZP nebo nedbé jeho pokynu;

Zhotovitel poruSil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo
V.22 této smlouvy.

Zhotovitel neprokazal Objednateli, Ze mé& po celou dobu provadéni Dila uzaviené
platné a ucinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy.

Objednatel se pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 30 kalendarnich dnu
s Uhradou danového dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu s odst. 111.7 této
smlouvy a ostatnimi podminkami smlouvy.

Kde se vtomto ¢lanku smlouvy pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespon
dvakrat.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od smlouvy ve vy$e uvedenych pfipadech je
Objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho Cast
dokongit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy.
V takovém pfipadé vSechny naklady prevysujici cenu Dila dle smlouvy spojené
s dokon¢enim nebo uvedenim Dila &i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi
Zhotovitel na ucCet Objednatele do 30 dnd po obdrzeni platebniho dokladu
Objednatele.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Zhotovitel povinen nahradit veskeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast Dila. Odstoupenim
od smlouvy neni dot€ena odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené
¢asti Dila ke dni odstoupeni.

Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze se Objednateli nepodafri zajistit finanéni prostfedky na pfedmét Dila do
6 mésicu od nabyti platnosti a G€innosti této smlouvy. V tomto pfipadé nevzniké zadné
ze stran narok na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma déle pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finanéni
prostfedky pro pokracovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny Dila, odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

V prfipadé odstoupeni Objednatele od smlouvy z duvodu podstatného poruseni

smlouvy Zhotovitelem nema Zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny Dila, a to ani
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na jeji pomérnou ¢ast, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné
jinak. Zhotovitel je pouze opravnén zadat po Objednateli to, o co se Objednatel
zhotovovanim prfedmétu Dila obohatil.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakéazku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Xl. Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendainich dnad
od pisemné vyzvy Objednatele k pfevzeti stavenisté Zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické podminky) pisemné jinak.
Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté v pfipadé, ze nebude mit zajistény finanéni
prostfedky na predmét Dila. O této skute€nosti Objednatel pisemné informuje
Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a Zhotovitel jej pfevezme do 10
kalendarnich dnd od obdrzeni informace Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi
finan¢nich prostfedkd na pfedmét Dila.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis, ktery bude podepsan
obéma smluvnimi stranami. Stavebni prace budou zahajeny do 5 pracovnich dnu
od prevzeti stavenisté Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel provéri stavenisté a seznami se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni smlouvy,
Zhotovitel proveéfi stavenisté a posoudi jeho stav véetné existujicich podzemnich a
nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systému a jejich stav

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

Vodné, sto€né, elektrickou energii a dals§i média odebrana pfi provadéni Dila hradi
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpeli na své naklady odbé&rné misto a méfeni odbéru
médii. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna Objednateli a Osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za Dilo.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpusobilost stavenisté z hlediska bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za bezpe&nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnanci,
v€etné zaméstnancl poddodavatelud, a za jejich vybaveni ochrannymi pomuickami. V
této souvislosti zejména:

a) zajisti, ze jeho zaméstnanci ¢i zaméstnanci poddodavatele budou oznaceni

firemnim oznacéenim;
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b) plné odpovida za to, ze jeho zaméstnanci ¢i zaméstnanci poddodavatele budou
dodrZzovat platné predpisy bezpecnosti prace a predpisy v oblasti pozarni
ochrany;

c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni cinnosti,
v€etné zavérecného uklidu.
Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby Objednatele, ktefi se budou
v souvislosti s provadénim Dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpeénosti
prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel odpovida za jejich bezpec€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svj
naklad odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢&innosti, ato v souladu
s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi predpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadl. Zhotovitel je povinen zajiStovat téz uklid
prijezdovych komunikaci béhem svych praci a po jejich ukonceni a tyto komunikace
udrzovat v Cistém stavu.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pFedani a prevzeti Dila. Do terminu pfedani a pfevzeti Dila Objednatelem je Zhotovitel
povinen odstranit ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu,
materidly a zafizeni pouzivané pro do¢asné ucely a opustit stavenisté a Dilo jako celek
v Cistém a bezpecném stavu. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Prejimaci fizeni bude Objednatelem zahajeno do 7 pracovnich dnd po obdrzeni
pisemné vyzvy Zhotovitele k pfevzeti pfedmétu Dila. Doba od zahgjeni prejimaciho
fizeni do jeho ukonceni (pfevzetim dila ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho
neprevzetim ve smyslu odst. X1.15 této smlouvy) se nepocita do lhaty plnéni
dle odst. IV.1 této smlouvy. Dukazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele
k prevzeti predmétu Dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese Zhotovitel.

Objednatel se zavazuje Dilo prevzit do 10 kalendafnich dnd od zahajeni prejimaciho
fizeni v pfipadé, Ze Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani. O pfedani a prevzeti dila Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu Dila,

b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele Dila,

C) ¢islo a datum uzavfeni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavieni jejich
dodatka,

d) datum vydani a €islo stavebniho povoleni,

e) datum ukonéeni z&ruky za jakost na Dilo,

f) soupis nakladu od zahajeni po dokonceni Dila,

Q) termin zahajeni a dokon&eni praci na zhotovovaném Dile,
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h) seznam prevzaté dokumentace,
i) prohlaseni objednatele, ze Dilo prejima,
) datum a misto sepsani protokolu,
K) v pfipadé, je-li Dilo pfebirdno s vadami a nedodélky nebranimi fadnému
uzivani Dila, uvedeni, Ze je Dilo pfebirano s vyhradami a seznam vad
a nedodélkd, s nimiz bylo Dilo pfevzato,
) jména apodpisy zastupct Objednatele, Zhotovitele a Osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika.
X1.13. 'V okamziku podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti Dila obéma smluvnimi stranami

X1.14.

X1.15.

XI.16.

X1.17.

XI.18.

X1.19.

se Dilo povazuje za dokoncené. Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila bude
i dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét Dila. Pfedmét Dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k véasnému plnéni bez vad
a nedodélkd branicim Fadnému uzivani Dila a doSlo-li k pfedani pfedmétu Dila
objednateli v misté plnéni.

Jestlize Objednatel odmitnul pfedmét Dila prevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze predmét
Dila nebyl proveden fadné a Dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho Fadnému
uzivani, protokol o pfedani a pfevzeti Dila nepodepisSe, ale pouze zaznamena divody
odmitnuti pfevzeti do protokolu.

Pokud Objednatel Dilo v souladu s odst. [l.9 této smlouvy pfevezme s vadami
a nedodélky nebranimi fadnému uzivani Dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady
a nedodélky odstranény do 5 pracovnich dnl od pfevzeti Dila Objednatelem,
nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani Dila pisemné jinak.

Bylo-li Dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani Dila, bude
0 odstranéni téchto vad a nedodélkd smluvnimi stranami sepsén zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uzivatele a Osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Splnéni pozadavku obecné zavaznych pfedpist a pozadovanych norem u dodaného
Dila a jeho c&asti prokaze Zhotovitel pfedanim dokladl potfebnych k Ffadnému
provozovani Dila nejpozdéji v ramci predani a prevzeti Dila. Doklady o fadném
provedeni Dila dle technickych norem a pfedpist, o provedenych zkouskach,
atestech a dal§i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé a dokladl
nutnych k ziskani kolauda¢niho souhlasu Zhotovitel pfeda Objednateli pfi pfedani
Dila. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle pfedchozi véty nepreda, Objednatel
Dilo nepfevezme. Pfedanim dila Objednateli neni Zhotovitel zbaven povinnosti
doklady na vyzvu Objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se navyzvu Objednatele z&vérecné kontrolni
prohlidky stavby podle Stavebniho zakona.
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XIl.1.

XIl.2.

XI1.3.

XIl.4.

XI1.5.

XIl1.6.

XI.7.

XI1.8.

XI1.9.

XI11.10.

Xil. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce
Zhotovitele bez dalSiho.

Strany timto vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejistd4 a/nebo neurcité pohledavka je zplsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této
Smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén
prevést veskera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této smlouvy Zhotovitelem je vucéi Objednateli ucinné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleénym zajmem sledovanym touto smlouvou
a zdrzi se jakéhokoliv jednéani, kterym by tento spolec¢ny zgjem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto prebir4 nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
zpristupnit divérné informace ziskané v souvislosti s pInénim smlouvy tfetim osobam.
Zhotovitel nesmi takové duvérné informace pouzit pro jakykoli ucel, kterym nema byt
dosazeno Ucelu této smlouvy. Zavazek duvérnosti informaci je sjednan na dobu
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

Pokud se kterakoli strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni.
Z4dné prodlouzeni lhiity pro pInéni jakéhokoli zavazku &i uginéni jakéhokoliv tkonu
a/nebo pravniho jednani podle této smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni lhaty
pro budouci pInéni daného zavazku nebo uc€inéni daného ukonu €i pravniho jednani,
nebo jakéhokoli jiného zavazku, ukonu &i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdani
se tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zpusobenou neplatnosti této
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato Ujma zplasobena Umysiné a/nebo z hrubé
nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zru$eni této smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obc&anského zakoniku.
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XI.11.

X1,
X11.2.
X11.3.
XIIl.4.
XI1.5.
XI1.6.
XN1.7.
XIIL.8.

Strany podpisem smlouvy berou na védomi, ze byl pfijat zakon &. 340/2015 Sb.,
o0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv) (dale jen ,ZoRS*) a shodné prohlasuji, ze
pokud pfedmét Upravy ZoRS dopada na smlouvu, resp. smlouva spada do pasobnosti
ZoRS, zavazuji se strany fidit i ZORS ode dne nabyti jeho G&innosti, pficemz uc¢inna
ustanoveni ZoRS maji pfednost i pfed ustanovenimi smlouvy.

Xlll. Zavérecna ustanoveni
Objednatel preda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zdvazku (zejména ujednani o bankovni
zaruce) z této smlouvy nezanikd odstoupenim od smlouvy kterékoli ze smluvnich
stran.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této smlouvy:
» PFiloha €. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)
» Priloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér
+ Priloha &. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

« Priloha & 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni pieneseni dafové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e Zakona o DPH

» Priloha &. 5 — Seznam poddodavatelt (neobsazeno)

* Pfiloha €. 6 - smlouva s vyrobcem asfaltovych smési

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv.

Veskeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovany ve shodé s €eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti finanénich prostfedkd z rozpoc¢tu Statniho fondu
dopravni infrastruktury na rok 2020 pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury
pravo na zajistovani veskerych podkladl a udaja nutnych pro kontrolu hospodarného,
UCelného a efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi finanénimi prostfedky u
Zhotovitele.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy nema
vliv na platnost, u€innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smluvni
strany maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim
bezvadnym. V pfipadé rozporu textu smlouvy a pfiloh, méa vzdy pfednost text smlouvy.

Jakékoliv zmény této smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
Cislovanych dodatkl, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
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g‘*}» Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

XI11.9.  Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel vyhotoveni dvé.

Pardubice dne:
Za Objednatele:
Digitalné
I n g . podepsal Ing.
. Miroslav Némec
Miroslav e
)4 2020.10.26
N emec 07:18:38 +01'00"
Ing. Miroslav Némec
feditel
Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

Digitalné
Ing g podepsal Ing.
. Martin Kvirenc
Martin  Jim.

i 2020.10.26
Kvirenc 08:56:51 +01'00"

Ing. Martin Kvirenc
predseda predstavenstva

Chladek a Tintéra, Pardubice
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Kryci list vykazu vymér

Zhotovitel vyuzil svého prava ve smyslu § 218 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich predpist
(déle jen ,,zdkon™) a prohlésil vykaz vymér (soupis praci), véetné jednotkovych cen, jako pfilohu ke smlouvé na plnéni vefejné zakazky, pripadné
jejich dodatkd, za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, a dle § 219 odst. 1 zakon a dle § 3 odst. 1 zdkona
o zvlastnich podminkach tcinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni ve
spojeni s § 9 odst. 1 zdkona ¢, 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni, jej tedy neni mozné zvetejnit spolu se
smlouvou.

Objednatel, védom si vyse uvedeného, vSak v navaznosti na § 219 odst. 1 zdkona ve spojeni s 6 zdkona pro dodrzeni zasady transparentnosti
pfi zadavéani vefejnych zakazek a pro umoznéni kontroly vynakladdni vefejnych prosttedkti uvefejiiuje tento kryci list vykazu vymér
(soupisu praci) jakozto informaci nepodléhajici ochrané informaci a adajti podle zvlastnich pravnich predpist.

Firma: Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

& Aspe

Rekapitulace ceny

Stavba: 2241-20-3 - Oprava silnice 111/3236 Pravy - Kric¢en -
DI2

Varianta: ZR -
Celkova cena bez DPH: 19 400 000,00
Celkova cena s DPH: 23 474 000,00
Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
000 VSEOBECNE A OSTATNi NAKLADY 230 214,54 48 345,05 278 559,59

SO 121 Silnice 111/3236 19 169 785,46 4 025 654,95 23 195 440,41




Casovy harmonogram realizace dila - denni

Vefejna zakazka: Oprava silnice 11/3236 Pravy - Kricen
Objednatel: SUS Pardubického kraje

Zhotovitel: Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
Termin realizace: 2020

Stavebni prace

Cisténi krajnice

cisténi prikopy

frézovani celoplosné

Sanace krajli vozovky (odkopy+vrstvy SD)

trativody kam drc + geotextilie

recyklace za studena

pfestavka technologicka

sjezdy Sd

zpevnéni krajnice

pokladka zivice

svodidla

Objizdnych tras tras

rozprostieni ornice

Propustky

dokoncovaci prace

DIO




(‘) Sprava a tdrzba silnic N :h

Pardubického kraje -

Priloha €. 4 SOD

Cestné prohlaseni

ve véci pienesené dafiové povinnosti dle § 92e zdkona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozd¢jsich predpist (ddle jen zdkon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni) Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

Poskytované plnéni (ndzev akce): Oprava silnice I1I/3236 Pravy — Kricen

Prohlasujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouZito vyluéné pro dcely, které pro Spravu a ddrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem dané, popiipad€ ve vztahu k danému plnéni
Spréva a ddrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinnd k dani (neni
pouzivdno k ekonomické CcCinnosti). Ve smyslu Informace Generdlniho financ¢niho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovan reZim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH.

Datum:

Razitko: |ng Digitalné podepsal

. Ing. Miroslav Némec
M I rOSIaV Datum: 2020.10.26

Némec 07:19:36 +01'00"

Za Sprévu a ddrzbu silnic Pardubického kraje:

TOV

50D
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Organizace je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krélové
v oddilu Pr, vioZee Cislo 162.
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RAdmcova kupni smlouva
o dodavkach obalovanych asfaltovych smési

I. Smluvni strany

Proddvaijici: Obalovna Chvaletice a.s.

JirGskova 169

530 02 Pardubice

ICO: 06620698

DIC: CZ06620698

zapis v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B,
vlozka 3595

BS: CSOB avs.

&.0.: 282331376/0300

zastoupen: Petrem Janeckem, DiS. - predsedou predstavenstva

Kupuijici: Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

K Vapence 2677

Zelené Predmesti

530 02 Pardubice

ICO: 25253361

DIC: C725253361

zapis v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krdloveé,
oddil B, viozka 1441

BS: UniCredit Bank

&.0.: 2106299978/2700

zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem, predsedou predstavenstva

Il. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zdvazek prodavajiciho opakované v obdobi od 17. 2. 2020 do
31.12. 2022 doddavat kupujicimu zboz - asfaltové smési z vyrobniho sortimentu obalovny
ve Chvaleficich a zavazek kupuijiciho zbozi prevzit a zaplatit jeho kupni cenu. Prodavdijici je

povinen dodat pfedmét smlouvy v jakosti odpovidajici CSN EN 13108-1, CSN EN 13108-5, CSN EN
13108-7.

o

IIl. Dodaci podminky

Kupni smlouva ve véci dilcich plnéni se povaiuje za uzavienou okamzikem prevzeti zbozZi
kupuijicim. Za prevzeti Zbozi kupujicim se povaziuje téz prevzeti zbozi dopravcem kupuijiciho.
Mistem pInéni je provozovna Obalovna Chvaletice a.s., K Elektramé, 533 12 Chvaletice.
Pfepravu zbozi z mista pinéni do mista uréeni zajisfuje kupujici a svij ndklad a nebezpedi.
Vlastnické pravo ke zbozi, jakoz i nebezpeci skody na zboii prechdzi na kupujiciho okamzikem
prevzeti zbozi a neni-li prevzato veas, okamizikem, kdy mélo byt prevzato.

V pripadé, ze kupujici neodebere objednané mnozstvi asfaltové smési die denni objednavky a
smés jiz bude vyrobena, uhradi tuto prodavajicimu v plné vysi vCetné prokazatelnych skod,
které tim proddavajicimu vznikly.

Prodavadijici si vyhrazuje pravo zrusit nebo presunout denni objednavku kupujiciho na jiny termin
v pfipadé poruchy vyrobniho zafizeni, a fo na zakladé vzdjemné dohody smiuvnich stran.
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Postup objedndvky zbozi a zpGsob uskutednéni pinéni:

- kupuijici je povinen zaslat rediteli obalovny e-mailem na adresu
jiri.machan@obalovnachvaletice.cz objedndvku s mnozstvim a presnym oznacenim jim
pozadovanych asfaltovych smési alespon 14 dn¥ predem a tuto pribézné& upresfiovat

- prevysidi pozadavky kupujiciho kapacitni moznosti obalovny prodavajiciho, vyvold
prodavajici jedndni se viemi velkoodbérateli za UCelem dohody o pInéni jejich pozadavkd

- kupujici je opravnén po dohodé s feditelem obalovny prodavaijiciho ménit objedndvku co
do sortimentu, popf. mnozstvi pozadovanych smési alespon jeden den pfedem

- uskute€néné pinéni se dokladda Cislovanym a datovanym dodacim listem, v némz je
uvedena hmotnost zbozi, druh zbo3, registracni znacka dopravniho prostredku a jméno
fidiCe, ktery zbozi prevzal. Dodaci list je kupuijici, resp. jeho dopravce povinen potvrdit
podpisem (dodaci list prevzaty z tiskarny u plachtovaci IGvky neni potfeba potvizovat
podpisem). :

IV. Kupni cena, fakturace a placeni

Kupni cena asfaltové smési se siednava dohodou, prodejni cenik je prilohou ¢islo 2 této
smlouvy. Doddavka asfaltovych smési je zdanitelnym plnénim.

DPH bude prodavaijici U¢tovat ve vysi platného znéni piisluiného zakona ke dni fakturace.
Prodavaijici je opravnén jednostranné upravit cenu smési a kupuijici se zavazuje zaplatit novou
kupni cenu, dojde-li v dobé platnosti této smlouvy ke zméné ceny vstupnich surovin o vice ney
3 % platné ke dni uzavieni této smlouvy. Kazdou zménu ceniku je prodavajici povinen oznamit
kupujicimu pfedem a uplatnit jinejdfive do 1. dne mésice nasledujiciho po tomto oznameni.
Kupni cenu je prodavaiici opravnén fakturovat 4x mesi¢né.

Faktura je splatnd die dispozic v ni uvedenych ve IhUté 30 dn¥ ode dne jejiho vystaveni.

V. Ostatni ujednani

Prodavaijici prohlasiuje, 7e pii vyrobé zbozi, jez je predmétem této smlouvy, postupuje podie
prislusnych pravnich a technickych norem a ze kvalita smési odpovidda schvalenym vyrobnim
predpisum.

Pro pfipad prodleni kupujiciho se zaplacenim kupni ceny nebo jeji Casti ma prodavaijici pravo
UCtovat Urok z prodieni ve vysi 0,03 % z dluzné Castky za dodané zbo7i za kazdy den z prodleni.
Pro pfipad prodleni prodavaijiciho s doddavkou zbo3i je kupujici opravnén U&tovat Urok
z prodleni ve vysi 0,03 % za kazdy den z prodleni.

Dopravci kupujiciho (fidici vozidel) jsou povinni se prokazatelné seznamit s ,Dopravnim a
provoznim fddem Obalovny Chvaletice as." q fidit se jeho pokyny stejné jako pokyny
persondlu obalovny. V pfipadé nedodriovani téchto pokynd budou tyto osoby z arediu
vykdzany a v opakujicich se pfipadech jim mlze byt i trvale zakdzdn vstup do aredlu
Obalovny Chvaletice a.s.

VI. Zaruka

Prodavajici poskytuje zaruku na jakost zbozi v rozsahu 36 mésicy, pokud pro uréitou doddavku
nebude pisemné& dohodnuto jinak. Tato zdaruka se nevztahuje na zboz, se kterym neni
nakladdano v souladu s prislusnymi technickymi normami a predpisy

Kupujici je povinen uplatriovat prava z odpovédnosti za vady zboZi u proddvajiciho bez
zbytecného odkladu poté, co je Zjistil, a to v pisemné reklamaci. Takovato vada viak musi byt
prokdzdana napf. rozborem &i jinym adekvatnim postupem.
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VII. Zavéreéna ustanoveni

1. Tato kupni smlouva prokazuje spinéni kvdlifikacnich predpokladd ve smyslu zdkona
C. 134/2016 Sb. o verejnych zakdazkdach.

2. Neni-li ujedndno jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran Zdkonem ¢. 89/2012 Sb.
Obcansky zakonik.

3. Tato smlouva se uzavird a sepisuje se ve dvou stejnopisech, pficemz kazdd smluvni strana
obdrzi po jednom.

4. Tato smlouva muze byt ménéna a doplnovdna jen formou pisemnych dodatkd, cislovanych
vzestupnou fadou.

Prilohy: 1) Vieobecné dodaci a prodejni podminky
2) Prodejni cenik

V Pardubicich, dne 17.2.2020 ©BALOVNA V Pardubicich, dne 17.2.2020
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VSEOBECNE DODACI A PRODEJNi PODMINKY

Tyto podminky jsou nedinou soucdasti kupnich smluv uzaviranych mezi spolecnosti Obalovna
Chvaletice a.s. jakozto proddavajicim a kupujicim (fyzickou nebo pravnickou osobou).

Plati pro vSechny vzdjemné obchodni vztahy, pokud neni pisemnou dohodou stran vyslovné
stanoveno jinak.

1. Uzavirdni kupni smlouvy

1.1. Navrh na uzavreni kupni smlouvy (objedndavkou, tykd se i objedndvky je-li toto zdroven navrh na
KS) predkladd kupuijici pisemné. Navrh na uzavrieni kupni smlouvy (objedndvka) musi obsahovat tyto
Udaje: jméno nebo ndzev kupujiciho, misto nebo sidlo jeho podnikani, 1ICO, Udaj o zdpisu
v obchodnim rejstiiku véetné spisové znacky, bankovni spojeni. Vedle toho musi obsahovat oznaceni
vyrobku, technické pozadavky, mnozstvi, cenu, platebni podminky, termin plnéni a zpUsob dodani.
1.2. Kupvujici je povinen pred uzavienim prvniho obchodniho vztahu s prodavajicim poskytnout mu
aktudlini zivnostensky list, koncesni listinu Ci vypis z obchodniho rejstfiku a osvéd&eni o registraci.

1.3. V pfipadé, ze ndvrh kupni smlouvy (objedndvkou, ve smyslu &l. 1.1.) je druhou smluvni stranou
doplnén nebo jinak zménén, povazuje se toto za odmitnuti navrhu pdvodniho a zdroven za ndvrh
novy.

1.4. Kupni smlouva je uzaviena okamzikem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

1.5. Jakékoliv dalsi zmény po uzavreni smlouvy je moziné pouze po pisemné dohodé podepsané
obéma smluvnimi stranami (napf. dodatek ke smlouve).

2. Dodaci podminky

2.1. Proddvaijici je povinen kupujicimu dodat vyrobek v mnozstvi, jakosti, provedeni a terminech
sjednanych v kupni smlouvé.

2.2. Doddavka je splnéna nalozenim vyrobku na dopravni prostredek a preddnim tohoto vyrobku a
prislusnych dokladd doprovazejicich vyrobek (dodaci listy se viemi Udaji) bud pfimo kupujicimu nebo
prepravci. Prepravce mUze byt uréen kupujicim nebo zprostiedkovdan prodavajicim. Pii odbéru
vyrobku musi odebirqjici osoba predlozit Plnou moc k odbéru vyrobku fadné vypinénou kupujicim. Za
nespravné vyplnéni plné moci nenese proddvajici odpovédnost.

2.3. Pfi doddavkdach vyrobku dopravnimi prostredky, které zabezpecuje proddavaijici, musi kupujici zajistit
vykladky tak, aby mohl byt ndklad z vozidia vylozen bez prekdzek a prodlev.

2.4. Proddvaijici si vyhrazuje pravo nepotvrdit objedndvku a nedodat vyrobky, které by nebyl z ddvodu
kapacitnich, technickych &i organiza¢nich schopen expedovat.

3. Platebni podminky

3.1. Zakladni platebni podminky véetné doby splatnosti jsou uréeny v kupni smlouvé.

3.2. Kupni cena bude kupujicim uhrazena takto:

a) platba v hotovosti — kupujici, popf. jim povérend treti osoba, uhradi kupni cenu v hotovosti pred
odbérem vyrobku v misté pinéni.

b) platba pfedem - na zdkladé faktury vystavené proddvaijicim. Vyrobky budou ve sjednaném
terminu vyddny po predlozeni dokladu o zaplaceni, kterym je vypis z UCtu U penéiniho Ustavu nebo
Ustfizek slozenky.

c) platba na fakturu — zdlohovd na zdkladé vystavené zdlohové faktury. Doddvky vyrobk( a budou
zahdjeny po uhrazeni zdlohy. Pfi uskutecnéni zdanitelného plnéni vystavi proddvaijici kupujicimu
fakturu — danovy doklad, kde bude uhrazend zdloha odectena.

d) platba na fakturu — dle KS, objedndvky vystavené proddvaijicim ve Ihité splatnosti stanovené kupni
smlouvou.

Obalovna Chvaletice a.s., Jiraskova 169, 530 02 Pardubice
IC: 06620698, DIC: CZ06620698
www.obalovnachvaletice.cz
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3.3. Dnem zaplaceni se rozumi den, kdy jsou finan&ni prostfedky pripsany na ucet prodavaijiciho.
3.4. V pfipadé prodleni kupujiciho s placenim faktury, uhradi kupujici prodavajicimu smluvni pokutou
ve vysi 0,03% dluzné castky za kazdy den prodieni az do zaplaceni.

3.5. Pokud kupuijici nedodrzuje platebni podminky, zejména je-li v prodleni s placenim, povazuje to
prodavaijici za podstatné poruseni odsouhlasené kupni smlouvy je opravnén:

- pozadovat platbu v hotovosti pii odbéru vyrobku nebo platbu predem

- zastavit dodavky, aniz by to znamenalo porudeni kupni smlouvy

- odstoupit od kupni smlouvy, pficemz nejsou dotéena prava prodavaijiciho na Uhradu sankZnich
postihU, které je kupujici prodavaijicimu povinen uhradit. Prodavaijici pfitom neodpovida za skodu
zpUsobenou nerealizovanim puvodné sjiednaného zavazku.

3.6. Faktura prodavaijiciho musi obsahovat veskeré ndlezitosti danového dokladu dle zdkona o DPH ve
znéni platném v den vystaveni faktury.

3.7. Kupujici mUze do data splatnosti fakturu vratit k opravé nebo doplnéni, obsahuje-li nespravné
Udaje nebo chybi na faktufe néjaké udaje. '

4. Jakost, zaruka, reklamace

4.1. Za sjednanou jakost se povazuiji viastnosti vyrobkU, pfedepsané vyrobnimi normami a technickymi
predpisy. Prodavaijici vyda pisemné prohldieni o viastnostech dle platnych préavnich predpisO.

4.2. Prodavaijici ru&i za to, ze vyrobek md v okamziku pinéni dodavky pozadované viastnosti, které si
zachovdAvda nejméné po dobu trvani zdruéni Indty, kterd je stanovena jako doba trvanlivosti
v prislusnych technickych podkladech.

4.3. Kupujici je povinen prohlédnout zbozi neprodlené po jeho prevzeti a md pravo zjisténé vady
vyrobku reklamovat. Kupujici podava reklamaci neprodiené (nejpozdéji viak do 3 pracovnich dnd od
dodani zbozi) pisemnou formou v sidle proddvajiciho. Do vyfizeni reklamace je kupujici povinen
reklamovany vyrobek uchovat a oddélené skladovat (je-li to v technickych moznostech kupujiciho).
4.4. Kupuijici je povinen umoznit proddvajicimu odbér vzorkd reklamovaného vyrobku za pfitomnosti
zastupcO obou smluvnich stran, piipadné i zdstupce nezdvislé zkusebny, na které se smluvi strany
dohodou.

4.5. Uplatnéni reklamace dodaného vyrobku nezbavuje kupujiciho povinnost zaplatit celou kupni
cenu v terminu stanoveném kupni smlouvou.

4.6. V pfipadé& uznané reklamace prodavajicim ma kupujici ndrok na poskytnuti piiméfené slevy nebo
na poskytnuti nového pinéni.v mnozstvi uznaného vadného plnéni. Pravo volby ndlezi kupujicimu.

4.7. 1aruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé v dusledku nepiiméfeného pouziti, neodborné
manipulace svyrobky, na vady zpUsobené kupujicim nebo treti osobou a na nedodrzeni
technologickych a montaznich predpisU a ndvodud prodavaijiciho.

5. Nebezpedi ztraty a poskozeni zboizi

5.1. Nebezpedi ztraty a poskozeni zbozi prechdzi na kupujiciho v okamziku splnéni dodavky dle clanku
2.3., s vyjimkou piipadu, kdy silni¢ni dopravu zqjisfuje prodavaijici. Pak prechdazi nebezpedi ztraty nebo
poskozeni na kupujiciho ve chvili pfeddni vyrobku v misté urceni.

5.2. Proddvaijici neodpovidd za skody, které vznikly neodbornym zachdzenim s vyrobkem.

5.3. Livelné pohromy, vypadky v doddavkdch elektrické energie &i dalsi okolnosti, které lezi mimo
dosah smluvnich stran (vy3si moc), zprosfuji obé strany od pinéni zavazkd vyplyvaijicich z odsouhlasené
kupni smlouvy. Pokud to zdkon pripousti, jsou v takovém pfipadé dalsi naroky véetné nahrady skody
vylouceny.

6. Pfechod viastnického prava

6.1. Vlastnické pravo prechdazi na kupujiciho az okamzikem zaplaceni celé kupni ceny podle smlouvy.
Do doby zaplaceni mda kupuijici k vyrobku pouze dispozicni prdvo a neni opravnén zastavit ani prevést
vlastnické prdavo na treti osobu.

Obalovna Chvaletice a.s., Jiraskova 169, 530 02 Pardubice
IC: 06620698, DIC: CZ06620698
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7. Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci (ddle jen BOZP) a ochrana Zivotniho prostiedi

7.1. U spolecnosti Obalovna Chvaletice a.s. je zaveden certifikovany systém fizeni jakosti a systém
managementu kvality.

7.2. Obé smluvni strany musi aktivné pristupovat k bezpecnosti a k ochrané zdravi pfi praci. Informovat
se navzdjem o stanovenych bezpecnostnich rizicich na pracovistich a pii ¢innostech vyplyvaijicich
z obchodnich vztaht.

7.3. Obchodni vztahy musi byt uskutecnovany v souladu s platnou legislativou na ochranu zivotniho
prostredi.

8. Zavéreéna ustanoveni

8.1. Obé& smluvni strany jsou povinny vramci svych moznosti postupovat tak, aby minimalizovaly
pfipadné Skody, ztraty, Ci rizika, které mohou vyplynout z ¢innosti spojenych s pInénim smlouvy nebo
Z pouziti vyrobku. '

8.2. Kazdd ze smluvnich stran dusledné zajisti dodrzovani divérnosti obchodnich informaci, které se
tykaji vzdjemného smluvniho vztahu.

8.3. Prodej zbozi Ci sluzeb se uskuteCrivje podle téchto vieobecnych prodejnich .a dodacich
podminek.

8.4. Ustanoveni kupnich podminek mohou byt ménéna pouze pisemné, formou &islovanych dodatkU.
8.5. Pokud neni stanoveno jinak, plati pro smlouvy uzaviené na zdkladé téchto podminek prislusn&
ustanoveni Obcanského zdkoniku — Zdkon ¢.89/2012 Sb.

V Pardubicich 1.2.2020 Jifi Machan
feditel spoleCnosti

1CO: 620698
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Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl prevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym ¢islem 126932001-5607-200226131514, sklddajici se z 6 listl, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a piijmeni osoby, kterd konverzi provedla: RADMILA RUZICKOVA

Vystavil: Méstsky obvod Pardubice V.
Pracovisté: Méstsky obvod Pardubice V.
V Pardubicich dne 26.02.2020
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126932001-5607-200226131514
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