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1. Technická zpráva 
 

1.1 ÚČEL STAVBY 
 

Účelem této akce je další výměna zastaralých a poruchových litinových vodovodních 
řadů v Litomyšli, tentokrát v ulicích Havlíčkova a Zahájská. Součástí akce je i přepojení 
stávajících odbočných řadů, domovních vodovodních přípojek a případná výměna a doplnění 
dalších potřebných armatur (šoupata, hydranty).  

 Důvodem pro tuto akci jsou vynucené opravy na potrubí vzhledem ke špatné kvalitě 
stávajícího materiálu, nevhodnost stáv. materiálu z hlediska kapacity a hygieny – jedná se o 
staré potrubí z litiny a PVC. Dalším důležitým důvodem je připravovaná celková rekonstrukce 
silnice II.tř. č.360 v ulici Zahájská včetně rekonstrukce, výměny a doplnění potřebných 
podzemních sítí v této ulici a bylo by tedy vhodné, aby sítě uložené v této komunikaci měli 
odpovídající kvalitu a nebylo třeba do nové vozovky v budoucnu zasahovat.  
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1.2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 
Předpokládá se oprava (výměna) vodovodního řadu „1“ v délce 795m a to od Hotelu 

Dalibor (ul.Havlíčkova) k odbočení do ul.Zahájské, ve které potom bude vodovod měněn 
v celé délce až k zahrádkářské kolonii. Dále řadu „1-a“, který propojí nový vodovod 
s vodovodem vedeným do Smetanova náměstí a propojí stávající řady do náměstí 
Komenského a řad „2“, který zajistí napojení RD čp.51. Součástí akce bude i přepojení 43 
domovních přípojek a nové připojení stávajících vodovodních řadů v ulicích F.Vognera, 
A.Tomíčka, Končinská (2x), Gregorka, Družstevní, Zahájská a M.Švabinského. Na trase bude 
nově osazen jeden nadzemní a tři podzemní hydranty včetně potřebných armatur.   

Nový, měněný řad „1“, je dlouhý 795,0 m a je navržen z tlakových polyetylénových trub 
PE 100 SDR17 dn280 (225m), dn160 (212m), dn110 (286m), dn90 (87m).  

Trasa začíná v travnaté ploše před Daliborem, kde bude potrubí napojeno v místě 
stávajících šoupat na stávající odbočku DN100. Odtud vede trasa směrem k městu částečně 
chodníkem a částečně v silnici II.tř. až k odbočení do ulice Zahájská, kde bude provedeno 
odbočení řadu „1-a“. V tomto úseku bude připravena odbočka se šoupětem pro budoucí 
napojení nového objektu na druhé straně silnice. Dále zde bude provedeno přes silnici nové 
propojení s litinovým vodovodním řadem DN80 v ul. F.Vognera potrubím PE dn90 (dl.10m) 
a bude zde přepojeno 6 domovních přípojek. Další trasa, v ul.Zahájské, je celá vedená v silnici 
č.360. Zde bude nejprve osazen podzemní hydrant a postupně přepojovány DP, následně nový 
nadzemní hydrant a propojení do ul. A.Tomíčka na potrubí LT100. V křižovatce s ulicemi 
Končinská a Gregorka bude nejsložitější uzel. Nejprve bude provedeno samostatné propojení 
s potrubím PVC90 a o 12m dál bude propojeno potrubí LT300 v ul. Končinská a ve stávající 
arm.šachtě před Gregorkou. V té bude stávající litinové potrubí kompletně demontováno a 
nahrazeno potrubí PE225 a jedním šoupětem DN200 (viz kladeč.sch.). Odtud pokračuje řad 
„1“dále, směrem k ulicím Družstevní (DN150), Zahájská (DN100) a M.Švabinského 
(DN100), které budou propojeny z novým řadem „1“. Odtud již vede řad podél posledních RD 
až k arm. šachtě, u které bude osazen koncový podzemní hydrant. V šachtě potom bude nově 
propojeno potrubí domovní přípojky pro čp.187 a potrubí pro zásobování kolonie zahrádek. 

Řad „1-a“ je dlouhý 24m a začíná napojením na řad „1“ v křižovatce ulic Havlíčkova a 
Zahájská. Je navržen rovněž z PE 100 SDR17 dn280 (7m) a dn110 (24m). Trasa vede v trase 
původního vodovodu směrem k poště. Tento řad nově propojí dva stávající řady směrem na 
Komenského náměstí (LT DN250 a LT DN80) a vodovod pokračující do Smetanova náměstí 
(LT DN100). Bude z něho také nově propojena jedna stávající domovní přípojka. 

Řad „2“- je vyvolán požadavkem správce vodovodu na změnu napojení domu čp.51, 
který byl původně, ještě s dalším RD (nyní již zbouraným), napojen z ulice Zahájská. Nyní 
bude nově napojen ze stáv.vodovdu v ul. A.Tomíčka. Jedná se o potrubí PE100 dn32 v délce 
15m. Trasa je vedena krajem místní asfaltové komunikace.  

 v souběhu (popř. s křížením) s dalšími stávajícími podzemními sítěmi (kanalizace, 
plynovod, kabely ČEZu, veřejného osvětlení, sdělovací kabely, vedení kabelové televize).   

Vodovodní přípojky – celkem se jedná o 42 nových přípojek z PE32 v celkové délce 
95,0m a jednu přípojku z PE63 v délce 4,0m (pro č.p.187 a zahrádkářskou kolonii), které 
budou propojeny na stávající domovní přípojky (rovněž z PE). V případě jiného materiálu 
stávajících přípojek (ocel) budou tyto vyměněny až k vodoměru. Napojení bude provedeno až 
za stávajícími domovními uzávěry, které budou na konec odstraněny.  Napojení domovních 
přípojek na nový řad bude provedeno pomocí navrtávacích pasů a rohových domovních 
šoupátek, pro odbočné řady budou na potrubí vysazeny odbočky s redukcemi a šoupaty, 
poklopy a dalšími potřebnými propojovacími armaturami – viz. kladečské schéma.  
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Nový řad je nutné budovat tak, aby byla při přepojování přípojek a zásobovacích řadů 
zajištěna potřebná zásoba pitné vody pro obyvatele, popř. byla dodávka vody omezena na 
minimum. Je možné vybudovat suchovod s navrtávacími pasy, který bude propojen se 
stávajícími přípojkami. Na novém potrubí budou použity armatury a tvarovky od firmy 
HAWLE – požadavek správce vodovodu. 

Upozornění: Před zahájením zemních prací je nutné zažádat jednotlivé správce 
podzemních sítí o jejich přesné vytýčení a dozor při provádění zemních prací. Jedná se o 
kanalizace, plynovod, kabely ČEZu, veřejného osvětlení, sdělovací kabely, vedení kabelové 
televize. Trasy nových větví jsou vedeny v původních trasách v souběhu a případně s 
křížením dalších síti a je nutné při křížení navrhovaného vodovodu s ostatními sítěmi 
provádět ručně kopané sondy pro ověření jejich výškového a směrového průběhu. Je třeba 
dodržovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání inženýrských sítí. Ve výkresech jsou sitě 
zakresleny pouze orientačně (převzaty z technické mapy města). 

Vzhledem k tomu, že v rámci rekonstrukce komunikace v ul. Zahájské bude probíhat i 
výstavba plynovodu, je nutné budování obou sítí řádně koordinovat ať už z hlediska časového, 
tak hlavně z hlediska umístění neboť v současné době souběh těchto stávajících sítí 
v některých úsecích nesplňuje potřebnou, výše uvedenou, ČSN 73 6005. 

Materiál potrubí – všechny řady i propojovací větve jsou navrženy z polyetylénových 
trub PE 100  SDR17, dn90 - dn280. Domovní přípojky z PE100 SDR11, dn32x3,0 a 63x5,8. 
Nová šoupata, nadzemní i podzemní hydranty a speciální propojovací armatury jsou navrženy 
od fi. Hawle (požadavek správce sítě). 

Uložení potrubí – před zahájením výkopových prací bude v komunikaci provedeno 
odříznutí potřebného pásu asfaltového krytu vozovky (v zeleném pásu skrývka ornice), 
potrubí bude uloženo do pískového lože, obsypáno štěrkopískem a postupně zasypáváno 
štěrkodrtí s řádným hutněním až pod konstrukční vrstvy vozovky. Úroveň pláně pod 
vozovkou bude připravena na hodnotu E=45MPa (bude doloženo statickou zatěžovací 
zkouškou – jedna na každých 100 m). Ve vozovce bude obnovena ložná vrstva krytu 
s přesahem 1,0 m za okraj rýhy. Před zemními pracemi ve vozovkách a chodnících je 
nutné se znovu seznámit s požadavky SÚS Litomyšl a Odboru místního a silničního 
hospodářství při žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání komunikací a ukládání sítí. Je 
také nutné odsouhlasit případné dopravní značení popř. částečné uzavírky místních 
komunikací 

Vytěžená přebytečná zemina bude odvážena na schválenou trvalou skládku, kterou si 
určí investor  popř. vybraný dodavatel stavby. 

K potrubí bude připevněn i vodící pásek, který bude propojen s kovovými částmi 
armatur a bude vyveden do poklopů šoupátek.  
 Před konečným zásypem budou na jednotlivých úsecích provedeny tlakové zkoušky 
vodovodního potrubí podle ČSN 75 5911. Po skončení zemních prací budou povrchy uvedeny 
do původního stavu, poklopy stávajících šoupátek budou odstraněny a plochy připraveny k 
zaasfaltování. Rýha v zeleném pásu bude znovu ohumusována a oseta. 

Vlastní výkop bude řešen jako rýha se svislými stěnami paženými příložným pažením. 
Rovněž lze využít v některých úsecích bezvýkopové technologie.  

Před uvedením vodovodních řadů do provozu je nutné provedení předepsaných 
zkoušek, proplachu, dezinfekce a mikrobiologický rozbor vody dle ČSN a výluhové testy dle 
vyhl. č. 409/2005 Sb. na použité materiály přicházející do přímého styku s pitnou vodou.   

Zařízení staveniště a umístění skládky trubního materiálu budou určeny po dohodě 
s majiteli jednotlivých pozemků na volných okolních plochách.  
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Přístupové cesty ke staveništi jsou ze stávající komunikace II.tř.č.360 a po místních, 
asfaltových komunikacích. Každý příslušný, samostatně prováděný úsek, bude stavebně 
uzavřen, staveniště musí být bezpečně ohrazeno a v noci řádně osvětleno.  
 
 
PODMÍNKY SÚS PRO POKLÁDKU POTRUBÍ  

 
- Živičný kryt vozovky musí být proříznut, aby nedošlo k olamování krajů. 
- Krytí vodovodu v tělese silnice II/360 musí vyhovovat ČSN 73 6005. 
- Před obnovením provozu po místě zvláštního užívání silnice bude provedena provizorní 

oprava výkopu dle TP č. 146 MD ČR (bez rozšíření a pásky, asfaltovou obalovanou 
směsí v tloušťce 6 cm) nebo rovnou definitivní oprava vozovky silnice II/358: 
 po provedení obsypu bude zřízena zemní pláň vozovky s modulem přetvárnosti 

min. Edef,2 45 [MPa] (doloženo statickou zatěžovací zkouškou) 
 ŠDAtl. 220 mm s modulem přetvárnosti min. Edef,2 80 [MPa] (doloženo statickou 

zatěžovací zkouškou) 
 SC C8/10tl. 130 mm 
 PI (postřik infiltrační) – množství asfaltového pojiva 1,0 kg/m2 
 ACP 16+ tl. 50 mm 
 SPA (postřik spojovací) – množství asfaltového pojiva 0,5 kg/m2 
 ACL 16+ tl. 60 mm 
 SPA (postřik spojovací) – množství asfaltového pojiva 0,5 kg/m2 
 ACO 11+ tl. 50 mm 

- Přesah ložné vrstvy krytu vozovky bude proveden o 0,50 m na každou stranu hrany 
výkopu, přesah obrusné vrstvy krytu vozovky o 1,00 m na každou stranu hrany 
výkopu. 

- Pokud by po přesahu zůstala obrusná vrstva ke kraji vozovky v šířce do 0,50 m, bude 
obnovena obrusná vrstva krytu až ke kraji vozovky, resp. vodícímu proužku či obrubě. 
Zůstane-li od okraje rýhy ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, 
potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy. 

- Spáry v živičném krytu budou utěsněny modifikovanou elastickou zálivkou nebo 
natavovacím páskem. 

 

1.3 DOTČENÉ POZEMKY 

Katastrální území Litomyšl (685674) 

Parc.č.  

(278/6 – zeleň, ost. plocha - FINANCE KAPITAL, spol.s r.o. Kopečná 940/14, 60200 Brno ),  

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl   

278/54 – zeleň, ost.plocha,  

278/7,10,2,18,34,19,32, 2143/32, 2162/1, 2172/26, 2143/1,68, 2172/12, 2172/14, 2138/17, 
2172/20, 2172/24, 2032/12 – silnice, ost.komun., ost.plocha, , 150/1,2  jiná plocha, ost.plocha  

SÚS Pardubický kraj,– 2143/10, 2172/1 
1.5 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZVL. ZÁJMŮ 

Při provádění prací a manipulací s materiálem je nutno respektovat předpisy zákona Č. 
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17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona Č. 123/1998 Sb. dále předpisy vyhlášky 
381 Ministerstva životního prostředí z r. 2001. Zákon 86/2002, o ochraně ovzduší, kterým se 
ruší zákon Č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o 
ovzduší), ve znění zákona Č. 218/1994 Sb. (úplné znění zákon Č. 211/1994 Sb.), ve znění 
zákona Č. 71/2000 Sb.. Péče o vody je ošetřena zákonem Č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní 
zákon), ve znění zákona Č. 425/1990 Sb., zákona Č. 23/1992 Sb. (úplné znění zákona Č. 
458/1992 Sb.), ve znění zákona Č. 132/2000 Sb. a zákona Č. 240/2000 Sb.. 
Pro zajištění minimalizace negativních vlivů v průběhu stavby na životní prostředí je třeba 
provést následující opatření: 

staveniště bude zabezpečeno v rozsahu technických požadavků na výstavbu dle Vyhl. Č. 
83/1976 Sb. ve znění Vyhl. Č. 45/1979 Sb. a Vyhl. Č. 376/1992 Sb. 
průběh prací na stavbě bude organizován tak, aby byly maximálně potlačeny případné 
negativní vlivy na okolí (prašnost, hlučnost) 
při realizaci stavby je nutno respektovat předpisy na ochranu vod, ovzduší a bezpečnosti 
práce bude zajištěna očista vozidel před výjezdem na veřejné komunikace 
manipulace a nakládání s vybouraným materiálem bude v souladu s předpisy zákona Č. 
185/2001 a Vyhl. MŽP Č. 383/2001 Sb. Materiály recyklovatelné budou odvezeny k 
recyklaci, spalitelné do spalovny a nespalitelné na povolenou skládku. 

 
 
1.6 PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Všeobecně 

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti života a zdraví osob, ke vzniku požáru nebo k nekontrolovatelnému porušení 
stability stavby. Nesmí dojít k ohrožení stability nebo poškození jiných staveb ani 
technických sítí. 

Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČÚBP 
a ČBU Č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 
Vyhl. Č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění Vyhl. Č. 324/1990 Sb., Vyhl. Č. 207/1991 S. a nařízení vlády 
Č. 325/2000 Sb. a směrnice 433/1991 Sb. 
 
Před zahájením zemních prací je nutno zažádat u správců sítí o přesné vytyčení stávajících 
sítí. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení příslušných předpisů a ČSN 70 
6701. Současně je nezbytné přísné dodržování všech zásad bezpečnosti práce. Zvláště 
opatrně je třeba postupovat při pracích v blízkosti stávajících podzemních sítí, kde musí být 
zemní práce prováděny výhradně ručně. 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, 
prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s 
vyhláškou ČBUP a ČBU č.324/1990. 
Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví 
určuje: - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce Č. 324/1990 Sb 

Zákon Č. 55/1975 Sb, úplné znění Č. 451/1992 Sb 
Zákon Č. 174/1968 Sb, úplné znění Č. 396/1992 Sb.  


