

## SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLA VSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO

**Construction:**

**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLA VSKÁ

**Object:**

**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLA VSKÁ

**Budget:**

**Objednavatel / Investor:**

**Zhotovitel dokumentace / Designer:**

**Základní cena / Basic price:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková / Price total:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH / VAT:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní / Price with tax:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky / Unit of measurement:**

**Počet měrných jednotek / Quantity of units:**

**Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:**

1,00

\_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání /  
Prepared by:**

**Datum zadání /  
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /  
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /  
Date of completion:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO

Construction:

Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

Object:

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

Budget:

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Celkem s DPH Total incl. VAT
0			Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽULOVÉ KOSTKY dle pol.č. I1337 367,4=367,400 [A]  Cenová soustava: 2020 - OTSKP  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	367,400				
2	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENNÉ OBRUBNÍKY poškozené obruby 40% 0,2*0,3*475*0,4=11,400 [A]  Cenová soustava: 2020 - OTSKP  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	11,400				
3	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) dle pol.č. I1332 659,38=659,380 [A] dle pol.č. I1332a -čerpáno se souhlasem investora 295,35=295,350 [B] Celkem: A+B=954,730 [C]  Cenová soustava: 2020 - OTSKP  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	954,730				
4	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI dle pol.13273 155,15*1,9=294,785 [A] dle pol.12373 1,95*1,9=3,705 [B] dle pol.č.12373a ( možno čerpat se souhlasem investora) 492,25*1,9=935,275 [C] Celkem: A+B+C=1 233,765 [D]  Cenová soustava: 2020 - OTSKP  Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření:	T	1 233,765				

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523

**Construction:**

**Objekt:** SO 101

**Object:**

**označenie:** SO 101

**Budget:**

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Celkem s DPH Total incl. VAT
přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]									

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 321,848 T

## POPLATKY ZA LIKVIDACIÚ ODPADŮ

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02

# VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

dle pol.č.113747 2589,75\*0,12\*2,2=683,694 [A]

dle pol.č. 113749 1152,0\*0,17\*2,2=430,848 [B]

dle pol.č. 113746 1047,0\*0,09\*2,2=207,306 [C]

Celkem: A+B+C=1 321,848 [D]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

## 2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

### 3 Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vztříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3.922

POPIJATKY ZA LIKVIDACIJU ODPADU

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z.

DEMOLIC OBJEKTU ZÁKLADŮ TV

dle pol.č. 11352 | 5.5\*0.11\*2.3=3.922 [A]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovatel skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

## 2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

### 3 Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## Všeobecné konstrukce a práce

[přenos na další stránku \[Kč\]](#)

carried forward to next page [Kč]



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLA VSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO

## Construction:

Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLA VSKÁ

## Object:

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLA VSKÁ

## Budget:

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]			Celkem s DPH Total incl. VAT
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	

## I Zemní práce

7	11332																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	11332	a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO výměna podloží – čerpáno se souhlasem investora 0,048-0,315km (1722+247)*0,15=295,350 [B]	M3	295,350				
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									

9	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK kostek velkých 0,02100-0,04800km 78*0,2=15,600 [A] 0,04800-0,20000km 1759*0,2=351,800 [B] Celkem: A+B=367,400 [C]	M3	367,400				
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO

## Construction:

Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

## Object:

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

## Budget:

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]			Celkem s DPH Total incl. VAT
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH

OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

10,5=10,500 [A]

ul Pod Nádražím 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=15,500 [C]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH

OBRUBNÍKŮ

ležatých, včetně očištění

111+61+17+14+42+24+15+21+101+5+64=475,000 [A]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM

0,200-0,27050km 682=682,000 [A]

0,276-0,31500km 365=365,000 [B]

Celkem: A+B=1 047,000 [C]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Rozpočet:** SO 101  
**Budget:**

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]		Celkem s DPH Total incl. VAT	
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Total incl. VAT

0,021-0,048km 277=277,000 [A]  
0,048-0,200km 1759=1 759,000 [B]  
0,315-0,380km 509=509,000 [C]  
napojení na začátek úseku 32=32,000 [D]  
ul. Jiráskova podél obrub (19+6,5)\*0,5=12,750 [E]  
Celkem: A+B+C+D+E=2 589,750 [F]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14	113749		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 200MM 0,20000 - 0,27050km 682=682,000 [A] 0,27620 - 0,31500km 365=365,000 [B] 0,31500 - 0,38075km 105=105,000 [C] Celkem: A+B+C=1 152,000 [D]	M2	1 152,000				
----	--------	--	--	----	-----------	--	--	--	--

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I vyněna podloží - možno čerpat pouze se souhlasem investora 0,048-0,315km (1722+247)*0,25=492,250 [B]	M3	492,250				
----	-------	---	---	----	---------	--	--	--	--

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Object:**  
**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Budget:**

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]		Celkem s DPH Total incl. VAT	
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	

- příplatek za lepidlo
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a nošení výkopku
- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

15	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A	M3	1,950					
----	-------	--------------------------------	----	-------	--	--	--	--	--

ŽELEZNIC TR. I

v konci úseku 0,25\*(9,5+10,0+17,0+5,5+36)\*0,1=1,950 [A]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopů nezapažené i zapážené
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepidlo

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
Construction:  
Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
Rozpočet: SO 101  
Budget:

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]		Celkem s DPH Total incl. VAT	
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Total
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)						
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)						
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody						
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů						
			- vytažování a nošení výkopku						
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy						
			- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napárávek						
			- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn)						
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů						
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování						
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka						
			- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu						
			- třídění výkopku						
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**						

uliční vpusť 1,5\*1,5\*(2,6-0,5)\*14=66,150 [A]  
přípojky uličních vpusť 1,0\*2,0\*(9,0+2,0)+1,0+1,5\*(7,5+1,0+7,0+2,0+6,5+6,5+1,0+5,0+5,5+5,0+12,5+5)=89,000 [B]  
Celkem: A+B=155,150 [C]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace:

- položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
  - kompletní provedení výkopů nezapažené i zapážené
  - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
  - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
  - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
  - příplatek za lepitost
  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Rozpočet:** SO 101  
**Budget:**

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]			DPH [Kč] VAT [Kč]	Celkem s DPH Total incl. VAT
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total			

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

- znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

položce č.0141\*\*

18	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH	M3	83,050			
----	-------	--	--------------------------------	----	--------	--	--	--

MATERIALŮ

přípojky vpustí 1,0\*(2,0-0,5-0,3-0,1)\*(9-2+7,5+1+7+2+6,5+6,5+1+5+5+12,5+5)=83,050 [A]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace:

- položka zahrnuje: kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech

- ztižené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO

## Construction:

Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

## Object:

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

## Budget:

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]		Celkem s DPH Total incl. VAT	
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	

- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17581 M3 134,650

## NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

uliční vpusti  $(1,5*1,5-0,5*0,5)*(2,6-0,5-0,1)*2*14=112,000$  [A]přípojky uličních vpustí  $1,0*0,3*(9,0+2,0+7,5+1,0+7,0+2,0+6,5+6,5+1,0+5,0+5,5+12,5+5,0)=22,650$  [B]

Celkem: A+B=134,650 [C]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

## dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisnutých prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Object:**  
**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Budget:**

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]			Celkem s DPH Total incl. VAT
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	

20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ	M2	2 491,400				
----	-------	--	-------------------------------------	----	-----------	--	--	--	--

TR. I  
komunikace a rozjezdy 1722+247+60,5+97+27,5+22+(222,5+39)\*0,05\*2=2 202,150 [A]  
zastávkové klíny 173+111+(59+46)\*0,05=289,250 [B]  
Celkem: A+B=2 491,400 [C]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

## 1 Zemní práce

## 2 Základy

21	21197		OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	768,600				
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)									

trativody 427\*(0,4+0,5+0,4+0,5)=768,600 [A]

TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN

M

427,000

22 212645

DO 200MM, RÝHA TR I

0,04800 - 0,6700km 19=19,000 [A]  
0,06700 - 0,09200km 25=25,000 [B]  
0,09200 - 0,12445km 32=32,000 [C]  
0,12445 - 0,16000km 36=36,000 [D]  
0,10970 - 0,14035km 31=31,000 [E]  
0,14035 - 0,18435km 44=44,000 [F]  
0,16000 - 0,22135km 61=61,000 [G]  
0,18435 - 0,22210km 38=38,000 [H]  
0,22135 - 0,26970km 48=48,000 [I]  
0,22210 - 0,27120km 50=50,000 [J]  
0,27540 - 0,31730km 43=43,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=427,000 [L]

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]



# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MYTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Object:**  
**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Budget:**

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Celkem s DPH Total incl. VAT
přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]									

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

23	28997D		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	1 969,000				
výměna podloží dle diagnostiky možno čerpat se souhlasem investora 0,048-0,315km 1722+247=1 969,000 [B]									
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: Položka zahrnuje:									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsané geotextilie</li> <li>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</li> <li>- přichycení k podkladu, případně zatížení</li> <li>- úpravy spoju a zajištění okrajů</li> <li>- úpravy pro odvodnění</li> <li>- nutné přesahy</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</li> </ul>									

## Základy

## 5 Komunikace

24	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 273,400				
0,048-0,315km 1722+24+267*0,6*2-2 066,400 [B]									

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Rozpočet:** SO 101  
**Budget:**

přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]									
Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Celkem s DPH Total incl. VAT
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti									
- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách									
- nezahrnuje postřiky, nátěry									
25	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 953,000				
0,048-0,315km 1722+24=1 746,000 [B]]									
rozšíření ul. Zborovská 60,5=60,500 [D]									
rozšíření vjezd IVECO 97,0=97,000 [E]									
rozšíření ul. Jiráskova 27,5=27,500 [F]									
rozšíření ul. Pod Nádražím 22,0=22,000 [G]									
Celkem: B+D+E+F+G=2 273,400 [H]									
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti									
- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách									
- nezahrnuje postřiky, nátěry									
26	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	3 938,000				
výměna podloží dle diagnostiky možno čerpat se souhlasem investora									
0,048-0,315km (1722+247)*2=3 938,000 [B]									
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti									
- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce									
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách									
- nezahrnuje postřiky, nátěry									

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO

## Construction:

Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

## Object:

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

## Budget:

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena [Kč] Unit cost [Kč]		Celkem Total		DPH [Kč] VAT [Kč]		Celkem s DPH Total incl. VAT	
						přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]							

27 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 312,000

0,14090 - 0,19990km 173=173,000 [A]

0,30180 - 0,34800km 111=111,000 [B]

uliční vpust UV1, UV2 a UV14 (1,5\*1,5-0,5\*0,5)\*2\*3=12,000 [C]

přípojky uličních vpustí UV1, UV2 a UV14 1,0\*(9,0+2,0+5,0)=16,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=312,000 [E]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL. DO 200MM 284,000

tl.150mm

0,14090 - 0,19990km 173=173,000 [A]

0,30180 - 0,34800km 111=111,000 [B]

Celkem: A+B=284,000 [C]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

29 57123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1 953,000

0,048-0,315km 1722+24=1 746,000 [B]]

rozšíření ul. Zborovská 60,5=60,500 [D]

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]



# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO

Construction:

Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

Budget: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Celkem s DPH Total incl. VAT
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------------	---------------------------------

přeneseno z předchozí stránky [Kč]  
brought forward from previous page [Kč]

rozšíření vjezd IVECO 97,0=97,000 [E]

rozšíření ul. Jiráskova 27,5=27,500 [F]

rozšíření ul. Pod Nádražím 22,0=22,000 [G]

Celkem: B+D+E+F+G= 953,000 [H]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

30	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 005,000				
----	--------	--	--	----	-----------	--	--	--	--

0,021-0,048km 207=207,000 [A]

0,048-0,315km (1722+247)\*2=3 938,000 [B]

0,315-0,38075km 414=414,000 [C]

rozšíření ul. Zborovská 60,5\*2=121,000 [D]

rozšíření vjezd IVECO 97,0\*2=194,000 [E]

rozšíření ul. Jiráskova 27,5\*2=55,000 [F]

rozšíření ul. Pod Nádražím 22,0\*2=44,000 [G]

napojení na začátek úseku 32=32,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5 005,000 [I]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

31	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	672,400				
----	--------	--	--	----	---------	--	--	--	--

0,6kg/m2

0,021-0,048km 207=207,000 [A]

0,315-0,38075km 414+(66+31)\*0,2=433,400 [C]

napojení na začátek úseku 32=32,000 [H]

Celkem: A+C+H=672,400 [I]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO

Construction:

Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

Objekt:

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

Budget:

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]		Celkem s DPH Total incl. VAT
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Total	

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

32	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	M2	2 829,000			
----	--------	--	------------------------------------	----	-----------	--	--	--

			ACO 11+, 11S TL. 40MM					
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

			0,021-0,048km 207=207,000 [A]					
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

			0,048-0,315km 1722+247=1 969,000 [B]					
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

			0,315-0,38075km 414=414,000 [C]					
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

			rozšíření ul. Zborovská 60,5=60,500 [D]					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			rozšíření vjezd IVECO 97,0=97,000 [E]					
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

			rozšíření ul. Jiráskova 27,5=27,500 [F]					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			rozšíření ul. Pod Nádražím 22,0=22,000 [G]					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			napojení na začátek úseku 32=32,000 [H]					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 829,000 [I]					
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.

33	574C36		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL	M2	1 985,000			
----	--------	--	--------------------------------------	----	-----------	--	--	--

			16+, 16S TL. 60MM					
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

			0,048-0,315km 1722+24=1 746,000 [B]]					
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

			rozšíření ul. Zborovská 60,5=60,500 [D]					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			rozšíření vjezd IVECO 97,0=97,000 [E]					
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

			rozšíření ul. Jiráskova 27,5=27,500 [F]					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			rozšíření ul. Pod Nádražím 22,0=22,000 [G]					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			napojení na začátek úseku 32=32,000 [H]					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			Celkem: B+D+E+F+G+H=1 985,000 [I]					
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
Construction:  
Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
Object:  
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
Budget:

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]		
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]
						Celkem s DPH Total incl. VAT		

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.

34	574C78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL	M2	640,400			
----	--------	--	--------------------------------------	----	---------	--	--	--

22+, 22S TL. 80MM  
0,021-0,048km 207=207,000 [A]  
0,315-0,38075km 414+(66+31)\*0,2=433,400 [C]  
Celkem: A+C=640,400 [D]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.

35	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ	M2	1 953,000			
----	--------	--	-------------------------------	----	-----------	--	--	--

VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM  
0,048-0,315km 1722+24=1 746,000 [B]]  
rozšíření ul. Zborovská 60,5=60,500 [D]  
rozšíření ul. Jiráskova 27,5=27,500 [F]  
rozšíření ul. Pod Nádražím 22,0=22,000 [G]  
Celkem: B+D+E+F+G=1 953,000 [H]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MYTO  
Construction:  
Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
Object:  
Rozpočet: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
Budget:

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]		
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ M2 284,000

VÝZTUŽENÝ TŘÍ TL. DO 250MM

tl.200mm

0,14090 - 0,19990km 173=173,000 [A]

0,30180 - 0,34800km 111=111,000 [B]

Celkem: A+B=284,000 [C]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

## 5 Komunikace

## 8 Potrubí

37 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH M 75,500

DN DO 200MM

přípojky uličních vpustí 9,0+2,0+7,5+1,0+7,0+2,0+6,5+6,5+1,0+5,0+5,5+5,0+12,5+5,0=75,500 [A]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Object:**  
**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Budget:**

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]		Celkem s DPH Total incl. VAT	
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Total incl. VAT

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně fun niho potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad výusti
- ochrana potrubí nátlakem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničích
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

38	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETELNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpusti VI-V14 14=14,000 [A] Cenová soustava: 2020 - OTSKP Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- předepsané podkladní konstrukce</li></ul>	KUS	14,000				
39	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 6=6,000 [A] Cenová soustava: 2020 - OTSKP Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	6,000				
40	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2020 - OTSKP	KUS	3,000				

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba: III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO

Construction:

Objekt: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

Objekt:

Rozpočet: SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ

Budget:

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]			Celkem s DPH Total incl. VAT
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	
41	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 4=4,000 [A] Cenová soustava: 2020 - OTSKP	KUS	4,000				
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).									
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).									

## 8 Potrubí

## 9 Ostatní konstrukce a práce

42	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ P4-1ks 1=1,000 [A] posunutí dopravních značek A29-1ks, A31a-1ks, A31b-1ks, A31c-1ks, U4b-1ks, P2-1ks, 1+1+1+1+1+1=6,000 [B] Celkem: A+B=7,000 [C] Cenová soustava: 2020 - OTSKP	KUS	7,000				
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
43	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně sloupků a patek B2 - 1ks, IP6 - 2ks, IP4b - 1ks, P6 - 2ks 1+2+1+2=6,000 [A] Cenová soustava: 2020 - OTSKP	KUS	6,000				
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení									
44	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM posunutí dopravních značek A29-1ks, A31a-1ks, A31b-1ks, A31c-1ks, U4b-1ks, P2-1ks, 1+1+1+1+1+1=6,000 [A]	KUS	6,000				

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]



## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Objekt:**  
**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Budget:**

přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]									
Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Celkem s DPH Total incl. VAT
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: položka zahrnuje:									
- dopravu demontované značky z dočasné skládky									
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem									
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky									
45	914452		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP 19 - 1ks l=1,000 [A]	KUS	1,000				
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: položka zahrnuje:									
- dopravu demontované značky z dočasné skládky									
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem									
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky									
46	914463		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ IP 19 - 1ks l=1,000 [A]	KUS	1,000				
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo									
47	915212		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ (12+14)*0,25=6,500 [A]	M2	6,500				
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatlčení, zbroušení) a odklizení vzniklé suti									
48	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V11a 40*0,125+84*0,125=15,500 [A] V7 3,0*0,5*7=10,500 [B]	M2	26,000				

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLAVSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Objekt:**  
**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLAVSKÁ  
**Budget:**

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]			Celkem s DPH Total incl. VAT
						J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	

Celkem: A+B=26,000 [C]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

49 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL M2 25,626

ZVUČICI - DOD A POKLADKA

vodící pružek V4 0,5/0,5/0,25 (15+23+19,5)\*0,50\*0,25=7,188 [A]

V4 plný (29,0+12,0)\*0,25=10,250 [B]

V2b 1,5/1,5/0,25 (15+50,5)\*0,5\*0,25=8,188 [C]

Celkem: A+B+C=25,626 [D]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

50 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON M2 73,500

PREFABRIK - DODÁVKA A POKLADKA

500\*250\*100mm

73,5=73,500 [A]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

51 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000

nápis BUS 3+3+3=12,000 [A]

Cenová soustava: 2020 - OTSKP

Technická specifikace

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

52 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z M 8,000

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

3,0+5,0=8,000 [A]

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLA VSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLA VSKÁ  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLA VSKÁ  
**Rozpočet:** SO 101  
**Budget:**

přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]									
Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Celkem s DPH Total incl. VAT
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.									
53	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ včetně přechodových 1+12+1=14,000 [A] 1+29+1=31,000 [B] Celkem: A+B=45,000 [C]	M	45,000				
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.									
54	91727		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM 300*200mm nové obrubníky 40% přímé (14,5+5,0+23,0+20,0+1,0+13,0+22,0+23,0+3,0+2,0+5,0+256)*0,4=155,000 [A]	M	155,000				
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.									
55	91727	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM 300*200mm obloukové 5,5+4,5+9,5+18,0+5,0+16,0+5,0+5,0+8,0+4,0=90,000 [A]	M	90,000				
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.									
56	91727	b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM 300*200mm - použití stávajících obrubníků 60% přímé (14,5+5,0+23,0+20,0+1,0+13,0+22,0+23,0+3,0+2,0+5,0+256)*0,6=232,500 [A]	M	232,500				
Cenová soustava: 2020 - OTSKP									

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLA VSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO  
**Construction:**  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLA VSKÁ  
**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLA VSKÁ  
**Rozpočet:** SO 101  
**Budget:**

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	Celkem s DPH Total incl. VAT
přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]									
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.									
57	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 7,5+7,0+44,0+7,0+6,5+11,0+8,0+6,0=97,000 [A] ulice jiráskova 19+6,5=25,500 [B] podélná spára při provádění po polovinách 359=359,000 [C] Celkem: A+B+C=481,500 [D]  Cenová soustava: 2020 - OTSKP	M	481,500				
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody									
58	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 7,5+7,0+44,0+7,0+6,5+11,0+8,0+6,0=97,000 [A] ulice jiráskova 19+6,5=25,500 [B] podélná spára při provádění po polovinách 359=359,000 [C] Celkem: A+B+C=481,500 [D]  Cenová soustava: 2020 - OTSKP	M	481,500				
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě nezahrnuje těsnící profil									
59	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 0,01800km vpravo, 0,05560km vlevo, 0,11720km vpravo, 0,12950km vpravo, 0,30460km vlevo, 0,12440km vlevo a 0,22130 vlevo 2x 1+1+1+1+1+1+2=8,000 [A]  Cenová soustava: 2020 - OTSKP	KUS	8,000				
Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)									

přenos na další stránku [Kč]

carried forward to next page [Kč]

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

**Stavba:** III/30523 ULICE VRACLA VSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, VYSOKÉ MÝTO

**Construction:**

**Objekt:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLA VSKÁ

**Objekt:**

**Rozpočet:** SO 101 SILNICE III/30523 - UL. VRACLA VSKÁ

**Budget:**

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena [Kč] Unit cost [Kč]	přeneseno z předchozí stránky [Kč] brought forward from previous page [Kč]		Celkem s DPH Total incl. VAT
							Celkem Total	DPH [Kč] VAT [Kč]	

9 Ostatní konstrukce a práce

**Celkem za rozpočet/Total: [Kč]**

přenos na další stránku [Kč]  
carried forward to next page [Kč]