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Rekapitulace úrovní členění stavby

12:39:04

Strana: 1Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba: 2019-037-0241 - Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk.

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  12 762 216,65

OC+DPH [Kč] :  15 442 282,15

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady  389 200,00  81 732,00  470 932,00

 SO 101 - Komunikace  12 218 604,65  2 565 906,98  14 784 511,63

 SO 180 - Dopravně inženýrské opatření  154 412,00  32 426,52  186 838,52
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 389 200,00Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 470 932,00Price with tax / Cena s daní:

Kč 81 732,00VAT / DPH:

Kč 389 200,00Price total / Cena celková:

Kč 389 200,00Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Budget/Rozpočet:

Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk.

SO 001

Object/Objekt: SO 001

Construction/Stavba: 2019-037-0241

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk.

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

2019-037-0241

SO 001

SO 001

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

General Constructions And Works
Všeobecné konstrukce a práce

0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  6 000,00  6 000,00

Detailní zpracování projektu dopravně inženýrských opatření, projednání včetně 

zajištění všech potřebných rozhodnutí (v rámci dokumentace PDPS byl proveden 

pouze návrh dopravně inženýrských opatření).

Délka stavby 2340,00 m.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod a 

kanalizace. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.

Délka stavby 2340,00 m.

 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  32 000,00  32 000,00

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.

Délka stavby 2340,00 m

 4 02910 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  57 600,00  57 600,00

Zaměření pro DSPS.

Délka stavby 2340,00 m.

Pevná cena

 5 02910 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  60 000,00  60 000,00

Zaměření pro geometrický plán.

Délka stavby 2340,00 m.

Pevná cena

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  70 000,00  70 000,00
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk.

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

2019-037-0241

SO 001

SO 001

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Realizační dokumentace stavby - RDS

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a 

správce stavby.

Délka stavby 2340,00 m.

4x tištěné paré + 1x CD

Pevná cena

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  23,400  4 000,00  93 600,00

Vypracování GP k oddělení dotčených pozemků potvrzeného katastrálním úřadem.

Délka stavby 2340,00 m.

4x tištěné paré + 1x CD

Pevná cena

General Constructions And Works
Všeobecné konstrukce a práce

 389 200,000

 389 200,00Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč 12 218 604,65Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč 14 784 511,63Price with tax / Cena s daní:

Kč 2 565 906,98VAT / DPH:

Kč 12 218 604,65Price total / Cena celková:

Kč 12 218 604,65Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Budget/Rozpočet:

Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk.

SO 101

Object/Objekt: SO 101

Construction/Stavba: 2019-037-0241

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk.

Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

2019-037-0241

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

General Constructions And Works
Všeobecné konstrukce a práce

0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 826,272  20,00  36 525,44

Materiál z nezpevněných krajnic

Materiál z vyčištěných a mírně prohloubených stávajících příkopů

Materiál z vyčištěných propustku DN 200, 300, 400, a 1000 od nánosu

Materiál z hloubení jámy pro spodní stavbu příčných propustků

Materiál z hloubení jámy pro uliční vpusti

Materiál z hloubení rýh pro kanalizační přípojky od uličních vpustí a obrubníkových 

vpustí

Materiál z hloubení rýh pro stabilizační práh dlažby

 3 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  19,500  20,00  390,00

Odstraněné velké žulové kostky K18 vč. betonového lože

 4 014111 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  89,638  20,00  1 792,76

Odtěžená zbylá konstrukce vozovky

 2 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  152,776  25,00  3 819,40

Vybouraná stávající betonová čela na vtoku a výtoku u příčných propustků

Vybourané stávající betonové příčné propustky DN 400 a DN 800

Odstraněné stávající betonové žlabovky š. 0,57 m a vč. betonového lože

Vybourané stávající betonové uliční vpusti

 6 014131 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  37,490  20,00  749,80

Odbouraný penetrační makadamu

 7 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  234,000  46,40  10 857,60

Nákup zeminy pro doplnění krajnic - vhodný nenamrzavý materiál
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk.

Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

2019-037-0241

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

General Constructions And Works
Všeobecné konstrukce a práce

 54 135,000

Ground Works
Zemní práce

1

 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  480,000  24,80  11 904,00

Odstranění náletových dřeviny

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  89,638  180,40  16 170,70

Odtěžení zbylé konstrukce vozovky v tl. 0,25 m u příčných propustků a uličních 

vpustí

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí, A.9. Příčný 

propustek DN 600 - km 0,566 47

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  37,049  241,90  8 962,15

Odbourání penetračního makadamu v tl. 0,09 m u příčných propustků a uličních 

vpustí

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí, A.9. Příčný 

propustek DN 600 - km 0,566 47

 11 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  130,000  58,10  7 553,00

Odstranění velkých žulových kostek K18 vč. betonového lože

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  734,250  53,30  39 135,53
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk.

Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

2019-037-0241

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Plošné frézování části asfaltobetonového souvrství v prům. tl. 0,05 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na cestmistrovství SÚS

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

 13 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  2 686,540  2,50  6 716,35

Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,025 m dle TP 115

Pracovní spáry

Včetně naložení, odvozu a uložení na cestmistrovství SÚS

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 414,950  28,60  40 467,57

Sejmutí ornice v tl. 0,15 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii

viz A.1. Technická zpráva

 16 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  234,000  34,20  8 002,80

Vykopávka zeminy pro doplnění krajnic - vhodný nenamrzavý materiál

Včetně dopravy ze zemníku na stavbu

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

 15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 414,950  22,00  31 128,90

Vykopávka ornice z mezideponie

Včetně naložení a dovozu na stavbu

 17 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  378,750  177,40  67 190,25

Seříznutí nezpevněné krajnice v tl. 0,15 m a š. 0,50 m

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

 18 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  860,000  40,90  35 174,00
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk.

Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

2019-037-0241

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Vyčistění a mírné prohloubení stávajících příkopů do 0,25 m3/m

Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění

Sklony svahů příkopů 1:2; 1:1,5 a 1:1

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy, A.7. Charakteristické příčné řezy

 19 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 021,000  42,80  43 698,80

Vyčistění a mírné prohloubení stávajících příkopů do 0,50 m3/m

Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění

Sklony svahů příkopů 1:2; 1:1,5 a 1:1

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy, A.7. Charakteristické příčné řezy

 20 12933 1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  155,000  54,00  8 370,00

Vyčistění a mírné prohloubení stávajících příkopů do 0,75 m3/m

Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění

Sklony svahů příkopů 1:2; 1:1,5 a 1:1

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy, A.7. Charakteristické příčné řezy

 21 12933 2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  110,000  55,30  6 083,00

Vyčistění a mírné prohloubení stávajících příkopů do 1,00 m3/m

Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění

Sklony svahů příkopů 1:2; 1:1,5 a 1:1

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy, A.7. Charakteristické příčné řezy

 22 12933 3 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  60,000  56,70  3 402,00

Vyčistění a mírné prohloubení stávajících příkopů do 1,50 m3/m

Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění
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Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk.

Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

2019-037-0241

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Sklony svahů příkopů 1:2; 1:1,5 a 1:1

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy, A.7. Charakteristické příčné řezy

 23 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  11,500  119,40  1 373,10

Podélné propustky DN 200

Vyčištění podélných propustku od nánosu

Odstranění nánosu na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 24 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  18,500  150,50  2 784,25

Podélné propustky DN 300

Vyčištění podélných propustku od nánosu

Odstranění nánosu na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 25 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  84,000  368,50  30 954,00

Podélné propustky DN 400

Vyčištění podélných propustku od nánosu

Odstranění nánosu na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 26 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  34,800  689,50  23 994,60

Příčný propustek DN 1000

Vyčištění podélných propustku od nánosu

Odstranění nánosu na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 93 13173 3 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  35,400  260,10  9 207,54
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Hloubení jámy v místě horských vpustí - km 2,075 24

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.7. Vzorový příčný řez v km 2,075 24

 27 13173 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  224,400  260,10  58 366,44

Hloubení jámy pro spodní stavbu příčných propustků

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.9. Příčný propustek DN 600 - km 0,566 47

 28 13173 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  27,000  260,10  7 022,70

Hloubení jámy o rozměru 1,50/1,50 m a hl. 1,00 m pro uliční vpusti

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí

 81 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,000  279,70  3 915,80

Hloubení rýhy š. 1,00 m a hl. 0,70 m pro kanalizační přípojky od obrubníkových 

vpustí 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.4. Situace pozemní komunikace

 29 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  66,500  279,70  18 600,05

Hloubení rýhy š. 1,00 m a hl. 0,70 m pro kanalizační přípojky od uličních vpustí 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí

 30 13273 3 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,492  279,70  1 256,41

Hloubení rýhy š. 0,20 m a hl. 0,60 m pro betonový stabilizační práh dlažby u 

příčných propustků a na vyústění kanalizačního potrubí od uličních vpustí

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí, A.9. Příčný 

propustek DN 600 - km 0,566 47

 31 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  234,000  22,40  5 241,60
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Doplnění krajnic a svahů zeminou - vhodný nenamrzavý materiál

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

 85 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,376  458,60  2 465,43

Zásyp rýhy po vybouraném trubním propustku v km 0,513 34

ŠD 0-32 mm

 94 17481 4 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,400  458,60  8 438,24

Zásyp jámy po zhotovení horský vpustí v km 2,075 24

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz A.1. Technická zpráva, A.6.2. Vzorový příčný řez km 2,075 24

 95 17481 5 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,696  458,60  1 694,99

Zásyp jámy pod horskou vpustí bez dna 

Štěrk 32-63 mm

viz A.1. Technická zpráva, A.7.2. Vzorový příčný řez v km 2,075 24

 96 17481 6 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,296  458,60  1 052,95

Zásyp jámy okolo horské vpustí bez dna v km 2,075 24 

Štěrkodrť 0-32 mm

viz A.1. Technická zpráva, A.7.2. Vzorový příčný řez v km 2,075 24

 97 17481 7 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,360  458,60  165,10

Výplň horské vpustí bez dna 

Štěrkopísek tl. 0,5 m

viz A.1. Technická zpráva, A.7.2. Vzorový příčný řez v km 2,075 24

 32 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  194,500  458,60  89 197,70

Zásyp jámy po zhotovení příčných propustků

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz A.1. Technická zpráva, A.9. Příčný propustek DN 600 - km 0,566 47
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 33 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,752  458,60  13 185,67

Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových uličních vpustí

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí

 82 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,000  347,80  3 825,80

Obsyp potrubí DN 160 kanalizačních přípojek od obrubníkových vpustí  š. 1,00 m v 

hl. 0,55 m

Písek 0/4

Zahutnění

viz A.1. Technická zpráva, A.4. Situace pozemní komunikace

 88 17581 3 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,929  347,80  1 714,31

Obsyp potrubí DN 300 v km 2,075 24, š. 1,00 m v hl. 0,50 m

Písek 0/4

Zahutnění

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí

 34 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  41,099  347,80  14 294,23

Obsyp potrubí DN 200 a DN 160 kanalizačních přípojek š. 1,00 m v hl. 0,40 m

Písek 0/4

Zahutnění

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí

 35 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  232,025  15,80  3 666,00

Urovnání a zahutnění podloží pod podkladním betonem u příčných propustku a pod 

podsypem u uličních vpustí

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí, A.9. Příčný 

propustek DN 600 - km 0,566 47

 36 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  365,850  15,80  5 780,43
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Zemní pláň u příčných propustku a pod podsypem u uličních vpustí

Urovnání zemní pláně do sklonu 3,00%

Zahutnění zemní pláně Edef,2 = 45 MPa, CBRsat min. 15%

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

 37 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  9 433,000  25,00  235 825,00

Ohumusování v tl. 0,15 m

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

 38 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  9 433,000  11,00  103 763,00

Hydroosev na ohumusovaných plochách

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

 39 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  9 433,000  4,00  37 732,00

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

Ground Works
Zemní práce

 1 019 476,391

Horizontal Constructions
Vodorovné konstrukce

4

 40 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  9,095  2 317,00  21 073,12

Podkladní beton tl. 0,10 m pro lůžko ŽB troub

C 12/15n, X0

viz A.1. Technická zpráva, A.9. Příčný propustek DN 600 - km 0,566 47

 92 451312 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,566  2 317,00  1 311,42

Podkladní beton tl. 0,10 m pod UV a vtokovou jímkou

C 12/15n, X0
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viz A.1. Technická zpráva, A.4. Situace pozemní komunikace

 41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,095  2 517,00  22 892,12

Betonové lůžko pro ŽB trouby š. 1,00 m a v. 0,25 m

Spotřeba betonu 0,40m3/m

C20/25n, XF3

viz A.1. Technická zpráva, A.9. Příčný propustek DN 600 - km 0,566 47

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  11,602  7 893,80  91 583,87

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,20 m

Vyspárování cementovou maltou M25-XF3

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.8. Uliční vpusť a 

kanalizační potrubí, A.9. Příčný propustek DN 600 - km 0,566 47

 43 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,492  5 165,00  23 201,18

Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,20 m a výšky 0,60 m

C 20/25n, XF3

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.8. Uliční vpusť a 

kanalizační potrubí, A.9. Příčný propustek DN 600 - km 0,566 47

Horizontal Constructions
Vodorovné konstrukce

 160 061,714

Communications
Komunikace

5

 44 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  355,050  125,90  44 700,80

ŠDa 0/63 tl. 0,20 m

Edef,2 = 100 MPa

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí, A.9. Příčný 

propustek DN 600 - km 0,566 47

 45 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  210,750  175,80  37 049,85
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ŠDa 0/63 tl. 0,30 m

Edef,2 = 70 MPa

viz A.1. Technická zpráva, A.8. Uliční vpusť a kanalizační potrubí, A.9. Příčný 

propustek DN 600 - km 0,566 47

 46 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 

200MM

M2  16 190,000  121,00  1 958 990,00

RS C na místě v tl. 0,20 m

Příměs 6 % hmotnostně cementu CEM II/R 32,5

V případě potřeby doplnit před vlastní recyklací okraje o plochu vhodným zrnitým 

materiálem (např. ŠD 0/32)

Recyklace je navržena včetně doplnění drobné frakce kameniva (viz výše), 

předrcení velké frakce kameniva, odebrání přebytečného kameniva po 

rozfrézování, reprofilace apod.

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

 47 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 525,000  75,00  189 375,00

ŠD 0/32 tl. 0,15 m

Zahutnit 0,03 m pod hranu vozovky

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

 48 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  16 240,000  22,00  357 280,00

PI-E 1,50 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace vč. podrcení 

kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

 49 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 471,000  8,00  123 768,00

PS-E 0,50 kg/m2 na vrstvu ACP 16+

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

 50 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  14 735,000  185,80  2 737 763,00

ACO 11+, 50 mm
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viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

 51 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  1 083,000  2 975,00  3 221 925,00

ACP 16+, prům. tl. 70 mm

viz A.1. Technická zpráva, A.6. Vzorové příčné řezy

 100 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  16 190,000  5,50  89 045,00

podrcení na infiltrační postřik kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2

 84 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  2,000  511,90  1 023,80

do lože z drti fr. 4/8 mm, využití stávajících betonových dlaždic se zámkem

Communications
Komunikace

 8 760 920,455

Piping
Potrubí

8

 105 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  4,000  138,10  552,40

Napojení mikro-štěrbinových žlabů v rámci sjezdu v km 1,157 09

DN 125 mm, SN 12

 52 87434 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  99,000  455,80  45 124,20

Kanalizační přípojky uličních vpustí

DN 200, SN 12

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.8. Uliční vpusť a 

kanalizační potrubí

 79 87434 2 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  20,000  99,10  1 982,00

Kanalizační přípojky od obrubníkových vpustí - km 0,486 60 a km 0,502 73

DN 160, SN 8
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viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.8. Uliční vpusť a 

kanalizační potrubí

 104 87434 3 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  15,000  354,20  5 313,00

Kanalizační přípojka od uliční vpustí v rámci sjezdu v km 1,157 09

DN 160, SN 12

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.8. Uliční vpusť a 

kanalizační potrubí

 87 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  10,000  1 204,20  12 042,00

Potrubí mezi hosrkými vpustmi v km 2,075 24

DN 300, SN 12

viz A.1. Technická zpráva, A.4. Situace pozemní komunikace

 53 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  12,000  4 110,50  49 326,00

Prefabrikovaná betonová uliční vpusť

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.8. Uliční vpusť a 

kanalizační potrubí

 80 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000  5 998,50  11 997,00

2 x Obrubníková uliční vpusť - km 0,486 60 a km 0,502 73

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.8. Uliční vpusť a 

kanalizační potrubí

 101 897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

250MM

KUS  1,000  3 889,00  3 889,00

M-VU v rámci sjezdu v km 1,157 09

 102 897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

250MM

KUS  1,000  3 306,60  3 306,60

M-CS v rámci sjezdu v km 1,157 09
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Construction/Stavba:
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SO 101
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Ord.
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Položka

Type
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Název
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No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 99 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  2,000  12 823,00  25 646,00

Mříže na jímky v km 2,075 24

Piping
Potrubí

 159 178,208

Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

9

 54 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  200,340  815,00  163 277,10

Jednostranné ocelové svodidlo

Včetně dlouhých výškových náběhů dl. 12,00 m

Úroveň zadržení H1

Pracovní šířka W5 (1,53)

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 55 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  200,340  150,00  30 051,00

Odstranění jednostranného ocelového svodidla

Včetně naložení, odvozu a odkopu zhotrovitelem

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 56 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  167,000  275,00  45 925,00

Z 11a,b plastové otevřené

Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudování do 

krajnice zatlučením

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

 57 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  7,000  325,00  2 275,00

Nástavce nástavce na svodidlo, plastové
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Komunikace
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Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

2019-037-0241

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 58 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  24,000  1 318,30  31 639,20

Nové SDZ

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 59 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000  600,00  1 200,00

Montáž stávajících SDZ

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 60 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  28,000  150,00  4 200,00

Odstranění stávajících SDZ

Včetně naložení, odvozu a odkopu zhotrovitelem

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 61 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,000  1 575,00  1 575,00

Nové SDZ

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 62 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS  1,000  150,00  150,00

Odstranění stávajících SDZ

Včetně naložení, odvozu a odkopu zhotrovitelem

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 63 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  14,000  150,00  2 100,00

Odstranění stávajících sloupků SDZ vč. jejich betonové základu

Včetně naložení, odvozu a odkopu zhotrovitelem

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace
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Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

2019-037-0241

SO 101

SO 101
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Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 64 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000  1 819,50  25 473,00

Nové sloupky SDZ

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 65 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  622,906  95,00  59 176,07

VDZ  barvou vč. předznačení

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

 66 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  622,906  260,00  161 955,56

Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt 

a na předchozí značení barvou

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.6. Vzorové příčné 

řezy

 83 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  26,000  326,90  8 499,40

Bet. obrubník - 250/150/1000 mm do bet. lože C20/25n XF3, tl. min. 0,1 m - 

podsázka 120 mm

Bet. obrubník - 150/150/1000 mm do bet. lože C20/25n XF3, tl. min. 0,1 m - 

podsázka 20 mm

Bet. obrubník - 150-250/150/1000 mm do bet. lože C20/25n XF3, tl. min. 0,1 m - 

podsázka 20 - 120 mm

viz příloha A.4. Situace pozemní komunikace

 98 9182A VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

300MM

KUS  2,000  27 702,70  55 405,40

Vtoková jímka na potrubí DN 300

Výtoková jímka bez dna, zasakovací na potrubí DN 300
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Total
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Včetně izolačního nátěru

viz příloha A.7. Vzorový příčný řez - km 2,075 24

 67 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM KPL  2,000  33 916,30  67 832,60

Odbourání stávajícího betonového čela na vtoku a výtoku u podélného propustku

Osazení ŽB trouby TZH-Q 30/250 - na každé straně dojde k prosloužení propustku 

o 1,25 m

Zhotovení šikmého čela

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, 

tl. min. 0,20 m, Vyspárování cementovou maltou M25-XF3

Betonový stabilizační práh dlažby na vtoku a výtoku šířky 0,20 m a výšky 0,60 m

Položka obsahuje veškeré nutné zemní práce

Položka obsahuje naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku vybouraného a 

nepotřebného materiálu

 68 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM KPL  7,000  35 798,30  250 588,10

Odbourání stávajícího betonového čela na vtoku a výtoku u podélného propustku

Osazení ŽB trouby TZH-Q 40/250 - na každé straně dojde k prosloužení propustku 

o 1,25 m

Zhotovení šikmého čela

Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m, Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, 

tl. min. 0,20 m, Vyspárování cementovou maltou M25-XF3

Betonový stabilizační práh dlažby na vtoku a výtoku šířky 0,20 m a výšky 0,60 m

Položka obsahuje veškeré nutné zemní práce

Položka obsahuje naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku vybouraného a 

nepotřebného materiálu

 69 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  21,330  6 890,10  146 965,83

Trouby TZH-Q 60/250

Včetně podkladních betonových prahů

 86 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  15,050  9 465,10  142 449,76

Trouby TZH-Q 80/250

Včetně podkladních betonových prahů
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 70 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  61,500  86,00  5 289,00

Řezání asfaltobetonového krytu v místech napojení

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 71 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,672  15 000,00  10 080,00

Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka včetně ošetření do vyfrézované drážky 

0,01/0,025 m dle TP 115

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 103 935161 MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU BEZ 

VNITŘNÍHO SPÁDU

M  7,200  3 260,10  23 472,72

Mirkoštěrbinové žlaby včetně koncových záslepek

 72 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 212,080  318,70  386 289,90

Betonové žlabovky š. 0,57 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10m

viz A.1. Technická zpráva, A.4. Situace pozemní komunikace

 73 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  15 419,000  4,00  61 676,00

Strojní zametení před spojovacím postřikem

Předpokládá se puštění veřejného provozu před pokládkou asfaltobetonových 

vrstev

viz A.1. Technická zpráva

 74 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  30,636  2 525,30  77 365,09

Vybourání stávajících betonových čel na vtoku a výtoku

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.9. Příčný propustek DN 600 - km 0,566 47

 75 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  37,900  1 158,20  43 895,78
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Vybourání stávajícího betonového příčného propustku DN 400

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.9. Příčný propustek DN 600 - km 0,566 47

 76 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  12,900  2 201,60  28 400,64

Vybourání stávajícího betonového příčného propustku DN 800

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.9. Příčný propustek DN 600 - km 0,566 47

 77 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

500MM

M  321,500  673,70  216 594,55

Odstranění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m vč. betonového lože

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace

 78 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,000  1 378,90  11 031,20

Vybourání stávajících betonových uličních vpustí

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

viz A.1. Technická zpráva, A.3. Situace pozemní komunikace, A.8. Uliční vpusť a 

kanalizační potrubí

Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

 2 064 832,909

 12 218 604,65Celkem:
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Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  52,000  150,00  7 800,00

Včetně dodání, montáže a přemístění

viz A.10. Situace DIO

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  52,000  150,00  7 800,00

viz A.10. Situace DIO

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  6 240,000  10,80  67 392,00

Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce, tj. 120 dnů

viz A.10. Situace DIO

 4 914622 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  13,000  250,00  3 250,00

Včetně dodání, montáže a přemístění

viz A.10. Situace DIO

 5 914623 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  13,000  250,00  3 250,00

viz A.10. Situace DIO

 6 914629 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 560,000  27,00  42 120,00

Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce, tj. 120 dnů

viz A.10. Situace DIO

 7 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000  150,00  600,00

Včetně dodání, montáže a přemístění

viz A.10. Situace DIO
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 8 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000  150,00  600,00

viz A.10. Situace DIO

 9 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  480,000  45,00  21 600,00

Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce, tj. 120 dnů

viz A.10. Situace DIO

Other Constructions And Works
Ostatní konstrukce a práce

 154 412,009

 154 412,00Celkem:
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