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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  646,078  0,00  0,00

trvalá skládka- zemina

 2 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  301,000  0,00  0,00

demoliční materiál - stavební suť (ŠD,kámen, beton, železobeton)

 3 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění/ochránění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků 

správců. Fyzická ochrana vedení plynovodu (pomocí panelů) a silových kabelů 

Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných 

správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.

Kopané sondy na ověření průběhu podzemních sítí, v počtu 5 ks.

O velikosti 1 x 1 x 2,0 m, kopáno ručně

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  6,300  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  

4x tištěné paré + 1x CD 

V rozsahu celého objektu

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne 

dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. 

4x tištěné paré + 1x CD

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace průběhu stavebních prací,   
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snímky 1 x týdně a důležité činnosti - předání investorovi digitálně

 7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  0,00  0,00

Účast geologa na stavbě pro posouzení základových poměrů.

Fixní cena 5.000,-

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kus  1,000  0,00  0,00

základní údaje o stavbě, velikost 1,0/1,5m

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  0,00  0,00

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  301,000  0,00  0,00

Stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP v ploše komunikace, odstranění vrstev do 

hloubky 250 mm (dle diagnostiky). Uložení na trvalou skládku.

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  111,800  0,00  0,00

Odstranění vrstvy z penetračního makadamu v místech sanací kraje vozovky. 

Zpětné využití k recyklaci. Uložení na mezideponii (prostor stavby)

 12 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  938,850  0,00  0,00

Rozrušení stávajících asfaltových vrstev před provedením recyklace

 13 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  1,710  0,00  0,00

Napojení v křižovatce, sjezdů a žel. přejezdu. vč. naložení, odvozu a uložení na 

skládku dodavatele, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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 14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  20,000  0,00  0,00

řezaní krytu v místě napojení stavby

 15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  192,691  0,00  0,00

včetně odvozu na dočasnou skládku - zemník. Sejmutí ornice (0,15m) v místech 

reprofilací příkopů

 16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  276,920  0,00  0,00

V místě sanací krajnic, odstranění do hloubky 230 mm pod úrovní pláně. Šířka 

sanace 1 m od hrany stávajícího zpevnění. Na trvalou skládku

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  192,691  0,00  0,00

natěžení ornice ze zemníku pro zpětné využití

 18 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  455,538  0,00  0,00

seříznutí stávajících krajnic

 19 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  775,000  0,00  0,00

čištění a reprofilace stávajících příkopů - v jednotkové ceně zohlednit zpětné 

využití zeminy

 20 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  161,805  0,00  0,00

pro propustky - na trvalou skládku

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  192,691  0,00  0,00

uložení ornice na mezideponii

 22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  106,410  0,00  0,00
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zásyp vhodnou nenamrzavou a nesoudržnou zeminou, se zhutněním min. 98% PS. 

V místech rozšíření komunikace mimo stávající těleso komunikace. Např. výhybny, 

rozšíření v oblouku, klíny pod nezpevněnou krajnicí

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 238,750  0,00  0,00

Úprava pláně v místě sanací krajů vozovky.

 24 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  192,691  0,00  0,00

 25 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  1 218,000  0,00  0,00

Ohumusování příkopů v tl. 150 mm

Zemní práce  0,001

Základy2

 26 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  492,150  0,00  0,00

Sanace HDK 0/125 v tl. 300 mm v místech sanací kraje vozovky

 27 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  2 150,000  0,00  0,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,464  0,00  0,00

lože pro dlažbu beton C20/25n XF3  min. tl 100mm 

propustky pod sjezdy

 29 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  31,500  0,00  0,00
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štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou propustku

 30 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  171,045  0,00  0,00

zásyp a obsyp trouby zeminou velmi vhodnou

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  26,216  0,00  0,00

opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm 

propustky pod sjezdy

 32 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,960  0,00  0,00

stabilizační prahy - beton C25/30 XF3 

propustky pod sjezdy

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 33 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  201,240  0,00  0,00

Doplnění vrstvy ŠDA 0-32 v tl. 180 mm

a

Doplnění křivky zrnitosti 0,1 m3/bm - čerpáno se souhlasem TDI

 34 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  187,000  0,00  0,00

Plynulé napojení na novou niveletu silnice v místě stávajících napojení

 35 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 

200MM

M2  2 459,000  0,00  0,00

RS-CA v tl. 180 mm

přidání asfaltového a cementového pojiva na základě provedení průkazních 

zkoušek a stanovení receptury. Včetně reprofilace, zhutnění, předrcení, přesunu 
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hmot a doplnění chybějícího materiálu.

 36 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  399,000  0,00  0,00

R-materiál (frézing) RA 0/32 na nové nezpevněné krajnice šířky 0,5m.

 37 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 297,000  0,00  0,00

PI-EP 0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

 38 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  2 293,790  0,00  0,00

PS-CP 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

 39 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  65,790  0,00  0,00

Vyrovnávací vrstva mezi ložnou vrsvou a recyklací za dosažením potřebných 

příčných sklonů. Čerpáno se souhlasem TDI

 40 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 158,000  0,00  0,00

ACO 11+

 41 574A44 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  35,000  0,00  0,00

Napojení v křižovatkách, rezerva na plynulé napojení na stávající niveletu v 

případě, že jednotlivé úseky nebudou realizovány v časové návaznosti

 42 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2 297,500  0,00  0,00

ACL 16+

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 43 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus  30,000  0,00  0,00
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Z11

 44 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

kus  11,000  0,00  0,00

demontáž stávajícího SDZ

 45 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

kus  11,000  0,00  0,00

 46 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ kus  9,000  0,00  0,00

 47 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

kus  9,000  0,00  0,00

 48 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  100,875  0,00  0,00

bílá barva typ II. dle TP 133

 49 915111 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  9,750  0,00  0,00

žlutá barva typ II. dle TP 133

 50 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  110,625  0,00  0,00

plastem

 51 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  105,000  0,00  0,00

podélné trubní propustky pod sjezdy DN 300 mm PP SN 16
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 52 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  20,000  0,00  0,00

těsnění řezné spáry krytu v místě napojení stavby

 53 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  30,000  0,00  0,00

stávající podélné propustky pod sjezdy

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  3 979,345  103,51  411 902,00

trvalá skládka- zemina

 2 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  1 527,938  247,38  377 981,30

demoliční materiál - stavební suť (ŠD,kámen, beton, železobeton)

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  416,160  5 465,28  2 274 430,92

materiál s asfaltem (penetrační makadam)

 4 02720 R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  38 175,53  38 175,53

Všeobecná položka zahrnující veškeré stavební činnosti pro přesunutí svatého 

místa. Jedná se o přemístění stávajícího dřevěného kříže včetně nového základu, 

odstranění starého, přesunu a uložení.

 5 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  22 905,33  22 905,33

Zajištění/ochránění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků 

správců. Fyzická ochrana vedení plynovodu (pomocí panelů) a silových kabelů 

(chráničky).

Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných 

správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.

Kopané sondy na ověření průběhu podzemních sítí, v počtu 20 ks.

O velikosti 1 x 1 x 2,0 m, kopáno ručně

 6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  13,000  610,81  7 940,53

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  

4x tištěné paré + 1x CD 

V rozsahu celého objektu
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 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  9 620,24  9 620,24

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne 

dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. 

4x tištěné paré + 1x CD

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR  1,000  6 108,10  6 108,10

Fotodokumentace průběhu stavebních prací,   

snímky 1 x týdně a důležité činnosti - předání investorovi digitálně

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  76 351,09  76 351,09

Pasport přilehlých nemovitostí ke stavbě - domy i pozemky. Provádění  před a po 

stavbě, celkem tedy 2 x provedení pasportu.

 10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

Účast geologa na stavbě pro posouzení základových poměrů.

Fixní cena 12.000,-

 11 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kus  1,000  3 817,55  3 817,55

základní údaje o stavbě, velikost 1,0/1,5m

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  18 619,21  18 619,21

Všeobecné konstrukce a práce  3 259 851,800

Zemní práce1

 13 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 397,500  81,53  113 938,18
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Stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP, odstranění vrstev tl. 250 mm (dle 

diagnostiky). Uložení na trvalou skládku.

 14 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  416,160  239,05  99 483,05

Odstranění vrstvy z penetračního makadamu (ACO 11) ve stávající ploše 

komunikace. Na trvalou skládku

 15 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  1,500  916,21  1 374,32

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

 16 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  65,400  430,48  28 153,39

předláždění stávající betonová dlažba (chodníky, sjezdy) - na trvalou skládku

 17 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  125,000  93,89  11 736,25

betonové obruby včetně lože na trvalou skládku

 18 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  95,000  29,10  2 764,50

řezaní krytu v místě napojení stavby

Rozměr drážky (š/h/l) = 10 x 50

 19 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  187,700  62,20  11 674,94

část odvoz na dočasnou skládku - zemník a zpětné využití do zelených ploch. 

Zbytek na trvalou skládku.

 20 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  970,440  71,56  69 444,69

odstranění zeminy v ploše komunikace na úroveň pláně. Včetně odvozu na trvalou 

skládku.
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 21 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 906,800  86,02  164 022,94

odstranění zeminy v ploše komunikace na úroveň parapláně. Včetně odvozu na 

trvalou skládku. V případě nedodržení podmínek min Edef zemní pláně, nutnosti 

sanace aktivní źony, čerpáno dle dohody TDI

 22 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  145,000  7,63  1 106,35

natěžení ornice ze zemníku pro zpětné využití

 23 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  558,016  40,30  22 488,04

seříznutí stávajících krajnic

 24 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  694,949  48,46  33 677,23

čištění a reprofilace stávajících příkopů - v jednotkové ceně zohlednit zpětné 

využití zeminy

 25 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  42,000  65,21  2 738,82

stávající propustky a stávající dešťová kanalizace

 26 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  184,380  89,76  16 549,95

pro propustky - na trvalou skládku

 27 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  244,338  123,25  30 114,66

výkopy rýh pro přípojky vpustí do kanalizace, vše se odveze na trvalou skládku, 

vč.  rozšíření a prohl. pro šachty, vč. rozšíření a prohloubení pro vpusti

 28 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  200,000  123,25  24 650,00

výkopy rýh pro opravu dešťové kanalizace, čerpáno se souhlasem TDI

 29 13273 c HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,700  369,76  1 368,11

Rýha pro patky a podhrabovou desku oplocení svatého místa
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 30 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  184,000  11,45  2 106,80

uložení ornice na mezideponii a na trvalou skládku

 31 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,000  356,00  11 392,00

zásyp vhodnou nenamrzavou a nesoudržnou zeminou, se zhutněním min. 98% PS. 

V místech rozšíření komunikace mimo stávající těleso komunikace. Např.  rozšíření 

v oblouku, klíny pod nezpevněnou krajnicí.

 32 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  127,869  109,89  14 051,52

zásyp výkopů pro přípojky dešťové kanalizace pod úrovní parapláně, hlinito písčitá 

zemina se zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za 

nakoupení

 33 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  74,040  109,89  8 136,26

zásyp výkopů pro výměnu dešťové kanalizace kanalizace pod úrovní parapláně, 

hlinito písčitá zemina se zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a 

poplatku za nakoupení

 34 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  85,072  109,89  9 348,56

hutněný obsyp potrubí frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

 35 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  108,717  109,89  11 946,91

hutněný obsyp potrubí frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

 36 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 070,740  11,82  83 576,15

Úprava pláně

 37 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  119,700  76,73  9 184,58

 38 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  26,700  76,26  2 036,14
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 39 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  976,000  12,73  12 424,48

Ohumusování příkopů v tl. 150 mm

Zemní práce  799 488,821

Základy2

 40 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 938,900  473,58  918 224,26

vrstva HDK 0-63 do aktivní zóny tl. 300 mm. Výměna aktivní zóny v případě 

nedostatečné únosnosti pláně. Čerpáno se souhlasem TDI

 41 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  7 109,300  26,72  189 960,50

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

 42 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,936  480,33  449,59

štěrkový podsyp pod sloupky plotu a podhrabovou desku

 43 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  1,400  2 655,91  3 718,27

Patky sloupků a podhrabovou desku u plotu ohraničující svaté místo.

 44 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  2,000  3 373,11  6 746,22

základový pás propustků pod trubkou na vtoku a výtoku u příčného propustku

Základy  1 119 098,842

Vodorovné konstrukce4

 45 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  12,000  3 273,14  39 277,68

Přechodová deska tl. 150 mm z monolitického železobetonu u mělce uložených 

propustků
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 46 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,440  17 458,11  25 139,68

 47 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,748  2 194,25  19 195,30

podkladní desky pod uliční vpusti a vpust štěrbinového žlabu

 48 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  10,750  2 129,22  22 889,12

lože pro dlažbu beton C20/25n XF3  min. tl 100mm 

propustky pod sjezdy

 49 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  40,250  440,92  17 747,03

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby přípojek

 50 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  27,000  480,60  12 976,20

štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou propustku

 51 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  4,800  2 218,07  10 646,74

vyrovnávací vrstva nad přechodovou deskou u mělce uložených propustků

 52 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  146,610  109,89  16 110,97

zásyp a obsyp trouby propustků zeminou velmi vhodnou

 53 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  20,973  7 751,34  162 568,85

opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm - odláždění 

šikmých čel

propustky pod sjezdy, příčný propustek, vyustění přípojek u UV

 54 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  10,668  2 906,91  31 010,92
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stabilizační prahy - beton C25/30 XF3 

propustky pod sjezdy, příčný propustek

Vodorovné konstrukce  357 562,494

Komunikace5

 55 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  863,000  641,84  553 907,92

MZK tl. 150 mm

 56 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 291,000  480,34  620 118,94

ochranná vrstva ve vozovce ŠDA 0-32 tl. 200 mm

 57 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  87,000  22,89  1 991,43

Plynulé napojení na novou niveletu silnice v místě stávajících napojení - 

nezpevněné sjezdy

 58 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  358,000  64,62  23 133,96

R-materiál (frézing) RA 0/32 na nové nezpevněné krajnice šířky 0,5m.

 59 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 297,000  10,57  66 559,29

PI-EP 0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

 60 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  6 073,000  7,70  46 762,10

PS-CP 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

 61 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  5 620,000  175,39  985 691,80

ACO 11+
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 62 574A44 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  453,000  247,39  112 067,67

Napojení v křižovatkách, asfaltových sjezdech, rezerva na plynulé napojení na 

stávající niveletu v případě, že jednotlivé úseky nebudou realizovány v časové 

návaznosti

 63 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  6 297,000  234,54  1 476 898,38

ACL 16+

 64 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  120,000  280,39  33 646,80

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - předláždění stávajících 

chodníkových konstrukcí a napojení dlážděných sjezdů

 65 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  6,000  396,55  2 379,30

varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s 

hmatovými výstupky

Komunikace  3 923 157,595

Přidružená stavební výroba7

 66 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2  17,000  409,99  6 969,83

Nové oplocení přesunutého svatého místa. Kompletní položka zahrnující plotovky, 

spojovací materiál a stojky. Materiál a barvu zvolí investor.

Přidružená stavební výroba  6 969,837

Potrubí8

 67 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M  200,000  1 336,18  267 236,00

betonové hrdlové trouby k výměně stávající dešťové kanalizace



Aspe Firma: Metrostav Infrastructure a.s. Strana: 11

Čas:  9:53:0207.04.2021Datum:3.6.1.6

Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 průtah obcí Bořice

Rekonstrukce silnice III/32249 průtah obcí Bořice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 68 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  150,000  1 297,97  194 695,50

trouby PP DN 200, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže - přípojky 

UV

 69 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

kus  10,000  17 560,75  175 607,50

Prefabrikované betonové šachty DN 1000. Poklop samonivelační, nové šachty s 

monolitickým dnem v místech starých šachet nebo v místech nově budovaných.

 70 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kus  26,000  7 022,33  182 580,58

500x500 s kalovým prostorem a velkým košem

 71 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ kus  33,000  2 039,35  67 298,55

náhrada nových konusů a skruží ponechávaných šachet

 72 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  5,412  2 488,49  13 467,71

Vyrovnávací prstence nebo rámy + podmazání u ponechávaných šachet+rezerva 

na poškozené kusy dešťové kanalizace

 73 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kus  33,000  1 527,02  50 391,66

výšková úprava poklopů stávajících šachet

 74 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,120  2 033,98  6 346,02

zaslepení původních nevyužitých přípojek od UV

 75 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  150,000  39,79  5 968,50

 76 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  860,000  29,12  25 043,20

prohlídka stávající dešťové kanalizace
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 77 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK kus  26,000  4 037,85  104 984,10

přepojení stávajících přípojek od UV - včetně navrtání a elastického přechodového 

kusu

Potrubí  1 093 619,328

Ostatní konstrukce a práce9

 78 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  55,000  1 138,98  62 643,90

žulová dlažba - velká 160 x160, konstrukce srpovité krajnice, včetně bet. lože

 79 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus  22,000  236,35  5 199,70

Z11

 80 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus  4,000  236,35  945,40

Z11c - červené

 81 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

kus  39,000  43,25  1 686,75

odstranění stávajícího DZ

 82 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

kus  39,000  916,19  35 731,41

 83 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ kus  26,000  58,96  1 532,96

 84 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

kus  26,000  1 297,97  33 747,22
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 85 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  249,375  58,02  14 468,74

 86 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  249,375  200,80  50 074,50

plastem

 87 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  717,000  293,95  210 762,15

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou

 88 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  96,000  284,39  27 301,44

nájezdové (zaoblené) silniční obrubníky 150 x 250 do betonového lože s boční 

opěrou

 89 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  58,000  740,81  42 966,98

betonové obrubníky ke kruhovým objezdům 300x200 - do betonového lože C30/37 

s boční opěrou - nájezdové v místech stávajících sjezdů

 90 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  20,000  1 686,94  33 738,80

železobetonová hrdlová trouba DN 400 - v případě mělce uložených propustků

 91 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  50,000  706,25  35 312,50

podélné trubní propustky pod sjezdy DN 300 mm PP SN 16

 92 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  40,000  1 838,19  73 527,60

podélné trubní propustky pod sjezdy DN 400 mm PP SN 16
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 93 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  95,000  50,36  4 784,20

těsnění řezné spáry krytu v místě napojení stavby. 

pracovní spáry - zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2 

Rozměr drážky (š/h/l) = 10 x 50

 94 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  8,000  1 506,50  12 052,00

kompletní sestava štěrbinového žlabu umístěného v km 0,640, typ I-1_CY (pro 

cyklisty), vč. záslepek

 95 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  60,000  335,39  20 123,40

meliorační žlab do betonového lože C30/37 XF4

 96 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  220,000  1 020,20  224 444,00

5-ti linka z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4 včetně 

betonového lože

 97 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  30,000  776,94  23 308,20

stávající podélné propustky pod sjezdy

 98 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  17,000  88,50  1 504,50

Odstranění stávajícího oplocení svatého místa.

 99 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kus  13,000  1 693,84  22 019,92

Odstranění stávajících vpustí včetně odvozu a uložení na trvalou skládku

 100 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH kus  7,000  3 596,90  25 178,30

bourání starých šachet z přefabrikovaných skruží dotčených stavbou
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 101 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  5,100  2 542,34  12 965,93

odstranění stávajícího základu plotu vymezující svaté místo

 102 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  200,000  355,28  71 056,00

odstranění poškozené části stávající dešťové kanalizace

Ostatní konstrukce a práce  1 047 076,509

 11 606 825,19Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  1 778,200  0,00  0,00

trvalá skládka- zemina

 2 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  750,000  0,00  0,00

demoliční materiál - stavební suť (ŠD,kámen, beton, železobeton)

 3 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění/ochránění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků 

správců. Fyzická ochrana vedení plynovodu (pomocí panelů) a silových kabelů 

(chráničky).

Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných 

správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.

Kopané sondy na ověření průběhu podzemních sítí, v počtu 10 ks.

O velikosti 1 x 1 x 2,0 m, kopáno ručně

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  13,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  

4x tištěné paré + 1x CD 

V rozsahu celého objektu

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne 

dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. 

4x tištěné paré + 1x CD

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR  1,000  0,00  0,00
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Fotodokumentace průběhu stavebních prací,   

snímky 1 x týdně a důležité činnosti - předání investorovi digitálně

 7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  0,00  0,00

Účast geologa na stavbě pro posouzení základových poměrů.

Fixní cena 8.000,-

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kus  1,000  0,00  0,00

základní údaje o stavbě, velikost 1,0/1,5m

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  0,00  0,00

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  750,000  0,00  0,00

Stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP v místě sanací krajnic, odstranění vrstev do 

hloubky 250 mm (dle diagnostiky. Uložení na trvalou skládku.

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  249,080  0,00  0,00

Odstranění vrstvy z penetračního makadamu v místech sanací kraje vozovky. 

Zpětné využití k recyklaci. Uložení na mezideponii (prostor stavby)

 12 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  1 871,000  0,00  0,00

Rozrušení stávajících asfaltových vrstev před provedením recyklace

 13 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  5,652  0,00  0,00

Napojení v křižovatce, sjezdů a žel. přejezdu. vč. naložení, odvozu a uložení na 

skládku dodavatele, 
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zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

 14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  25,130  0,00  0,00

řezaní krytu v místě napojení stavby

 15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  509,700  0,00  0,00

včetně odvozu na dočasnou skládku - zemník

 16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  755,000  0,00  0,00

v místě sanací krajnic, odstranění do hloubky 230 mm pod úrovní pláně. Šířka 

sanace 1 m od hrany stávajícího zpevnění.

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  509,700  0,00  0,00

natěžení ornice ze zemníku pro zpětné využití

 18 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  952,967  0,00  0,00

seříznutí stávajících krajnic

 19 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 822,000  0,00  0,00

čištění a reprofilace stávajících příkopů - v jednotkové ceně zohlednit zpětné 

využití zeminy

 20 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  285,940  0,00  0,00

pro propustky - na trvalou skládku

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  509,700  0,00  0,00

uložení ornice na mezideponii

 22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  235,670  0,00  0,00
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zásyp vhodnou nenamrzavou a nesoudržnou zeminou, se zhutněním min. 98% PS. 

V místech rozšíření komunikace mimo stávající těleso komunikace. Např. výhybny, 

rozšíření v oblouku, klíny pod nezpevněnou krajnicí, rozšíření nároží křižovatky v 

km 1,520

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 069,500  0,00  0,00

Úprava pláně v místě sanací krajů vozovky a pod podélné propustky.

 24 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  509,700  0,00  0,00

 25 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  3 398,000  0,00  0,00

Ohumusování příkopů v tl. 150 mm

 26 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM kus  20,000  0,00  0,00

prořezání ponechávaných stromů pro zajištění průjezdného průřezu

 27 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  64,000  0,00  0,00

ochrana stávajících stromů dle ČSN 83 9061

Zemní práce  0,001

Základy2

 28 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 134,000  0,00  0,00

Sanace HDK 0/125 v tl. 300 mm v místech sanací kraje vozovky

 29 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  4 790,000  0,00  0,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

Základy  0,002
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Vodorovné konstrukce4

 30 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  17,503  0,00  0,00

lože pro dlažbu beton C20/25n XF3  min. tl 100mm 

propustky pod sjezdy

 31 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  51,000  0,00  0,00

štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou propustku

 32 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  285,940  0,00  0,00

zásyp a obsyp trouby zeminou velmi vhodnou

 33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  34,731  0,00  0,00

opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm 

propustky pod sjezdy

 34 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  16,848  0,00  0,00

stabilizační prahy - beton C25/30 XF3 

propustky pod sjezdy

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 35 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  448,344  0,00  0,00

Doplnění vrstvy ŠDA 0-32 v tl. 180 mm

a

Doplnění křivky zrnitosti 0,1 m3/bm - čerpáno se souhlasem TDI
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Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  257,000  0,00  0,00

Plynulé napojení na novou niveletu silnice v místě stávajících napojení 

(nezpevněných sjezdů)

 37 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 

200MM

M2  5 611,000  0,00  0,00

RS-CA v tl. 180 mm

přidání asfaltového a cementového pojiva na základě provedení průkazních 

zkoušek a stanovení receptury. Včetně reprofilace, zhutnění, předrcení, přesunu 

hmot a doplnění chybějícího materiálu.

 38 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  935,000  0,00  0,00

R-materiál (frézing) RA 0/32 na nové nezpevněné krajnice šířky 0,5m.

 39 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 164,000  0,00  0,00

PI-EP 0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

 40 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  5 140,041  0,00  0,00

PS-CP 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

 41 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  148,440  0,00  0,00

Vyrovnávací vrstva mezi ložnou vrsvou a recyklací za dosažením potřebných 

příčných sklonů. Čerpáno se souhlasem TDI

 42 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 880,000  0,00  0,00

ACO 11+

 43 574A44 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  111,041  0,00  0,00

Napojení v křižovatkách, rezerva na plynulé napojení na stávající niveletu v 
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Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případě, že jednotlivé úseky nebudou realizovány v časové návaznosti

 44 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  5 164,500  0,00  0,00

ACL 16+

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 45 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus  102,000  0,00  0,00

Z11

 46 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus  2,000  0,00  0,00

Z11c - červené

 47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

kus  8,000  0,00  0,00

 48 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

kus  8,000  0,00  0,00

 49 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

kus  5,000  0,00  0,00

 50 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  230,879  0,00  0,00

bílá barva typ II. dle TP 133

 51 915111 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  8,750  0,00  0,00

žlutá barva typ II. dle TP 133
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Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 52 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  239,500  0,00  0,00

plastem

 53 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  150,000  0,00  0,00

podélné trubní propustky pod sjezdy DN 300 mm PP SN 16

 54 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  20,000  0,00  0,00

podélné trubní propustky pod sjezdy DN 400 mm PP SN 16

 55 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  25,130  0,00  0,00

těsnění řezné spáry krytu v místě napojení stavby

 56 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  3,800  0,00  0,00

2 linka z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4 včetně betonového 

lože, v místech napojení místní komunikace

 57 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  50,000  0,00  0,00

stávající podélné propustky pod sjezdy

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 29 002,21Cena s daní:

Kč 5 033,44DPH:

Kč 23 968,77Cena celková:

Kč 23 968,77Základní cena:

Metrostav Infrastructure a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Rozpočet:

Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: MS2020

SOUPIS PRACÍ

Kč 23 968,77Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  10,350  15,27  158,04

Všeobecné konstrukce a práce  158,040

Zemní práce1

 2 11203 R KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ kus  2,000  7 536,94  15 073,88

Kácení 2 ks stávajících stromů včetně odstranění pařezů. POZOR!! Jedná se o 

vysoké vzrostlé lípy. Odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, vyfrézováním či 

jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů/ s odklizením získaného dřeva.

 3 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  80,000  17,36  1 388,80

 4 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  63,851  15,25  973,73

 5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  63,851  7,92  505,70

 6 184B27 R VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD 

KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

kus  2,000  2 436,87  4 873,74

Položka obsahující kompletní výsadbu 2 ks stromů. Včetně vytvoření kořenové 

mísy, vyhloubení jamek s výměnou půdy, výsadba dřeviny do jakmy se zalitím, 

hnojení, ukotvení dřeviny, zhotovení obalu kmene, mulčování, zalití a řez stromu po 

výsadbě.

 7 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  8,000  124,36  994,88

Zálivka pro stromy (100l/strom)

Zemní práce  23 810,731
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Sadové úpravy

Sadové úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 968,77Celkem:
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Čas:  9:53:0207.04.2021Datum:3.6.1.6

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Metrostav Infrastructure a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Rozpočet:

Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

SO 901.1

Objekt: SO 901.1

Stavba: MS2020

SOUPIS PRACÍ

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.1

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO pro hlavní trasu a opravu objízdné trasy.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

kus  10,000  0,00  0,00

 3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

kus  30,000  0,00  0,00

dodávka, montáž přechodného dopravního značení

 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

kus  30,000  0,00  0,00

 5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  840,000  0,00  0,00

nájemné po celou dobu stavby

 6 914212 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

kus  17,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi
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Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.1

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ kus  17,000  0,00  0,00

 8 914219 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  476,000  0,00  0,00

 9 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

kus  68,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi

 10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ kus  68,000  0,00  0,00

 11 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 904,000  0,00  0,00

 12 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kus  2,000  0,00  0,00

Z2 (3xS7 typ1) - dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi

 13 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ kus  2,000  0,00  0,00

 14 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  56,000  0,00  0,00

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Kč 64 007,14Cena s daní:

Kč 11 108,68DPH:

Kč 52 898,46Cena celková:

Kč 52 898,46Základní cena:

Metrostav Infrastructure a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 102

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 102

Rozpočet:

Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

SO 901.2

Objekt: SO 901.2

Stavba: MS2020

SOUPIS PRACÍ

Kč 52 898,46Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravně - inženýrská opatření pro SO 102

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  7 635,11  7 635,11

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO pro hlavní trasu a opravu objízdné trasy.

Všeobecné konstrukce a práce  7 635,110

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

kus  10,000  42,02  420,20

 3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

kus  40,000  133,79  5 351,60

dodávka, montáž přechodného dopravního značení

 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

kus  40,000  71,82  2 872,80

 5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 680,000  6,74  11 323,20

nájemné po celou dobu stavby

 6 914212 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

kus  17,000  61,08  1 038,36

dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi
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Dopravně - inženýrská opatření pro SO 102

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.2

SO 901.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ kus  17,000  38,17  648,89

 8 914219 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  714,000  13,77  9 831,78

 9 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

kus  84,000  31,00  2 604,00

dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi

 10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ kus  84,000  91,47  7 683,48

 11 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  3 528,000  0,53  1 869,84

 12 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kus  5,000  69,81  349,05

Z2 (3xS7 typ1) - dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi

 13 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ kus  5,000  54,53  272,65

 14 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  210,000  4,75  997,50

Ostatní konstrukce a práce  45 263,359

 52 898,46Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO pro hlavní trasu a opravu objízdné trasy.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

kus  10,000  0,00  0,00

 3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

kus  30,000  0,00  0,00

dodávka, montáž přechodného dopravního značení

 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

kus  30,000  0,00  0,00

 5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 050,000  0,00  0,00

nájemné po celou dobu stavby

 6 914212 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

kus  17,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi
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 7 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ kus  17,000  0,00  0,00

 8 914219 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  595,000  0,00  0,00

 9 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

kus  68,000  0,00  0,00

dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi

 10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ kus  68,000  0,00  0,00

 11 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  2 380,000  0,00  0,00

 12 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM kus  2,000  0,00  0,00

Z2 (3xS7 typ1) - dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi

 13 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ kus  2,000  0,00  0,00

 14 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  70,000  0,00  0,00

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


