
 

Položka Výkon / dodávka prací počet jedn. cena
m. j. jedn. cena Kč

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 
1.1. A - VRTNÉ PRÁCE 
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 204 bm 0
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m 156 bm 0

1.1. 3 45 bm 0

1.1. 4 108 bm 0

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou bm 0
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK bm 0
1.1. 7 bm 0
1.1. 8 bm 0
1.1. 9 bm 0
1.1. 10 bm 0

1.1. 11 55 bm 0

1.1. 12 bm 0

1.1. 13 bm 0
1.1. 14 bm 0

1.1. 15 bm 0

1.1. 16 bm 0

1.1. 17 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice bm 0
1.1. 18 bm 0
1.1. 19 bm 0
1.1. 20 ks 0
1.1. 21 Přibírka HG vrtu na prům. 165 mm bm 0
1.1. 22 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí prům. 125 mm, obsyp, těsnění 92 bm 0
1.1. 23 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace ks 0
1.1. 24 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace bm 0

1.2. B - SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 
1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 41 prac. 0
1.2. 2 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem 6 prac. 0
1.2. 3 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 16 prac. 0
1.2. 4 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) 1 kpl 0
1.2. 5 Provozní pažení a odpažení vrtů bm 0
1.2. 6 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) 6 ks 0
1.2. 7 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření hod. 0
1.2. 8 Likvidace vrtů hutněným záhozem 356 m 0
1.2. 9 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí, bentonitem 120 m 0
1.2. 10 Skartace vrtného jádra 92 m 0
1.2. 11 Archivace vybraných částí vrtného jádra m 0
1.2. 12 Doprava vrtné a doprovodné techniky 1 kpl 0
1.2. 13 Zajištění DIR a DIO 1 kpl 0
1.2. 14 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)*) 1 kpl 0

1.3. C - ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B 62 ks 0
1.3. 2 Odběr vzorků  zemin / hornin - technologické - třída 3B 14 ks 0
1.3. 3 Odběr vzorků  zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B ks 0
1.3. 4 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 20 ks 0
1.3. 5 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison ks 0
1.3. 6 Odběr vzorků  hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 23 ks 0
1.3. 7 Odběr vzorků vody 11 ks 0
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace ks 0
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře 1 kpl 0

dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH 0 Kč

2. POLNÍ ZKOUŠKY 

2. 1 Presiometrické zkoušky zk. 0
2. 2 Doprava presiometrické soupravy km 0
2. 3 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku zk. 0
2. 4 Dynamické penetrační zkoušky 104 bm 0
2. 5 Doprava penetrační soupravy 1 kpl 0
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku 10 zk. 0
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT 60 bm 0
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU bm 0
2. 9 Doprava penetrační soupravy 1 kpl 0
2. 10 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku 9 zk. 0
2. 11 Inklinometrické měření ks 0
2. 12 Doprava k inklinometrickému měření km 0
2. 13 Extenzometrické měření ks 0
2. 14 Doprava k extenzometrickému měření km 0
2. 15 Měření Schmidtovým tvrdoměrem zk. 0
2. 16 Měření kapesním penetrometrem m 0
2. 17 Statická zatěžovací zkouška ks 0
2. 18 Rázová zatěžovací zkouška ks 0
2. 19 Doprava měřícího zařízení km 0
2. 20 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 30 hod. 0

dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH 0 Kč

Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 
10,0 m 

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m

Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu 

Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,00 - 30,0 m
Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m

Doplní uchazeč
VÝKAZ VÝMĚR

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou  s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. 
pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m

Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (prům. 112 mm)
Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru vč. zhlaví  (prům. 101 až 112 mm)

Presiometrické vrty vrtané TK (prům. 76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše  
uvedených hloubkových intervalů
Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (prům. 76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k 
jednotkovým cenám dle výše  uvedených hloubkových intervalů

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou  s výplachem v hloubce > 150,0 m

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou  s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. 
pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše  uvedených hloubkových intervalů

Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v 
hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 - 150,0 m



 

Položka Výkon / dodávka prací počet jedn. cena
m. j. jedn. cena Kč

Doplní uchazeč
VÝKAZ VÝMĚR

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce, rešerše 10 hod. 0
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 140 m 0
3. 3 Vertikální elektrické sondování (VES) 8 bod 0
3. 4 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) bod 0
3. 5 Odporové profilování 15 bod 0
3. 6 Odporová tomografie (ERT, MEM) m 0
3. 7 Gravimetrie (tíhová měření) bod 0
3. 8 Georadarové měření (GPR) m 0
3. 9 Magnetometrie bod 0
3. 10 Metoda spontání polarizace (SP) bod 0
3. 11 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) m 0
3. 12 Vytyčení geofyzikálních profilů (včetně úpravy terénu) 140 m 0
3. 13 Doprava měřící aparatury a měřící skupiny 1 kpl 0
3. 14 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) m 0
3. 15 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) m 0
3. 16 Doprava karotážní soupravy km 0
3. 17 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 30 hod. 0

dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH 0 Kč

4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 61 zk. 0
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 20 zk. 0
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost 16 zk. 0
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem zk. 0
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti zk. 0
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 9 zk. 0
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost zk. 0
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - triaxiální zkouška UU zk. 0
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - stanovení propustnosti zk. 0
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - prostý tlak 38 zk. 0
4. 11 Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku) zk. 0
4. 12 Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby zk. 0
4. 13 Technologické rozbory (PS) 14 zk. 0
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojiva  (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) zk. 0
4. 15 Rozbor vody - ZCHR, stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 11 zk. 0
4. 16 Stanovení agresivity zemin (hornin) 20 zk. 0
4. 17 Stanovení obsahu organických látek zk. 0
4. 18 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. zk. 0
4. 19 Petrografický rozbor horniny zk. 0
4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce zk. 0
4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 16 hod. 0

dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH 0 Kč

5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 79 ks 0
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk.  JTSK, Bpv 79 ks 0
5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů 1 kpl 0
5. 4 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny 1 kpl 0
5. 5 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí 1 kpl 0
5. 6 Zajištění vstupu na pozemky 1 kpl 0

dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH 0 Kč

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6. 1 Rešerše archivních podkladů 24 hod. 0
6. 2 16 hod. 0
6. 3 Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace 40 hod. 0
6. 4 zk. 0
6. 5 Vsakovací zkoušky zk. 0
6. 6 Slug testy zk. 0
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci Slug testů bm 0
6. 8 1 kpl 0
6. 9 ks 0
6. 10 ks 0
6. 11 ks 0
6. 12 profil 0
6. 13 1 kpl 0
6. 14 soubor 0
6. 15 80 hod. 0

dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH 0 Kč

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování 40 ks 0
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 50 hod. 0
7. 3 Doprava 1 kpl 0

dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH 0 Kč

8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů bod 0
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy bod 0
8. 3 Doprava km 0

dílčí mezisoučet - pol. 8. bez DPH 0 Kč

Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

Hydrodynamické přítokové zkoušky

Záměr průtoků - hydrologická měření

Rekognoskace terénu

Odběry vzorků
Rozbor vody - ÚCHR, NEL, SiO2, TOC

Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu

Rozbor vody - pH, EC, rozpuštěný kyslík, t

Dopravní náklady
Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod



 

Položka Výkon / dodávka prací počet jedn. cena
m. j. jedn. cena Kč

Doplní uchazeč
VÝKAZ VÝMĚR

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce - rešerše podkladů 24 hod. 0
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 16 hod. 0
9. 3 Rekognoskace terénu 40 hod. 0
9. 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor 160 hod. 0
9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond 568 bm 0
9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů 24 hod. 0
9. 7 Inženýrskogeologické mapování 40 hod. 0
9. 8 Hydrogeologické mapování 40 hod. 0
9. 9 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území 30 hod. 0
9. 10 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin 16 hod. 0
9. 11 Geotechnické výpočty - zářezy (stabilita) 4 ks 0
9. 12 Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin 0
9. 13 Dopravní náklady 1 kpl 0
9. 14 Zpracování předběžné zprávy 0
9. 15 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace) 200 hod. 0

dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH 0 Kč

cena celkem bez DPH 0 Kč

R E K A P I T U L A C E 

Celkem bez DPH DPH Včetně DPH
1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 0 0 0
2. POLNÍ ZKOUŠKY 0 0 0
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE 0 0 0
4. LABORATORNÍ PRÁCE 0 0 0
5. GEODETICKÉ PRÁCE 0 0 0
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE 0 0 0
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM 0 0 0
8. KOROZNÍ PRŮZKUM 0 0 0
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 0 0 0

Celkem: 0 0 0

Celkem bez DPH Kč 0
DPH Kč 0

Celkem včetně DPH Kč 0


