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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  1 713,008  160,00  274 081,28

trvalá skládka- zemina

pol. 12373a 688=688,000 [A]

pol. 12373b 516=516,000 [B]

pol. 12924 455,538*0,2=91,108 [C]

pol. 12932 666*0,3*0,5=99,900 [D]

pol. 13173a 130=130,000 [E]

pol. 13173b 188=188,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 713,008 [G]

 2 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  322,500  100,00  32 250,00

demoliční materiál - stavební suť (ŠD,kámen, beton, železobeton)

pol. 11332 322,50=322,500 [A]

 3 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  18 000,00  18 000,00

Zajištění/ochránění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků 

správců. 

Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných 

správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.

Kopané sondy na ověření průběhu podzemních sítí, v počtu 5 ks.

O velikosti 1 x 1 x 2,0 m, kopáno ručně

1=1,000 [A]

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  6,300  10 000,00  63 000,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby + veškerá nutná zaměření 

k realizaci díla

tištěné paré + 1x CD 

V rozsahu celého objektu 430 m

6,3=6,300 [A]
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 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  60 000,00  60 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne 

dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. 

4x tištěné paré + 1x CD

1=1,000 [A]

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR  1,000  3 006,73  3 006,73

Fotodokumentace průběhu stavebních prací,   

snímky 1 x týdně a důležité činnosti - předání investorovi digitálně

1=1,000 [A]

 7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Účast geologa na stavbě pro posouzení základových poměrů.

Fixní cena 10.000,-

1=1,000 [A]

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  20 000,00  20 000,00

základní údaje o stavbě, velikost 1,0/1,5m

1=1,000 [A]

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  495 338,010

Zemní práce1
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 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  322,500  290,00  93 525,00

Stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP v ploše komunikace, odstranění vrstev do 

hloubky 250 mm (dle diagnostiky). Uložení na trvalou skládku.

dle situace stávajícího stavu 

1,5*0,25=0,375 [A] plocha v řezu

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 430 m (430+430)*a=322,500 [B]

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  129,000  547,00  70 563,00

Odstranění vrstvy z penetračního makadamu v místech sanací kraje vozovky. 

Zpětné využití k recyklaci. Uložení na mezideponii nebo do prostoru stavby

dle situace stávajícího stavu 

1,5*0,1=0,150 [A] plocha v řezu

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 430 m (430+430)*a=129,000 [B]

 12 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  1 450,000  62,00  89 900,00

Rozrušení stávajících asfaltových vrstev před provedením recyklace. Pouze ve 

středu komunikace mimo sanací kraje.

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle situace a VPR 

1450=1 450,000 [A]

 13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  52,560  707,00  37 159,92

Celoplošné frézování stávajících vrstev vozovky v tl. 30 mm. Uloženo na 

cestmistrovství, použití na krajnice, bez odvozu. Na základě průkazní zkoušky 

bude prověřená mocnost vrstvy pro recyklaci. V případě nedostatečné tloušťky 

bude frézování vynecháno a asfaltové vrstvy budou použity k recyklaci. Dle 

domluvy s TDI.

dle situace stávajícího stavu 

v tl. 30 mm

1752*0,03=52,560 [A]
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 14 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  1,710  1 605,00  2 744,55

Napojení v křižovatce, sjezdů a žel. přejezdu. vč. naložení, odvozu a uložení na 

skládku dodavatele, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace

(22,467+11,731)*0,05=1,710 [A]

 15 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  20,000  70,00  1 400,00

řezaní krytu v místě napojení stavby. Rozměr drážky (š/h) = 10 x 50

20=20,000 [A]

 16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  93,704  111,00  10 401,14

včetně odvozu na dočasnou skládku - zemník. Sejmutí ornice (0,15m) v místech 

předepsaných místech

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

(192,691+432)*0,15=93,704 [A]

 17 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  688,000  167,00  114 896,00

V místě sanací krajnic, odstranění tl. 400  mm na úroveň parapláně. Šířka sanace 

1,0 m od hrany stávajícího zpevnění. Na trvalou skládku

dle situace stávajícího stavu 

2,0*0,400=0,800 [A] plocha v řezu

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 430 m (430+430)*a=688,000 [B]

 18 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  516,000  167,00  86 172,00

V místě sanací krajnic, odstranění do hloubky 300 mm pod úroveň parapláně. 

Pouze v případě neúnosného podloží pro výměnu aktivní zóny.  Šířka sanace 1 m 

od hrany stávajícího zpevnění. Na trvalou skládku. Čerpáno se souhlasem TDI.
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dle situace stávajícího stavu 

2,0*0,300=0,600 [A] plocha v řezu

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 430 m (430+430)*a=516,000 [B]

 19 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  256,280  88,00  22 552,64

natěžení zeminy z deponie pro zpětné využití

dle Koordinační situace a VPR

ohumusování

94=94,000 [A]

zásyp zatrubnění příkopu

162,28=162,280 [B]

a+b=256,280 [C]

 20 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  455,538  88,00  40 087,34

Seříznutí stávajících krajnic. Umístění na trvalou skládku

Odstranění stávajících krajnic

dle zaměření stávajícího stavu

213,951+241,587=455,538 [A]

 21 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  666,000  118,00  78 588,00

čištění a reprofilace stávajících příkopů - v jednotkové ceně zohlednit zpětné 

využití zeminy

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace

441+225=666,000 [A]

 22 13173 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  130,900  554,00  72 518,60

pro propustky - na trvalou skládku

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace

pro propustky pod sjezdy a pod komunikací (0,7*1,0+1*1*0,5*2)=1,700 [A]

délky propustků 77=77,000 [B]

a*b=130,900 [C]
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 23 13173 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  350,750  554,00  194 315,50

výkopy rýh pro zatrubnění příkopu, výměnu melioračního potrubí. 162 m3 na 

deponii, 188 m3 na trvalou skládku!

dle situace stávajícího stavu

pro výměnu melioračního potrubí a zatrubnění příkopu

(312+17)*1,0*1,0=329,000 [A]

prohloubení pro šachty

1,5*1,5*1,0*7=15,750 [B]

prohloubení pro horskou vpust

3*1*2=6,000 [C]

a+b+c=350,750 [D]

 24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  256,280  34,00  8 713,52

uložení zeminy na mezideponii

94+162,28=256,280 [A]

 25 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,410  510,00  21 629,10

zásyp vhodnou nenamrzavou a nesoudržnou zeminou, se zhutněním min. 98% PS. 

V místech rozšíření komunikace mimo stávající těleso komunikace. Např. výhybny, 

rozšíření v oblouku, klíny pod nezpevněnou krajnicí

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace

42,41=42,410 [A]

 26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  162,277  61,00  9 898,90

zásyp výkopů po výměně melioračního potrubí a zatrubnění příkopu. Bez nákupu! 

Použití stávající zeminy získané z výkopu.
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dle koordinační situace a VPR

výkopy rýh celkem:

pol. 13173 344,78=344,780 [A]

odpočet:

podsypy: -33,6=-33,600 [B]

obsypy vč. trub:-132,67=- 132,670 [C]

podkladní desky: -1=-1,000 [D]

šachty: -3,1416*0,6*0,6/4*1,0*7=-1,979 [E]

obetonování:-19,17=-19,170 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=156,361 [G]

za horskou vpustí: (2,5*1,5*2)-(0,88*1,5*1,2)=5,916 [H]

g+h=162,277 [I]

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  132,239  713,00  94 286,41

hutněný obsyp potrubí frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

DN 300  1,0*0,5*312=156,000 [A] 

odpočet trub: 

-3,1416*0,34*0,34/4*312=-28,327 [B]

přípojky UV 1,0*0,3*17=5,100 [C]

odpočet trub: 

-3,1416*0,2*0,2/4*17=-0,534 [D]

Celkem: A+B+C+D=132,239 [E]

 28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 590,050  10,00  25 900,50

Úprava pláně v místě sanací krajů vozovky.

dle situace stávajícího stavu

v místech sanace kraje vozovky 

2,5*(430+430)=2 150,000 [A] plocha 

v místech propustků pod sjezdy a v komunikai

77*1*1,15=88,550 [B]

v místech pod výměnou potrubí a zatrubnění příkopu

(312+17)*1=329,000 [C]

pod šachty a UV

1,5*1,5*(7+3)=22,500 [D]

a+b+c+d=2 590,050 [E]
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 29 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  93,000  183,00  17 019,00

93=93,000 [A]

 30 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  620,000  40,00  24 800,00

Ohumusování v tl. 150 mm

93/0,15=620,000 [A]

Zemní práce  1 117 071,121

Základy2

 31 21450 a SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 075,000  517,00  555 775,00

V místě sanací krajnic, ŠDa 0/63 v tl. 500 mm

dle koordinační situace a VPR

2,5*0,500=1,250 [A] plocha v řezu

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 430 m (430+430)*a=1 075,000 [B]

 32 21450 b SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  645,000  517,00  333 465,00

V místě sanací krajnic, HDK 63/125 v tl. 300 mm 

Pouze v případě neúnosného podloží pro výměnu aktivní zóny.  Šířka sanace 1 m 

od hrany stávajícího zpevnění. Čerpáno se souhlasem TDI.

dle situace stávajícího stavu 

2,5*0,300=0,750 [A] plocha v řezu

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 430 m (430+430)*a=645,000 [B]

 33 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  2 150,000  42,00  90 300,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

průměrná šířka pokládky pod sanace 2,5m

2,5*(430+430)=2 150,000 [A]
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Základy  979 540,002

Vodorovné konstrukce4

 34 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,480  3 183,00  7 893,84

podkladní desky pod šachty a UV

pod šachty

1,5*1,5*0,1*7=1,575 [A]

pod UV

1,5*1,5*0,1*3=0,675 [B]

pod horskou vpust

1,7*0,9*0,15=0,230 [C]

a+b+c=2,480 [D]

 35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,988  3 390,00  33 859,32

lože pro dlažbu beton C20/25n XF3  min. tl 100mm 

propustky pod sjezdy a příčné propustky v komunikaci

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

opevnění v místě propustků

nátok 1,5*1,5-3,14*0,4*0,4/4=2,124 [A]

výtok 1,5*1,5-3,14*0,4*0,4/4=2,124 [B]

opevnění koryta před a za propustkem ((1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2)=9,000 [C]

počet propustků 7=7,000 [D]

(a+b+c)*0,1*d=9,274 [E]

opevnění koryta u horské vpusti (2*0,5*(0,5+1,5+1,5+1,0))+(0,88*(0,5+1,5+1,0))=7,140 [F]

f*0,1=0,714 [G]

e+g=9,988 [H]

 36 451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,125  33 516,00  4 189,50

síť KARI z drátů hladkých 6/6 mm, oka 150x150 mm nad potrubí v aktivní zóně 

(sjezdy)
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40*1*0,003014=0,121 [A]

1,6*0,8*0,003014=0,004 [B]

a+b=0,125 [C]

 37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  33,600  531,00  17 841,60

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby a pod šachty

pro výměnu melioračního potrubí a zatrubnění příkopu 

DN 300: (312+17)*1,0*0,1=32,900 [A]

šachty: 1,0*1,0*0,1*7=0,700 [B]

a+b=33,600 [C]

 38 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  23,100  531,00  12 266,10

štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou propustku

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

1,0*0,3=0,300 [A]

a*77=23,100 [B]

 39 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  121,198  392,00  47 509,62

zásyp a obsyp trouby propustku zeminou velmi vhodnou

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

(0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,4*0,4/4=1,574 [A]  plocha na řezu

a*77=121,198 [B]

 40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  21,046  8 500,00  178 891,00

opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm 

propustky pod sjezdy
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odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,4*0,4/4=2,124 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,4*0,4/4=2,124 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 7=7,000 [D]

(a+b+c)*0,20*d=18,547 [E]

opevnění koryta u horské vpusti (2*0,5*(0,5+1,5+1,5+1,0))+(0,88*(0,5+1,5+1,0))=7,140 [F]

f*0,35=2,499 [G]

e+g=21,046 [H]

 41 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,300  8 200,00  76 260,00

stabilizační prahy - beton C25/30 XF3 

propustky pod sjezdy a příčné propustky v komunikaci

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

0,3*0,6*(0,6+1,5+1,5)*2=1,296 [A]

7*a=9,072 [B]

u horské vpusti

(0,3*(0,6+0,65+0,65))*0,4=0,228 [C]

b+c=9,300 [D]

Vodorovné konstrukce  378 710,984

Komunikace5

 42 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  138,800  807,00  112 011,60

Doplnění vrstvy ŠDA 0-32 v tl. 80 mm

a

Doplnění křivky zrnitosti 0,1 m3/bm - čerpáno se souhlasem TDI
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odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

(2,0*0,08)=0,160 [A]

a*(430+430)=137,600 [B]

v místě příčných propustků

(6*0,1*1)*2=1,200 [C]

b+c=138,800 [D]

 43 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  111,000  62,00  6 882,00

Plynulé napojení na novou niveletu silnice v místě stávajících napojení (sjezdů)

Napojení na stávající sjezdy/komunikace

111=111,000 [A]

 44 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 

200MM

M2  2 695,000  193,00  520 135,00

RS-CA v tl. 180 mm.

přidání asfaltového a cementového pojiva na základě provedení průkazních 

zkoušek a stanovení receptury. 

Včetně průkazních zkoušek, stanovení receptury, reprofilace, zhutnění, předrcení, 

přesunu hmot a doplnění chybějícího materiálu.

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

2695=2 695,000 [A]

 45 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  306,000  51,00  15 606,00

R-materiál (frézing) RA 0/32 na nové nezpevněné krajnice šířky 0,5m. Zhotovitel 

zohlední možnost využití odfrézovaného materiálu. Se souhlasem TDI

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

plocha krajnic 306=306,000 [A]

 46 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 526,000  14,00  35 364,00
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PI-EP 0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

pod ACL v ploše komunikace

2526=2 526,000 [A]

 47 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  2 461,790  11,00  27 079,69

PS-CP 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

pod ACO, v místě vyrovnávek v ploše komunikace a v napojeních

2420+6,79+35=2 461,790 [A]

 48 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  75,270  4 676,00  351 962,52

Vyrovnávací vrstva mezi ložnou vrsvou a recyklací za dosažením potřebných 

příčných sklonů. Čerpáno se souhlasem TDI

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

 49 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 420,000  177,00  428 340,00

ACO 11+

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

Obrusná vrstva 2420=2 420,000 [A]

 50 574A44 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  35,000  267,00  9 345,00

Napojení v křižovatkách, rezerva na plynulé napojení na stávající niveletu v 

případě, že jednotlivé úseky nebudou realizovány v časové návaznosti

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

Napojení na stávající komunikace 35=35,000 [A]
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 51 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2 526,500  236,00  596 254,00

ACL 16+

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

Ložná vrstva

2509=2 509,000 [A]

Vyrovnávací klín - napojení na stávající komunikace

17,5=17,500 [B]

a+b=2 526,500 [C]

Komunikace  2 102 979,815

Potrubí8

 52 82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M  104,000  3 048,00  316 992,00

Kruhová železobetonová hrdlová trouba DN 300

dle koordinační situace a VPR

úsek stoky D3

104=104,000 [A]

 53 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,000  453,00  9 060,00

PP trouby DN 150, SN 12 - vč. tvarovek, přechodek a montáže - pro napojení vpustí 

a dešťového svodu u č.p 68

dle koordinační situace a VPR

20=20,000 [A]

 54 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  200,000  1 063,00  212 600,00

PP trouby DN 300 SN12  k výměně melioračního potrubí a zatrubnění příkopu - vč. 

tvarovek, šachtových přechodek, montáže

dle situace koordinační situace a VPR 

stoka D1 a D2

předpoklad výměny 60+140=200,000 [A]
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 55 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  1,000  31 018,00  31 018,00

Prefabrikované betonové šachty DN 1000. Poklop samonivelační, nové šachty s 

prefarikovaným dnem.

dle situace odvodnění

na trase stoky D3

1=1,000 [A]

 56 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  6,000  21 141,00  126 846,00

Revizní šachta DN 600 z PP s typizovaným dnem pro vtoky DN 300 mm.

na trase stoky D1 a D2

6=6,000 [A]

 57 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  5 817,00  17 451,00

s kalovým prostorem a velým košem

dle koordinační situace a VPR

3=3,000 [A]

 58 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  25 000,00  25 000,00

horská vpusť s rozměry 1,5 x 0,88 x 1,65

včetně litinové mříže a stupadel

1=1,000 [A]

 59 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  19,174  5 569,00  106 780,01

úseky trub zasahujících do aktivní zóny komunikace (nad sjezdy)

DN300 1,0*0,55*40=22,000 [A]

odečet trub 3,14*0,3*0,3/4*40=2,826 [B]

a-b=19,174 [C]

Potrubí  845 747,018
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Ostatní konstrukce a práce9

 60 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  30,000  330,00  9 900,00

Z11

dle Koordinační situace a VPR

V přímé 340 m po 50 m 7*2=14,000 [A]

R 55 m po 10 m 8*2=16,000 [B]

a+b=30,000 [C]

 61 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000  100,00  1 100,00

demontáž stávajícího SDZ

11=11,000 [A]

 62 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,000  1 500,00  16 500,00

11=11,000 [A]

 63 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  9,000  100,00  900,00

9=9,000 [A]

 64 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

KUS  9,000  200,00  1 800,00

9=9,000 [A]

 65 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  110,250  100,00  11 025,00

bílá barva typ II. dle TP 133

V4 (0,125)

(882)*0,125=110,250 [A]
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 66 915111 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  9,750  200,00  1 950,00

žlutá barva typ II. dle TP 133

V12c (0,125)

v místě výhybny

78*0,125=9,750 [A]

 67 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  120,000  245,00  29 400,00

plastem

V4 (0,125)

(882+78)*0,125=120,000 [A]

 68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  250,000  291,00  72 750,00

silniční obruby 150 x 250 do betonového lože s boční opěrou

nájezdové (zaoblené) silniční obrubníky 150 x 250 do betonového lože s boční 

opěrou

dle koordinační situace a VPR

silniční betonová 230=230,000 [A]

nájezdová (zaoblená včetně náběhů) 20=20,000 [B]

a+b=250,000 [C]

 69 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  58,000  2 144,00  124 352,00

trubní propustky pod sjezdy DN 300 mm PP SN 16 korugovaná

dle koordinační situace a VPR

podélné propustky 58=58,000 [A]

 70 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  19,000  3 867,00  73 473,00

trubní propustky příčně v komunikaci. Korugovaná trouba DN 400 mm PP SN 16
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dle koordinační situace a VPR

příčné propustky 19=19,000 [A]

 71 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  20,000  200,00  4 000,00

těsnění řezné spáry krytu v místě napojení stavby

20=20,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  347 150,009

 6 266 536,93Celkem:



Aspe Firma: 1 - COLAS CZ, a.s. Strana: 1

Čas:  8:41:2124.2.2022Datum:3.6.1.8

Kč 12 790 244,58Cena s daní:

Kč 2 219 794,51DPH:

Kč 10 570 450,07Cena celková:

Kč 10 570 450,07Základní cena:

1 - COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

PRODIN - PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

SUS Pardubice - Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Rozpočet:

Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

SO 103

Objekt: SO 103

Stavba: MS2020

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 570 450,07Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. ŤupaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: 1 - COLAS CZ, a.s. Strana: 2

Čas:  8:41:2124.2.2022Datum:3.6.1.8

Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  3 228,900  160,00  516 624,00

trvalá skládka- zemina

pol. 12373a 1278=1 278,000 [A]

pol. 12373b 1198=1 198,000 [B]

pol. 12924 953*0,2=190,600 [C]

pol. 12932 1822*0,3*0,5=273,300 [D]

pol. 13173 289=289,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 228,900 [F]

 2 014121 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  757,000  100,00  75 700,00

demoliční materiál - stavební suť (ŠD,kámen, beton, železobeton)

pol. 11332 757=757,000 [A]

 3 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  26 000,00  26 000,00

Zajištění/ochránění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků 

správců. Fyzická ochrana vedení plynovodu a silových kabelů (chráničky).

Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných 

správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.

Kopané sondy na ověření průběhu podzemních sítí, v počtu 10 ks.

O velikosti 1 x 1 x 2,0 m, kopáno ručně

1=1,000 [A]

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  13,000  10 000,00  130 000,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby + veškerá nutná zaměření 

k realizaci díla

tištěné paré + 1x CD 

V rozsahu celého objektu 960 m

13=13,000 [A]
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 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  90 000,00  90 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne 

dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. 

4x tištěné paré + 1x CD

1=1,000 [A]

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR  1,000  5 000,00  5 000,00

Fotodokumentace průběhu stavebních prací,   

snímky 1 x týdně a důležité činnosti - předání investorovi digitálně

1=1,000 [A]

 7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  8 000,00  8 000,00

Účast geologa na stavbě pro posouzení základových poměrů.

Fixní cena 8.000,-

1=1,000 [A]

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  20 000,00  20 000,00

základní údaje o stavbě, velikost 1,0/1,5m

1=1,000 [A]

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  896 324,000

Zemní práce1
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 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  757,000  290,00  219 530,00

Stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP v místě sanací krajnic, odstranění vrstev do 

hloubky 250 mm (dle diagnostiky). Uložení na trvalou skládku.

dle situace stávajícího stavu 

1,5*0,250=0,375 [A] 

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 958 m (958+958)*a=718,500 [B]

rozšíření ve výhybně

(2,2*0,250)*70=38,500 [C]

b+c=757,000 [D]

 11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  333,080  547,00  182 194,76

Odstranění vrstvy z penetračního makadamu v místech sanací kraje vozovky. 

Zpětné využití k recyklaci. Uložení na mezideponii nebo do prostoru stavby

dle situace stávajícího stavu 

1,5*0,11=0,165 [A] 

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 958 m (958+958)*a=316,140 [B]

rozšíření ve výhybně

(2,2*0,11)*70=16,940 [C]

b+c=333,080 [D]

 12 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2  3 794,000  62,00  235 228,00

Rozrušení stávajících vrstev před provedením recyklace

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace 

3794=3 794,000 [A]

 13 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  5,652  1 605,00  9 071,46

Napojení v křižovatce, sjezdů. vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

dodavatele, 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace

(68,124+22,91+22)*0,05=5,652 [A]

 14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  25,130  70,00  1 759,10

řezaní krytu v místě napojení stavby. Rozměr drážky (š/h) = 10 x 50

(5,000+6,940+13,190)=25,130 [A]

 15 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 278,080  167,00  213 439,36

V místě sanací krajnic, odstranění tl. 320  mm na úroveň parapláně. Šířka sanace 

1,0 m od hrany stávajícího zpevnění. Na trvalou skládku

dle situace stávajícího stavu 

2,0*0,320=0,640 [A] plocha v řezu

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 960 m (960+960)*a=1 228,800 [B]

rozšíření ve výhybně

(2,2*0,320)*70=49,280 [C]

b+c=1 278,080 [D]

 16 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 198,200  167,00  200 099,40

V místě sanací krajnic, odstranění do hloubky 300 mm pod úroveň parapláně. 

Pouze v případě neúnosného podloží pro výměnu aktivní zóny.  Šířka sanace 1 m 

od hrany stávajícího zpevnění. Na trvalou skládku. Čerpáno se souhlasem TDI.

dle situace stávajícího stavu 

2,0*0,300=0,600 [A] plocha v řezu

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 960 m (960+960)*a=1 152,000 [B]

rozšíření ve výhybně

(2,2*0,300)*70=46,200 [C]

b+c=1 198,200 [D]

 17 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  952,967  88,00  83 861,10

seříznutí stávajících krajnic. Uložení na skládku
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Odstranění stávajících krajnic

dle situace staávajícího stavu

(479,381+32,194+441,392)=952,967 [A]

 18 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 822,000  118,00  214 996,00

čištění a reprofilace stávajících příkopů - v jednotkové ceně zohlednit zpětné 

využití zeminy

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace

1822=1 822,000 [A]

 19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  289,000  554,00  160 106,00

pro propustky - na trvalou skládku

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace

pro propustky pod sjezdy (0,7*1,0+1*1*0,5*2)=1,700 [A]

délky propustků 170=170,000 [B]

a*b=289,000 [C]

 20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  235,670  510,00  120 191,70

zásyp vhodnou nenamrzavou a nesoudržnou zeminou, se zhutněním min. 98% PS. 

V místech rozšíření komunikace mimo stávající těleso komunikace. Např. výhybny, 

rozšíření v oblouku, klíny pod nezpevněnou krajnicí, rozšíření nároží křižovatky v 

km 1,520

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

92,67+143=235,670 [A]

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 985,500  10,00  49 855,00

Úprava pláně v místě sanací krajů vozovky a pod podélné propustky.
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dle situace stávajícího stavu

v místech sanace kraje vozovky 

2,5*(958+958)=4 790,000 [A] plocha 

v místech propustků pod sjezdy

170*1*1,15=195,500 [B]

a+b=4 985,500 [C]

 22 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ  KMENE D DO 50CM KUS  20,000  649,00  12 980,00

prořezání ponechávaných stromů pro zajištění průjezdného průřezu

dle stávajícího stavu

prořez a uprava stávajících stromů podél komunikace

20=20,000 [A]

 23 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  64,000  500,00  32 000,00

ochrana stávajících stromů dle ČSN 83 9061

ponechané stromy v rozstahu stavebního objektu

4*2*0,4=3,200 [A] průměrné bednění na jeden strom 

na základě stávajícího stavu

a*20=64,000 [B]

Zemní práce  1 735 311,881

Základy2

 24 21450 a SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  2 477,000  517,00  1 280 609,00

V místě sanací krajnic, ŠDa 0/63 v tl. 500 mm

dle koordinační situace a VPR

2,5*0,500=1,250 [A] plocha v řezu

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 960 m (960+960)*a=2 400,000 [B]

rozšíření ve výhybně

(2,2*0,5)*70=77,000 [C]

b+c=2 477,000 [D]

 25 21450 b SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 486,200  517,00  768 365,40
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V místě sanací krajnic, HDK 63/125 v tl. 300 mm 

Pouze v případě neúnosného podloží pro výměnu aktivní zóny.  Šířka sanace 1 m 

od hrany stávajícího zpevnění. Čerpáno se souhlasem TDI.

dle koordinační situace a VPR

2,5*0,300=0,750 [A] plocha v řezu

délka úseku sanace po obou stranách komunikace 960 m (960+960)*a=1 440,000 [B]

rozšíření ve výhybně

(2,2*0,3)*70=46,200 [C]

b+c=1 486,200 [D]

 26 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  4 800,000  42,00  201 600,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

průměrná šířka pokládky pod sanace 2,5m

2,5*(960+960)=4 800,000 [A]

Základy  2 250 574,402

Vodorovné konstrukce4

 27 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  15,970  3 390,00  54 138,30

lože pro dlažbu beton C20/25n XF3  min. tl 100mm 

propustky pod sjezdy

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

opevnění v místě propustků

nátok 1,5*1,5-3,14*0,35*0,35/4=2,154 [A]

výtok 1,5*1,5-3,14*0,35*0,35/4=2,154 [B]

opevnění koryta před a za propustkem ((1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2)=9,000 [C]

počet propustků 12=12,000 [D]

(a+b+c)*0,1*d=15,970 [E]

 28 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  51,000  531,00  27 081,00
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štěrkopískové lože (sedlo) pod troubou propustku

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

1,0*0,3=0,300 [A]

a*170=51,000 [B]

 29 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  272,680  392,00  106 890,56

zásyp a obsyp trouby zeminou velmi vhodnou

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

(0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,35*0,35/4=1,604 [A]  plocha na řezu

a*170=272,680 [B]

 30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  31,939  8 500,00  271 481,50

opevnění lom. kamenem min. tl. 200mm do betonu min. tl. 100mm 

propustky pod sjezdy

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

nátok propustku 1,5*1,5-3,14*0,35*0,35/4=2,154 [A]

výtok propustku 1,5*1,5-3,14*0,35*0,35/4=2,154 [B]

opevnění koryta před a za propustkem (1,5*1,0+1,5*1,0*0,5)*2*2=9,000 [C]

počet propustků v úseku 12=12,000 [D]

(a+b+c)*0,20*d=31,939 [E]

 31 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  15,552  8 200,00  127 526,40

stabilizační prahy - beton C25/30 XF3 

propustky pod sjezdy

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

0,3*0,6*(0,6+1,5+1,5)*2=1,296 [A]

12*a=15,552 [B]

Vodorovné konstrukce  587 117,764
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Komunikace5

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  286,970  807,00  231 584,79

Doplnění vrstvy ŠDA 0-32 v tl. 70 mm

a

Doplnění křivky zrnitosti 0,1 m3/bm - čerpáno se souhlasem TDI

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

(2,0*0,07)=0,140 [A]

a*(958+958)=268,240 [B]

rozšíření ve výhybně

(2,2*0,07)*70=10,780 [C]

rozšíření nároží v km 1,623

26,5*0,3=7,950 [D]

b+c+d=286,970 [E]

 33 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  257,000  62,00  15 934,00

Plynulé napojení na novou niveletu silnice v místě stávajících napojení 

(nezpevněných sjezdů)

Napojení na stávající sjezdy/komunikace

257=257,000 [A]

 34 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 

200MM

M2  5 611,000  193,00  1 082 923,00

RS-CA v tl. 180 mm.

přidání asfaltového a cementového pojiva na základě provedení průkazních 

zkoušek a stanovení receptury. 

Včetně průkazních zkoušek, stanovení receptury, reprofilace, zhutnění, předrcení, 

přesunu hmot a doplnění chybějícího materiálu.

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

5611=5 611,000 [A]
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Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  935,000  51,00  47 685,00

R-materiál (frézing) RA 0/32 na nové nezpevněné krajnice šířky 0,5m.

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

935=935,000 [A]

 36 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 164,000  15,00  77 460,00

PI-EP 0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

pod ACL v ploše komunikace 5164=5 164,000 [A]

 37 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  5 140,041  11,00  56 540,45

PS-CP 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR  v místě vyrovnávek v ploše komunikace

pod ACO v ploše komunikace, v místě vyrovnávek a v napojení na stávající komunikace

4880+149+111,041=5 140,041 [A]

 38 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  148,440  4 676,00  694 105,44

Vyrovnávací vrstva mezi ložnou vrsvou a recyklací za dosažením potřebných 

příčných sklonů. Čerpáno se souhlasem TDI

4948*0,03=148,440 [A]

 39 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 880,000  177,00  863 760,00

ACO 11+

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

4880=4 880,000 [A]

v místě vyrovnávek v ploše komunikace
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Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 574A44 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  111,041  267,00  29 647,95

Napojení v křižovatkách, rezerva na plynulé napojení na stávající niveletu v 

případě, že jednotlivé úseky nebudou realizovány v časové návaznosti

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

68,124+22,917+20=111,041 [A]

 41 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  5 164,500  236,00  1 218 822,00

ACL 16+

odměřeno z digitálního modelu z AutoCadu

dle Koordinační situace a VPR

Ložná vrstva

5109=5 109,000 [A]

Vyrovnávací klín - napojení na stávající komunikace

55,5=55,500 [B]

a+b=5 164,500 [C]

 42 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  74,000  2 182,00  161 468,00

Konstrukce v místě výhybny. žulová dlažba - velká 160x160 - včetně lože (kladecí 

beton C 30/37)

dle koordinační situace a VPR

74=74,000 [A]

Komunikace  4 479 930,635

Ostatní konstrukce a práce9

 43 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  102,000  330,00  33 660,00

Z11

dle Koordinační situace a VPR

V přímé 506 m po 50 m 10*2=20,000 [A]

R 400 m po 20 m 5*2=10,000 [B]

R 150 m po 10 m 36*2=72,000 [C]

a+b+c=102,000 [D]
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Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 44 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  5 000,00  10 000,00

Z11c - červené

dle Koordinační situace a VPR

2=2,000 [A]

 45 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000  100,00  800,00

dle stávajícího stavu

8=8,000 [A]

 46 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  1 500,00  12 000,00

8=8,000 [A]

 47 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 

MONTÁŽ

KUS  5,000  200,00  1 000,00

5=5,000 [A]

 48 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  230,879  100,00  23 087,90

bílá barva typ II. dle TP 133

V4 (0,125)

(438,112+230,241+696,028+482,654)*0,125=230,879 [A]

 49 915111 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  8,750  200,00  1 750,00

žlutá barva typ II. dle TP 133

V12c (žlutá) (0,125) 

(35*2)*0,125=8,750 [A]



Aspe Firma: 1 - COLAS CZ, a.s. Strana: 14

Čas:  8:41:2124.2.2022Datum:3.6.1.8

Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 50 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  239,500  245,00  58 677,50

plastem

V4 (0,125)

(438+482+230+696+70)*0,125=239,500 [A]

 51 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M  150,000  2 143,00  321 450,00

podélné trubní propustky pod sjezdy DN 300 mm PP SN 16

150=150,000 [A]

 52 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  20,000  3 867,00  77 340,00

podélné trubní propustky pod sjezdy DN 400 mm PP SN 16

20=20,000 [A]

 53 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  25,130  200,00  5 026,00

těsnění řezné spáry krytu v místě napojení stavby

(5,000+6,940+13,190)=25,130 [A]

 54 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  3,800  1 500,00  5 700,00

2 linka z žulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4 včetně betonového 

lože, v místech napojení místní komunikace

dle Koordinační situace a VPR

19*0,2=3,800 [A]

 55 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  50,000  1 414,00  70 700,00

stávající podélné propustky pod sjezdy - odhad. Včetně poplatku za skládku. Se 

souhlasem TDI
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Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Rekonstrukce silnice III/32249 úsek Bořice - křiž. III/32256

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle stávajícího stavu - odhad

(10*5)=50,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  621 191,409

 10 570 450,07Celkem:
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Kč 31 849,62Cena s daní:

Kč 5 527,62DPH:

Kč 26 322,00Cena celková:

Kč 26 322,00Základní cena:

1 - COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

PRODIN - PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

SUS Pardubice - Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Rozpočet:

Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

SO 901.1

Objekt: SO 901.1

Stavba: MS2020

SOUPIS PRACÍ

Kč 26 322,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. ŤupaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.1

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO pro hlavní trasu a opravu objízdné trasy.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  5 000,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  10,000  20,00  200,00

odhad 10=10,000 [A]

 3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  30,000  15,00  450,00

dodávka, montáž přechodného dopravního značení

dle situace DIO

20=20,000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření

10=10,000 [B]

a+b=30,000 [C]

 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  30,000  15,00  450,00
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Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.1

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30=30,000 [A]

 5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  840,000  7,00  5 880,00

nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

30=30,000 [A] samostatných kůsů značek včetně rezervy

7*4=28,000 [B] předpoklad výstavby SO 101 - 4 týdny - 28 dnů

a*b=840,000 [C]

 6 914212 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  17,000  15,00  255,00

dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi

odečteno z výkresu C1.2  SITUACE 

IP22+IS11a 12=12,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření

5=5,000 [B]

a+b=17,000 [C]

 7 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  17,000  15,00  255,00

17=17,000 [A]

 8 914219 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  476,000  7,00  3 332,00

dle situace DIO

17=17,000 [A] samostatných kůsů značek včetně rezervy

7*4=28,000 [B] předpoklad výstavby  SO 101 - 4 týdny - 28 dnů

a*b=476,000 [C]

 9 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  68,000  1,00  68,00

dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi
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Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.1

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DIO

SDZ 30=30,000 [A]

IP+IS 17*2=34,000 [B]

Z2 2*2=4,000 [C]

a+b+c=68,000 [D]

 10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  68,000  1,00  68,00

68=68,000 [A]

 11 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 904,000  1,00  1 904,00

dle situace DIO

SDZ 30=30,000 [A]

IP+IS 17*2=34,000 [B]

Z2 2*2=4,000 [C]

a+b+c=68,000 [D]

7*4=28,000 [E] předpoklad výstavby  SO 101 - 4 týdny - 28 dnů

d*e=1 904,000 [F]

 12 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  15,00  30,00

Z2 (3xS7 typ1) - dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi

dle situace DIO 

2=2,000 [A]

 13 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  15,00  30,00

2=2,000 [A]

 14 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  56,000  150,00  8 400,00

dle situace DIO

2=2,000 [A] samostatných kůsů značek včetně rezervy

7*4=28,000 [B] předpoklad výstavby SO 101 - 4 týdny - 28 dnů

a*b=56,000 [C]
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Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.1

SO 901.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  21 322,009

 26 322,00Celkem:
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1 - COLAS CZ, a.s.Zhotovitel:

PRODIN - PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

SUS Pardubice - Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 103

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 103

Rozpočet:

Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž.III/32246 - křiž.III/32256

SO 901.3

Objekt: SO 901.3

Stavba: MS2020

SOUPIS PRACÍ

Kč 36 691,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. ŤupaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravně - inženýrská opatření pro SO 103

Dopravně - inženýrská opatření pro SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.3

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO pro hlavní trasu a opravu objízdné trasy.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  10 000,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  10,000  20,00  200,00

odhad 10=10,000 [A]

 3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  30,000  20,00  600,00

dodávka, montáž přechodného dopravního značení

dle situace DIO

20=20,000 [A] 

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření

10=10,000 [B]

a+b=30,000 [C]

 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  30,000  20,00  600,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.3

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30=30,000 [A]

 5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 050,000  7,00  7 350,00

nájemné po celou dobu stavby

dle situace DIO

30=30,000 [A] samostatných kůsů značek včetně rezervy

7*5=35,000 [B] předpoklad výstavby SO 103 - 5 týdnů - 35 dnů

a*b=1 050,000 [C]

 6 914212 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  17,000  20,00  340,00

dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi

odečteno z výkresu C1.2  SITUACE 

IP22+IS11a 12=12,000 [A]

rezerva na souběžné stavby a dodatečné opatření

5=5,000 [B]

a+b=17,000 [C]

 7 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  17,000  20,00  340,00

17=17,000 [A]

 8 914219 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  595,000  7,00  4 165,00

dle situace DIO

17=17,000 [A] samostatných kůsů značek včetně rezervy

7*5=35,000 [B] předpoklad výstavby  SO 103 - 5 týdnů - 35 dnů

a*b=595,000 [C]

 9 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  68,000  1,00  68,00

dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.3

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace DIO

SDZ 30=30,000 [A]

IP+IS 17*2=34,000 [B]

Z2 2*2=4,000 [C]

a+b+c=68,000 [D]

 10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  68,000  1,00  68,00

68=68,000 [A]

 11 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  2 380,000  1,00  2 380,00

dle situace DIO

SDZ 30=30,000 [A]

IP+IS 17*2=34,000 [B]

Z2 2*2=4,000 [C]

a+b+c=68,000 [D]

7*5=35,000 [E] předpoklad výstavby  SO SO 103 - 5 týdnů - 35 dnů

d*e=2 380,000 [F]

 12 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  20,00  40,00

Z2 (3xS7 typ1) - dodávka, montáž s přemístění mezi fázemi

dle situace DIO 

2=2,000 [A]

 13 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  20,00  40,00

2=2,000 [A]

 14 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  70,000  150,00  10 500,00

dle situace DIO

2=2,000 [A] samostatných kůsů značek včetně rezervy

7*5=35,000 [B] předpoklad výstavby SO 103 - 5 týdnů - 35 dnů

a*b=70,000 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

MS2020

SO 901.3

SO 901.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  26 691,009

 36 691,00Celkem:


