



SEZNAM PŘÍLOH:

F.2. ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

F.2. DUSP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN MACHEK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: PARDUBICE	OBEC: MĚLICE	STUPEŇ:	DUSP
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, 535 33 PŘELOUČ			ZAK.ČÍSLO:	1787-18-3
AKCE: MĚLICE – CHODNÍK PODÉL III/32220 VE SMĚRU NA LOHENICE OBJEKT: F.2. ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1787
			DATUM:	11/2018
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: F.2.

Odhad stavebních nákladů

Název stavebního objektu	Měrná jednotka	Počet Jednotek	Cena bez DPH	
			jednotková	celkem
SO 134 – Chodníky podél III/32219, plochy	Kč/m2	883	2 000	1 766 000
SO 134 – Chodníky podél III/32219, dočasné dopr. opatření	soubor	1	70 000	70 000
SO 430 – Veřejné osvětlení	Kč/m	489	4 000	1 956 000
SO 801 – Vegetační úpravy	Kč/ks	2	6 000	12 000
				3 804 000

celkem bez DPH	Kč		3 804 000
celkem s DPH	Kč		4 602 840

Reálné náklady stavby se mohou lišit v desítkách %. Přesnější cena bude určena v dalších stupních projektových dokumentací.