
Firma: MDS projekt s.r.o.

Celková cena bez DPH: 0,00
Celková cena s DPH: 0,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000.1. Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady 0,00 0,00 0,00
SO 000.2. Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady 0,00 0,00 0,00
SO 135.1 Chodníky - uznatelné náklady 0,00 0,00 0,00
SO 135.2 Chodníky - neuznatelné náklady 0,00 0,00 0,00
SO 184 Dočasné dopravní opatření - uznatelné náklady 0,00 0,00 0,00
SO 801 Vegetační úpravy - neuznatelné náklady 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ceny
Stavba: 1787-18-3 - Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice
Varianta: ZŘ -



Firma: MDS projekt s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice SO 000.1. 0,00
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 3,000 0,00 0,00

PROVIZORNÍ CENA
cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné ve 4
vyhotoveních (grafika + cd)
zaměření skutečného provedení stavby na objekty SO 135, SO 432, SO 801.
Celkem 3,0 =3,000 [A] hm

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 0,00

dokumentace skutečného provedení stavby na objekty SO 135, SO 432, SO 801.
1=1,000 [A]

3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 0,00 0,00

Zřízení a odstranění staveniště včetně jeho oplocení, zajištění vstupů do nemovitostí
pomocí lávek a provizorních sjezdů na objekty SO 135, SO 432, SO 801: 1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství Jednotková cena

1787-18-3
SO 000.1.

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: MDS projekt s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice SO 000.2. 0,00
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Vytyčení sítí, případné kopané sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu
výstavby na objekty SO 135, SO 432, SO 801.
Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření
vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených
nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.
1=1,000 [A]

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 3,000 0,00 0,00

Geodetické práce pro vytyčení stavby a  provádění stavby na objekty SO 135, SO
432, SO 801.
Celkem 3,0 =3,000 [A] hm

3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00

Pasportizace nemovitostí v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací,
dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé
pozemky a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace
provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s
projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na
CD, případně počet a rozsah dle smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem.
1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství Jednotková cena

1787-18-3
SO 000.2.

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: MDS projekt s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice SO 135.1 0,00
Rozpočet: Chodníky - uznatelné náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 685,264 0,00 0,00

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.
položka 12110-použití ornice So 135.2.: (74,95-46,52)=28,430 [A]
položka 12373A:  56,320=56,320 [B]
položka 12373B:  58,705=58,705 [C]
položka 12373C:  104,925=104,925 [D]
položka 13273: 156,268=156,268 [E]
položka 212635: 53,75=53,750 [F]
položka 17130: -22,50=-22,500 [G]
položka 17511: -93,266=-93,266 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=342,632 [I] m2
Celkem: I*2,0=685,264 [J] t

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 65,098 0,00 0,00

Poplatky za uložení nebezpečného odpadu.
celkem položka 11333: 29,59*2,2=65,098 [A]

1 Zemní práce 0,00
3 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 29,590 0,00 0,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti

rýha š. 0,5m pro umístění silniční obruby a uličních vpustí:
plocha ozn 4  (šířka 0,25) x 2= šířka 0,5m x tl. 0,11m:
2*0,11*(6,0+7,0+4,0+12,0+11,0+5,0+3,0+7,0+11,0+18,0+6,0+5,0+1,0) =21,120 [A]

plocha ozn 3 x tl. 0,11m :
0,11*(2,0+9,0+2,0+2,0+6,0+2,0+2,0+6,0+7,0+2,0+2,0+2,0)=4,840 [B]
plocha vozovky v km 0,060-0,100 větev A vlevo: 0,11*17,0=1,870 [C]
sjezd v km 0,165 větev B: 0,11*16,0=1,760 [D]
Celkem: A+B+C+D=29,590 [E] m3

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 74,950 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

sejmutí humozní vrstvy pod chodníky tl. 0,1m:
plocha chodníku ozn.1:
(27,0+24,0+26,0+37,0+27,0+14,0+20,0+15,0+21,0+69,0+80,0+29,0+26,0) =415,000
[A] m2
mínus plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: -(1,1+1,3+1,2)=-3,600 [B] m2
plocha vjezdů ozn.2: (9,0+8,0+26,0+6,0+9,0+12,0+11,0+16,0+15,0)=112,000 [C] m2
mínus plochy sjezdů širších než chodník: -(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=-32,900 [D] m2
šířka 1,0m za záhonovou obrubou ozn. B:
14,0+6,0+3,0+14,0+21,0+32,0+31,0+88,0+109,0=318,000 [E] m2
mínus plochy asfaltu a šterku: -(26,0+17,0+16,0)=-59,000 [F] m2
Celkem: A+B+C+D+E+F=749,500 [G] m2
Celkem 0,1*G=74,950 [H] m3

5 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 56,320 0,00 0,00

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4
vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

odstranění konstrukce vozovky z kameniva:
rýha š. 0,5m pro umístění silniční obruby a uličních vpustí:
plocha ozn 4  (šířka 0,25) x 2= šířka 0,5m x tl. 0,20m uznatelné:
2*0,20*(6,0+7,0+4,0+12,0+11,0+5,0+3,0+7,0+11,0+18,0+6,0+5,0+1,0) =38,400 [A]

plocha ozn 3 x tl. 0,33m   uznatelné :
0,33*(2,0+9,0+2,0+2,0+6,0+2,0+2,0+6,0+7,0+2,0+2,0+2,0)=14,520 [B]
plocha vozovky v km 0,060-0,100 větev A tl. 0,20 : 0,2*17,0=3,400 [C]
Celkem: A+B+C=56,320 [D] m3

6 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 58,705 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

odstranění zeminy pod chodníky v zeleni:
plocha chodníku ozn.1 tl. 0,05m:
0,05*(27,0+24,0+26,0+37,0+27,0+14,0+20,0+15,0+21,0+69,0+80,0+29,0+26,0)
=20,750 [A] m3
mínus plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: -0,05*(1,1+1,3+1,2)=-0,180 [B] m3
plocha vjezdů ozn.2 tl. 0,35m :
0,35*(9,0+8,0+26,0+6,0+9,0+12,0+11,0+16,0+15,0)=39,200 [C] m3
mínus plochy sjezdů širších než chodník: -0,35*(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=-11,515 [D]
m3
šířka 1,0m za záhonovou obrubou ozn. B tl. 0,05m:
0,05*(14,0+6,0+3,0+14,0+21,0+32,0+31,0+88,0)=10,450 [E] m3
Celkem: A+B+C+D+E=58,705 [F] m3

7 12373 C ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 104,925 0,00 0,00

Název položky MJ Množství Jednotková cena

1787-18-3
SO 135.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

sanace podloží,  odstranění zeminy v místech sanací pod chodníky v zeleni:
plocha chodníku ozn.1 tl. 0,15m:
0,15*(27,0+24,0+26,0+37,0+27,0+14,0+20,0+15,0+21,0+69,0+80,0+29,0+26,0)
=62,250 [A] m3
mínus plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: -0,15*(1,1+1,3+1,2)=-0,540 [B] m3
plocha vjezdů ozn.2 tl. 0,15m :
0,15*(9,0+8,0+26,0+6,0+9,0+12,0+11,0+16,0+15,0)=16,800 [C] m3
mínus plochy sjezdů širších než chodník: -0,15*(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=-4,935 [D] m3
šířka 1,0m za záhonovou obrubou ozn. B tl. 0,15m:
0,15*(14,0+6,0+3,0+14,0+21,0+32,0+31,0+88,0)=31,350 [E] m3
Celkem: A+B+C+D+E=104,925 [F] m3

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 115,766 0,00 0,00

položka 17130: 22,50=22,500 [A]
položka 17511: 93,266=93,266 [B]
Celkem: A+B=115,766 [C] m3

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 156,268 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí hloubky 1,0m: počet * hl. 0,7 m prům. š.
1,85*1,85m: 7*0,7*(1,85*1,85)=16,770 [A] m3
rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí hloubky 1,3m: počet * hl. 1,0 m prům. š.
1,85*1,85m: 7*1,0*(1,85*1,85)=23,958 [B] m3
rýhy pro revizní šachty: počet šachet hloubky 1,3m: počet * hl. 1,0 m prům. š.
1,85*1,85m: 4*1,0*(1,85*1,85)=13,690 [C] m3
rýhy pro příčné překopy trativo * hl. 1,0* šířka 1,0m: (14,0+6,0)*1,0*1,0=20,000 [D] m3
rýhy pro drenážní trativod š. 0,5* výška 0,4 * délka:
0,5*0,4*(30,0+14,0+4,0+3,0+9,0+10,0+27,0+2,0+20,0+2,0+15,0)=27,200 [E] m3
rýhy pro drenážní trativod š. 0,5* výška 0,7 * délka:
0,5*0,7*(12,0+6,0+47,0+2,0+11,0+9,0+12,0)=34,650 [F] m3
rýha příkopu pro uložení trativodu: 20*1,0*1,0=20,000 [G] m3
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=156,268 [H] m3

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 504,918 0,00 0,00

položka 12110: 74,95=74,950 [A]
položka 12373A:  56,320=56,320 [B]
položka 12373B:  58,705=58,705 [C]
položka 12373C:  104,925=104,925 [D]
položka 13273: 156,268=156,268 [E]
položka 212635: 53,75=53,750 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=504,918 [G] m3

11 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 22,500 0,00 0,00

násypové těleso z odkopaného materiálu v km 0,090-0,135 větev B:
průřezová plocha 0,5m2 x délka 45m: 0,5*45,0=22,500 [A] m3

12 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 93,266 0,00 0,00

rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí hloubky 1,0m: počet * hl. 0,55 m prům. š.
1,85*1,85m -(0,45*0,45)m: 7*0,55*(1,85*1,85-(0,45*0,45))=12,397 [A] m3
rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí hloubky 1,3m: počet * hl. 0,85 m prům. š.
1,85*1,85m -(0,45*0,45)m: 7*0,85*(1,85*1,85-(0,45*0,45))=19,159 [B] m3
rýhy pro revizní šachty: počet šachet hloubky 1,3m: počet * hl. 0,85 m prům. š.
1,85*1,85m-(0,45*0,45)m: 4*0,85*(1,85*1,85-(0,45*0,45))=10,948 [C] m3
rýhy pro příčné překopy trativo * hl. 1,0* šířka 1,0m: (14,0+6,0)*1,0*1,0=20,000 [D] m3
rýhy pro drenážní trativod š. 0,5* výška 0,4 * délka:
0,5*0,4*(30,0+14,0+4,0+3,0+9,0+10,0+27,0+2,0+20,0+2,0+15,0)=27,200 [E] m3
rýhy pro drenážní trativod š. 0,5* výška 0,7 * délka:
0,5*0,7*(12,0+6,0+47,0+2,0+11,0+9,0+12,0)=34,650 [F] m3
Celkem: A+B+C+D+E+F=124,354 [G] m3

Předpoklad 3/4 objemu bude z vyhloubeného materiálu: G*(3/4)=93,266 [H] m3
13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,089 0,00 0,00

rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí hloubky 1,0m: počet * hl. 0,55 m prům. š.
1,85*1,85m -(0,45*0,45)m: 7*0,55*(1,85*1,85-(0,45*0,45))=12,397 [A] m3
rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí hloubky 1,3m: počet * hl. 0,85 m prům. š.
1,85*1,85m -(0,45*0,45)m: 7*0,85*(1,85*1,85-(0,45*0,45))=19,159 [B] m3
rýhy pro revizní šachty: počet šachet hloubky 1,3m: počet * hl. 0,85 m prům. š.
1,85*1,85m-(0,45*0,45)m: 4*0,85*(1,85*1,85-(0,45*0,45))=10,948 [C] m3
rýhy pro příčné překopy trativo * hl. 1,0* šířka 1,0m: (14,0+6,0)*1,0*1,0=20,000 [D] m3
rýhy pro drenážní trativod š. 0,5* výška 0,4 * délka:
0,5*0,4*(30,0+14,0+4,0+3,0+9,0+10,0+27,0+2,0+20,0+2,0+15,0)=27,200 [E] m3
rýhy pro drenážní trativod š. 0,5* výška 0,7 * délka:
0,5*0,7*(12,0+6,0+47,0+2,0+11,0+9,0+12,0)=34,650 [F] m3
Celkem: A+B+C+D+E+F=124,354 [G] m3

Předpoklad 1/4 objemu bude z nakupovaného materiálu: G*(1/4) =31,089 [H] m3
14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 630,500 0,00 0,00

ozn.1: (27,0+24,0+26,0+37,0+27,0+14,0+20,0+15,0+21,0+69,0+80,0+29,0+26,0)
=415,000 [A] m2
mínus plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: -(1,1+1,3+1,2)=-3,600 [B] m2
ozn.2: (9,0+8,0+26,0+6,0+9,0+12,0+11,0+16,0+15,0)=112,000 [C] m2
mínus plochy sjezdů širších než chodník: -(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=-32,900 [D] m2
ozn 3: (2,0+9,0+2,0+2,0+6,0+2,0+2,0+6,0+7,0+2,0+2,0+2,0)=44,000 [E] m2
ozn 4: (6,0+7,0+4,0+12,0+11,0+5,0+3,0+7,0+11,0+18,0+6,0+5,0+1,0)=96,000 [F] m2
Celkem: A+B+C+D+E+F=630,500 [G] m2

2 Základy 0,00
15 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 235,000 0,00 0,00

vsakovací drenážní trativod DN 200, tvrdá celoperforovaná troubaPE-HD SN 8 ,
hloubení rýhy 0,5x0,5m a zásyp kačírkem nebo praným štěrkem:
30,0+14,0+4,0+3,0+9,0+10,0+12,0+6,0+47,0+2,0+11,0+9,0+12,0+27,0+2,0+20,0+2,0
+15,0=235,000 [A] m

(výkopek (235,0-14,0-6,0)*0,5*0,5=53,75m3 umístit na trvalou skládku)
16 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 470,000 0,00 0,00



geotextílie na povrchu pro drenážní trativod šířky 2,0 m/m
2,0*(30,0+14,0+4,0+3,0+9,0+10,0+12,0+6,0+47,0+2,0+11,0+9,0+12,0+27,0+2,0+20,0
+2,0+15,0) =470,000 [A] m2

4 Vodorovné konstrukce 0,00
17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 19,125 0,00 0,00

podélný trativod - příčné překopy silnice:
(30,0+14,0+4,0+3,0+9,0+10,0+12,0+6,0+47,0+2,0+11,0+9,0+12,0+27,0+2,0+20,0+2,0
+15,0-(14,0+6,0))*0,5*0,15=16,125 [A] m3
příčné překopy silnice: (14,0+6,0)*1,0*0,15=3,000 [B] m3
Celkem: A+B=19,125 [C] m3

5 Komunikace 0,00
18 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 44,000 0,00 0,00

vrstva SC C8/10  tl. 130 mm
ozn 3: (2,0+9,0+2,0+2,0+6,0+2,0+2,0+6,0+7,0+2,0+2,0+2,0)=44,000 [A]

19 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 569,600 0,00 0,00

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm
ozn.1: (27,0+24,0+26,0+37,0+27,0+14,0+20,0+15,0+21,0+69,0+80,0+29,0+26,0)
=415,000 [A] m2
mínus plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: -(1,1+1,3+1,2)=-3,600 [B] m2
ozn.2, 2x plocha: 2* (9,0+8,0+26,0+6,0+9,0+12,0+11,0+16,0+15,0)=224,000 [C] m2
mínus plochy sjezdů širších než chodník: -2*(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=-65,800 [D] m2
Celkem: A+B+C+D=569,600 [E] m2

20 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 490,500 0,00 0,00

sanace podloží chodníku, vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm
ozn.1: (27,0+24,0+26,0+37,0+27,0+14,0+20,0+15,0+21,0+69,0+80,0+29,0+26,0)
=415,000 [A] m2
mínus plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: -(1,1+1,3+1,2)=-3,600 [B] m2
ozn.2: (9,0+8,0+26,0+6,0+9,0+12,0+11,0+16,0+15,0)=112,000 [C] m2
mínus plochy sjezdů širších než chodník: -(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=-32,900 [D] m2
Celkem: A+B+C+D=490,500 [E] m2

21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 44,000 0,00 0,00

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 200 mm
ozn 3: (2,0+9,0+2,0+2,0+6,0+2,0+2,0+6,0+7,0+2,0+2,0+2,0)=44,000 [A] m2

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 44,000 0,00 0,00

ozn 3: (2,0+9,0+2,0+2,0+6,0+2,0+2,0+6,0+7,0+2,0+2,0+2,0)=44,000 [A] m2
23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 184,000 0,00 0,00

ozn 3   2x: 2*(2,0+9,0+2,0+2,0+6,0+2,0+2,0+6,0+7,0+2,0+2,0+2,0)=88,000 [A]
ozn 4 : (6,0+7,0+4,0+12,0+11,0+5,0+3,0+7,0+11,0+18,0+6,0+5,0+1,0)=96,000 [B]
Celkem: A+B=184,000 [C] m3

24 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 11,360 0,00 0,00

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
ACO 11+
ozn 3  tl. 0,04m: 0,04*(2,0+9,0+2,0+2,0+6,0+2,0+2,0+6,0+7,0+2,0+2,0+2,0)=1,760 [A]
ozn 4 tl. 0,1m:
0,1*(6,0+7,0+4,0+12,0+11,0+5,0+3,0+7,0+11,0+18,0+6,0+5,0+1,0)=9,600 [B]
Celkem: A+B=11,360 [C] m3

25 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 44,000 0,00 0,00

ACL 16+ tl. 70 mm
ozn 3: (2,0+9,0+2,0+2,0+6,0+2,0+2,0+6,0+7,0+2,0+2,0+2,0)=44,000 [A] m2

26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 394,520 0,00 0,00

dlažba šedá v chodníku tl. 60 mm 200x100x60mm, do lože z drti tl. 30 mm: (celková
plocha chodníků) - (varovné a signální pásy tl. 60mm):
Bude použita dlažba bez zkosených hran, tedy bez fazety.
konstrukce chodníku ozn. 1, plocha:
ozn.1: (27,0+24,0+26,0+37,0+27,0+14,0+20,0+15,0+21,0+69,0+80,0+29,0+26,0)  -
((2*0,6+2*0,6+3,4+0,6+2*0,6+3,4+3,4+2*0,6+3,6+3,4+2*0,6+2*0,6+4,4+3,4+3,4+2*0,
6+2*0,6+3,6)*0,4)=398,120 [A] m2
mínus plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: -(1,1+1,3+1,2)=-3,600 [B] m2
Celkem: A+B=394,520 [C] m2

27 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 58,700 0,00 0,00

dlažba šedá v chodníku tl. 80 mm 200x100x80mm, do lože z drti tl. 30 mm: (celková
plocha chodníků) - (varovné a signální pásy tl. 80mm):
Bude použita dlažba bez zkosených hran, tedy bez fazety.
konstrukce jezdu v chodníku chodníku ozn. 2, plocha:
ozn.2: (9,0+8,0+26,0+6,0+9,0+12,0+11,0+16,0+15,0) -
((6,0+4,0+10,0+4,0+6,0+5,0+5,0+6,0+5,0)*0,4)=91,600 [A] m2
mínus plochy sjezdů širších než chodník: -(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=-32,900 [B] m2
Celkem: A+B=58,700 [C] m2

28 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z
KAM M2 16,880 0,00 0,00

dlažba červená reliéfní v chodníku tl. 60 mm 200x100x60mm, do lože z drti tl. 30 mm
Bude použita dlažba bez zkosených hran, tedy bez fazety.
(2*0,6+2*0,6+3,4+0,6+2*0,6+3,4+3,4+2*0,6+3,6+3,4+2*0,6+2*0,6+4,4+3,4+3,4+2*0,6
+2*0,6+3,6)*0,4=16,880 [A] m2

29 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z
KAM M2 20,400 0,00 0,00

dlažba červená reliéfní v chodníku tl. 80 mm 200x100x80mm, do lože z drti tl. 40 mm
Bude použita dlažba bez zkosených hran, tedy bez fazety.
((6,0+4,0+10,0+4,0+6,0+5,0+5,0+6,0+5,0)*0,4)=20,400 [A] m2

8 Potrubí 0,00
30 894846 A ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 4,000 0,00 0,00



plastové šachty vnitního průměru DN425 výšky do1,5m včetně litinového poklopu s
rámem, zatížení B125  na potrubí DN 200
revizní šachty Š1-Š4: 4=4,000 [A]

31 894846 B ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 14,000 0,00 0,00

plastové šachty vnitního průměru DN425 výšky do1,5m s plastovou mříží s rámem
(500x500) D400 včetně kalového koše:
uliční vpusti plastnové UV1-UV14: 14=14,000 [A]

32 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,000 0,00 0,00

celkem 4 ks=4,000 [A]
33 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 12,000 0,00 0,00

celkem 12 ks=12,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

34 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 10,000 0,00 0,00

flexi regulační sloupek kulatý oranžové barvy: 10=10,000 [A] ks

35 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00

nové značky z důvodu zúžení vozovky umístěním chodníku:
A6a+P8, A6a+P7, 2x IP5+E4
celkem 8=8,000 [A] ks

36 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 11,000 0,00 0,00

montáž stávajících značek
P3+E3a, IS9, 2x IS3, P2, 2x IZ4, P2, 2x IZ8
celkem 11=11,000 [A]

37 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 11,000 0,00 0,00
včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
demontáž stávajících značek, zpětně použít
P3+E3a, IS9, 2x IS3, P2, 2x IZ4, P2, 2x IZ8
celkem 11=11,000 [A]

38 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 0,00 0,00

montáž nového sloupku do bet. patek, z důvodu zúžení vozovky umístěním chodníku:
A6a+P8, A6a+P7, 2x IP5+E4, 2x IZ4
celkem 6=6,000 [A] ks

39 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 10,000 0,00 0,00

montáž sloupku do bet. patek
P3+E3a, IS9, 2x IS3, P2, 2x IZ4, P2, 2x IZ8
celkem 10=10,000 [A]

40 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 10,000 0,00 0,00

odvoz bet. patky  na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu
šrotu dle ZOP

demontáž stávajících značek, zpětně použít
P3+E3a, IS9, 2x IS3, P2, 2x IZ4, P2, 2x IZ8
celkem 10=10,000 [A]

41 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 87,500 0,00 0,00

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.
BETONOVÉ VODÍCÍ PROUŽKY (500x250x100) do betonového lože C 20/25 nXF3
ozn C x šířka 0,25: 0,25*(61,0+62,0+31,0+86,0+110,0)=87,500 [A] m2

42 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 318,000 0,00 0,00

záhonový obrubník 500/250/50mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lože C20/25
nXF3,
ozn. B: 14,0+6,0+3,0+14,0+21,0+32,0+31,0+88,0+109,0=318,000 [A] m

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 350,000 0,00 0,00

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.
obrubníky 250/150/1000 do betonového lože C 20/25 nXF3
ozn A: 61,0+62,0+31,0+86,0+110,0=350,000 [A] m

44 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 350,000 0,00 0,00

proříznutí pracovní spáry
celkem boční napojení:
ozn A: 61,0+62,0+31,0+86,0+110,0=350,000 [A] m

45 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 350,000 0,00 0,00

celkem boční napojení, napojení přípojek drenáží
ozn A: 61,0+62,0+31,0+86,0+110,0=350,000 [A] m

46 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 12,000 0,00 0,00

navrtání a utěsnění kanalizačních odboček DN200mm:
napojení drenáží do vpustí, šachet: 9=9,000 [A]
napojení přípojek UV do bet vpustí/šachet:3=3,000 [B]
Celkem: A+B=12,000 [C] ks

47 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 350,000 0,00 0,00

těsnění pracovní spáry
celkem boční napojení
ozn A: 61,0+62,0+31,0+86,0+110,0=350,000 [A] m



Firma: MDS projekt s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice SO 135.2 0,00
Rozpočet: Chodníky - neuznatelné náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 155,280 0,00 0,00

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.
položka 12110: 3,65=3,650 [A]
položka 12373.A: 56,82=56,820 [B]
položka 12373.B: 11,695=11,695 [C]
položka 12373.C: 5,475=5,475 [D]
Celkem: A+B+C+D=77,640 [E]  m3
Celkem: E*2,0=155,280 [F]  t

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 44,528 0,00 0,00

Poplatky za uložení nebezpečného odpadu.
celkem položka 11333: 14,74*2,2=32,428 [A]
celkem položka 11372: 5,5*2,2=12,100 [B]
Celkem: A+B=44,528 [C] t

1 Zemní práce 0,00
3 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 14,740 0,00 0,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

plocha ozn 3 x tl. 0,11 - plochy frézování: 0,11*(34,0+32,0+12,0+16,0+60,0-
(34,0+16,0)) =11,440 [A]
plocha vozovky v km 0,060-0,100 větev A: 0,11*30,0=3,300 [B]
Celkem: A+B=14,740 [C] m3

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5,500 0,00 0,00

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
příčné překopy, ozn 3 tl. 0,11m: 0,11*(34,0+16,0) =5,500 [A]  m3

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 3,650 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

sejmutí humozní vrstvy pod chodníky tl. 0,1m:
plocha chodníku ozn.1: plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: (1,1+1,3+1,2)=3,600
[A] m2
plocha vjezdů ozn.2: plochy sjezdů širších než chodník:
(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=32,900 [B] m2
Celkem: A+B=36,500 [C] m2
Celkem 0,1*C=3,650 [D] m3

6 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 56,820 0,00 0,00

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4
vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

odstranění konstrukce vozovky z kameniva:
plocha ozn 3 x tl. 0,33 : 0,33*(34,0+32,0+12,0+16,0+60,0)=50,820 [A]
plocha ozn 4 v km 0,060-0,100 větev A x tl. 0,2 : 0,2*30,0=6,000 [B]
Celkem: A+B=56,820 [C] m3

7 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 11,695 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

odstranění zeminy pod chodníky v zeleni:
plocha chodníku ozn.1 tl. 0,05m:plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm:
0,05*(1,1+1,3+1,2)=0,180 [A] m3
plocha vjezdů ozn.2 tl. 0,35m: plochy sjezdů širších než chodník:
0,35*(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=11,515 [B] m3
Celkem: A+B=11,695 [C] m3

8 12373 C ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 5,475 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

sanace podloží,  odstranění zeminy v místech sanací pod chodníky v zeleni:
plocha chodníku ozn.1 tl. 0,15m: plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm:
0,15*(1,1+1,3+1,2)=0,540 [A] m3
plocha vjezdů ozn.2 tl. 0,15m: plochy sjezdů širších než chodník:
0,15*(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=4,935 [B] m3
Celkem: A+B=5,475 [C] m3

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 46,520 0,00 0,00

položka 18223:
0,2*(6,0+7,0+12,0+21,0+11,0+2,0+8,0+82*1,2+26,0*1,2+30*1,2)=46,520 [A] m3

10 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 40,000 0,00 0,00

pročištění potrubí vpusti a šachty v místech napojení drenážního trativodu:
2*20,0=40,000 [A] m

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 77,640 0,00 0,00

položka 12110: 3,65=3,650 [A] m3
položka 12373.A: 56,82=56,820 [B] m3
položka 12373.B: 11,695=11,695 [C] m3
položka 12373.C: 5,475=5,475 [D] m3
Celkem: A+B+C+D=77,640 [E] m3

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23,400 0,00 0,00

zásyp hrubím  kačírkem za obrubou tl. 0,2m :
plochy ze situace: 4,0+6,0+44,0+2,0+5,0+7,0+12,0+37,0=117,000 [A] m2
Celkem 0,2*A=23,400 [B] m3

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 202,500 0,00 0,00

ozn.1: plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: (1,1+1,3+1,2)=3,600 [A] m2
ozn.2, plochy sjezdů širších než chodník: (12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=32,900 [B] m2
ozn 3  : (34,0+32,0+12,0+16,0+60,0)=154,000 [C] m2
ozn 4 : 12,0=12,000 [D] m2
Celkem: A+B+C+D=202,500 [E] m2

14 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 232,600 0,00 0,00

Název položky MJ Množství Jednotková cena

1787-18-3
SO 135.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



ohumusování svahů ornicí tl. 0,2m, půdoryné rozměry *1,0 (součinitel pro sklon svahu
1:1), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5)
plochy ornice:
(6,0+7,0+12,0+21,0+11,0+2,0+8,0+82,0*1,2+26,0*1,2+30,0*1,2)=232,600 [A] m2

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 232,600 0,00 0,00

ohumusování svahů ornicí tl. 0,2m, půdoryné rozměry *1,0 (součinitel pro sklon svahu
1:1), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5)
plochy ornice:
(6,0+7,0+12,0+21,0+11,0+2,0+8,0+82,0*1,2+26,0*1,2+30,0*1,2)=232,600 [A] m2

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 232,600 0,00 0,00

ohumusování svahů ornicí tl. 0,2m, půdoryné rozměry *1,0 (součinitel pro sklon svahu
1:1), *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5)
plochy ornice:
(6,0+7,0+12,0+21,0+11,0+2,0+8,0+82,0*1,2+26,0*1,2+30,0*1,2)=232,600 [A] m2

5 Komunikace 0,00
17 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 154,000 0,00 0,00

vrstva SC C8/10  tl. 130 mm
ozn 3 : (34,0+32,0+12,0+16,0+60,0)=154,000 [A] m2

18 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 69,400 0,00 0,00

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm
ozn.1: plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: (1,1+1,3+1,2)=3,600 [A] m2
ozn.2, plochy sjezdů širších než chodník: 2*(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=65,800 [B] m2
Celkem: A+B=69,400 [C] m2

19 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 490,500 0,00 0,00

sanace podloží chodníku, vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm
ozn.1: (27,0+24,0+26,0+37,0+27,0+14,0+20,0+15,0+21,0+69,0+80,0+29,0+26,0)
=415,000 [A] m2
mínus plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: -(1,1+1,3+1,2)=-3,600 [B] m2
ozn.2: (9,0+8,0+26,0+6,0+9,0+12,0+11,0+16,0+15,0)=112,000 [C] m2
mínus plochy sjezdů širších než chodník: -(12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=-32,900 [D] m2
Celkem: A+B+C+D=490,500 [E] m2

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 154,000 0,00 0,00

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 200 mm
ozn 3: (34,0+32,0+12,0+16,0+60,0)=154,000 [A] m2

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 154,000 0,00 0,00

ozn 3: (34,0+32,0+12,0+16,0+60,0)=154,000 [A]
22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 320,000 0,00 0,00

ozn 3   2x : 2*(34,0+32,0+12,0+16,0+60,0)=308,000 [A]
ozn 4: 12,0=12,000 [B]
Celkem: A+B=320,000 [C] m2

23 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 7,360 0,00 0,00

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
ACO 11+
ozn 3  tl. 0,04m : 0,04*(34,0+32,0+12,0+16,0+60,0)=6,160 [A]
ozn 4 tl. 0,1m : 0,1*12,0=1,200 [B]
Celkem: A+B=7,360 [C] m3

24 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 154,000 0,00 0,00

ACL 16+ tl. 70 mm
ozn 3 : (34,0+32,0+12,0+16,0+60,0)=154,000 [A] m2

25 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,600 0,00 0,00

dlažba šedá v chodníku tl. 60 mm 200x100x60mm, do lože z drti tl. 30 mm: (celková
plocha chodníků) - (varovné a signální pásy tl. 60mm):
Bude použita dlažba bez zkosených hran, tedy bez fazety.
konstrukce chodníku ozn. 1, plocha:
mínus plochy vstupu do nemovitostí: tl. 60mm: (1,1+1,3+1,2)=3,600 [A] m2

26 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 32,900 0,00 0,00

dlažba šedá v chodníku tl. 80 mm 200x100x80mm, do lože z drti tl. 30 mm: (celková
plocha chodníků) - (varovné a signální pásy tl. 80mm):
Bude použita dlažba bez zkosených hran, tedy bez fazety.
konstrukce jezdu v chodníku chodníku ozn. 2, plocha:
plochy sjezdů širších než chodník: (12,0+4,0+3,5+6,5+6,9)=32,900 [A] m2

7 Přidružená stavební výroba 0,00
27 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 70,000 0,00 0,00

nopová folie š. 0,5 m podél oplocení a zdí:  (33,0-6,0-3,0)+10,0+36,0=70,000 [A] m2

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
28 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 45,000 0,00 0,00

Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.
obrubníky 250/150/1000 do betonového lože C 20/25 nXF3
ozn A :45,0=45,000 [A] m

29 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 81,000 0,00 0,00

proříznutí pracovní spáry
celkem boční napojení:
45,0+2*12,0+2*6,0=81,000 [A]

30 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 81,000 0,00 0,00

celkem boční napojení, napojení přípojek drenáží
 45,0+2*12,0+2*6,0=81,000 [A] m

31 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 81,000 0,00 0,00

těsnění pracovní spáry
celkem boční napojení
45,0+2*12,0+2*6,0=81,000 [A]



Firma: MDS projekt s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice SO 184 0,00
Rozpočet: Dočasné dopravní opatření - uznatelné náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 20,000 0,00 0,00

dle D.2.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
na stavbě:  20,0=20,000 [A] ks

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 0,00 0,00

na stavbě:  20,0=20,000 [A] ks
3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 860,000 0,00 0,00

na stavbě:  20,0 * 31 * 3=1 860,000 [A]  ksden
4 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

dle D.2.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
na stavbě:  2,0=2,000 [A] ks

5 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

na stavbě:  2,0=2,000 [A] ks
6 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 186,000 0,00 0,00

na stavbě:  2,0 * 31 *3=186,000 [A] ksden
7 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

dle D.2.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
na stavbě: 2,0=2,000 [A] ks

8 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

na stavbě: 2,0=2,000 [A] ks
9 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 186,000 0,00 0,00

na stavbě:  2 * 31 * 3=186,000 [A] ksden
10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

na stavbě: 2,0=2,000 [A] ks
11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

na stavbě: 2,0=2,000 [A] ks
12 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 186,000 0,00 0,00

na stavbě:  2 * 31 * 3=186,000 [A] ksden
13 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

dle D.2.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
na stavbě:  2,0=2,000 [A] ks

14 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

na stavbě:  2,0=2,000 [A] ks
15 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 186,000 0,00 0,00

na stavbě:  2 * 31 * 3=186,000 [A] ksden
16 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 20,000 0,00 0,00

dle D.2.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
na stavbě, dodávka:  20,0=20,000 [A] ks

17 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 0,00 0,00

na stavbě, dodávka:  20,0=20,000 [A] ks
18 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 860,000 0,00 0,00

na stavbě:  20 * 31 * 3=1 860,000 [A] ksden

19 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 68,000 0,00 0,00

dle D.2.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
na stavbě značka:  2*20,0=40,000 [A]
na stavbě zábrany Z2: 4*2,0=8,000 [B]
na stavbě směrovací desky Z4: 1*20,0=20,000 [C]
Celkem: A+B+C=68,000 [D] ks

20 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 68,000 0,00 0,00

na stavbě značka:  2*20,0=40,000 [A]
na stavbě zábrany Z2: 4*2,0=8,000 [B]
na stavbě směrovací desky Z4: 1*20,0=20,000 [C]
Celkem: A+B+C=68,000 [D] ks

21 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 6 324,000 0,00 0,00

na stavbě značka:  2*20,0=40,000 [A]
na stavbě zábrany Z2: 4*2,0=8,000 [B]
na stavbě směrovací desky Z4: 1*20,0=20,000 [C]
Celkem: (A+B+C) * 31 * 3 =6 324,000 [D] ksden

Název položky MJ Množství Jednotková cena

1787-18-3
SO 184

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: MDS projekt s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice SO 801 0,00
Rozpočet: Vegetační úpravy - neuznatelné náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9,000 0,00 0,00

Poplatky za uložení zemin a pařezů.
položka 11203, 3m3:  3,0*1,5=4,500 [A] t
položka 11242, 3m3:  3,0*1,5=4,500 [B] t
Celkem: A+B=9,000 [C] t

1 Zemní práce 0,00
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 9,000 0,00 0,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
odstranění živého plotu v km 0,130 vlevo : 9,0*1,0=9,000 [A] m2

3 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 1,000 0,00 0,00

S1: 1=1,000 [A]
4 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 2,000 0,00 0,00

ořezání větví stromů, km vlevo 0,050 a km 0,150 napravo větěv: 2,0=2,000 [A]
5 18461 MULČOVÁNÍ M2 2,000 0,00 0,00

Kořenová mísa stromů: 10 cm vrstva drcené mulčovací borky (plocha 1m2): 2 *1,0
=2,000 [A] m2

6 184B15
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM,
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 2,000 0,00 0,00
UPŘESNĚNÁ TS: VČ. VYHLOUBENÍ JÁMY, ODVOZU A ULOŽENÍ  0,4 M3
ZEMINY, VČ. ZAHRADNÍHO SUBSTRÁTU 0,2 M3, VČ.UKOTVENÍ 3 KŮLY
DL.PŘES 2 DO 3 M, ZŘÍZENÍ OBALU KMENE Z RÁKOSU V MIN.V.4,5 M,
2x jabloň domácí (Prunus avium', vk, ok 14-16, zb): 2=2,000 [A]

7 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,200 0,00 0,00

stromy (2*100)/1000=0,200 [A] m3

Název položky MJ Množství Jednotková cena

1787-18-3
SO 801

Poř. číslo Kód položky Varianta


