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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 1 028 625,00Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 244 636,25Cena s daní / Price with tax:

Kč 216 011,25DPH / VAT:

Kč 1 028 625,00Cena celková / Price total:

Kč 1 028 625,00Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

SO 000

Objekt/Object: SO 000

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  125 000,00  125 000,00

Zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu uzavírky (I. a III. etapa)

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  18 750,00  18 750,00

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  218 750,00  218 750,00

 4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  287 500,00  287 500,00

 5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR  1,000  93 750,00  93 750,00

 6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

 7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  21 875,00  21 875,00

 8 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  2,000  9 625,00  19 250,00

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  218 750,00  218 750,00

Všeobecné konstrukce a práce  1 028 625,000

 1 028 625,00Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 12 004 742,87Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 14 525 738,87Cena s daní / Price with tax:

Kč 2 520 996,00DPH / VAT:

Kč 12 004 742,87Cena celková / Price total:

Kč 12 004 742,87Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

III/3124

Objekt/Object: SO 101

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 121,460  88,00  274 688,48

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 703,636  110,00  187 399,96

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  300,150  110,00  33 016,50

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN300 (2,5m=470kg) -> 1m=188kg  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg  

ŽB trouby DN1000 (2,5m=2706kg) -> 1m=1082kg

Všeobecné konstrukce a práce  495 104,940

Zemní práce1

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  1 925,00  3 850,00

km 1,079

 5 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  600,300  102,00  61 230,60

Odstranění bet. žlabů včetně lože. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou 

skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  788,900  155,20  122 437,28

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 7 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  365,000  133,75  48 818,75

Odstranění stávajících obrub včetně lože. Položka včetně odvozu a uložení na 

trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 8 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  258,000  133,75  34 507,50

Odstranění stávající linky z žul. kamene, kostky budou použity pro vytvoření žul. 

2-linky.

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  624,920  1 231,25  769 432,75

Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do 

stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

 10 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  34,125  1 231,25  42 016,41

Vyfrézování potřebné plochy tl. 50 mm. Zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět 

do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

 11 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  432,000  93,50  40 392,00

Vyfrézování drážky 20x50 mm. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do 

stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

 12 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  216,000  140,80  30 412,80

Vyfrézování drážky 50x50 mm. Položka bude čerpána dle skutečnosti.  Zhotovitel 

v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. 

Materiál může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  467,400  283,75  132 624,75
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Sejmutí ornice v tl. 100mm. Včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku. Výměry 

odečteny digitálně ze situace.

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  950,400  143,80  136 667,52

Odkop tělesa komunikace. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 

zhotovitelem definované vzdálenosti.

 15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  498,400  238,75  118 993,00

Vykopání zeminy z dočasné skládky pro vrácení zpět do stavby

 16 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  875,500  232,50  203 553,75

Odstranění nezpevněné krajnice. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou 

skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  823,000  248,75  204 721,25

Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

 18 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  200,000  125,00  25 000,00

pročištění stávajících meliorací

 19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  136,000  335,00  45 560,00

Vykopání rýhy v zemině. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 

zhotovitelem definované vzdálenosti.

 20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  31,000  1 062,50  32 937,50

Dosypání svahu ze zemin min. málo vhodné do násypu

 21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  498,400  16,25  8 099,00
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  51,840  1 150,00  59 616,00

Zemní krajnice - zhutněný materiál min. málo vhodný dle ČSN 73 6133.

 23 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  132,000  155,00  20 460,00

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 168,000  17,50  55 440,00

Zhutnění sanace aktivní zóny.U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po 

obou stranách) 825*0,20*2=330 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

 25 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  467,400  166,25  77 705,25

Ohumusování tl. 100 mm. Výměry odečteny digitálně ze situace.

 26 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  4 674,000  18,75  87 637,50

Výměry odečteny digitálně ze situace.

Zemní práce  2 362 113,611

Základy2

 27 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  950,400  825,00  784 080,00

Vrstva ŠDa 0/63 tl. 300 mm.

 28 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  3 093,000  82,50  255 172,50

Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených elastomerem s netkanou textilií 

s pevností 100 kN/m.

 29 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  2 592,000  60,50  156 816,00

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  1 196 068,502
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Vodorovné konstrukce4

 30 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,000  4 187,50  12 562,50

Podkladní beton C20/25 - nXF3 tl. 150mm pod žulovou dlažbu

 31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,000  850,00  3 400,00

Pískový podsyp

 32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,000  11 500,00  46 000,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm. Malta bude odolná 

proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  61 962,504

Komunikace5

 33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3 801,600  165,00  627 264,00

Vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm.

 34 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  138,500  85,00  11 772,50

Podkladní vrstva z vyfrézovaného mat. tl. 200 mm.

 35 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  922,500  168,75  155 671,88

Zpevnění krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.

 36 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2  2 583,300  25,00  64 582,50
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 1,5kg/m2.

 37 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 194,750  16,25  116 914,69

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

 38 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  7 029,750  18,75  131 807,81

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

 39 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  6 990,000  308,75  2 158 162,50

ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

 40 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  13 984,950  196,90  2 753 636,66

ACP 16+ (50/70) tl. 50 mm

 41 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  757,050  236,50  179 042,33

ACP 16+ (50/70) tl. 60 mm

 42 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2  3 265,800  6,25  20 411,25

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 kg/m2

Komunikace  6 219 266,125

Potrubí8

 43 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  100,000  350,00  35 000,00

PP DN 150 - Délkové doplnění meliorace, případná výměna za poškozenou 

melioraci.
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 44 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  18,000  3 187,50  57 375,00

Beton C20/25 nXF3 - obetonování stávajících meliorací v případě jejich odkrytí.

Potrubí  92 375,008

Ostatní konstrukce a práce9

 45 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  50,000  2 437,50  121 875,00

Svodidlo JSNH4/N2 včetně náběhů

 46 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  65,000  437,50  28 437,50

 47 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  7,000  106,25  743,75

 48 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  3,000  375,00  1 125,00

 49 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000  250,00  2 750,00

Stávající svislé dopravní značení demontovat.  

E2b – 3ks; IJ4b – 2ks; IZ4a – 1ks; IZ4b – 1ks; P2 – 2ks; P4 – 2ks

 50 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,000  1 750,00  19 250,00

Nové svislé dopravní značení.  

E2b – 3ks; IJ4b – 2ks; IZ4a – 1ks; IZ4b – 1ks; P2 – 2ks; P4 – 2ks

 51 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  2 875,00  23 000,00
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 52 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000  312,50  2 500,00

Stávající sloupky svislého dopravního značení demontovat.

 53 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  137,708  112,50  15 492,15

 54 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  137,708  337,50  46 476,45

 55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  366,000  702,50  257 115,00

Silniční bet. obrubník 250/150/1000 (ve vjezdech snížený 150/150/1000) do bet. 

lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm.

 56 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  534,000  631,25  337 087,50

2-linka z drobných žulových kostek do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,10m.

 57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 354,500  38,50  52 148,25

Proříznutí spár v asfaltu v tl. 40 mm.

 58 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  1 354,500  50,60  68 537,70

Zalití spáry v asfaltu asf. modifikovanou zálivkou.

 59 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  432,000  92,40  39 916,80

Vyplnění drážky 20x50 mm.asf. modifik. zálivkou včetně ošetření stěn penetračně 

adhezním nátěrem.
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 60 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1200MM2

M  216,000  121,25  26 190,00

Vyplnění drážky 50x50 mm.asf. modifik. zálivkou včetně výplňového kameniva fr. 

4/8 a ošetření stěn penetračně adhezním nátěrem.

 61 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  674,000  737,90  497 344,60

Příkopový bet. žlab š. 0,90 m do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,10m

 62 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  46,600  812,50  37 862,50

Odstranění stávajícího zpevnění příkopu

Ostatní konstrukce a práce  1 577 852,209

 12 004 742,87Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 401 363,46Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 485 649,79Cena s daní / Price with tax:

Kč 84 286,33DPH / VAT:

Kč 401 363,46Cena celková / Price total:

Kč 401 363,46Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Propustek

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

km 0,151

Objekt/Object: SO 101

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  107,044  88,00  9 419,87

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  31,680  110,00  3 484,80

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  8,116  110,00  892,76

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Všeobecné konstrukce a práce  13 797,430

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  15,840  381,25  6 039,00

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  53,522  381,25  20 405,26

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,435  1 541,25  29 954,19

Obsyp potrubí ŠP

Zemní práce  56 398,451
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Základy2

 7 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  8,970  1 541,25  13 825,01

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 8 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  44,850  81,25  3 644,06

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  17 469,072

Vodorovné konstrukce4

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,578  3 687,50  24 256,38

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,040  3 375,00  17 010,00

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,2 - součinitel pro sklon svahu 1:1,5.

 11 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,480  4 862,50  16 921,50

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,720  11 500,00  77 280,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta bude odolná proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  135 467,884

Komunikace5



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 4

3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  79,200  308,75  24 453,00

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  44,100  25,00  1 102,50

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

Komunikace  25 555,505

Potrubí8

 15 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  14,950  7 937,50  118 665,63

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,728  3 687,50  24 809,50

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  143 475,138

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  1,544  3 125,00  4 825,00

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 18 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  14,000  312,50  4 375,00

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

Ostatní konstrukce a práce  9 200,009
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 401 363,46Celkem:



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 1

3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 91 534,89Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 110 757,22Cena s daní / Price with tax:

Kč 19 222,33DPH / VAT:

Kč 91 534,89Cena celková / Price total:

Kč 91 534,89Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Propustek

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

km 0,360

Objekt/Object: SO 101

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,360

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  41,392  88,00  3 642,50

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,300  110,00  1 573,00

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10,939  110,00  1 203,29

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Všeobecné konstrukce a práce  6 418,790

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,150  381,25  2 725,94

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,696  381,25  7 890,35

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,000  1 541,25  41 613,75

Zásyp jam zeminouo vhodnou do násypů, včetně zhutnění.

Zemní práce  52 230,041
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,360

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Základy2

 7 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  4,200  1 541,25  6 473,25

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 8 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  21,000  81,25  1 706,25

Základy  8 179,502

Komunikace5

 9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  35,750  308,75  11 037,81

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 10 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  19,250  25,00  481,25

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

Komunikace  11 519,065

Ostatní konstrukce a práce9

 11 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  3,500  3 125,00  10 937,50

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 12 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  7,200  312,50  2 250,00

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

Ostatní konstrukce a práce  13 187,509
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,360

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 91 534,89Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 297 182,79Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 359 591,18Cena s daní / Price with tax:

Kč 62 408,39DPH / VAT:

Kč 297 182,79Cena celková / Price total:

Kč 297 182,79Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Propustek

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

km 0,442

Objekt/Object: SO 101

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  86,602  88,00  7 620,98

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  31,680  110,00  3 484,80

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  4,850  110,00  533,50

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN200 (2,5m=200kg) -> 1m=80kg  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Všeobecné konstrukce a práce  11 639,280

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  9,900  381,25  3 774,38

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  43,301  381,25  16 508,51

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,675  1 541,25  24 159,09

Obsyp potrubí ŠP

Zemní práce  44 441,981
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Základy2

 7 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  6,270  1 541,25  9 663,64

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 8 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  31,350  81,25  2 547,19

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  12 210,832

Vodorovné konstrukce4

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,598  3 687,50  16 955,13

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,690  3 375,00  12 453,75

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,2 - součinitel pro sklon svahu 1:1,5.

 11 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,440  4 862,50  21 589,50

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,920  11 500,00  56 580,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta bude odolná proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  107 578,384

Komunikace5



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 4

3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  49,500  308,75  15 283,13

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  27,500  25,00  687,50

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

Komunikace  15 970,635

Potrubí8

 15 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  10,450  7 637,50  79 811,88

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,703  3 687,50  17 342,31

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  97 154,198

Ostatní konstrukce a práce9

 17 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  1,620  3 125,00  5 062,50

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 18 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  10,000  312,50  3 125,00

Vybourání propustku DN 200. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

Ostatní konstrukce a práce  8 187,509
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 297 182,79Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 1 199 295,90Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 451 148,04Cena s daní / Price with tax:

Kč 251 852,14DPH / VAT:

Kč 1 199 295,90Cena celková / Price total:

Kč 1 199 295,90Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Propustek

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

km 0,823 a0,827

Objekt/Object: SO 101

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,823 a0,827

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  273,030  88,00  24 026,64

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  41,272  110,00  4 539,92

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  51,044  110,00  5 614,84

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg  

ŽB trouby DN1000 (2,5m=2160kg) -> 1m=864kg

Všeobecné konstrukce a práce  34 181,400

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  20,636  335,00  6 913,06

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  10,800  238,75  2 578,50

Vykopání zeminy z dočasné skládky pro vrácení zpět do stavby

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  147,315  335,00  49 350,53

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,823 a0,827

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  10,800  16,25  175,50

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,000  1 541,25  55 485,00

Zásyp jam zeminouo vhodnou do násypů, včetně zhutnění.

 9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  10,800  1 541,25  16 645,50

Zásyp zeminou z výkopu kolem jímky

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,200  1 541,25  52 710,75

Obsyp potrubí ŠP

Zemní práce  183 858,841

Základy2

 11 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  14,811  1 541,25  22 827,45

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 12 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  63,520  81,25  5 161,00

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  27 988,452

Svislé konstrukce3

 13 371366 VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ ŠACHTY Z KARI SÍTÍ T  0,675  42 500,00  28 687,50

Výztuž bet. jímekz KARI sítí 100x100x8 mm předpoklad 130 kg/m3

Svislé konstrukce  28 687,503
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,823 a0,827

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Vodorovné konstrukce4

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  10,440  3 687,50  38 497,50

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy.

 15 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  22,680  3 375,00  76 545,00

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,2 - součinitel pro sklon svahu 1:1,5.

 16 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,800  4 862,50  8 752,50

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  22,680  11 500,00  260 820,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta bude odolná proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  384 615,004

Komunikace5

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  103,180  308,75  31 856,83

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  54,690  25,00  1 367,25

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

Komunikace  33 224,085

Potrubí8
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,823 a0,827

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 20 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M  25,400  12 012,50  305 117,50

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 21 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  2,000  42 125,00  84 250,00

Jímka monolitická 1,70 x 1,50 m z bet. C25/30 XF2, XC2 vyztužená KARI sítí 

100x100x8 opatřená schůdky a ocelovou mříží s PKO s rámem 1,25 x1,5 m D400, 

včetně podkladního betonu C12/15 -X0 tl. 0,15m

 22 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  15,330  3 687,50  56 529,38

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  445 896,888

Ostatní konstrukce a práce9

 23 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  16,310  3 125,00  50 968,75

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 24 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  8,200  312,50  2 562,50

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

 25 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  9,000  812,50  7 312,50

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

Ostatní konstrukce a práce  60 843,759
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,823 a0,827

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 1 199 295,90Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 253 312,03Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 306 507,56Cena s daní / Price with tax:

Kč 53 195,53DPH / VAT:

Kč 253 312,03Cena celková / Price total:

Kč 253 312,03Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Propustek

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

km 0,956

Objekt/Object: SO 101

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 2

3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,956

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  54,490  88,00  4 795,12

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,160  110,00  2 217,60

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  12,420  110,00  1 366,20

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Všeobecné konstrukce a práce  8 378,920

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  10,080  381,25  3 843,00

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  27,245  381,25  10 387,16

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,550  1 541,25  14 718,94

Obsyp potrubí ŠP

Zemní práce  28 949,101
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,956

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Základy2

 7 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  5,730  1 541,25  8 831,36

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 8 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  28,650  81,25  2 327,81

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  11 159,172

Vodorovné konstrukce4

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,202  3 687,50  15 494,88

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,600  3 375,00  12 150,00

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,2 - součinitel pro sklon svahu 1:1,5.

 11 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,440  4 862,50  7 002,00

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,800  11 500,00  55 200,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta bude odolná proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  89 846,884

Komunikace5
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,956

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  10,080  308,75  3 112,20

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  28,000  25,00  700,00

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

Komunikace  3 812,205

Potrubí8

 15 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  9,550  8 212,50  78 429,38

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,298  3 687,50  15 848,88

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  94 278,268

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  6,000  312,50  1 875,00

Odstranění stávajícího zábradlí.

 18 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  4,044  3 125,00  12 637,50

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 19 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  7,600  312,50  2 375,00

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 0,956

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce  16 887,509

 253 312,03Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 336 678,51Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 407 381,00Cena s daní / Price with tax:

Kč 70 702,49DPH / VAT:

Kč 336 678,51Cena celková / Price total:

Kč 336 678,51Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Propustek

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

km 1,074

Objekt/Object: SO 101

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 2

3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 1,074

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  77,508  88,00  6 820,70

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  22,680  110,00  2 494,80

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  14,784  110,00  1 626,24

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Všeobecné konstrukce a práce  10 941,740

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  11,340  381,25  4 323,38

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  38,754  381,25  14 774,96

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,100  1 541,25  24 814,13

Obsyp potrubí ŠP

Zemní práce  43 912,471
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 1,074

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Základy2

 7 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  6,900  1 541,25  10 634,63

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 8 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  34,500  81,25  2 803,13

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  13 437,762

Vodorovné konstrukce4

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,060  3 687,50  18 658,75

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,040  3 375,00  17 010,00

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,2 - součinitel pro sklon svahu 1:1,5.

 11 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,672  4 862,50  17 855,10

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,720  11 500,00  77 280,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta bude odolná proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  130 803,854

Komunikace5
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 1,074

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  56,700  308,75  17 506,13

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  31,500  25,00  787,50

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

Komunikace  18 293,635

Potrubí8

 15 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  11,500  7 075,00  81 362,50

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  5,175  3 687,50  19 082,81

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  100 445,318

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  3,000  312,50  937,50

Odstranění stávajícího zábradlí.

 18 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  4,880  3 125,00  15 250,00

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 19 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  8,500  312,50  2 656,25

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

km 1,074

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce  18 843,759

 336 678,51Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 787 584,83Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 952 977,64Cena s daní / Price with tax:

Kč 165 392,81DPH / VAT:

Kč 787 584,83Cena celková / Price total:

Kč 787 584,83Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Zatrubněné sjezdy

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

SO 101

Objekt/Object: SO 101

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Zatrubněné sjezdy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  108,178  88,00  9 519,66

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  31,880  110,00  3 506,80

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  38,956  110,00  4 285,16

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Všeobecné konstrukce a práce  17 311,620

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  15,940  381,25  6 077,13

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  11,730  238,75  2 800,54

Vykopání zeminy z dočasné skládky pro vrácení zpět do stavby

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  65,819  381,25  25 093,49

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  11,730  16,25  190,61
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Zatrubněné sjezdy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,730  1 541,25  18 078,86

Zásyp jam zeminouo vhodnou do násypů, včetně zhutnění.

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  40,360  1 541,25  62 204,85

Obsyp potrubí ŠP

Zemní práce  114 445,481

Základy2

 10 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  21,114  1 541,25  32 541,95

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 11 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  109,480  81,25  8 895,25

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  41 437,202

Vodorovné konstrukce4

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  15,640  3 687,50  57 672,50

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 13 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  11,550  3 375,00  38 981,25

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,1 - součinitel pro sklon svahu 1:2.

 14 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,720  4 862,50  3 501,00

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Zatrubněné sjezdy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,400  11 500,00  177 100,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2). Malta bude odolná proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  277 254,754

Komunikace5

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  127,600  308,75  39 396,50

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  127,600  25,00  3 190,00

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  116,390  18,75  2 182,31

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

 19 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  113,000  271,25  30 651,25

ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

 20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  116,390  266,25  30 988,84

ACP 16+ (50/70) tl. 50 mm

Komunikace  106 408,905

Potrubí8

 21 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  39,100  3 600,00  140 760,00
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Extravilán Rozsocha - Velká Skrovnice

Zatrubněné sjezdy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 22 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  11,730  3 687,50  43 254,38

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  184 014,388

Ostatní konstrukce a práce9

 23 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  11,880  3 125,00  37 125,00

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 24 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  23,400  312,50  7 312,50

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

 25 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  5,200  437,50  2 275,00

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

Ostatní konstrukce a práce  46 712,509

 787 584,83Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 12 687 889,29Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 15 352 346,04Cena s daní / Price with tax:

Kč 2 664 456,75DPH / VAT:

Kč 12 687 889,29Cena celková / Price total:

Kč 12 687 889,29Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Intravilán Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

III/3124

Objekt/Object: SO 102

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 459,354  88,00  304 423,15

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 725,166  110,00  189 768,26

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  485,850  110,00  53 443,50

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Všeobecné konstrukce a práce  547 634,910

Zemní práce1

 4 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  952,500  102,50  97 631,25

Odstranění bet. žlabů včetně lože. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou 

skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  854,520  155,20  132 621,50

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 6 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  215,000  133,75  28 756,25

Odstranění stávajících obrub včetně lože. Položka včetně odvozu a uložení na 

trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  680,380  1 231,25  837 717,88
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Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do 

stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

 8 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2

M3  334,750  907,50  303 785,63

Vyfrézování potřebné plochy tl. 50 mm. Zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět 

do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

 9 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  468,400  93,50  43 795,40

Vyfrézování drážky 20x50 mm. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do 

stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

 10 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  234,200  140,80  32 975,36

Vyfrézování drážky 50x50 mm. Položka bude čerpána dle skutečnosti.  Zhotovitel 

v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. 

Materiál může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  341,300  283,75  96 843,88

Sejmutí ornice v tl. 100mm. Včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku. Výměry 

odečteny digitálně ze situace.

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 030,480  143,80  148 183,02

Odkop tělesa komunikace. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 

zhotovitelem definované vzdálenosti.

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  351,860  238,75  84 006,58

Vykopání zeminy z dočasné skládky pro vrácení zpět do stavby
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 14 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  894,000  232,50  207 855,00

Odstranění nezpevněné krajnice. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou 

skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 15 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 066,000  248,75  265 167,50

Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

 16 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  15,000  125,00  1 875,00

 17 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  25,000  250,00  6 250,00

 18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,500  335,00  3 517,50

Vykopání zeminy pro uliční vpust

 19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  74,620  335,00  24 997,70

Vykopání rýhy v zemině. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 

zhotovitelem definované vzdálenosti.

 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  351,860  16,25  5 717,73

 21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  56,208  1 150,00  64 639,20

Zemní krajnice - zhutněný materiál min. málo vhodný dle ČSN 73 6133.

 22 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  10,560  1 150,00  12 144,00

Zásyp zeminou z výkopu kolem jímky

 23 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,250  1 150,00  11 787,50

Obsyp potrubí ŠP
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 24 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,844  1 150,00  32 020,60

Obsyp UV a dvorních vpustí včetně přípojek ŠD 0/32 hutněno po vrstvách tl. 250 

mm.

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 434,933  17,50  60 111,33

Zhutnění sanace aktivní zóny.U sanace kraje vozovky - 20% z celkové délky (po 

obou stranách) 825*0,20*2=330 m. Položka bude čerpána dle skutečnosti.

 26 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  341,300  166,25  56 741,13

Ohumusování tl. 100 mm. Výměry odečteny digitálně ze situace.

 27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  3 413,000  18,75  63 993,75

Výměry odečteny digitálně ze situace.

Zemní práce  2 623 134,691

Základy2

 28 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 036,465  825,00  855 083,63

Vrstva ŠDa 0/63 tl. 300 mm.

 29 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  3 212,600  82,50  265 039,50

Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených elastomerem s netkanou textilií 

s pevností 100 kN/m.

 30 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  2 810,400  60,50  170 029,20

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  1 290 152,332
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Svislé konstrukce3

 31 371366 VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ ŠACHTY Z KARI SÍTÍ T  0,334  42 500,00  14 195,00

Výztuž bet. jímekz KARI sítí 100x100x8 mm předpoklad 130 kg/m3

Svislé konstrukce  14 195,003

Vodorovné konstrukce4

 32 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,450  4 187,50  18 634,38

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 33 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  1,680  4 887,50  8 211,00

Beton C30/37 XF4

 34 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,850  4 187,50  16 121,88

Podkladní beton C20/25 - nXF3 tl. 150mm pod žulovou dlažbu

 35 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,500  850,00  1 275,00

Pískový podsyp

 36 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,920  5 387,50  10 344,00

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,450  11 500,00  51 175,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm. Malta bude odolná 

proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  105 761,264
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Komunikace5

 38 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 139,920  165,00  683 086,80

Vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm.

 39 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  43,500  85,00  3 697,50

Podkladní vrstva z vyfrézovaného mat. tl. 200 mm.

 40 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  894,000  168,75  150 862,50

Zpevnění krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.

 41 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2  2 730,460  25,00  68 261,50

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 1,5kg/m2.

 42 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 967,000  16,25  113 213,75

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

 43 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 895,850  18,75  129 297,19

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

 44 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  6 967,000  311,25  2 168 478,75

ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

 45 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  7 565,350  202,40  1 531 226,84

ACP 16+ (50/70) tl. 50 mm
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 46 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  6 895,850  237,60  1 638 453,96

ACP 16+ (50/70) tl. 60 mm

 47 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2  2 730,460  6,25  17 065,38

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 kg/m2

 48 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  1,000  2 812,50  2 812,50

Odláždění z drobných žul. kostek

 49 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  1,000  2 562,50  2 562,50

Bet. dlaždice do lože z kam fr.4-8.

 50 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ 

LOŽE

M2  18,000  843,75  15 187,50

Zámková dlažba včetně lože z drceného kameniva fr. 4-8

 51 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,200  1 062,50  1 275,00

Varovný pás

 52 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  1,000  462,50  462,50

 53 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  23,000  462,50  10 637,50

předláždění dlažby

Komunikace  6 536 581,675
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Přidružená stavební výroba7

 54 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  12,000  236,25  2 835,00

Nopová folie

Přidružená stavební výroba  2 835,007

Potrubí8

 55 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  35,000  350,00  12 250,00

PP DN 150 - Délkové doplnění meliorace, případná výměna za poškozenou 

melioraci.

 56 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  2,500  962,50  2 406,25

 57 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  2,500  4 437,50  11 093,75

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 58 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  6,500  5 325,00  34 612,50

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 59 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  10 250,00  30 750,00

 60 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  32 125,00  32 125,00

Jímka monolitická 1,40  x 1,40 x 1,80 m tl. stěny 0,30 m z bet. C25/30 XF2, XC2 

vyztužená KARI sítí 100x100x8 opatřená schůdky, včetně podkladního betonu 

C12/15 -X0 tl. 0,15m
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 61 89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  16 375,00  16 375,00

 62 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS  1,000  7 125,00  7 125,00

 63 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,575  3 437,50  5 414,06

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  152 151,568

Ostatní konstrukce a práce9

 64 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  108,000  437,50  47 250,00

 65 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  5,000  106,25  531,25

 66 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS  6,000  1 875,00  11 250,00

 67 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  19,000  250,00  4 750,00

Stávající svislé dopravní značení demontovat.  

A7a – 1ks; B13 – 1ks; E4 – 1ks; E13 – 2ks; IJ4b - 1 ks; IS19b – 1ks; IS19c – 1ks; 

IZ4a – 1ks; IZ4b – 1ks; P2 – 3ks; P4 – 6ks

 68 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  36,000  1 750,00  63 000,00

Nové svislé dopravní značení.  

A6a – 2ks; B13 – 1ks; B20a – 2ks; B20b – 1ks; E2b – 4ks; E13 – 2ks; IJ4b - 4 ks; 

IS19b – 1ks; IS19c – 1ks; IZ4a – 1ks; IZ4b – 1ks; P2 – 6ks; P4 – 8ks ; P7 – 1ks; P8 

– 1ks

 69 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  7,000  2 875,00  20 125,00



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 11

3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 70 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  8,000  312,50  2 500,00

Stávající sloupky svislého dopravního značení demontovat.

 71 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  154,705  112,50  17 404,31

 72 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  154,705  337,50  52 212,94

 73 916521 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ KUS  5,000  2 237,50  11 187,50

kulaté zpomalovací prahy km 1,275

 74 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  1,728  26 250,00  45 360,00

Bet. palisáda 180x180x800 mm do lože z bet. C20/25nXF3

 75 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  8,000  512,50  4 100,00

Zahradní bet. obruba 50x250x1000mm do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm.

 76 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  231,000  702,50  162 277,50

Silniční bet. obrubník 250/150/1000 (ve vjezdech snížený 150/150/1000) a 

chodníkový obrubník 100x250x1000 do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100 mm.

 77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 610,200  38,50  61 992,70

Proříznutí spár v asfaltu v tl. 40 mm.

 78 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  1 610,200  50,60  81 476,12
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Zalití spáry v asfaltu asf. modifikovanou zálivkou.

 79 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  468,400  92,40  43 280,16

Vyplnění drážky 20x50 mm.asf. modifik. zálivkou včetně ošetření stěn penetračně 

adhezním nátěrem.

 80 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1200MM2

M  234,200  106,70  24 989,14

Vyplnění drážky 50x50 mm.asf. modifik. zálivkou včetně výplňového kameniva fr. 

4/8 a ošetření stěn penetračně adhezním nátěrem.

 81 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  50,500  803,00  40 551,50

Příkopový bet. žlab š. 0,60 a 0,34 m do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,10m

 82 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  902,500  737,90  665 954,75

Příkopový bet. žlab š. 0,90 m do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,10m

 83 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  8,000  5 125,00  41 000,00

Betonový žlábek

 84 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 875,00  1 875,00

Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

 85 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3  3,600  3 437,50  12 375,00

Vybourání konstrukcí ze ŽB. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

III/3124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce  1 415 442,879

 12 687 889,29Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 96 289,82Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 116 510,68Cena s daní / Price with tax:

Kč 20 220,86DPH / VAT:

Kč 96 289,82Cena celková / Price total:

Kč 96 289,82Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Propustek

Intravilán Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

km 1,142

Objekt/Object: SO 102

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  41,392  88,00  3 642,50

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,300  110,00  1 573,00

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  12,730  110,00  1 400,30

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Všeobecné konstrukce a práce  6 615,800

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,150  381,25  2 725,94

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,381  381,25  7 770,26

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,000  1 541,25  41 613,75

Zásyp jam zeminouo vhodnou do násypů, včetně zhutnění.

Zemní práce  52 109,951
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Základy2

 7 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  4,500  1 541,25  6 935,63

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 8 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  22,500  81,25  1 828,13

Základy  8 763,762

Komunikace5

 9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  35,750  308,75  11 037,81

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 10 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  19,250  25,00  481,25

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

Komunikace  11 519,065

Ostatní konstrukce a práce9

 11 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  6,000  312,50  1 875,00

Odstranění stávajícího zábradlí.

 12 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  4,180  3 125,00  13 062,50

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 13 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  7,500  312,50  2 343,75

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,142

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce  17 281,259

 96 289,82Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 520 124,14Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 629 350,21Cena s daní / Price with tax:

Kč 109 226,07DPH / VAT:

Kč 520 124,14Cena celková / Price total:

Kč 520 124,14Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Propustek

Intravilán Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

km 1,339

Objekt/Object: SO 102

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,339

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  70,422  88,00  6 197,14

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,200  110,00  2 772,00

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  20,893  110,00  2 298,23

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Všeobecné konstrukce a práce  11 267,370

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  12,600  381,25  4 803,75

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  11,250  238,75  2 685,94

Vykopání zeminy z dočasné skládky pro vrácení zpět do stavby

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  46,461  381,25  17 713,26

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  11,250  16,25  182,81
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,339

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 8 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  11,250  1 541,25  17 339,06

Zásyp zeminou z výkopu kolem bet. základu zdi

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,440  1 541,25  17 631,90

Obsyp potrubí ŠP

Zemní práce  60 356,721

Základy2

 10 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  5,280  1 541,25  8 137,80

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 11 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  3,375  7 875,00  26 578,13

ŽB monolitický základ C25/30 XF2, XC2

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,439  42 500,00  18 657,50

předpoklad 130kg/m3

 13 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  26,400  81,25  2 145,00

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  55 518,432

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,900  26 875,00  24 187,50

ŽB. monolitická římsa z bet. C30/37 -XF4, XD3
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,339

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,117  42 500,00  4 972,50

předpoklad 130kg/m3

 16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  3,870  12 625,00  48 858,75

ŽB. monolitický dřík z bet. C30/37 -XF1

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,503  42 500,00  21 377,50

předpoklad 130kg/m3

Svislé konstrukce  99 396,253

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,945  3 000,00  2 835,00

Podkladní beton C12/15 -X0

 19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,872  3 687,50  14 278,00

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 20 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,240  3 375,00  10 935,00

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,2 - součinitel pro sklon svahu 1:1,5.

 21 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,400  4 862,50  11 670,00

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,320  11 500,00  49 680,00
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,339

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta bude odolná proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  89 398,004

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  63,000  308,75  19 451,25

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  35,000  25,00  875,00

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

Komunikace  20 326,255

Přidružená stavební výroba7

 25 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  5,409  1 512,50  8 181,11

zábradlí z trubek (102/4) bude obroušeno a 4x nátěr zábradlí (1x základní a 3x 

vrchní barvou, min. tloušťka vrstvy 70 mikro m, celková tloušťka nátěrů 210 mikro 

m).  

o očištění povrchu a úprava povrchu Be (dle ČSN ISO 8501-1)  

o vrchní nátěr polyuretanový (barevný odstín RAL 5010 - odstín modré) (odstín 

bude konzultován se zástupci objednatele před realizací)

 26 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  13,500  293,75  3 965,63

nátěr ŽB římsy a zdi

Přidružená stavební výroba  12 146,747

Potrubí8
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,339

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 27 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  10,500  350,00  3 675,00

PP hrdlová trouba DN 150

 28 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  8,800  8 787,50  77 330,00

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 29 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  7,110  3 687,50  26 218,13

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  107 223,138

Ostatní konstrukce a práce9

 30 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  3,000  312,50  937,50

Odstranění stávajícího zábradlí.

 31 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,000  9 375,00  37 500,00

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní

 32 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  5,900  3 125,00  18 437,50

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 33 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  10,500  262,50  2 756,25

DN 150

 34 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  8,100  600,00  4 860,00

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,339

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce  64 491,259

 520 124,14Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 1 001 671,80Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 212 022,88Cena s daní / Price with tax:

Kč 210 351,08DPH / VAT:

Kč 1 001 671,80Cena celková / Price total:

Kč 1 001 671,80Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Propustek

Intravilán Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

km 1,681 a1,682

Objekt/Object: SO 102

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,681 a1,682

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  128,516  88,00  11 309,41

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  31,200  110,00  3 432,00

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  34,586  110,00  3 804,46

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg  

ŽB trouby DN800 (2,5m=2020kg) -> 1m=808kg

Všeobecné konstrukce a práce  18 545,870

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  15,600  335,00  5 226,00

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  11,250  238,75  2 685,94

Vykopání zeminy z dočasné skládky pro vrácení zpět do stavby

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  75,508  335,00  25 295,18

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,681 a1,682

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  11,250  16,25  182,81

 8 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  11,250  1 541,25  17 339,06

Zásyp zeminou z výkopu kolem bet. základu zdi

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,290  1 541,25  25 106,96

Obsyp potrubí ŠP

Zemní práce  75 835,951

Základy2

 10 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  9,690  1 541,25  14 934,71

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 11 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  3,375  7 875,00  26 578,13

ŽB monolitický základ C25/30 XF2, XC2

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,439  42 500,00  18 657,50

předpoklad 130kg/m3

 13 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  41,800  81,25  3 396,25

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  63 566,592

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,900  26 875,00  24 187,50

ŽB. monolitická římsa z bet. C30/37 -XF4, XD3
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,681 a1,682

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,117  42 500,00  4 972,50

předpoklad 130kg/m3

 16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  3,420  12 625,00  43 177,50

ŽB. monolitický dřík z bet. C30/37 -XF1

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,445  42 500,00  18 912,50

předpoklad 130kg/m3

Svislé konstrukce  91 250,003

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,945  3 000,00  2 835,00

Podkladní beton C12/15 -X0

 19 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,516  3 687,50  24 027,75

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 20 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,760  3 375,00  19 440,00

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,2 - součinitel pro sklon svahu 1:1,5.

 21 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,928  4 862,50  14 237,40

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,680  11 500,00  88 320,00
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,681 a1,682

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta bude odolná proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  148 860,154

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  15,600  308,75  4 816,50

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  42,250  25,00  1 056,25

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

Komunikace  5 872,755

Přidružená stavební výroba7

 25 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  5,409  1 512,50  8 181,11

zábradlí z trubek (102/4) bude obroušeno a 4x nátěr zábradlí (1x základní a 3x 

vrchní barvou, min. tloušťka vrstvy 70 mikro m, celková tloušťka nátěrů 210 mikro 

m).  

o očištění povrchu a úprava povrchu Be (dle ČSN ISO 8501-1)  

o vrchní nátěr polyuretanový (barevný odstín RAL 5010 - odstín modré) (odstín 

bude konzultován se zástupci objednatele před realizací)

 26 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  12,150  293,75  3 569,06

nátěr ŽB římsy a zdi

Přidružená stavební výroba  11 750,177

Potrubí8
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,681 a1,682

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 27 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  12,150  350,00  4 252,50

PP hrdlová trouba DN 150

 28 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M  18,100  10 900,00  197 290,00

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 29 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  83,285  3 687,50  307 113,44

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  508 655,948

Ostatní konstrukce a práce9

 30 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  6,000  312,50  1 875,00

Odstranění stávajícího zábradlí.

 31 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,000  9 375,00  37 500,00

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní

 32 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  7,740  3 125,00  24 187,50

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 33 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  12,150  262,50  3 189,38

DN 150

 34 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  16,600  637,50  10 582,50

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 1,681 a1,682

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce  77 334,389

 1 001 671,80Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 1 418 063,15Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 715 856,41Cena s daní / Price with tax:

Kč 297 793,26DPH / VAT:

Kč 1 418 063,15Cena celková / Price total:

Kč 1 418 063,15Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Propustek

Intravilán Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

km 2,206 a2,217

Objekt/Object: SO 102

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 2,206 a2,217

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  453,348  88,00  39 894,62

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  118,000  110,00  12 980,00

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  57,995  110,00  6 379,45

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN300 (2,5m=470kg) -> 1m=188kg  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg  

ŽB trouby DN800 (2,5m=2020kg) -> 1m=808kg  

ŽB trouby DN1000 (2,5m=2706kg) -> 1m=1082kg

Všeobecné konstrukce a práce  59 254,070

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  59,000  335,00  19 765,00

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  226,674  282,50  64 035,41

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  116,975  1 150,00  134 521,25

Obsyp potrubí ŠP
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 2,206 a2,217

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Zemní práce  218 321,661

Základy2

 7 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  28,074  1 150,00  32 285,10

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 8 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  135,530  81,25  11 011,81

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  43 296,912

Vodorovné konstrukce4

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  20,394  3 687,50  75 202,88

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  11,700  3 375,00  39 487,50

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,2 - součinitel pro sklon svahu 1:1,5.

 11 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,400  4 862,50  26 257,50

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,600  11 500,00  179 400,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5). Malta bude odolná proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  320 347,884
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 2,206 a2,217

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Komunikace5

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  295,000  308,75  91 081,25

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 14 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  17,500  105,00  1 837,50

Podkladní vrstva z vyfrézovaného mat. tl. 200 mm.

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  161,000  25,00  4 025,00

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

Komunikace  96 943,755

Potrubí8

 16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  17,750  6 937,50  123 140,63

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 17 87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M  24,200  16 062,50  388 712,50

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  27,348  3 687,50  100 845,75

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  612 698,888

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Propustek

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

km 2,206 a2,217

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 19 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  3,000  312,50  937,50

Odstranění stávajícího zábradlí.

 20 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  11,430  3 125,00  35 718,75

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 21 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  16,500  312,50  5 156,25

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

 22 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  22,000  1 068,75  23 512,50

 23 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  1 875,00  1 875,00

Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

Ostatní konstrukce a práce  67 200,009

 1 418 063,15Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 4 528 492,88Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 5 479 476,38Cena s daní / Price with tax:

Kč 950 983,50DPH / VAT:

Kč 4 528 492,88Cena celková / Price total:

Kč 4 528 492,88Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Zatrubněné sjezdy

Intravilán Velká Skrovnice

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

SO 102

Objekt/Object: SO 102

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Zatrubněné sjezdy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 096,472  88,00  96 489,54

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  173,200  110,00  19 052,00

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  158,899  110,00  17 478,89

Poplatky za uložení vybouraného betonu. Předpoklad 2500 kg/m3.  

ŽB trouby DN300 (2,5m=470kg) -> 1m=188kg  

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg  

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg  

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg  

ŽB trouby DN800 (2,5m=2020kg) -> 1m=808kg  

ŽB trouby DN1000 (2,5m=2706kg) -> 1m=1082kg

Všeobecné konstrukce a práce  133 020,430

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  86,600  335,00  29 011,00

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  7,452  3 437,50  25 616,25

Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Materiál může být použit zpět do 

stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  548,236  335,00  183 659,06
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Zatrubněné sjezdy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  255,437  1 150,00  293 752,55

Obsyp potrubí ŠP

Zemní práce  532 038,861

Základy2

 8 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  124,767  1 150,00  143 482,05

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

 9 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  636,390  81,25  51 706,69

Separační geotextilie 500 g/m2.

Základy  195 188,742

Svislé konstrukce3

 10 371366 VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ ŠACHTY Z KARI SÍTÍ T  0,369  42 500,00  15 682,50

Výztuž bet. jímekz KARI sítí 100x100x8 mm předpoklad 130 kg/m3

Svislé konstrukce  15 682,503

Vodorovné konstrukce4

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  91,998  3 687,50  339 242,63

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 12 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  57,090  3 375,00  192 678,75
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Zatrubněné sjezdy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,1 - součinitel pro sklon svahu 1:2.

 13 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  28,440  4 862,50  138 289,50

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  76,120  11 500,00  875 380,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2). Malta bude odolná proti CHRL.

Vodorovné konstrukce  1 545 590,884

Komunikace5

 15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  482,900  308,75  149 095,38

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 16 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  59,000  105,00  6 195,00

Podkladní vrstva z vyfrézovaného mat. tl. 200 mm.

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  383,900  25,00  9 597,50

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  356,380  18,75  6 682,13

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

 19 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  349,000  271,25  94 666,25

ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Zatrubněné sjezdy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  359,470  266,25  95 708,89

ACP 16+ (50/70) tl. 50 mm

 21 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  18,000  762,50  13 725,00

 22 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  2,000  462,50  925,00

Komunikace  376 595,155

Potrubí8

 23 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  37,000  1 925,00  71 225,00

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 24 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  66,700  3 825,00  255 127,50

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 25 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  54,700  4 937,50  270 081,25

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 26 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  50,100  7 900,00  395 790,00

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 27 87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M  12,000  16 062,50  192 750,00

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 28 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  40 875,00  40 875,00
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Zatrubněné sjezdy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Jímka monolitická 1,50  x 1,50 x 1,80 m tl. stěny 0,30 m z bet. C25/30 XF2, XC2 

vyztužená KARI sítí 100x100x8 opatřená schůdky, včetně podkladního betonu 

C12/15 -X0 tl. 0,15m

 29 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS  1,000  7 125,00  7 125,00

0,9 x 0,9 m.

 30 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  78,709  3 687,50  290 239,44

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  1 523 213,198

Ostatní konstrukce a práce9

 31 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  41,965  3 125,00  131 140,63

Vybourání bet. čel propustku. Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 32 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  31,000  262,50  8 137,50

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

 33 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  33,500  312,50  10 468,75

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

 34 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  38,400  637,50  24 480,00

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

 35 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  27,000  1 068,75  28 856,25
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Intravilán Velká Skrovnice

Zatrubněné sjezdy

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

 36 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  6,400  637,50  4 080,00

Položka včetně odvodzu a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované 

vzdálenosti.

Ostatní konstrukce a práce  207 163,139

 4 528 492,88Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 2 678 404,39Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 3 240 869,31Cena s daní / Price with tax:

Kč 562 464,92DPH / VAT:

Kč 2 678 404,39Cena celková / Price total:

Kč 2 678 404,39Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

SO 181

Objekt/Object: SO 181

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 150,000  88,00  101 200,00

Oprava objízdných tras. Poplatky za uložení zemin a kameniva. Předpoklad 2000 

kg/m3.

 2 02947 R PASPORTIZACE STAVU OBJÍZDNÝCH TRAS KPL  1,000  17 050,00  17 050,00

Bude provedena prohlídka objízdné trasy před stavbou a po stavbě, včetně 

provedení fotodokumentace. Na základě provedeného pasportu budou následně 

určena místa pro provedení oprav.

Všeobecné konstrukce a práce  118 250,000

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  247,500  925,00  228 937,50

Oprava objízdných tras. Frézování stávajících asf. vrstev. Zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití vyfrézováného materiálu na stavbě. Materiál 

může být použit zpět do stavby do nezpevněných krajnic a sjezdů.

 4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  750,000  182,50  136 875,00

Oprava objízdných tras. Odstranění nezpevněné krajnice. Položka včetně odvozu 

a uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 000,000  161,25  161 250,00

Oprava objízdných tras. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku ve 

zhotovitelem definované vzdálenosti.

Zemní práce  527 062,501

Komunikace5
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 6 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  750,000  168,75  126 562,50

Oprava objízdných tras. Zpevnění krajnic v vyfrézovaného mat. tl. 100 mm.

 7 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  2 832,500  16,25  46 028,13

Oprava objízdných tras. Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 1,0 kg/m2.

 8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 750,000  12,50  34 375,00

Oprava objízdných tras. Spojovací postřik asf. emulzí PS-C 0,4 kg/m2.

 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 750,000  283,75  780 312,50

Oprava objízdných tras. ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

 10 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  2 832,500  273,75  775 396,88

Oprava objízdných tras. ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm

 11 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2  2 832,500  6,25  17 703,13

Oprava objízdných tras. Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 

kg/m2

Komunikace  1 780 378,145

Ostatní konstrukce a práce9

 12 914132 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  75,000  156,25  11 718,75

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.

 13 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  73,000  156,25  11 406,25
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 14 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  7 316,000  10,00  73 160,00

 15 914432 R DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  7,000  225,00  1 575,00

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.

 16 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  7,000  225,00  1 575,00

 17 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  868,000  17,50  15 190,00

 18 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  125,000  87,50  10 937,50

Oprava objízdných tras.

 19 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  125,000  300,00  37 500,00

Oprava objízdných tras.

 20 916322 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  12,000  225,00  2 700,00

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.

 21 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  12,000  225,00  2 700,00

 22 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  744,000  17,50  13 020,00

 23 916362 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  60,000  112,50  6 750,00

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Dočasné dopravní opatření

Dočasné dopravní opatření

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 24 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  60,000  112,50  6 750,00

 25 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 480,000  7,50  18 600,00

 26 916712 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  173,000  31,25  5 406,25

Včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.

 27 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  173,000  25,00  4 325,00

 28 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  13 020,000  1,25  16 275,00

 29 916C1 R DOPRAVNÍ MAJÁČKY PROSVĚTLOVANÉ TYP 1 KUS  7,000  1 875,00  13 125,00

Včetně dodání, montáže, přemístění, odstranění a nájmu po celou dobu výstavby.

Ostatní konstrukce a práce  252 713,759

 2 678 404,39Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 693 200,67Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 838 772,81Cena s daní / Price with tax:

Kč 145 572,14DPH / VAT:

Kč 693 200,67Cena celková / Price total:

Kč 693 200,67Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Odvodnění komuniíkace

Odvodnění komuniíkace

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

SO 301

Objekt/Object: SO 301

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Odvodnění komuniíkace

Odvodnění komuniíkace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  305,140  88,00  26 852,32

Poplatky za uložení zemin. Předpoklad 2000 kg/m3.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,200  110,00  1 452,00

Poplatky za uložení kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

Všeobecné konstrukce a práce  28 304,320

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,600  381,25  2 516,25

Odkop stávajících konstrukčních vrstev komunikace. Položka včetně odvodzu a 

uložení na trvalou skládku ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  10,000  283,75  2 837,50

Sejmutí ornice v tl. 100mm. Včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku. Výměry 

odečteny digitálně ze situace.

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  152,570  381,25  58 167,31

Výkop zeminy pro propustek. Položka včetně odvozu a uložení na trvalou skládku 

ve zhotovitelem definované vzdálenosti.

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  77,000  1 025,00  78 925,00

Obsyp potrubí ŠP

 7 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  10,000  166,25  1 662,50

Ohumusování tl. 100 mm. Výměry odečteny digitálně ze situace.
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Odvodnění komuniíkace

Odvodnění komuniíkace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  100,000  18,75  1 875,00

Výměry odečteny digitálně ze situace.

Zemní práce  145 983,561

Základy2

 9 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  9,975  1 541,25  15 373,97

Vrstva ŠDa 0/125 tl. 300 mm.

Základy  15 373,972

Vodorovné konstrukce4

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,350  3 687,50  27 103,13

C 25/30-XF2, XC2, podkladní vrstvy a obetonování trub:

 11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,300  3 375,00  11 137,50

Beton C20/25 nXF3 tl. 150mm.  

1,1 - součinitel pro sklon svahu 1:2.

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,500  1 025,00  7 687,50

Pískový podsyp

 13 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,000  4 862,50  14 587,50

Betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC1

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,400  11 500,00  50 600,00

Žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 150 mm z betonu C20/25  nXF3 s 

vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry 

v m2  *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2). Malta bude odolná proti CHRL.
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Odvodnění komuniíkace

Odvodnění komuniíkace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Vodorovné konstrukce  111 115,634

Komunikace5

 15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  29,700  308,75  9 169,88

ŠD fr. 0/32 tl. 200mm

 16 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  65,000  106,25  6 906,25

Podkladní vrstva z vyfrézovaného mat. tl. 200 mm.

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  29,700  21,25  631,13

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-C 0,6kg/m2.

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  27,810  18,75  521,44

Spojovací postřik asf. emulzí PS-C.

 19 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  27,000  372,50  10 057,50

ACO 11+ tl. 40 mm (50/70)

 20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  27,810  361,25  10 046,36

ACP 16+ (50/70) tl. 50 mm

Komunikace  37 332,565

Potrubí8

 21 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  87,500  3 438,75  300 890,63



Aspe Firma: MADOS MT nabídky Strana: 5

3.6.1.6

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Odvodnění komuniíkace

Odvodnění komuniíkace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

PP korugovaná nebo žebrovaná trouba

 22 89486 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM KUS  3,000  14 625,00  43 875,00

 23 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,800  3 687,50  10 325,00

C 25/30-XF2, XC2, obetonování trub.

Potrubí  355 090,638

 693 200,67Celkem:
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Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 114 937,50Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 139 074,38Cena s daní / Price with tax:

Kč 24 136,88DPH / VAT:

Kč 114 937,50Cena celková / Price total:

Kč 114 937,50Základní cena / Basic price:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Přeložka kabelu NN - GASNET

Přeložka kabelu NN - GASNET

Rozpočet/Budget:

Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

SO 431

Objekt/Object: SO 431

Stavba/Construction: 2122-20-3

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Přeložka kabelu NN - GASNET

Přeložka kabelu NN - GASNET

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud70

 10 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS  2,000  1 562,50  3 125,00

 11 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  45,000  100,00  4 500,00

 12 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  45,000  18,75  843,75

 13 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU 

SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM

M  40,000  437,50  17 500,00

 14 702904-R OBSYP KABELOVÉHO VEDENÍ VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU M3  3,000  1 406,25  4 218,75

Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud  30 187,5070

Zemní práce740

 1 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  20,000  62,50  1 250,00

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  20,000  18,75  375,00

 3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  14,000  1 437,50  20 125,00

 4 141733-R1 GEODETICKÉ PRÁCE PŘED STAVBOU A PO DOKONČENÍ STAVBY M  40,000  62,50  2 500,00

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  14,000  562,50  7 875,00

 6 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  20,000  62,50  1 250,00

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  20,000  62,50  1 250,00
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Přeložka kabelu NN - GASNET

Přeložka kabelu NN - GASNET

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 8 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  10,000  150,00  1 500,00

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,000  1 875,00  1 875,00

Zemní práce  38 000,00740

Silnoproud - Silnoproudé rozvody742

 15 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  45,000  150,00  6 750,00

 16 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000  1 875,00  3 750,00

 17 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  2,000  1 250,00  2 500,00

 18 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  40,000  62,50  2 500,00

 19 742Z23-R1 OCHRANA KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  40,000  187,50  7 500,00

Silnoproud - Silnoproudé rozvody  23 000,00742

Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS747

 20 747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ

KUS  1,000  6 250,00  6 250,00

 21 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD  24,000  437,50  10 500,00

 22 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD  8,000  437,50  3 500,00

 23 747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD  8,000  437,50  3 500,00
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Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice

Přeložka kabelu NN - GASNET

Přeložka kabelu NN - GASNET

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

2122-20-3

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS  23 750,00747

 114 937,50Celkem:


