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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území, stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Zájmová oblast stavby se nachází na silnici II/359 v úseku od křižovatky silnic II/359xIII/3594 (v místech 
příčné pracovní spáry poslední opravy silnice s přesahem 1,0 m), po napojení na navazující stavbu 
rekonstrukce silnice II/359 v blízkosti křižovatky silnic II/359xIII/36019. Podél silnice II/359 se nacházejí 
stávající chodníkové plochy.  

Zájmové území je v současnosti využíváno jako pozemek pro pozemní komunikaci + přilehlé 
chodníkové plochy.  

Zájmová oblast se nachází v zastavěném území obce Dolní Újezd. Dotčeným katastrálním územím je 
pouze k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle.  

Stavbou nedojde ke změně využití území.   

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Z hlediska druhu stavby bude provedena rekonstrukce stávající silnice II/359 a rekonstrukce přilehlých 
chodníkových ploch.  

Rekonstrukce silnice II/359 bude provedena v místech stávající silnice II/359 ve stávajících šířkových 
hodnotách, případně v normových šířkových hodnotách (šířka 7,0 m), s ohledem napojení na stávající 
okolní objekty.  

Územní plán obce Dolní Újezd byl vydán v lednu roku 2018. Rekonstrukce silnice II/359 není v rozporu 
s daným územním plánem. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Vzhledem k rozsahu a druhu stavby, nebyly geologické, hydrogeologické a geomorfologické 
charakteristiky zjišťovány. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť 
(zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Během terénního šetření byl ověřován stav krytu vozovky zájmového úseku, stav a způsob odtoku 
dešťových vod a technický stav stávajících silničních obrub a uličních vpustí. 

Dále bylo vycházeno z provedeného průzkumu konstrukčních vrstev vozovky a podloží silnice II/359 a 
z polohopisného a výškového zaměření stávajícího stavu. 

Průzkum konstrukce vozovky je uveden v samostatné příloze PD. Jeho součástí je i stanovení 
polycyklických aromatických uhlovodíků. Na základě Vyhlášky č. 130/2019 Sb., Přílohy č. 1 Celkové 
množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), lze všechny odebrané vzorky asfaltových 
směsí vozovky zařadit do třídy ZAS-T1. 

Na základě průzkumu vozovky je navržena ve staničení km 0,000 00 – km 0,158 74 celková 
rekonstrukce vozovky s případnou výměnou aktivní zóny vozovky v tl. 400 mm v místech, kde nebude 
prokázána dostatečná únosnost Edef,2=45 MPa statickou zatěžovací zkouškou na pláni vozovky. 

Od km 0,158 74 po konec úseku je navržena obnova živičného krytu v průměrné tloušťce 190 mm. 
Podkladní AC vrstva ACP 22+ bude provedena v rozmezí tlouštěk 60–100 mm, dle stávajících tlouštěk 
AC vrstev, které budou v rámci stavby odstraněny v celém rozsahu (dle provedeného průzkumu se 
předpokládá 170 mm AC vrstev). Průměrná tloušťka ACP 22+ je uvažována 90 mm (mírné nadvýšení 
nivelety a vyrovnávka příčných sklonů).  
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V rámci průzkumu bylo provedeno měření funkčních parametrů stávajícího SDZ. Výsledky a závěry 
z měření jsou součástí samostatné přílohy. Stávající SDZ s nevyhovujícími parametry bude v rámci 
stavby vyměněno za nové.   

V rámci zjišťování funkčnosti stávajících UV bylo zjištěno, že dvě stávající uliční vpusti nejsou napojeny 
na kanalizační síť. V rámci stavby bude nově jedna z UV napojena na kanalizaci, a druhá UV bude 
zrušena a nahrazena novou UV v její blízké vzdálenosti.  

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Akce se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky. 

Akce se nenachází v ochranném pásmu plnících funkci lesa (ochranné pásmo 50 metrů od lesních 
pozemků). 

Akce se nenachází poblíž vodního toku (zásah do 15-ti metrové hranice od vodního toku). 

Akce se nachází v ochranném pásmu sítí jednotlivých vlastníků technické infrastruktury (uvedeno 
v dokladové části a v koordinační situaci). Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby 
označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do 
tohoto pásma. 

Akce se nenachází v ochranném pásmu chráněného území. 

Akce se nenachází v ochranném pásmu železniční trati. 

Akce se nenachází ve vzletovém prostoru letiště.  

Akce se nachází v území s archeologickými nálezy (dle územního plánu). 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se dle dostupných informací nenachází v záplavovém území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry  
  v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na svoje okolí. Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a 
normami. Jejich respektováním jsou zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí. 

Vzhledem k charakteru stavebních prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti 
a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. Po dokončení 
stavebních prací bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v 
odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se 
stavbou souvisejí. 

Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a ostatního materiálu bude 
odvezen a uložen s poplatkem na skládku odpadu nebo bude využit k recyklaci nebo bude odkoupen 
zhotovitelem. 

V rámci stavby dojde k pročištění stávajícího propustku, k výměna a osazení nových uličních vpustí vč. 
pročištění kanalizačního potrubí v blízkosti napojení UV na kanalizační řád, čímž dojde ke zlepšení 
odtokových poměrů oproti stávajícímu stavu.  
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h) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Dle provedeného průzkumu konstrukčních vrstev vozovky bylo zjištěno, že stávající zpevněný povrch 
komunikace je tvořen asfaltovými vrstvami v tloušťkách cca 170 mm, položených na vrstvách 
štěrku/štětu (viz příloha emailu).  

V rámci stavby bude provedeno frézování / odstranění AC vrstev v celkové tloušťce stávajících vrstev 
(předpoklad 170 mm) a v úseku km 0,000 – 0,158 74 dále odstranění podkladních vrstev pro zřízení 
celkové konstrukce vozovky v tloušťce 540 mm. Podkladní vrstvy, případně zemní pláň bude očištěna 
a urovnána do požadovaných příčných sklonů. 

Po odfrézování konstrukce vozovky v místech OŽK bude provedena investorem a zhotovitelem stavby 
vizuální kontrola podkladních vrstev, pro případné stanovení míst lokálních sanací. 

V případě zjištěné nedostatečné únosnosti v úrovni pláně (Edef,2=min. 45 MPa) bude navíc upravena 
aktivní zóna pomocí vrstev štěrkodrti v tloušťkách 2x200 mm. 

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajících UV, a nahrazení za nové objekty dle znázornění 
ve výkresu D.1.1.2 Situace stavby.  

Stávající betonová silniční přídlažba podél silničních obrub bude odstraněna bez náhrady.  

Stávající silniční obruby budou v celé délce odstraněny a nahrazeny novými silničními obrubami. 

Stávající AC povrch chodníků bude odstraněn a nahrazen chodníkovými plochy ze zámkové dlažby. 

Stávající zámková dlažba chodníkových ploch (tvar „kost“) bude přeskládána pro plynulé výškové 
napojení na novou polohu obrub. Ostatní dlažba (jiného tvaru) chodníkových ploch bude odstraněna.  

V zájmovém území stavby se nenachází žádné stromy vyžadující kácení. Náletové dřeviny a křoviny 
nacházející se v těsné blízkosti stávajících chodníkových ploch budou zastřiženy v minimálním rozsahu, 
vyžadující zřízení stavebních prací. Případný ořez / zastřižení křovin bude pro prováděno zásadně 
odbornou firmou.  

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby dojde k trvalému záboru pozemků, jež jsou pod ochranou zemědělského půdního fondu. 
Pozemky pod ochranou ZPF jsou uvedeny v následující tabulce: 

Katastrální území: Dolní Újezd u Litomyšle [630292] 

Číslo  
parcely Majitel Číslo 

LV 
Trvalý 
zábor  
[m2] 

Dočasný 
zábor  
[m2] 

Druh 
pozemku 

Seznam 
BPEJ 

13/9 Víšek Martin, č. p. 355, 56961 Dolní 
Újezd 161 0 3 zahrada 51400 

13/12 Víšek Martin, č. p. 355, 56961 Dolní 
Újezd 161 14 5 zahrada 51400 

116 Vu Chien Thang, č. p. 7, 56961 
Dolní Újezd 390 4 3 zahrada 51400 

 

V místech trvalého záboru pozemků pod ochranou ZPF jsou situovány stávající chodníkové plochy, jež 
budou v rámci stavby rekonstruovány. Zemina se v místech trvalého záboru pozemku pod ochranou 
ZPF nenachází.   
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j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je uveden v části o) této kapitoly.  

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě je uveden v kapitole B.2.4. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: 

SO 101 Silnice II/359 – část 1; 

SO 102 Chodníkové plochy; 

 

Stavba navazuje, a byla vzájemně koordinována s následujícími stavbami: 

„Rekonstrukce silnice II/359, Dolní Újezd I. Etapa“ (část 2) – investor SúS PK; 

„Regenerace sídliště Bořkov, Dolní Újezd“ - Úprava zvýšené plochy křižovatky (staničení km 0,182) – 
investor obec Dolní Újezd; 

„Výměna a propojka vodovodů a kanalizace“ (staničení km 0,016 – km 0,182) – investor obec Dolní 
Újezd; 

„Uložení kabelu veřejného osvětlení do země“ (staničení km 0,016 – km 0,182) – investor obec Dolní 
Újezd; 

 

Časové vazby: 

Předpokládá se souběžná výstavba rekonstrukce silnice s rekonstrukcí silnice navazujícího úseku. 
Zároveň souběžně s rekonstrukcí silnice se předpokládá souběžná výstavba rekonstrukce 
chodníkových ploch. Konkrétní množství prací na rekonstrukci chodníkových ploch bude záviset na 
dostupných finančních prostředcích obce Dolní Újezd.  

Předpokládaný termín provádění stavby: rok 2022. 

 

Předběžný návrh etapizace stavby: 

Etapa 1: OŽK pravé poloviny silnice II/359 v km 0,158 74 – km 0,414 73 + pravá polovina navazujícího 
úseku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodníkových ploch v totožném staničení po pravé straně. 

Etapa 2: OŽK levé poloviny silnice II/359 v km 0,158 74 – km 0,414 73 + levá polovina navazujícího 
úseku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodníkových ploch v totožném staničení po levé straně. 

Etapa 3: Celková rekonstrukce silnice II/359 v km 0,000 00 – km 0,158 74 + rekonstrukce chodníkových 
ploch v totožném staničení po pravé straně + případné navazující stavby obce Dolní Újezd. 

 

Konkrétní průběh případné etapizace a dopravně inženýrské opatření bude detailně řešeno 
zhotovitelem stavby ve vztahu k časovému průběhu stavby a s investorem staveb dle místních potřeb.  
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l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba se nachází na pozemcích uvedených v následující tabulce: 

Katastrální území: Radim [737798] 
Číslo  

parcely Majitel Číslo 
LV 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

2240/1 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 

Doubravice 98, 53353 Pardubice  

811 silnice ostatní 
plocha 

2411 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 

Doubravice 98, 53353 Pardubice  

811 silnice ostatní 
plocha 

2 Kadlec Jan, B. Němcové 161, Litomyšl-Město, 
57001 Litomyšl  1323 jiná plocha ostatní 

plocha 

6/10 Kadlec Jan, B. Němcové 161, Litomyšl-Město, 
57001 Litomyšl  1323 jiná plocha ostatní 

plocha 

13/11 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 jiná plocha ostatní 
plocha 

13/9 Víšek Martin, č. p. 355, 56961 Dolní Újezd  161   zahrada 
13/12 Víšek Martin, č. p. 355, 56961 Dolní Újezd  161   zahrada 

st.547 Portmannová Ilona, Litovická 358/9, Liboc, 16100 
Praha 6  5   

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

14/1 Dosedělová Alena, č. p. 2, 56961 Dolní Újezd  19 manipulační 
plocha 

ostatní 
plocha 

14/2 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 jiná plocha ostatní 
plocha 

177/6 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

13/1 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

177/12 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

116 Vu Chien Thang, č. p. 7, 56961 Dolní Újezd  390   zahrada 

st.181 Vu Chien Thang, č. p. 7, 56961 Dolní Újezd  390   
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

115/2 Vu Chien Thang, č. p. 7, 56961 Dolní Újezd  390 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

2621/2 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

182/2 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

182/1 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

181/4 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

181/3 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 
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181/2 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

177/14 Obec Dolní Újezd, č. p. 281, 56961 Dolní Újezd  10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 

Informace o pozemcích byly získány z veřejného webového portálu ČÚZK. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Vzhledem k charakteru stavby bude ochranné pásmo silnice II. třídy beze změny.  

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Nejsou požadavky.  

o) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu dle stávajícího stavu.  

Na začátku úseku bude rekonstrukce silnice plynule navazovat na pokračování silnice II/359 směrem 
na Litomyšl, a na konci úseku bude rekonstrukce navazovat na související stavbu rekonstrukce silnice 
navazujícího úseku, směrem na Proseč. Stávající ostatní silnice, místní komunikace, samostatné sjezdy 
a sjezdy k nemovitostem budou napojeny na nový rekonstruovaný povrch silnice II/359 dle stávajícího 
stavu a z materiálů obdobných původním materiálům.  

Napojení místní komunikace na silnici II/359 ve staničení km 0,182 bude provedeno dle podkladů 
projektu s názvem „Regenerace sídliště Bořkov, Dolní Újezd“. Napojení v rámci rekonstrukce silnice 
bude zakončeno zapuštěnou obrubou.  

Chodníkové plochy po obou stranách silnice II/359 budou v rámci SO 102 rekonstruovány a plynule 
napojeny na nově osazené silniční obruby lemující silnici II/359.  Vjezdy na okolní nemovitosti pak budou 
řešeny přejezdem přes chodníkové plochy. V místech vjezdů na pozemky budou na silnici II/359 
osazeny snížené silniční obruby (převýšení 2-5 cm) v šířkách dle stávajícího stavu (viz. výkres D.1.1.2 
Situace stavby).  

V rámci rekonstrukce silnice budou odstraněny stávající uliční vpusti, a nahrazeny novými objekty, které 
budou napojeny na stávající síť kanalizace, ve správě obce Dolní Újezd. Napojovací potrubí UV na 
hlavní řád kanalizace bude proveden nový, s výškovým napojením dle stávajícího vedení. Pro zlepšení 
odtoku dešťových vod budou do míst dle výkresu D.1.1.2 Situace stavby osazeny nové objekty uličních 
vpustí, zajišťující odvodnění silnice II/359. 

Stávající poklopy šoupat, šachet a hydrantů nacházející se v silnici II/359 budou v rámci stavby 
vyměněny za samonivelační, a výškově upraveny dle nového povrchu silnice II/359.  

Při rekonstrukci silnice bude současně provedena výměna kanalizačního potrubí pod komunikací v km 
cca 0,182 a osazena rezervní chránička v místech napojení místní komunikace na silnici II/359 ve 
staničení km 0,084. Tyto činnosti provede obec Dolní Újezd na své náklady, dle samostatné PD.  
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o stávající silnici II/359, v celkové zájmové délce 414,73 m. 

Provozní staničení zájmového úseku silnice je km 5,643 – 6,058. (Zdroj geoportál ŘSD ČR, leden 2022). 

Silnice II/359 je silnicí II. třídy a nachází se v zastavěném území obce Dolní Újezd.  

Správcem předmětné komunikace je správa a údržba silnic Pardubického kraje. 

Navazující chodníkové plochy podél silnice II/359 jsou místní komunikací funkční skupiny D2 a jsou ve 
vlastnictví a správě obce Dolní Újezd.  

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit motorové dopravě (silnice II/359) a pro pěší (chodníkové plochy).  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou/budou uvedeny v dokladové části PD. 
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f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová 
ochranná pásma a chráněná území apod. 

Jedná se o silnici II. třídy.  

Návrhová rychlost v intravilánu v zastavěné části je 50 km/h.  

Provozní staničení zájmového úseku silnice je km 5,643 – 6,058. (Zdroj geoportál ŘSD ČR, leden 2022). 

Šířka nového AC krytu komunikace je v převážné délce 7,00 m. V prvním oblouku ve směru staničení 
je navrženo rozšíření oblouku (max. 8,25 m). 

Intenzita TNV je 256 voz/den (zdroj scitani2016.rsd.cz) 

Intenzita SV je 3558 voz/den (zdroj scitani2016.rsd.cz) 

V rámci stavby nevzniknou žádná nová ochranná pásma a chráněná území.  

Chodníkové plochy jsou místní komunikací funkční skupiny D2.  

Šířka rekonstruovaných chodníkových ploch je v rozmezí 1,50 – 2,00 m. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy (dle územního plánu). 

V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávající silnice II/359 i chodníkových ploch v obdobných 
parametrech stávajícího stavu, čímž by nemělo dojít k jakémukoliv ovlivnění tohoto území. 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 

Během užívání stavby nebudou vznikat odpady.  

Navržené konstrukce pozemních komunikací jsou s asfoltobetonovým krytem, jehož střední odtokový 
koeficient se rovná 0,9, tj. srážková voda bude z 10 % zasakována. Zbylé množství bude svedeno do 
stávajících příkopů, do přilehlé zeleně nebo odvodňovacích zařízení. 

Navržené konstrukce chodníkových ploch jsou ze zámkové dlažby, jejich střední odtokový koeficient 
závisí na sklonu chodníku a je v rozmezí 0,5 až 0,75, tj. srážková voda bude z 25 až 50 % zasakována. 
Zbylé množství bude svedeno do prostoru silnice II/359 a dále do odvodňovacích zařízení pozemní 
komunikace. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 

Zahájení stavby: dle výběrového řízení (předpoklad rok 2022). 

Dokončení stavby: dle výběrového řízení (předpoklad rok 2022). 

Členění na etapy: Předpokládá se rozčlenění na 3 etapy 

Etapa 1: OŽK pravé poloviny silnice II/359 v km 0,158 74 – km 0,414 73 + pravá polovina navazujícího 
úseku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodníkových ploch v totožném staničení po pravé straně. 

Etapa 2: OŽK levé poloviny silnice II/359 v km 0,158 74 – km 0,414 73 + levá polovina navazujícího 
úseku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodníkových ploch v totožném staničení po levé straně. 

Etapa 3: Celková rekonstrukce silnice II/359 v km 0,000 00 – km 0,158 74 + rekonstrukce chodníkových 
ploch v totožném staničení po pravé straně + případné navazující stavby obce Dolní Újezd. 

Vlastní rozsah a časový postup si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem dle místních 
potřeb.  
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j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby – údaje 
o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 
provozu. 

V případě, že chodníkové plochy SO 102 nebudou prováděny současně s pracemi SO 101, budou 
stávající chodníkové plochy výškově napojeny na polohu nově osazených silničních obrub v minimální 
šířce (provizorní řešení do doby provedení SO 102). Napojení bude provedeno přeskládáním stávající 
zámkové dlažby, případně vyplněním R-mat.  

k) Orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby budou řešeny v soupisu prací. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Silnice II/359 kopíruje stávající směrové poměry a není v rozporu s územním plánem obce Dolní Újezd. 

Silnice je navržena převážně v š. 7,00 m jízdního pásu (vyjma rozšíření v oblouku) a je lemovaná 
betonovými silničními obrubami. Odvodňovací zařízení silnice bude obnoveno a doplněno o další 
odvodňovací prvky. 

Rekonstruované chodníkové plochy budou v obdobných parametrech stávajících chodníků, doplněné o 
prvky bezbariérového užívání stavby.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Konstrukce silnice je navržena z asfaltobetonového krytu. 

Nezpevněné krajnice jsou navrženy z R-mat. 

Chodníkové plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby, tvar „kost“, šedé barvy. Varovné a signální pásy 
budou provedeny ze zámkové dlažby kontrastní červené barvy s hmatovou úpravou. 

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04, 12.03.06. 

Veškerý použitý materiál bude konzultován s investorem stavby. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření 

Požadavky na provádění a kontrolu budou v souladu s platnými ČSN a TP. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Bez nároků. 

c) Celková spotřeba vody 

Bez nároků. 
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d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem, 

Užíváním stavby nebudou vznikat odpady. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Nejsou. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Návrh respektuje vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Silnice II/359 bude lemována betonovými silničními obrubami s převýšením 12 cm, oproti hraně 
komunikace. V místech samostatných sjezdů bude provedena snížená betonová silniční obruba 
s převýšením 5 cm oproti hraně komunikace a v místech plánovaných vstupu chodců na vozovku (místa 
usnadňující přecházení, přechody pro chodce a zakončení chodníkových ploch) bude osazena snížená 
obruba s převýšením 2 cm oproti hraně komunikace. Mezi sníženou obrubou a klasickou silniční 
obrubou s převýšením 12 cm, budou použity přechodové obruby délky 1,0 m.  

Podél snížené obruby bude proveden varovný pás šířky 400 mm s hmatovou úpravou, kontrastní 
červené barvy. Varovný pás započíná a končí v místech, kde je již výškový rozdíl obrubníku a vozovky 
více jak 80 mm.  

V místech přechodu pro chodce bude proveden v ose přechodu signální pás šířky 800 mm s délkou 
min. 1,0 m, ze zámkové dlažby kontrastní červené barvy s hmatovou úpravou, navazující na přirozenou 
vodící linii.  

Vnější strana chodníkových ploch bude lemována betonovou obrubou šířky 50 mm, s převýšením 60 
mm oproti hraně chodníku (přirozená vodící linie), případně palisády s obdobným převýšením, nebo 
podezdívkami stávajících plotů. V místech vjezdů na pozemek bude obruba tvořící přirozenou vodící 
linii zapuštěna s převýšením 0 cm oproti hraně chodníku. Přerušení přirozené vodící linie nebude 
provedeno v délce větší než 8,0 m.  

Chodníkové plochy budou na konci zájmového úseku navazovat na navazující stavbu chodníkových 
ploch v obdobných parametrech pro plynulé napojení obou staveb (stavby budou prováděny současně). 
Ostatní ukončení chodníkových ploch v prostorech křižovatky bude provedeno obdobně dle stávajícího 
stavu (viz. výkres D.1.2.2 Situace stavby). Šířka chodníkových ploch je v rozmezí 1,50 – 2,0 m.  

Sklonové poměry chodníku vycházejí z daných výškových podmínek. Chodník je navržen ve sklonu 
max 2,0 % směrem k silnici II/359 (v km 0,348 je z důvodu napojení na stávající vchod navržen lokálně 
příčný sklon 0,50 %). Příčný sklon rampové částí je max. 12,50 % (viz. D.1.2.3 Vzorové příčné řezy). 
Příčná rampová část bude provedena v takové šířce, aby byla zachována min. šířka 0,90 m ve sklonu 
max. 2,0 %). 

Podélný sklon chodníkových ploch vychází z podélného sklonu pozemní komunikace. Maximální 
podélný sklon silnice je 1,82 %. 

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04, 12.03.06. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na staveništích. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

V současném stavu je silnice II/359, vč. přilehlých chodníkových ploch ve špatném technickému stavu. 
Stávající silniční obruby podél silnice II/359 vyžadují výškovou a směrovou úpravu, a proto je vhodné 
společně s rekonstrukcí silnice provést i rekonstrukci stávajících chodníkových ploch, které jsou na 
mnoha místech propadlé.  

Některé stávající prvky odvodnění silnic II/359 jsou nefunkční, a z důvodu mnoho počtu nerovností 
povrchu pozemní komunikace nedochází ke správnému odtoku dešťových vod.  

b) Popis navrženého řešení. 

Nový stav silnice II/359 je navržen dle normových hodnot (s přihlédnutím na okolní objekty a terénní 
podmínky) a dojde tak ke zvýšení komfortu průjezdnosti a zvýšení bezpečnosti provozu. 

Bude provedena OŽK silnice II/359 a v některých místech i celková rekonstrukce silnice. V celé délce 
budou provedeny nové silniční betonové obruby, a v rámci SO 102 následně i rekonstrukce stávajících 
chodníkových ploch. Budou obnoveny a doplněny nové odvodňovací prvky, zajišťující správný odtok 
dešťových vod z povrchu silnice. 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 101 Silnice II/359 – část 1 

SO 102 Chodníkové plochy 

B.2.6.1 Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

SO 101 Silnice II/359 

SO 102 Chodníkové plochy 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Předmětem stavby je silnice II. třídy s provozním staničením km 5,643 – 6,058. (Zdroj geoportál ŘSD 
ČR, leden 2022). 

Návrhová úroveň poškození vozovky D1, předpokládaná třída dopravního zatížení IV (průměrná 
intenzita TNV 256 voz/den), z důvodu návaznosti na okolní stavby, použití stejných konstrukčních vrstev 
navazujících úseku silnice a z pohledu strany bezpečnosti uvažována třída dopravního značení III. Typ 
podloží PIII.  

Celková délka zájmového úseku silnice II/359 je přibližně 414,7 m.  

Šířka AC krytu komunikace je v převážné délce 2 x 3,5 m (mimo místa rozšíření oblouku, viz. popis 
D.1.1.1 Technická zpráva). 

Šířka nezpevněné krajnice na začátku úseku je 0,50 m. V ostatních místech bude silnice II/359 
lemována betonovými silničními obrubami. 

Trasa rekonstrukce silnice je vedena po stávající trase silnice II/359. Poloměry směrových oblouků byly 
limitovány polohou stávající silnice a okolní zástavbou. 

Konkrétnější popis prvků a parametrů silnice II/359 je uveden v technické zprávě SO 101. 

Na nové silniční obruby budou navazovat rekonstruované chodníkové plochy.  

Celkem bude předmětem rekonstrukce chodníkových ploch 5 úseků, o celkové délce 586,4 m. 

Šířka chodníkových ploch je v rozmezí 1,50 – 2,00 m.  
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Konkrétnější popis prvků a parametrů silnice chodníkových ploch je uveden v technické zprávě SO 102. 

Návrh konstrukce komunikace vycházel z požadavků správce komunikace, s podobností s konstrukcí 
komunikace v navazujících úsecích, ze zjištěných stávajících konstrukčních vrstev a dle uvažovaného 
dopravního zatížení a je v souladu s TP 170. Konstrukce vozovky v místech celkové rekonstrukce byla 
volena dle typových listů D1-N-2-III-PIII.  

Konstrukce vozovky: 

Na základě průzkumu vozovky je navržena ve staničení km 0,000 00 – km 0,158 74 celková 
rekonstrukce vozovky s případnou výměnou aktivní zóny vozovky v tl. 400 mm v místech ,kde nebude 
prokázána dostatečná únosnost Edef,2=45 MPa statickou zatěžovací zkouškou na pláni vozovky. 

 

 A      KONSTRUKCE VOZOVKY – CELKOVÁ REKONSTRUKCE A LOKÁLNÍ SANACE 
  (D1-N-2-III-PIII, dle TP 170 a dle navazujících úseků)  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  40 mm  ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121 
ACO 11+ 50/70 

Postřik spojovací – kationaktivní asf. emulze    0,300 kg/m2 ČSN 73 6129    
PS-C 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy   60 mm  ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121,  
ACL 16+ CRmB 50/70      TP 148 
Vrstva se zvýšenou odolností proti prokopírování trhlin 

Postřik spojovací – kationaktivní asf. emulze    0,300 kg/m2 ČSN 73 6129    
PS-C 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  90 mm  ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121 
ACP 22+ 50/70 

Postřik infiltrační – kationaktivní asf. emulze    1,000 kg/m2 ČSN 73 6129   
PI-C  

Zhutnění Edef,2= min. 90 MPa 

Štěrkodrť     200 mm ČSN 73 6126-1 
ŠDA  

Zhutnění Edef,2= min. 60 MPa 

Štěrkodrť     150 mm ČSN 73 6126-1 
ŠDA  

Zhutnění Edef,2= min. 45 MPa 

Nová konstrukce celkem    540 mm 

 

V případě nedostatečné únosnosti v úrovni zemní pláně bude upravena aktivní zóna pomocí vrstev: 

Štěrkodrť fr. 0-63    200 mm ČSN 73 6126-1 
ŠD 

Štěrkodrť fr. 0-63    200 mm ČSN 73 6126-1 
ŠD 

Celková tloušťka úpravy podloží  400 mm 
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Od km 0,158 74 po konec úseku je navržena obnova živičného krytu v průměrné tloušťce 190 mm. 
Podkladní AC vrstva ACP 22+ bude provedena v rozmezí tlouštěk 60–100 mm, dle stávajících tlouštěk 
AC vrstev, které budou v rámci stavby odstraněny v celém rozsahu (dle provedeného průzkumu se 
předpokládá 170 mm AC vrstev). Průměrná tloušťka ACP 22+ je uvažována 90 mm (zahrnuje mírné 
nadvýšení nivelety a vyrovnávku příčných sklonů).  

 

 B      KONSTRUKCE VOZOVKY (km 0,158 74 – 0,414 73) 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  40 mm  ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121 
ACO 11+ 50/70 

Postřik spojovací – kationaktivní asf. emulze    0,300 kg/m2 ČSN 73 6129    
PS-C 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy   60 mm  ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121,  
ACL 16+ CRmB 50/70      TP 148 
Vrstva s větší odolností proti prokopírování trhlin 

Postřik spojovací – kationaktivní asf. emulze    0,300 kg/m2 ČSN 73 6129    
PS-C 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ø90 mm ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121 
ACP 22+ 50/70 

Postřik infiltrační – kationaktivní asf. emulze    1,000 kg/m2 ČSN 73 6129   
PI-C  

Celkem zpevněných vrstev   190 mm 

 

Konstrukce stávajících chodníkových ploch s AC povrchem bude vybourána a nahrazena konstrukcí ze 
zámkové dlažby. Stávající chodníkové plochy ze zámkové dlažby tvaru „kost“ budou pouze přeskládány 
s napojením na novou polohu silniční betonových obrubu.  

 

CH      KONSTRUKCE CHODNÍKOVÝCH PLOCH (D2-D-1-O-PIII, dle TP 170) 

Betonová zámková dlažba   60 mm  ČSN 73 6131 
DL, tvar „kost“, barva šedá 

Lože z kam. drti       40 mm  ČSN 73 6131   
L 

Zhutnění Edef,2= min. 50 MPa 

Štěrkodrť     200 mm ČSN 73 6126-1 
ŠD  

Zhutnění Edef,2= min. 30 MPa 

Celkem zpevněných vrstev   300 mm 

 

Konstrukce napojení místních komunikací / účelových komunikací / hospodářských sjezdů / a sjezdů 
k nemovitostem bude provedena dle materiálu stávajícího stavu. 

V rámci zjištěného průzkumu konstrukce a podloží vozovky byly provedeny celkem 3 jádrové vývrty 
konstrukce vozovky a 1 kopaná sonda. Celkový provedený průzkum je přiložen v dokladové části PD.   
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B.2.6.2 Mostní objekty a zdi 

a) Výčet a objektů a zdí 

Mostní objekty a zdi se v zájmové oblasti nenacházejí. 

b) Základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje 

Není řešeno. 

B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění zpevněných ploch komunikace je zajištěno příčnými a podélnými sklony vozovky a dešťová 
voda je odvedena podél silničních obrub do nově osazených odvodňovacích objektů, zaústěných do 
stávající kanalizace.  

Na začátku úseku je dešťová vod podél obrub svedena do zpevněného příkopu. Odtok dešťový vod do 
příkopu bude zajištěn zapuštěnou obrubou lemující silnice II/359, s převýšením 0 cm oproti hraně silnice 
v délce 3,0 m. Příkop bude zpevněn lomovým kamenem s vyspárováním cementovou maltou.  

Potrubí připojující nové objekty uličních vpustí na stávající kanalizaci, budou v rámci stavby vyměněny 
za nové. Pro zlepšení odtoku dešťových vod ze silnice II/359 budou v rámci stavby osazeny nové 
objekty uličních vpustí a šachet.  

V místech změny příčného sklonu v km 0,116 57 bude osazena nová uliční vpust UV1, odvádějící 
dešťovou vodu do uliční vpusti v km 0,150 38 UV2 a dále přes revizní šachtu Š1 do stávající šachty 
jednotné kanalizace Š2. Dle vyjádření správce kanalizace je odchozí potrubí v šachtě Š2 dostatečně 
hluboko, pro umožnění napojení těchto dvou nových uličních vpustí.  

 Pro zajištění dostatečného odvodnění v údolnicovém oblouku, bude mezi UV3 a UV5 (stávající uliční 
vpusti – v rámci stavby bude provedena jejich obnova) osazena nová obrubníková vpust UV4 o 
rozměrech cca 620x546 mm. Použití obrubníkové vpusti oproti klasické uliční vpusti je navrženo 
z důvodu blízkosti stávajících ochranných pásem sítí TI (sítě společnosti cetin a gasnet). Obrubníková 
vpust svými rozměry nebude zasahovat do ochranných pásem uvedených sítí a bude napojena na nové 
potrubí DN 200, vedoucí z UV5 do UV3.  

V km 0,322 38 budou osazeny dvě nové uliční vpusti (UV6 a UV7) pro zlepšení odtoku dešťových vod 
ze silnice II/359. Uvedené UV budou napojeny na novou šachtu Š3, osazenou na stávající jednotnou 
kanalizaci.  

Výškové napojení vyústění UV na stávající kanalizaci bude řešeno dle skutečného výškového průběhu 
stávající kanalizace. Podélný sklon potrubí přípojek dešťové kanalizace bude provedeno z PVC DN200 
SN12 ve sklonu min. 0,50 %. V případě křížení nového potrubí se stávajícími sítěmi TI budou dodrženy 
minimální vzdálenosti křížení a souběhu dle ČSN 73 6005.  

Nefunkční obrubníková uliční vpust v km cca 0,330 (UV8), bude v rámci stavby odstraněna. 

Odvodnění chodníkových ploch je zajištěno příčnými sklony chodníku (0,5 % – 2,0 %), směrem na silnici 
II/359.  

B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nevyskytují se. 

B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny, protihlukové clony 

Nevyskytují se. 

B.2.6.6 Vybavení pozemních komunikací 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Nenachází se. 
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b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 
a telematiku 

V rámci stavby dojde k obnově/výměně SDZ, případně k osazení nového SDZ a vyznačení vodících 
proužků a středové vodící čáry pomocí vodorovného dopravního značení – viz. výkres D.1.1.6 Situace 
dopravního značení. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno barvou, obnova plastem.  

V rámci průzkumu bylo provedeno měření funkčních parametrů stávajícího SDZ. Výsledky a závěry 
z měření jsou součástí samostatné přílohy, jež je uvedena na CD v elektronické verzi. Nevyhovující 
SDZ bude nahrazeno za nové.  

c) Veřejné osvětlení 

V rámci této stavby není řešeno. 

Pří rekonstrukci chodníkových ploch úseku 1 a 2 se předpokládá, že souběžně budou probíhat stavební 
práce na uložení vedení veřejného osvětlení pod konstrukci chodníkových ploch. Záležitosti, týkající se 
veřejného osvětlení budou řešena obcí Dolní Újezd a nejsou obsažena v této PD.   

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace  
  přes komunikace 

Není předmětem PD. 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Není předmětem PD.  

B.2.6.7 Objekty ostatních skupin 

Nevyskytují se. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technické a technologické zařízení není součástí řešené PD. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Seznam použitých podkladů 
ČSN 73 0834  
ČSN 73 0802  
ČSN 73 0804  
Vyhláška 246/2001 
Vyhláška 268/2011 
 
Vzhledem k charakteru stavby není objekt dělen do požárních úseků, při rekonstrukci bude dodržen 
průjezdný profil pro vozy bezpečnostních složek a zachovám přístup k soukromým nemovitostem. 
Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot nejsou stanoveny.  
 
Stavba nezasahuje do nástupních ploch HZS. V rámci stavby nedojde k přesunu ani ovlivnění žádných 
požárně bezpečnostních zařízení. 
 
V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, ke stávajícím 
požárním hydrantům, ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí a místům zdrojů požární vody. 
Veškeré hydranty pro požární účely budou zachovány, výstupy hydrantů budou výškově upraveny s 
ohledem na novou niveletu komunikací či ploch. Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve 
sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po realizaci předpokládaných prací se očekává 
zlepšení oproti dosavadnímu stavu. 

a) Hluk 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby vyvolaný jejím provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, 
že se jedná o obnovu stávajících objektů. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění stavebních 
prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je 
nutné dodržet nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném venkovním prostoru. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 3 a 6, se v průběhu výstavby 
tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A = 
LAeq,T (50dB) a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční doby (Příloha č. 3 
k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) 

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

Tab. - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v 
chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, 
aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T. 

b) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Při užívání stavby je nutno dodržovat platné 
legislativní předpisy. Návrhové parametry stavby vycházejí ze stávajícího stavu a jsou jím přímo 
ovlivněny. 

Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – 
ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nepředpokládá se. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se. 

d) Ochrana před hlukem 

Není vzhledem k charakteru stavby nutné řešit. 

e) Protipovodňová opatření 

Nejsou navržena. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nepředpokládá se. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V zájmovém území se v současné době nachází 3 objekty uličních vpustí. 

UV3 v km 0,252 82; 

UV5 v km 0,270 00; (nenapojena na kanalizaci); 

UV8 v km 0,333 64; (nefunkční); 

S ohledem na jejich technický stav a požadavku investora stavby, budou všechny UV vybourány. 

V rámci stavba následně dojde k osazení nový objektů UV (viz. výkres D.1.1.2 Situace stavby). 

UV1 v km 0,116 57 (vpravo) 

UV2 v km 0,150 38 (vpravo) 

UV3 v km 0,252 82 (vpravo); 

UV4 v km 0,257 63 (vpravo – obrubníková vpust v nejnižším bodě trasy). 

UV5 v km 0,270 00 (vpravo); 

UV6 v km 0,322 38 (vpravo); 

UV7 v km 0,322 38 (vlevo); 

A dále dojde k osazení nových objektů šachet: 

Š1 v km 0,150 38 (revizní šachta pro napojení UV1 a UV2); 

Š2 v km 0,183 71 (stávající objekt – dojde k napojení potrubí z Š1); 

Š3 v km 0,322 38 (nová revizní šachta pro napojení UV6 a UV7 na stávající jednotnou kanalizaci). 

Nové uliční vpusti budou napojeny na systém stávající kanalizace ve správně obce Dolní Újezd.  

Předpokládá se obdobné množství dešťových vod svedených do jednotné kanalizace, jako tomu je u 
stávajícího stavu. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Uliční vpusti budou obvyklého typu s litinovou mříží D400 (50x50cm); 

Výjimkou bude UV 4 – obrubníková UV o rozměrech cca 620x546 mm. Použití obrubníkové vpusti oproti 
klasické uliční vpusti je navrženo z důvodu blízkosti stávajících ochranných pásem sítí TI (sítě 
společnosti cetin a gasnet). Obrubníková vpust svými rozměry nebude zasahovat do ochranných pásem 
uvedených sítí a bude napojena na nové potrubí DN 200, vedoucí z UV5 do UV3.  

Všechny poklopy šachet budou se samonivelačním poklopem. 

Nové přípojky jednotné kanalizace budou vedeny v PVC potrubí DN200 SN 12, v min. sklonu 0,50 %. 
Výškové napojení vyústění UV na stávající kanalizaci bude řešeno dle skutečného výškového průběhu 
stávající kanalizace. V případě křížení nového potrubí se stávajícími sítěmi TI budou dodrženy 
minimální vzdálenosti křížení a souběhu dle ČSN 73 6005.  

Uvažované délky potrubí: 

Z UV1 do UV2 dl. cca 33,50 m (potrubí PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %); 

Z UV2 do Š1 dl. cca 1,30 m (potrubí PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %); 

Z Š1 do Š2 dl. cca 32,60 m (potrubí PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %); 

Z UV3 do stávající kanalizační sítě (obnova původního potrubí) dl. cca 2,0 m. 

ZV UV4 do UV3 dl. cca 4,5 m. (potrubí PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %); 

Z UV5 do UV4 dl. cca 12,0 m. (potrubí PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %); 

Z UV6 do nové šachty Š3 dl. cca 1,8 m. (potrubí PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %); 

Z UV7 do nové šachty Š3 dl. cca 4,5 m (potrubí PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %); 

 

V rámci stavby se předpokládá, že obec Dolní Újezd na své náklady provede výměnu kanalizačního 
vedení v křižovatce km 0,182, a provede osazení rezervních chrániček v místech křižovatky v km 0,084. 
Případně provede i uložení vedení veřejného osvětlení pod konstrukci chodníkových ploch v km 0,016 
– km 0,084 a výměnu/oprava vodovodních a kanalizačních přípojek v totožném staničení. Jedná se o 
související stavby, se kterými byla tato PD koordinována.  

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání  
  stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stávající silnice II/359 bude stavebně upravena, ale její dopravní řešení a funkce se úpravami nezmění. 
Při rekonstrukci silnice budou provedeny nové betonové silniční obruby, na které se bude napojovat 
rekonstruované chodníkové plochy.  

V celém rozsahu řešeného území jsou navržena opatření pro usnadnění a zabezpečení pohybu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Popis bezbariérového řešení stavby je řešeno v kapitole 
B.2.4. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Začátek řešeného úseku bude výškově a šířkově napojen na stávající stav. 
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Konec řešeného úseku bude výškově a šířkově napojen na navazující úsek rekonstrukce silnice, jež 
bude probíhat současně s touto stavbou. 

Napojení stávajících místních komunikací, a ostatních silnic na nový povrch silnice II/359 bude 
provedeno z materiálu dle stávajícího stavu a v obdobných šířkových parametrech. Účelové 
komunikace se dle pasportu místních komunikací v zájmovém území nenachází. 

Napojení místní komunikace na silnici II/359 ve staničení km 0,182 bude provedeno dle podkladů 
projektu s názvem „Regenerace sídliště Bořkov, Dolní Újezd“. Napojení v rámci rekonstrukce silnice 
bude zakončeno zapuštěnou obrubou.  

c) Doprava v klidu 

Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Chodníkové plochy jsou součástí SO 102. V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávajících chodníkových 
ploch, kdy dojde zejména k výměna povrchu chodníku, k plynulému napojení povrhu chodníku na nově 
osazené silniční obruby a osazení prvků zajišťující bezbariérové užívání stavby.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Plochy určené jako terénní úpravy budou doplněny recyklovanou zeminou a osety travním semenem. 
Terénní úpravy v těsné blízkosti stávajících sloupů elektrického vedení budou prováděny ručně a 
s opatrností, aby nedošlo k narušení stability daných sloupů. 

Stávající příkop na začátku úseku podél silnice II/359 bude reprofilován pro návaznost na stávající 
propustek v km 0,012. Na vtoku propustku ve směru od Proseče na Litomyšl, bude provedeno šikmé 
čelo ve sklonu 1:2 z lomového kamene. Navazující příkop dále bude v délce min. 3,0 m zpevněn taktéž 
lomovým kamenem s vyspárováním cementovou maltou. Od zpevněného příkopu směrem na obec 
Proseč bude dále příkop postupně ukončen a vyplněn nenamrzavým materiálem (nově bude podél silnic 
osazena zvýšená silniční obruba – příkop nebude využíván). Na výtoku propustku směrem na Litomyšl 
nebude zřizováno šikmé čelo z důvodu souběhu dvou výtoku propustků v jednom místě (stavebně nelze 
vyřešit šikmým čelem). Jelikož provoz na silnici II/359 proti kolmému čelu je veden na vnějším jízdnímu 
pruhu, nejedná se o nebezpečnou překážku.  

b) Použité vegetační prvky 

Budou použity dle požadavků investora akce. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Nebudou prováděny.  

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Provedením stavby se nepředpokládá navýšení 
emisí z dopravy, znečistění vod a vodních zdrojů. 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v 
odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se 
stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí přímo s prováděnými stavebními činnostmi a jednak s 
doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. 
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stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných 
komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 

Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a uložen 
s poplatkem na skládku odpadu nebo na skládku investora. 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, 
kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem 
nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům 
uvedeným ve vyhlášce č. 8/2021 Sb. a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné 
manipulace s ním. 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou 
zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů, budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které budou při stavbě, a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat, nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané 
stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské firmy 
stavebních prací. 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby objektu bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých 
bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému obecnímu úřadu 
s rozšířenou působností zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidenční listy odpadů, 
výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných kontrol budou 
archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, 
hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 

Před uvedením stavby do provozu (před vydáním kolaudačního souhlasu) budou doloženy doklady o 
řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby na odbor životního prostředí 
příslušného městského úřadu. 

Před zahájením stavby je potřeba doložit písemnou smlouvu o zajištění předání vzniklých odpadů do 
zařízení, které je k jejich odběru oprávněno, zhotovitelem stavby příslušnému orgánu státní správy. 

Předpokládané množství a druh odpadů vznikajících v důsledku rekonstrukce komunikace: 

Kód Název Stabilizace Orientační 
množství (t) Popis 

17 03 02 
Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 
17 03 01 

O 660 Kryt vozovky 

17 05 04 
Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 
17 05 03 

O 800 Nestmelená konstrukce 
vozovky 

17 01 01 Beton O 50 Betonová zámková dlažba, 
silniční obruby 

 

Na základě vyhlášky č. 130/2019 Sb., Přílohy č. 1 Celkové množství polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU),  byly provedeny zkoušky (PAU). Výsledky PAU jsou uvedeny v provedeném 
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průzkumu konstrukce vozovky. Všechny odebrané vzorky asfaltových směsí vozovky lze zařadit do třídy 
ZAS-T1. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  
  a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

V zájmovém území stavby se nenachází žádné stromy vyžadující kácení. Náletové dřeviny a křoviny 
nacházející se v těsné blízkosti stávajících chodníkových ploch budou zastřiženy v minimálním rozsahu, 
vyžadující zřízení stavebních prací. Případný ořez / zastřižení křovin bude pro prováděno zásadně 
odbornou firmou.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní  
  prostředí, je-li podkladem 

Vyjádření odboru ŽP bude/je součástí dokladové části, případné požadavky budou/jsou zapracovány 
do PD. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní  
  parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo  
  integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  
  podle jiných právních předpisů 

Akce se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky. 

Akce se nenachází v ochranném pásmu plnících funkci lesa (ochranné pásmo 50 metrů od lesních 
pozemků). 

Akce se nenachází poblíž vodního toku (zásah do 15-ti metrové hranice od vodního toku). 

Akce se nenachází v záplavovém území.  

Akce se nenachází v ochranném pásmu chráněného území. 

Akce se nenachází v ochranném pásmu železniční trati. 

Akce se nenachází ve vzletovém prostoru letiště.  

Akce se nachází v území s archeologickými nálezy (dle územního plánu). 

Akce se nachází v ochranném pásmu sítí jednotlivých vlastníků technické infrastruktury (uvedeno 
v dokladové části a v koordinační situaci). Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby 
označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do 
tohoto pásma. 

Vzhledem k lokalizaci stavby se nevylučuje výskyt dalších podzemních sítí TI.  

Před zahájením prací je nutné zajistit existenci průběhu inženýrských sítí. Stavební práce budou 
probíhat v souladu s všeobecnými podmínkami příslušných správců. V případě výskytu trasy 
podzemních inženýrských sítí bude prováděno odkopávání a úprava zásadně ručně a s 
maximální opatrností. 

Přesný způsob ochrany případných sítí technické infrastruktury bude konzultován s pověřenými 
osobami správců sítí. Požadavky pro provádění technologie výstavby jsou uvedeny ve vyjádřeních 
správců sítí. V případě střetu s podzemním vedením sítí TI budou dotčené sítě uloženy do kabelových 
chrániček. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala strategický dokument koncepce ochrany obyvatelstva.  

Běhen stavby budou veškeré výkopy ohrazeny a v noci nasvětleny. Budou zabezpečeny dle požadavků 
uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, Příloha č. 2, bod 4. Výkopy a staveniště. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při zhotovení stavby jsou rozhodující především materiály potřebné pro zhotovení konstrukce 
komunikace. Jedná se především o AC vrstvy a betonovou zámkovou dlažbu. Veškeré materiály, jejich 
nákup, dopravu a zpracování zajistí dodavatel na základě jeho dodavatelských možností. 

b) Odvodnění staveniště 

Pro odvodnění staveniště budou využity stávající odvodňovací zařízení silnice II/359. Při odvádění 
povrchových vod do vodotečí nesmí docházet k jejich nadměrnému znečištění splaveninami ani ropnými 
látkami. K tomu je potřeba přijmou patřičná opatření, např. sedimentační jámy, norné stěny apod. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd a výjezd na staveniště bude z navazující silnice II/359, případně ze silnice III/3594 a III/36019, 
nebo z přilehlých navazujících místních komunikací. Vozidla stavby budou na veřejné komunikace 
vyjíždět zcela očištěna.  

Případné napojení vody a energií pro stavbu bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednavatelem 
a se správci jednotlivých sítí.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o stavbu malého rozsahu, dotčení přístupových komunikací staveništní dopravou bude 
krátkodobé. Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci po pozemcích stavby. Vždy je třeba dbát na 
čistotu vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejné 
komunikace zejména silnici II/359 a III/3594 a III/36019.  

V případě znečištění komunikací vozidly stavby musí být zajištěno pravidelné čištění a v letním období 
kropení. 

Během stavby se mohou negativně projevovat účinky stavby na okolí. Jedná se především o zvýšenou 
prašnost a hlučnost. Tyto účinky je zhotovitel povinen minimalizovat. Zhotovitel je povinen mít na stavbě 
absorpční prostředky pro případný únik škodlivých látek. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště nebude oploceno. Výkopy budou ohraničeny mobilními zábranami a případné přechody přes 
výkopy budou osazeny bezbariérovými lávkami pro pěší. 

Příjezd na staveniště bude ze stávající komunikace v místě napojení. Zřízení staveniště bude umístěno 
v mobilních prostředcích dodavatele stavby v místě stavby po dohodě s investorem akce. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro zařízení staveniště je možné využít pozemek ve vlastnictví investora. 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Případné trasy budou od silničního provozu a od staveniště odděleny mobilními zábranami. 

Staveniště nebude oploceno. Výkopy budou ohraničeny mobilními zábranami a přechody přes výkopy 
budou osazeny bezbariérovými lávkami pro pěší. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady z prováděných demoličních prací jsou popsány v kap. B.6. Skládka pro odvoz odpadu bude 
vybrána zhotovitelem. Před zahájením stavby je potřeba doložit písemnou smlouvu o zajištění předání 
vzniklých odpadů do zařízení, které je k jejich odběru oprávněno, zhotovitelem stavby příslušnému 
orgánu státní správy. 

Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí 
(prašnost, emise, hlučnost). 

Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít hydraulické soustavy 
a palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodního toku ropnými produkty. 
Pro skladování a přepravu olejů budou použity příslušné druhy obalů. V prostorách stavby je zákaz mytí 
vozidel, výkopových mechanismů a agregátů chemickými rozpouštědly. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky, přicházející na stavbě do styku s ropnými 
látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. 

Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu šíření, rozlitý 
materiál zachytit a zlikvidovat. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby bude provedena OŽK + celková rekonstrukce silnice na začátku úseku a v případě 
nedostatečné únosnosti podloží také výměna aktivní zóny (mimo ochranné pásmo PZ). Vybouraný 
materiál stávající konstrukce vozovky bude odvezen na skládku vybranou zhotovitelem. Orientační 
množství je uvedeno v kap. B.6. Konkrétnější množství bude uvedeno v rozpisu výměr.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba po jejím dokončení nemá vliv na změnu životního prostředí a jeho ochranu v zájmovém území 
stavby. Vzhledem k běžným a obvyklým stavebním technologiím a postupům, které budou při provádění 
stavby použity, nemá vliv na změnu životního prostředí ani její vlastní realizace. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 

- Dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 

- Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. 
Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních. 

- Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených 
střežením ohrazeného prostoru. 
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- Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích a 
zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni 
a jsou poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít 
pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit 
a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno 
ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních 
prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V tomto případě, 
že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem 
prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště. 

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská 
organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu 
staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů 
materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to 
pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem 
o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností 
pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na 
staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních 
situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a 
bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a 
zařízeními eventuelně při práci pod vysokým napětím. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neobsahuje.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Předpokládá se, že stavební práce budou probíhat na etapy. 

Etapa 1: OŽK pravé poloviny silnice II/359 v km 0,158 74 – km 0,414 73 + pravá polovina navazujícího 
úseku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodníkových ploch v totožném staničení po pravé straně. 

Etapa 2: OŽK levé poloviny silnice II/359 v km 0,158 74 – km 0,414 73 + levá polovina navazujícího 
úseku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodníkových ploch v totožném staničení po levé straně. 

Etapa 3: Celková rekonstrukce silnice II/359 v km 0,000 00 – km 0,158 74 + rekonstrukce chodníkových 
ploch v totožném staničení po pravé straně + případné navazující stavby obce Dolní Újezd. 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) bude detailně řešeno zhotovitelem stavby ve vztahu k časovému 
průběhu stavby a s investorem stavby dle místních potřeb. 
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Předpokládané objízdné trasy jsou uvedeny v příloze PD.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během  
  výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace,  
  uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě  
  apod. 

Předběžný návrh objízdných tras je uveden v přílohách projektové dokumentace. Dopravní opatření 
během stavby bude odpovídat zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.  

Dopravně inženýrské opatření (DIO) bude detailně řešeno zhotovitelem stavby ve vztahu k časovému 
průběhu stavby a s investorem stavby dle místních potřeb. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v době před podáním nabídky na zhotovení akce a 
náklady na jeho pronájem, úpravu, ostrahu a odstranění zahrne do nákladů stavby. Vjezd a výjezd na 
staveniště bude z navazující silnice II/359, případně ze silnic III/3594 a III/36019. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

100 Objekty pozemních komunikací 

- SO 101 Silnice II/359 – část 1; 

- SO 102 Chodníkové plochy; 

Kontrolní prohlídky stavby: 

Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace prováděny 
kontrolní prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně trvale 
nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Zejména budou 
prováděny kontroly: 

- vytýčení prostorové polohy stavby, 

- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky, 

- dokončené stavby jako celku nebo jednotlivých stavebních objektů. 

Předpokládá se potřeba rozdělení stavby na etapy a souběžná výstavba se souvisejícími 
stavbami. (viz. kapitola B.2.1.i) 

Předpokládaný termín výstavby: Rok 2022. 

B.8.2 Výkresy 
Viz. výkresy části C.1 Situace širších vztahů a C.2 Koordinační situační výkres. 

Na staveništi budou osazeny svislé dopravní značky, které budou upozorňovat na pracovní místo na 
vozovce, viz TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
- Výběr zhotovitele, 

- opatření zařízení staveniště, 

- vytyčení stavby, 

- zemní práce, 
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- provedení konstrukčních vrstev vozovky, 

- osazení a zřízení navrženého vybavení silnice, 

- dokončovací práce, 

- uvedení stavby do provozu. 

Přesný časový harmonogram výstavby předloží zhotovitel stavby investorovi před zahájením stavebních 
prací, dle použitých postupů a technologií výstavby. 

Harmonogram výstavby bude ve vzájemné koordinaci se souvisejícími stavbami.  

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Stavební postupy budou upřesněny zhotovitelem stavby v návaznosti na použité technologie výstavby. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Popsáno v kap. B.8.1. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvedení srážkových vod z povrchu komunikací je zajištěno systémem podélných a příčných sklonů 
do odvodňovacího zařízení silnice II/359 a přilehlého příkopu. 

Řešení odvodnění komunikace je popsáno v kapitole B.2.6.3. 

 

Kostěnice, březen 2022       Ing. Adam Tužil 
          Ing. František Haburaj, Ph.D. 
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