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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi, stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Zajmova oblast stavby se nachazi na silnici 11/359 v Useku od kfizovatky silnic 11/359x111/3594 (v mistech
pricné pracovni spary posledni opravy silnice s pfesahem 1,0 m), po napojeni na navazujici stavbu
rekonstrukce silnice 11/359 v blizkosti kfizovatky silnic [1/359xI11/36019. Podél silnice 11/359 se nachazeji
stavajici chodnikové plochy.

Zajmové Uzemi je v souCasnosti vyuzivano jako pozemek pro pozemni komunikaci + pfilehlé
chodnikové plochy.

Zajmova oblast se nachazi v zastavéném tzemi obce Dolni Ujezd. Dotéenym katastralnim Gzemim je
pouze k.G. Dolni Ujezd u Litomysle.

Stavbou nedojde ke zméné vyuziti Gzemi.

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a Glkoly tzemniho planovani,
véetné informace o vydané uizemné planovaci dokumentaci,

Z hlediska druhu stavby bude provedena rekonstrukce stavajici silnice 11/359 a rekonstrukce pfilehlych
chodnikovych ploch.

Rekonstrukce silnice 11/359 bude provedena v mistech stavajici silnice 11/359 ve stavajicich Sifkovych
hodnotach, pfipadné v normovych Sifkovych hodnotach (Sifka 7,0 m), s ohledem napojeni na stavajici
okolni objekty.

Uzemni plan obce Dolni Ujezd byl vydan v lednu roku 2018. Rekonstrukce silnice 11/359 neni v rozporu
s danym Uzemnim planem.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcetné zdroji
nerostl a podzemnich vod

Vzhledem krozsahu a druhu stavby, nebyly geologické, hydrogeologické a geomorfologické
charakteristiky zjistovany.

d) Vyéet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni — geotechnicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist’
(zemniku), stavebné historicky priizkum apod.

Béhem terénniho Setfeni byl ovéfovan stav krytu vozovky zajmového Useku, stav a zplsob odtoku
deStovych vod a technicky stav stavajicich silniCnich obrub a uli¢nich vpusti.

Dale bylo vychazeno z provedeného prizkumu konstrukénich vrstev vozovky a podloZzi silnice 11/359 a
z polohopisného a vySkového zaméfeni stavajiciho stavu.

Prizkum konstrukce vozovky je uveden v samostatné pfiloze PD. Jeho soucasti je i stanoveni
polycyklickych aromatickych uhlovodik(. Na zakladé Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb., PFilohy €. 1 Celkové
mnozstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikt (PAU), Ize vSechny odebrané vzorky asfaltovych
smési vozovky zaradit do tfidy ZAS-T1.

Na zakladé prlizkumu vozovky je navrzena ve stani¢eni km 0,000 00 — km 0,158 74 celkova
rekonstrukce vozovky s pfipadnou vymeénou aktivni zény vozovky v tl. 400 mm v mistech, kde nebude
prokazana dostatecna unosnost Eder2=45 MPa statickou zatéZovaci zkouskou na plani vozovky.

Od km 0,158 74 po konec Useku je navrzena obnova zZivicného krytu v primérné tloustce 190 mm.
Podkladni AC vrstva ACP 22+ bude provedena v rozmezi tlousték 60-100 mm, dle stavajicich tlousték
AC vrstev, které budou v ramci stavby odstranény v celém rozsahu (dle provedeného prizkumu se
pfedpoklada 170 mm AC vrstev). Primérna tloustka ACP 22+ je uvazovana 90 mm (mirné nadvySeni
nivelety a vyrovnavka pficnych sklon().
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V ramci prlizkumu bylo provedeno méfeni funkénich parametr( stavajiciho SDZ. Vysledky a zavéry
z méfeni jsou soucasti samostatné pfilohy. Stavajici SDZ s nevyhovujicimi parametry bude v ramci
stavby vyménéno za nové.

V ramci zjistovani funkénosti stavajicich UV bylo zjisténo, zZe dvé stavajici uliéni vpusti nejsou napojeny
na kanaliza¢ni sit. V ramci stavby bude nové jedna z UV napojena na kanalizaci, a druha UV bude
zruSena a nahrazena novou UV v jeji blizké vzdalenosti.

e) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Akce se nenachazi v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky.

Akce se nenachazi v ochranném pasmu plnicich funkci lesa (ochranné pasmo 50 metr( od lesnich
pozemku).

Akce se nenachazi pobliz vodniho toku (zasah do 15-ti metrové hranice od vodniho toku).

Akce se nachazi v ochranném pasmu siti jednotlivych vlastnikl technické infrastruktury (uvedeno
v dokladové ¢€asti a v koordinaéni situaci). Ochranné pasmo vedeni VN bude po celou dobu stavby
oznaceno vystraznou ceduli ,POZOR — ochranné pasmo vedeni VN“ z obou stran moZného vjezdu do
tohoto pasma.

Akce se nenachazi v ochranném pasmu chranéného tuzemi.
Akce se nenachazi v ochranném pasmu zeleznicni trati.
Akce se nenachazi ve vzletovém prostoru letisté.

Akce se nachazi v izemi s archeologickymi nélezy (dle tzemniho planu).

f) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se dle dostupnych informaci nenachazi v zaplavovém tGzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Stavba nebude mit negativni vliv na svoje okoli. Stavba je navrzena v souladu s platnymi vyhlaSkami a
normami. Jejich respektovanim jsou zabezpeéeny poZzadavky na ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi.

Vzhledem k charakteru stavebnich praci je nutné po ur&itou dobu pocitat se zvySenou hladinou hluénosti
a prasnosti. Dlouhodobé se nejedna o negativni ovlivnéni zivotniho prostiedi.

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu v tomto smyslu. Po dokongeni
stavebnich praci bude charakter zatiZzeni okoli v tomto smyslu stévajici.

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zakladé platné legislativy v
odpadovém hospodafstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady vznikajicimi pfi
pfedmétné stavbé, a to jak v pfimych souvislostech s hlavnim stavenistém, tak i pfi €innostech, které se
stavbou souviseji.

Ulozeni nevyuzitého prebytku vybouranych zivi€nych vrstev, sypaniny a ostatniho materialu bude
odvezen a uloZen s poplatkem na skladku odpadu nebo bude vyuzit k recyklaci nebo bude odkoupen
zhotovitelem.

V rdmci stavby dojde k procisténi stavajiciho propustku, k vyména a osazeni novych uli¢nich vpusti v¢.
proCisténi kanalizacniho potrubi v blizkosti napojeni UV na kanalizaéni fad, ¢imz dojde ke zlepSeni
odtokovych pomérl oproti stavajicimu stavu.
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h) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Dle provedeného prizkumu konstrukénich vrstev vozovky bylo zjiSténo, ze stavajici zpevnény povrch
komunikace je tvofen asfaltovymi vrstvami v tloustkach cca 170 mm, polozenych na vrstvach
Stérku/stétu (viz pFiloha emailu).

V ramci stavby bude provedeno frézovani / odstranéni AC vrstev v celkové tloustce stavajicich vrstev
(pfedpoklad 170 mm) a v Useku km 0,000 — 0,158 74 dale odstranéni podkladnich vrstev pro zfizeni
celkové konstrukce vozovky v tloustce 540 mm. Podkladni vrstvy, pfipadné zemni plan bude o¢isténa
a urovnana do pozadovanych pfi¢nych sklon(.

Po odfrézovani konstrukce vozovky v mistech OZK bude provedena investorem a zhotovitelem stavby
vizualni kontrola podkladnich vrstev, pro pfipadné stanoveni mist lokalnich sanaci.

V pfipadé zjiSténé nedostatecné unosnosti v Urovni plané (Eder2=min. 45 MPa) bude navic upravena
aktivni zéna pomoci vrstev Stérkodrti v tloustkach 2x200 mm.

V rdmci stavby bude provedeno odstranéni stavajicich UV, a nahrazeni za nové objekty dle znazornéni
ve vykresu D.1.1.2 Situace stavby.

Stavajici betonova silniéni pfidlazba podél silniénich obrub bude odstranéna bez nahrady.
Stavajici silniéni obruby budou v celé délce odstranény a nahrazeny novymi silni€nimi obrubami.
Stavajici AC povrch chodnikl bude odstranén a nahrazen chodnikovymi plochy ze zdmkové dlazby.

Stavajici zamkova dlazba chodnikovych ploch (tvar ,kost‘) bude pfeskladana pro plynulé vySkové
napojeni na novou polohu obrub. Ostatni dlazba (jiného tvaru) chodnikovych ploch bude odstranéna.

V zajmovém Uzemi stavby se nenachazi zadné stromy vyzadujici kaceni. Naletové dfeviny a kfoviny
nachéazejici se v tésné blizkosti stavajicich chodnikovych ploch budou zastfizeny v minimalnim rozsahu,
vyzadujici zfizeni stavebnich praci. Pfipadny ofez / zastfizeni kfovin bude pro provadéno zasadné
odbornou firmou.

i) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptudniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa

V rdmci stavby dojde k trvalému zaboru pozemkd, jeZ jsou pod ochranou zemédélského pudniho fondu.
Pozemky pod ochranou ZPF jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Katastralni tzemi: Dolni Ujezd u Litomysle [630292]

Cislo Cislo Trvaly Docasny

Druh Seznam

Majitel zabor zabor
parcely LV [m2] [m2] pozemku BPEJ
13/9 Visek Martin, CUFJ)eSd55 56961 Dolni 161 0 3 sahrada 51400
gy | IEEKME, Coﬁ’éfg"r” 2ElE] BElinl | ) 14 5 zahrada 51400
116 Vu Chien Thang, €. p. 7, 56961 390 4 3 zahrada 51400
Dolni Ujezd

V mistech trvalého zaboru pozemk( pod ochranou ZPF jsou situovany stavajici chodnikové plochy, jez
budou v ramci stavby rekonstruovany. Zemina se v mistech trvalého zdboru pozemku pod ochranou
ZPF nenachazi.
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j) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu je uveden v ¢asti o) této kapitoly.
Moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé je uveden v kapitole B.2.4.
k) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba je rozdélena na dva stavebni objekty:
SO 101 Silnice 11/359 — &ast 1;
SO 102 Chodnikové plochy;

Stavba navazuije, a byla vzajemné koordinovana s nésledujicimi stavbami:

,Rekonstrukce silnice 11/359, Dolni Ujezd |. Etapa“ (8ast 2) — investor SuS PK;

,Regenerace sidli§té Borkov, Dolni Ujezd* - Uprava zvy$ené plochy kiizovatky (stani¢eni km 0,182) —
investor obec Dolni Ujezd;

.vyména a propojka vodovodu a kanalizace” (stani¢eni km 0,016 — km 0,182) — investor obec Dolni
Ujezd;

,=UloZeni kabelu vefejného osvétleni do zemé* (stani¢eni km 0,016 — km 0,182) — investor obec Dolni
Ujezd;

Casové vazby:

Predpoklada se soubézna vystavba rekonstrukce silnice s rekonstrukci silnice navazujiciho Gseku.
Zarovenn soubézné s rekonstrukci silnice se pFedpoklada soubézna vystavba rekonstrukce
chodnikovych ploch. Konkrétni mnozstvi praci na rekonstrukci chodnikovych ploch bude zaviset na
dostupnych finanénich prosttedcich obce Dolni Ujezd.

Pfedpokladany termin provadéni stavby: rok 2022.

Predbézny navrh etapizace stavby:

Etapa 1: OZK pravé poloviny silnice 11/359 v km 0,158 74 — km 0,414 73 + prava polovina navazujiciho
useku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodnikovych ploch v totozném stani¢eni po pravé strané.

Etapa 2: OZK levé poloviny silnice 11/359 v km 0,158 74 — km 0,414 73 + leva polovina navazujiciho
useku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodnikovych ploch v totozném stanieni po levé strané.

Etapa 3: Celkova rekonstrukce silnice 11/359 v km 0,000 00 — km 0,158 74 + rekonstrukce chodnikovych
ploch v totoZném stanieni po pravé strané + pfipadné navazujici stavby obce Dolni Ujezd.

Konkrétni prabéh pFipadné etapizace a dopravné inZenyrské opatfeni bude detailné feSeno
zhotovitelem stavby ve vztahu k ¢asovému priibéhu stavby a s investorem staveb dle mistnich potreb.
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I) Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Stavba se nachazi na pozemcich uvedenych v nasledujici tabulce:

Katastralni uzemi: Radim [737798]

Cislo
parcely

2240/1

2411

6/10

13/11

13/9
13/12

st.547

14/1
14/2
177/6
13/1

177/12
116

st.181

115/2
2621/2
182/2
182/1
181/4

181/3

Majitel
Pardubicky kraj, Komenského nameésti 125,
Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice
Sprdva a udrzba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 53353 Pardubice
Pardubicky kraj, Komenského nameésti 125,
Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice
Sprdva a udrzba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 53353 Pardubice
Kadlec Jan, B. Némcové 161, Litomysl-Mésto,
57001 Litomysl
Kadlec Jan, B. Némcové 161, Litomysl-Mésto,
57001 Litomysl

Obec Dolni Ujezd, ¢&. p. 281, 56961 Dolni Ujezd

Vigek Martin, €. p. 355, 56961 Dolni Ujezd
Vigek Martin, €. p. 355, 56961 Dolni Ujezd

Portmannova llona, Litovicka 358/9, Liboc, 16100

Praha 6
Dosedélova Alena, €. p. 2, 56961 Dolni Ujezd
Obec Dolni Ujezd, ¢&. p. 281, 56961 Dolni Ujezd
Obec Dolni Ujezd, ¢&. p. 281, 56961 Dolni Ujezd
Obec Dolni Ujezd, ¢&. p. 281, 56961 Dolni Ujezd

Obec Dolni Ujezd, ¢&. p. 281, 56961 Dolni Ujezd
Vu Chien Thang, €. p. 7, 56961 Dolni Ujezd

Vu Chien Thang, €. p. 7, 56961 Dolni Ujezd

Vu Chien Thang, €. p. 7, 56961 Dolni Ujezd
Obec Dolni Ujezd, ¢&. p. 281, 56961 Dolni Ujezd
Obec Dolni Ujezd, ¢&. p. 281, 56961 Dolni Ujezd
Obec Dolni Ujezd, ¢&. p. 281, 56961 Dolni Ujezd
Obec Dolni Ujezd, ¢&. p. 281, 56961 Dolni Ujezd

Obec Dolni Ujezd, ¢&. p. 281, 56961 Dolni Ujezd

-__—H DSP a.s.

Cislo
LV

811

811

1323
1323

10001

161
161

19
10001
10001
10001

10001
390

390

390
10001
10001
10001
10001

10001

Zpusob
vyuziti

silnice

silnice

jind plocha
jind plocha

jind plocha

manipulacéni
plocha

jind plocha

ostatni
komunikace

ostatni
komunikace

ostatni
komunikace

ostatni
komunikace
ostatni
komunikace
ostatni
komunikace
ostatni
komunikace
ostatni
komunikace
ostatni
komunikace

Druh
pozemku

ostatni
plocha

ostatni
plocha

ostatni
plocha
ostatni
plocha
ostatni
plocha
zahrada
zahrada
zastavéna
plocha a
nadvori
ostatni
plocha
ostatni
plocha
ostatni
plocha
ostatni
plocha
ostatni
plocha
zahrada
zastavéna
plocha a
nadvori
ostatni
plocha
ostatni
plocha
ostatni
plocha
ostatni
plocha
ostatni
plocha
ostatni
plocha
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181/2  Obec Dolni Ujezd, & p. 281, 56961 Dolni Ujezd 10001 ostatni ostatni
komunikace plocha
177/14  Obec Dolni Ujezd, & p. 281, 56961 Dolni Ujezd 10001 ostatni ostatni
komunikace plocha

Informace o pozemcich byly ziskany z vefejného webového portalu CUZK.

m) Seznam pozemkill podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Vzhledem k charakteru stavby bude ochranné pasmo silnice Il. tfidy beze zmény.

n) Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni

Nejsou poZadavky.

0) MoZnost napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stavajici dopravni infrastrukturu dle stavajiciho stavu.

Na zacatku Useku bude rekonstrukce silnice plynule navazovat na pokracovani silnice [1/359 smérem
na Litomysl, a na konci Useku bude rekonstrukce navazovat na souvisejici stavbu rekonstrukce silnice
navazujiciho useku, smérem na Prosec€. Stavajici ostatni silnice, mistni komunikace, samostatné sjezdy
a sjezdy k nemovitostem budou napojeny na novy rekonstruovany povrch silnice 11/359 dle stavajiciho
stavu a z materialt obdobnych plvodnim materialm.

Napojeni mistni komunikace na silnici 11/359 ve stani¢eni km 0,182 bude provedeno dle podkladu
projektu s nazvem ,Regenerace sidli§té Borkov, Dolni Ujezd“. Napojeni v ramci rekonstrukce silnice
bude zakon&eno zapusténou obrubou.

Chodnikové plochy po obou stranach silnice 11/359 budou v ramci SO 102 rekonstruovany a plynule
napojeny na nove osazené silni¢ni obruby lemujici silnici 11/359. Vjezdy na okolni nemovitosti pak budou
feSeny prejezdem pres chodnikové plochy. V mistech vjezdd na pozemky budou na silnici 11/359
osazeny snizené silni¢ni obruby (pfevyseni 2-5 cm) v Sitkach dle stavajiciho stavu (viz. vykres D.1.1.2
Situace stavby).

V ramci rekonstrukce silnice budou odstranény stavajici ulicni vpusti, a nahrazeny novymi objekty, které
budou napojeny na stavajici sit kanalizace, ve spravé obce Dolni Ujezd. Napojovaci potrubi UV na
hlavni fad kanalizace bude proveden novy, s vySkovym napojenim dle stavajiciho vedeni. Pro zlepSeni
odtoku destovych vod budou do mist dle vykresu D.1.1.2 Situace stavby osazeny nové objekty uliénich
vpusti, zajistujici odvodnéni silnice 11/359.

Stavajici poklopy Soupat, Sachet a hydranti nachazejici se v silnici 11/359 budou v ramci stavby
vymeénény za samonivelacni, a vySkové upraveny dle nového povrchu silnice 11/359.

PFi rekonstrukci silnice bude sou¢asné provedena vyména kanaliza&niho potrubi pod komunikaci v km
cca 0,182 a osazena rezervni chrani¢ka v mistech napojeni mistni komunikace na silnici 11/359 ve
staniéeni km 0,084. Tyto &innosti provede obec Dolni Ujezd na své naklady, dle samostatné PD.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkovéa koncepce reSeni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; udaje o dotéené komunikaci
Jedna se o stavajici silnici 11/359, v celkové zajmové délce 414,73 m.
Provozni stanieni zajmového Useku silnice je km 5,643 — 6,058. (Zdroj geoportal RSD CR, leden 2022).
Silnice 11/359 je silnici Il. tFidy a nachazi se v zastavéném tGzemi obce Dolni Ujezd.
Spravcem pfedmétné komunikace je sprava a udrzba silnic Pardubického kraje.

Navazujici chodnikové plochy podél silnice 11/359 jsou mistni komunikaci funkéni skupiny D2 a jsou ve
vlastnictvi a spravé obce Dolni Ujezd.
b) U&el uzivani stavby

Stavba bude slouZit motorové dopravé (silnice 11/359) a pro pé&si (chodnikové plochy).

¢) Trvala nebo doc¢asna stavba
Jednd se o trvalou stavbu.
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na

stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym feSenim z platnych piredpisti a norem

Nejsou.
e) Informace o tom, zda a v jakych é¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt jsou/budou uvedeny v dokladové &asti PD.

-_—‘—H DSP as. o
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f) Celkovy popis koncepce FesSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby — nadvrhova
rychlost, provozni stani€eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova
ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Jedna se o silnici Il. tfidy.
Navrhova rychlost v intravilanu v zastavéné ¢asti je 50 km/h.
Provozni staniéeni zajmového Gseku silnice je km 5,643 — 6,058. (Zdroj geoportal RSD CR, leden 2022).

Sitka nového AC krytu komunikace je v pfevazné délce 7,00 m. V prvnim oblouku ve sméru stani¢eni
je navrzeno rozS8ifeni oblouku (max. 8,25 m).

Intenzita TNV je 256 voz/den (zdroj scitani2016.rsd.cz)

Intenzita SV je 3558 voz/den (zdroj scitani2016.rsd.cz)

V ramci stavby nevzniknou zadna nova ochranna pasma a chranéna uzemi.
Chodnikové plochy jsou mistni komunikaci funkeni skupiny D2.

Sitka rekonstruovanych chodnikovych ploch je v rozmezi 1,50 — 2,00 m.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni paméatka apod.

Stavba se nachéazi v izemi s archeologickymi nalezy (dle tzemniho planu).

Vramci stavby dojde krekonstrukci stavajici silnice 11/359 i chodnikovych ploch v obdobnych
parametrech stavajiciho stavu, ¢imz by nemélo dojit k jakémukoliv ovlivnéni tohoto Gzemi.

h) Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s desStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadtli a emisi, tfida energetické narocnosti
budov apod.

Béhem uzivani stavby nebudou vznikat odpady.

Navrzené konstrukce pozemnich komunikaci jsou s asfoltobetonovym krytem, jehoz stfedni odtokovy
koeficient se rovna 0,9, tj. srazkova voda bude z 10 % zasakovana. Zbylé mnozstvi bude svedeno do
stavajicich pfikop(, do pfilehlé zelené nebo odvodnovacich zafizeni.

NavrZzené konstrukce chodnikovych ploch jsou ze zamkové dlazby, jejich stfedni odtokovy koeficient
zavisi na sklonu chodniku a je v rozmezi 0,5 az 0,75, tj. sraZkova voda bude z 25 az 50 % zasakovéana.
Zbylé mnozstvi bude svedeno do prostoru silnice 11/359 a dale do odvodriovacich zafizeni pozemni
komunikace.

i) Zakladni predpoklady vystavby — Easové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.

Zahajeni stavby: dle vybérového fizeni (pfedpoklad rok 2022).
Dokonceni stavby: dle vybérového Fizeni (pfedpoklad rok 2022).
Clenéni na etapy: Predpoklada se rozélenéni na 3 etapy

Etapa 1: OZK pravé poloviny silnice 11/359 v km 0,158 74 — km 0,414 73 + pravéa polovina navazujiciho
useku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodnikovych ploch v totoZném stani¢eni po pravé strané.

Etapa 2: OZK levé poloviny silnice 11/359 v km 0,158 74 — km 0,414 73 + leva polovina navazujiciho
useku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodnikovych ploch v totoZném stani¢eni po levé strané.

Etapa 3: Celkova rekonstrukce silnice 11/359 v km 0,000 00 — km 0,158 74 + rekonstrukce chodnikovych
ploch v totoZném stanieni po pravé strané + ptipadné navazuijici stavby obce Dolni Ujezd.

Vlastni rozsah a Casovy postup si projedna pfedmétny zhotovitel stavby s investorem dle mistnich
potfeb.

__—\—ﬂ DSP a.s. "
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j) Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby — (idaje
0 postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho
provozu.

V pfipadé, Ze chodnikové plochy SO 102 nebudou provadény sou€asné s pracemi SO 101, budou
stavajici chodnikové plochy vyskové napojeny na polohu nové osazenych silniénich obrub v minimalni
Sifce (provizorni feSeni do doby provedeni SO 102). Napojeni bude provedeno preskladanim stavajici
zamkoveé dlazby, pfipadné vyplnénim R-mat.

k) Orientaéni naklady stavby.

Orientacni naklady stavby budou FfeSeny v soupisu praci.

B.2.2 Celkoveé urbanistické a architektonické reseni

Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Silnice 11/359 kopiruje stavajici smérové poméry a neni v rozporu s Gzemnim planem obce Dolni Ujezd.

Silnice je navrzena pfevazné v . 7,00 m jizdniho pasu (vyjma rozsifeni v oblouku) a je lemovana
betonovymi silniénimi obrubami. Odvodnovaci zafizeni silnice bude obnoveno a doplnéno o dalSi
odvodnovaci prvky.

Rekonstruované chodnikové plochy budou v obdobnych parametrech stavajicich chodnikt, doplnéné o
prvky bezbariérového uzivani stavby.
b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového rfeSeni, materialové a barevné reseni.

Konstrukce silnice je navrzena z asfaltobetonového krytu.
Nezpevnéné krajnice jsou navrzeny z R-mat.

Chodnikové plochy jsou navrzeny ze zamkové dlazby, tvar ,kost*, Sedé barvy. Varovné a signalni pasy
budou provedeny ze zamkové dlazby kontrastni ervené barvy s hmatovou Upravou.

Material pouzity pro hmatové Gpravy musi splfiovat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04, 12.03.06.

Veskery pouzity materidl bude konzultovan s investorem stavby.
B.2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektii nebo jednotlivych
objektech véetné udaja o statickych vypocétech prokazujicich, Zze stavba je navrzena tak, aby
navrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepripustné pretvoreni

Pozadavky na provadéni a kontrolu budou v souladu s platnymi CSN a TP.
b) Celkova bilance narokd vSech druhtl energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvysSeného odbéru elektrické energie, podminky pf¥i zvySeni technického maxima)

Bez narokd.

c) Celkova spotieba vody

Bez narokd.
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d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s
vyziskanym materialem,

Uzivanim stavby nebudou vznikat odpady.

e) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacéni sité.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrh respektuje vyhlasku ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Silnice 11/359 bude lemovana betonovymi silni€nimi obrubami s pfevySenim 12 cm, oproti hrané
komunikace. V mistech samostatnych sjezd( bude provedena snizend betonova silni¢ni obruba
s prevysSenim 5 cm oproti hrané komunikace a v mistech planovanych vstupu chodct na vozovku (mista
usnadnujici pfechazeni, pfechody pro chodce a zakon&eni chodnikovych ploch) bude osazena sniZzena
obruba s pfevySenim 2 cm oproti hrané komunikace. Mezi sniZzenou obrubou a klasickou silni¢ni
obrubou s pfevySenim 12 cm, budou pouzity pfechodové obruby délky 1,0 m.

Podél snizené obruby bude proveden varovny pas Sifky 400 mm s hmatovou Upravou, kontrastni
¢ervené barvy. Varovny pas zapoc€ina a kon¢i v mistech, kde je jiz vySkovy rozdil obrubniku a vozovky
vice jak 80 mm.

V mistech pfechodu pro chodce bude proveden v ose pfechodu signalni pas Sitky 800 mm s délkou
min. 1,0 m, ze zdmkové dlazby kontrastni Cervené barvy s hmatovou Upravou, navazujici na pfirozenou
vodici linii.

Vnéjsi strana chodnikovych ploch bude lemovana betonovou obrubou Sifky 50 mm, s pfevySenim 60
mm oproti hrané chodniku (pfirozena vodici linie), pfipadné palisddy s obdobnym pfevySenim, nebo
podezdivkami stavajicich plotd. V mistech vjezdl na pozemek bude obruba tvofici pfirozenou vodici
linii zapusténa s pfevySenim O cm oproti hrané chodniku. Pferuseni pfirozené vodici linie nebude
provedeno v délce vétsi nez 8,0 m.

Chodnikové plochy budou na konci zajmového Useku navazovat na navazujici stavbu chodnikovych
ploch v obdobnych parametrech pro plynulé napojeni obou staveb (stavby budou provadény soucasné).
Ostatni ukon&eni chodnikovych ploch v prostorech kfizovatky bude provedeno obdobné dle stavajiciho
stavu (viz. vykres D.1.2.2 Situace stavby). Sitka chodnikovych ploch je v rozmezi 1,50 — 2,0 m.

Sklonové poméry chodniku vychazeji z danych vySkovych podminek. Chodnik je navrZzen ve sklonu
max 2,0 % smérem k silnici 11/359 (v km 0,348 je z divodu napojeni na stavajici vchod navrzen lokalné
pFicny sklon 0,50 %). Pfiény sklon rampové &asti je max. 12,50 % (viz. D.1.2.3 Vzorové pficné fezy).
Pfi¢na rampova Cast bude provedena v takové Sifce, aby byla zachovana min. Sifka 0,90 m ve sklonu
max. 2,0 %).

Podélny sklon chodnikovych ploch vychazi z podélného sklonu pozemni komunikace. Maximalni
podélny sklon silnice je 1,82 %.

Material pouzity pro hmatové Gpravy musi splfiovat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04, 12.03.06.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi na stavenistich.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.

__—\—ﬂ DSP a.s. .
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Popis sou€asného stavu

V soucasném stavu je silnice 11/359, v¢. pfilehlych chodnikovych ploch ve $patném technickému stavu.
Stavajici silniéni obruby podél silnice 11/359 vyzaduji vySkovou a smérovou Upravu, a proto je vhodné
spole¢né s rekonstrukci silnice provést i rekonstrukci stavajicich chodnikovych ploch, které jsou na
mnoha mistech propadlé.

Nékteré stavajici prvky odvodnéni silnic 11/359 jsou nefunkéni, a z ddvodu mnoho pocétu nerovnosti
povrchu pozemni komunikace nedochazi ke spravnému odtoku destovych vod.

b) Popis navrzeného feseni.

Novy stav silnice 11/359 je navrzen dle normovych hodnot (s pfihlédnutim na okolni objekty a terénni
podminky) a dojde tak ke zvySeni komfortu prijezdnosti a zvySeni bezpecnosti provozu.

Bude provedena OZK silnice 11/359 a v nékterych mistech i celkova rekonstrukce silnice. V celé délce
budou provedeny nové silniéni betonové obruby, a v ramci SO 102 nasledné i rekonstrukce stavajicich
chodnikovych ploch. Budou obnoveny a doplnény nové odvodriovaci prvky, zajiStujici spravny odtok
destovych vod z povrchu silnice.

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
SO 101 Silnice 11/359 — ¢ast 1
SO 102 Chodnikové plochy

B.2.6.1 Pozemni komunikace

a) Vy€et a oznaéeni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
SO 101 Silnice 11/359

SO 102 Chodnikové plochy

b) Zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci

Pfedmétem stavby je silnice Il. tfidy s provoznim stani¢enim km 5,643 — 6,058. (Zdroj geoportal RSD
CR, leden 2022).

Navrhova uroven poskozeni vozovky D1, pfedpokladana tfida dopravniho zatizeni IV (priimérna
intenzita TNV 256 voz/den), z davodu navaznosti na okolni stavby, pouziti stejnych konstrukénich vrstev
navazujicich Useku silnice a z pohledu strany bezpec€nosti uvazovana tfida dopravniho znaceni Ill. Typ
podlozi PIII.

Celkova délka zajmového Useku silnice 11/359 je pfiblizné 414,7 m.

Sitka AC krytu komunikace je v pfevazné délce 2 x 3,5 m (mimo mista rozsifeni oblouku, viz. popis
D.1.1.1 Technickéa zprava).

Sitka nezpevnéné krajnice na zadatku Useku je 0,50 m. V ostatnich mistech bude silnice 11/359
lemovana betonovymi silni¢nimi obrubami.

Trasa rekonstrukce silnice je vedena po stavajici trase silnice 11/359. Poloméry smérovych obloukl byly
limitovany polohou stavajici silnice a okolni zastavbou.

Konkrétnéjsi popis prvkl a parametrd silnice 11/359 je uveden v technické zpravé SO 101.
Na nové silniéni obruby budou navazovat rekonstruované chodnikové plochy.
Celkem bude pfedmétem rekonstrukce chodnikovych ploch 5 Usekd, o celkové délce 586,4 m.

Sitka chodnikovych ploch je v rozmezi 1,50 — 2,00 m.

__—\—ﬂ DSP a.s. -
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Konkrétné;jsi popis prvkl a parametri silnice chodnikovych ploch je uveden v technické zpravé SO 102.

Navrh konstrukce komunikace vychézel z pozadavkd spravce komunikace, s podobnosti s konstrukci
komunikace v navazujicich Usecich, ze zjiSténych stavajicich konstrukénich vrstev a dle uvazovaného
dopravniho zatizeni a je v souladu s TP 170. Konstrukce vozovky v mistech celkové rekonstrukce byla
volena dle typovych listd D1-N-2-I1I-PllI.

Konstrukce vozovky:

Na zakladé prlizkumu vozovky je navrzena ve stani¢eni km 0,000 00 — km 0,158 74 celkova
rekonstrukce vozovky s pfipadnou vyménou aktivni zény vozovky v tl. 400 mm v mistech ,kde nebude
prokazana dostate¢na unosnost Eder2=45 MPa statickou zatéZovaci zkouskou na plani vozovky.

@ KONSTRUKCE VOZOVKY — CELKOVA REKONSTRUKCE A LOKALNI SANACE
(D1-N-2-111-PlIl, dle TP 170 a dle navazujicich useki)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy 40 mm CSN EN 13 108-1, CSN 73 6121
ACO 11+ 50/70

Postfik spojovaci — kationaktivni asf. emulze 0,300 kg/m2  CSN 73 6129
PS-C

Asfaltovy beton pro lozni vrstvy 60 mm CSN EN 13 108-1, CSN 73 6121,
ACL 16+ CRmB 50/70 TP 148
Vrstva se zvySenou odolnosti proti prokopirovani trhlin

Postfik spojovaci — kationaktivni asf. emulze 0,300 kg/m2  CSN 73 6129
PS-C

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy 90 mm CSN EN 13 108-1, CSN 73 6121
ACP 22+ 50/70

Postfik infiltracni — kationaktivni asf. emulze 1,000 kg/m2  CSN 73 6129
PI-C

Zhutnéni Eger,2= min. 90 MPa

Stérkodrt 200 mm CSN 73 6126-1
SDa
Zhutnéni Eder2= min. 60 MPa

Stérkodrt 150 mm CSN 73 6126-1
SDa
Zhutnéni Eder2= min. 45 MPa

Nova konstrukce celkem 540 mm

V pfipadé nedostate¢né unosnosti v Urovni zemni plané bude upravena aktivni z6na pomoci vrstev:

Stérkodrt fr. 0-63 200 mm CSN 73 6126-1
SD

Stérkodrt fr. 0-63 200 mm CSN 73 6126-1
SD

Celkova tloustka upravy podlozi 400 mm
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Od km 0,158 74 po konec Useku je navrzena obnova zZivicného krytu v primérné tloustce 190 mm.
Podkladni AC vrstva ACP 22+ bude provedena v rozmezi tlousték 60—100 mm, dle stavajicich tlousték
AC vrstev, které budou v ramci stavby odstranény v celém rozsahu (dle provedeného prizkumu se
predpoklada 170 mm AC vrstev). Primérna tloustka ACP 22+ je uvazovana 90 mm (zahrnuje mirné
nadvys$eni nivelety a vyrovnavku pfi¢nych sklonu).

KONSTRUKCE VOZOVKY (km 0,158 74 — 0,414 73)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy 40 mm CSN EN 13 108-1, CSN 73 6121
ACO 11+ 50/70

Postfik spojovaci — kationaktivni asf. emulze 0,300 kg/m2  CSN 73 6129
PS-C

Asfaltovy beton pro lozni vrstvy 60 mm CSN EN 13 108-1, CSN 73 6121,
ACL 16+ CRmB 50/70 TP 148
Vrstva s vétsi odolnosti proti prokopirovani trhlin

Postfik spojovaci — kationaktivni asf. emulze 0,300 kg/m2  CSN 73 6129
PS-C

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy 290 mm CSN EN 13 108-1, CSN 73 6121
ACP 22+ 50/70

Postfik infiltracni — kationaktivni asf. emulze 1,000 kg/m2  CSN 73 6129
PI-C

Celkem zpevnénych vrstev 190 mm

Konstrukce stavajicich chodnikovych ploch s AC povrchem bude vybourana a nahrazena konstrukci ze
zamkoveé dlazby. Stavajici chodnikové plochy ze zamkové dlazby tvaru ,kost* budou pouze preskladany
s napojenim na novou polohu silniéni betonovych obrubu.

@ KONSTRUKCE CHODNIKOVYCH PLOCH (D2-D-1-O-Plll, dle TP 170)

Betonova zamkova dlazba 60 mm CSN 736131
DL, tvar ,kost“, barva Seda

Loze z kam. drti 40 mm CSN 736131
L

Zhutnéni Eget,2= min. 50 MPa

Stérkodrt 200 mm CSN 73 6126-1
SD
Zhutnéni Eder2= min. 30 MPa

Celkem zpevnénych vrstev 300 mm

Konstrukce napojeni mistnich komunikaci / u¢elovych komunikaci / hospodarskych sjezdd / a sjezdu
k nemovitostem bude provedena dle materialu stavajiciho stavu.

V ramci zjisténého prizkumu konstrukce a podlozi vozovky byly provedeny celkem 3 jadrové vyvrty
konstrukce vozovky a 1 kopana sonda. Celkovy provedeny prizkum je pfilozen v dokladové ¢asti PD.
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B.2.6.2 Mostni objekty a zdi

a) Vycet a objekti a zdi

Mostni objekty a zdi se v zdjmové oblasti nenachazeji.

b) Zakladni charakteristiky jednotlivych objektli, zejména zakladni udaje

Neni feseno.

B.2.6.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni zpevnénych ploch komunikace je zajisténo pficnymi a podélnymi sklony vozovky a destova
voda je odvedena podél silni¢nich obrub do nové osazenych odvodnovacich objektd, zausténych do
stavajici kanalizace.

Na zacatku useku je destova vod podél obrub svedena do zpevnéného pfikopu. Odtok destovy vod do
prikopu bude zajistén zapusténou obrubou lemujici silnice 11/359, s pfevySenim 0 cm oproti hrané silnice
v délce 3,0 m. Pfikop bude zpevnén lomovym kamenem s vysparovanim cementovou maltou.

Potrubi pfipojujici nové objekty uli€nich vpusti na stavajici kanalizaci, budou v ramci stavby vyménény
za nové. Pro zlepSeni odtoku destovych vod ze silnice 11/359 budou v rdmci stavby osazeny nové
objekty uliénich vpusti a Sachet.

V mistech zmény pfi¢ného sklonu v km 0,116 57 bude osazena nova uli¢ni vpust UV1, odvadéjici
destovou vodu do uliéni vpusti v km 0,150 38 UV2 a dale pFes revizni Sachtu S1 do stavajici $achty
jednotné kanalizace S2. Dle vyjadieni spravce kanalizace je odchozi potrubi v $achté S2 dostateéné
hluboko, pro umoznéni napojeni téchto dvou novych uli¢nich vpusti.

Pro zajisténi dostate€ného odvodnéni v ddolnicovém oblouku, bude mezi UV3 a UV5 (stavajici ulini
vpusti — vramci stavby bude provedena jejich obnova) osazena nova obrubnikova vpust UV4 o
rozmérech cca 620x546 mm. PouZiti obrubnikové vpusti oproti klasické ulicni vpusti je navrZzeno
z divodu blizkosti stavajicich ochrannych pasem siti Tl (sité spole¢nosti cetin a gasnet). Obrubnikova
vpust svymi rozméry nebude zasahovat do ochrannych pasem uvedenych siti a bude napojena na nové
potrubi DN 200, vedouci z UV5 do UV3.

V km 0,322 38 budou osazeny dvé nové uli¢ni vpusti (UV6 a UV7) pro zlepSeni odtoku deStovych vod
ze silnice 11/359. Uvedené UV budou napojeny na novou Sachtu $3, osazenou na stavajici jednotnou
kanalizaci.

Vyskové napojeni vyusténi UV na stavajici kanalizaci bude feSeno dle skute€ného vySkového pribéhu
stavajici kanalizace. Podélny sklon potrubi pfipojek destové kanalizace bude provedeno z PVC DN200
SN12 ve sklonu min. 0,50 %. V pfipadé kfizeni nového potrubi se stavajicimi sitémi Tl budou dodrzeny
minimalni vzdalenosti kfizeni a soub&hu dle CSN 73 6005.

Nefunkéni obrubnikova uliéni vpust v km cca 0,330 (UV8), bude v ramci stavby odstranéna.

Odvodnéni chodnikovych ploch je zajisténo pFiénymi sklony chodniku (0,5 % — 2,0 %), smérem na silnici
11/359.

B.2.6.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Nevyskytuji se.

B.2.6.5 Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény, protihlukové clony

Nevyskytuji se.

B.2.6.6 Vybaveni pozemnich komunikaci

a) Zachytna bezpecnostni zarizeni

Nenachazi se.
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b) Dopravni znaéky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace
a telematiku

V ramci stavby dojde k obnové/vyméné SDZ, pfipadné k osazeni nového SDZ a vyznaceni vodicich
prouzku a stfedové vodici ¢ary pomoci vodorovného dopravniho znaceni — viz. vykres D.1.1.6 Situace
dopravniho znaceni.

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno barvou, obnova plastem.

V ramci prizkumu bylo provedeno méfeni funkénich parametra stavajiciho SDZ. Vysledky a zavéry
z méfeni jsou soucasti samostatné prilohy, jez je uvedena na CD v elektronické verzi. Nevyhovujici
SDZ bude nahrazeno za nové.

c) Verejné osvétleni
V ramci této stavby neni feSeno.

PFi rekonstrukci chodnikovych ploch Useku 1 a 2 se pfedpoklada, Zze soubézné budou probihat stavebni
prace na uloZeni vedeni vefejného osvétleni pod konstrukci chodnikovych ploch. ZalezZitosti, tykajici se
verejného osvétleni budou fesena obci Dolni Ujezd a nejsou obsaZzena v této PD.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich zivo¢ichii na komunikace a umoznéni jejich migrace
pfes komunikace

Neni pfedmétem PD.

e) Clony a sité proti oslnéni
Neni pfedmétem PD.
B.2.6.7 Objekty ostatnich skupin
Nevyskytuji se.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické a technologické zafizeni neni sou€asti feSené PD.

B.2.8 Zéasady pozarné bezpecnostniho reseni

Seznam pouzitych podklad
CSN 73 0834

CSN 73 0802

CSN 73 0804

Vyhlaska 246/2001
Vyhlaska 268/2011

Vzhledem k charakteru stavby neni objekt délen do pozarnich usek, pfi rekonstrukci bude dodrzen
prijezdny profil pro vozy bezpecnostnich slozek a zachovam pfistup k soukromym nemovitostem.
Zvlastni pozadavky na stuperi hoflavosti stavebnich hmot nejsou stanoveny.

Stavba nezasahuje do nastupnich ploch HZS. V ramci stavby nedojde k pfesunu ani ovlivnéni zadnych
pozarné bezpeé&nostnich zafizeni.

V prabéhu stavebnich praci musi byt zachovan pfistup do okolnich stavajicich objektu, ke stavajicim
pozarnim hydrantiim, ovlddacim armaturam stavajicich inZenyrskych siti a mistim zdroja pozarni vody.
Veskeré hydranty pro pozarni ucely budou zachovany, vystupy hydrantd budou vyskové upraveny s
ohledem na novou niveletu komunikaci ¢i ploch. PFistupové komunikace musi byt udrzovany trvale ve
sjizdném a prlijezdném stavu pro pozarni techniku.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.

__—\—ﬂ DSP a.s. .
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Po realizaci pfedpokladanych praci se o¢ekava
zlepSeni oproti dosavadnimu stavu.

a) Hluk

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby vyvolany jejim provozem neposuzuje s ohledem na skute¢nost,
Ze se jedna o obnovu stavajicich objektl. Stavba se nachazi na stavajicim misté a jeji ucel je totozny.

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v priibéhu vystavby — z divodu provadéni stavebnich
praci. Béhem vystavby se predpoklada zhorSeni vlivu stavby se zvySenim hlu¢nosti. Pfi vystavbé je
nutné dodrzet nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chrdanéném venkovnim prostoru staveb a
chranéném venkovnim prostoru.

Podle uvedeného nafizeni viady €. 272/2011 Sb., ¢ast tfeti, §12, odstavec 3 a 6, se v pribéhu vystavby
tento hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A stanovi (s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulzniho hluku) souétem zakladni hladiny akustického tlaku A =
LAeq,T (50dB) a korekce pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni doby (PFiloha &. 3
k nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.)

Posuzovanéa doba (hod.) Korekce (dB)
od 6:00 do 7:00 +10

od 7:00 do 21:00 +15

od 21:00 do 22:00 +10

od 22:00 do 6:00 +5

Tab. - Korekce pro stanoveni hygienickych limita hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v
chréanéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni &innosti

S ohledem na vy3e uvedenou skute€nost bude nutné provadét stavebni prace v danych &asech tak,
aby byl dodrZen celkovy hygienicky limit LAeq,T.

b) Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnikt pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

Pro zajisténi bezpec&nosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat zakon €. 262/2006 Sb., zakonik
prace, zakon €. 309/2006 Sb. O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi na
stavenistich, nafizeni vliady €. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky a nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni.

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zpUsobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpec€i nehod nebo poskozeni. Pfi uzivani stavby je nutno dodrzovat platné
legislativni pFedpisy. Navrhové parametry stavby vychazeji ze stavajiciho stavu a jsou jim pfimo
ovlivnény.

Ochranné pasmo vedeni VN bude po celou dobu stavby oznaceno vystraznou ceduli ,POZOR —
ochranné pasmo vedeni VN“ z obou stran mozného vjezdu do tohoto pasma.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Nepredpoklada se.
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b) Ochrana pred bludnymi proudy
Nepredpoklada se.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Nepredpoklada se.

d) Ochrana pfed hlukem

Neni vzhledem k charakteru stavby nutné fesit.

e) Protipovodnova opatieni
Nejsou navrzena.

f) Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nepfedpoklada se.
B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

V zajmovém Uzemi se v soucasné dobé nachazi 3 objekty uli¢nich vpusti.

UV3v km 0,252 82;

UV5 v km 0,270 00; (nenapojena na kanalizaci);

uUVv8 v km 0,333 64; (nefunkéni);

S ohledem na jejich technicky stav a poZzadavku investora stavby, budou vSechny UV vybourany.
V ramci stavba nasledné dojde k osazeni novy objekta UV (viz. vykres D.1.1.2 Situace stavby).
UV1vkm 0,116 57 (vpravo)

UV2 v km 0,150 38 (vpravo)

UV3 v km 0,252 82 (vpravo);

UV5 v km 0,270 00 (vpravo);

UV6 v km 0,322 38 (vpravo);

UV7 v km 0,322 38 (vlevo);

A dale dojde k osazeni novych objektl Sachet:

S1 v km 0,150 38 (revizni Sachta pro napojeni UV1 a UV2);

S2 v km 0,183 71 (stavajici objekt — dojde k napojeni potrubi z S1);

S3 v km 0,322 38 (nova revizni Sachta pro napojeni UV6 a UV7 na stavajici jednotnou kanalizaci).
Nové uliéni vpusti budou napojeny na systém stavajici kanalizace ve spravné obce Dolni Ujezd.

Predpoklada se obdobné mnozstvi destovych vod svedenych do jednotné kanalizace, jako tomu je u
stavajiciho stavu.
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b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Uliéni vpusti budou obvyklého typu s litinovou mfizi D400 (50x50cm);

Vyjimkou bude UV 4 — obrubnikova UV o rozmérech cca 620x546 mm. Pouziti obrubnikové vpusti oproti
klasické uli¢ni vpusti je navrzeno z duvodu blizkosti stavajicich ochrannych pasem siti Tl (sité
spole¢nosti cetin a gasnet). Obrubnikova vpust svymi rozméry nebude zasahovat do ochrannych pasem
uvedenych siti a bude napojena na nové potrubi DN 200, vedouci z UV5 do UV3.

VSechny poklopy Sachet budou se samonivelaénim poklopem.

Nové pfipojky jednotné kanalizace budou vedeny v PVC potrubi DN200 SN 12, v min. sklonu 0,50 %.
VySkové napojeni vyusténi UV na stavajici kanalizaci bude feSeno dle skute€ného vySkového praibéhu
stavajici kanalizace. V pfipadé kfizeni nového potrubi se stavajicimi sitémi Tl budou dodrzeny
minimalni vzdalenosti kFizeni a soub&hu dle CSN 73 6005.

Uvazované délky potrubi:

Z UV1 do UV2 dl. cca 33,50 m (potrubi PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %);

Z UV2 do S1 dI. cca 1,30 m (potrubi PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %);

Z S1 do S2 dl. cca 32,60 m (potrubi PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %);

Z UV3 do stavajici kanaliza¢ni sité (obnova puvodniho potrubi) dl. cca 2,0 m.

ZV UV4 do UV3 dl. cca 4,5 m. (potrubi PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %);

Z UV5 do UV4 dl. cca 12,0 m. (potrubi PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %);

Z UV6 do nové Sachty S3 dl. cca 1,8 m. (potrubi PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %);
Z UV7 do nové Sachty S3 dl. cca 4,5 m (potrubi PVC DN 200 SN 12, min. sklon 0,50 %);

V ramci stavby se predpoklada, Ze obec Dolni Ujezd na své naklady provede vyménu kanalizaéniho
vedeni v kfizovatce km 0,182, a provede osazeni rezervnich chrani€ek v mistech kfizovatky v km 0,084.
Pfipadné provede i uloZeni vedeni vefejného osvétleni pod konstrukci chodnikovych ploch v km 0,016
— km 0,084 a vyménu/oprava vodovodnich a kanaliza¢nich pfipojek v totozném stani¢eni. Jedna se o
souvisejici stavby, se kterymi byla tato PD koordinovana.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavajici silnice 11/359 bude stavebné upravena, ale jeji dopravni feSeni a funkce se Upravami nezméni.
Pfi rekonstrukci silnice budou provedeny nové betonové silniéni obruby, na které se bude napojovat
rekonstruované chodnikové plochy.

V celém rozsahu feSeného Uzemi jsou navrzena opatfeni pro usnadnéni a zabezpeéeni pohybu osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhladky €. 398/2009 Sb. o technickych pozadavcich
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Popis bezbariérového feSeni stavby je feSeno v kapitole
B.2.4.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

ZacCatek feSeného useku bude vySkové a Sitkové napojen na stavajici stav.
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Konec feSeného useku bude vySkové a Sifkové napojen na navazujici Usek rekonstrukce silnice, jez
bude probihat sou€asné s touto stavbou.

Napojeni stavajicich mistnich komunikaci, a ostatnich silnic na novy povrch silnice 11/359 bude
provedeno z materidlu dle stavajiciho stavu a v obdobnych Siftkovych parametrech. Ucelové
komunikace se dle pasportu mistnich komunikaci v zdjmovém Gzemi nenachazi.

Napojeni mistni komunikace na silnici 11/359 ve stani¢eni km 0,182 bude provedeno dle podkladu
projektu s nazvem ,Regenerace sidli§té Borkov, Dolni Ujezd“. Napojeni v ramci rekonstrukce silnice
bude zakon&eno zapusténou obrubou.

¢) Doprava v klidu

Z hlediska charakteru stavby neni feSeno.

d) Pési a cyklistické stezky

Chodnikoveé plochy jsou soucasti SO 102. V ramci stavby dojde k rekonstrukci stavajicich chodnikovych
ploch, kdy dojde zejména k vyména povrchu chodniku, k plynulému napojeni povrhu chodniku na nové
osazené silnicni obruby a osazeni prvka zajistujici bezbariérové uzivani stavby.

B.5 RESENi VEGETACE A TERENNICH UPRAV

a) Terénni Gpravy

Plochy uréené jako terénni upravy budou doplnény recyklovanou zeminou a osety travnim semenem.
Terénni Upravy v tésné blizkosti stavajicich sloupl elektrického vedeni budou provadény ru¢né a
s opatrnosti, aby nedoslo k naruseni stability danych sloupu.

Stavajici pfikop na zacatku useku podél silnice 11/359 bude reprofilovan pro navaznost na stavajici
propustek v km 0,012. Na vtoku propustku ve sméru od Prosece na Litomysl, bude provedeno Sikmé
Celo ve sklonu 1:2 z lomového kamene. Navazujici pfikop dale bude v délce min. 3,0 m zpevnén taktéz
lomovym kamenem s vysparovanim cementovou maltou. Od zpevnéného pfikopu smérem na obec
Prosec bude dale pfikop postupné ukon&en a vyplnén nenamrzavym materialem (nové bude podél silnic
osazena zvysSena silniéni obruba — pfikop nebude vyuzivan). Na vytoku propustku smérem na Litomysl|
nebude zfizovano Sikmé ¢elo z divodu soubéhu dvou vytoku propustkd v jednom misté (stavebné nelze
vyfesSit Sikmym &elem). JelikoZ provoz na silnici 11/359 proti kolmému &elu je veden na vné&jSim jizdnimu
pruhu, nejedna se o nebezpeénou prekazku.

b) Pouzité vegetaéni prvky

Budou pouzity dle pozadavku investora akce.

¢) Biotechnicka, protierozni opatieni

Nebudou provadény.
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Provedenim stavby se nepfedpoklada navyseni
emisi z dopravy, znecisténi vod a vodnich zdroju.

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zakladé platné legislativy v
odpadovém hospodafrstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady vznikajicimi pfi
pfedmétné stavbé, a to jak v pfimych souvislostech s hlavnim stavenistém, tak i pfi Cinnostech, které se
stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpad, jejichz vznik souvisi pfimo s provadénymi stavebnimi ¢innostmi a jednak s
doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv.
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stavebnich dvord, jsou uvedeny dle uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou v pfislusnych
komentafich uvedena i mnozstvi vznikajicich odpadd.

UloZeni nevyuzitého piebytku vybouranych Ziviénych vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a uloZen
s poplatkem na skladku odpadu nebo na skladku investora.

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby se bude fidit pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢.
541/2020 Sb.

Pro skladovani veskerych druht nebezpecnych odpadd, jejichz vznik se pfedpoklada na misté stavby,
kde budou umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani jednotlivych druht nebezpeénych odpad.
Shromazdovaci prostifedky budou oznaceny identifikaCnim listem nebezpecného odpadu, symbolem
nebezpecné vlastnosti odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym pozadavkum

uvedenym ve vyhlasce €. 8/2021 Sb. a budou zabezpeceny proti zcizeni odpadu a neopravnéné
manipulace s nim.

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpeénych odpadli (doprava a zneSkodnéni) budou
zajiStény dodavatelskych zplsobem pfimo osobami k témto Cinnostem opravnénymi dle zakona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajisStovat vyuziti, nebo
zneSkodnéni uvedenych druh( odpadl, budou uzavfeny firmami provadéjicimi stavbu. Mnozstvi
odpadf, které budou pfi stavbé, a pfi servisnich ¢innostech v ramci stavebniho dvora vznikat, nebylo
mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového hospodarstvi pfesnéji specifikovat.

Druhy odpadt budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavbé a stavenisti v pribéhu dané
stavebni akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na vlastni naklad dodavatelské firmy
stavebnich praci.

Priibézna evidence odpadu vznikajicich v prabéhu vystavby objektu bude vedena v rozsahu
stanoveném Vyhlagkou MZP CR. Evidence bude vedena v tydennich intervalech. Formulafe, na kterych
bude evidence vedena, budou uloZzeny u pracovnika stavby odpovédného za nakladani s odpady.
HlaSeni o produkci a nakladani s odpady, jakoZ i idaje o zafizeni, budou pfislusnému obecnimu uradu
s rozsifenou plsobnosti zasilana v rezimu stanoveném Vyhlaskou MZP CR. Evidenéni listy odpadd,
vysledky veskerych laboratornich rozbord odpadl a vysledky vSech pfipadnych kontrol budou
archivovany tak, aby mohly slouzit organim statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi,
hygienickym a vodohospodarskym a inspekénim organdm jako podkladovy material.

Pfed uvedenim stavby do provozu (pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu) budou doloZzeny doklady o
fadném zneSkodnéni odpadu vzniklych v celém pribéhu stavby na odbor ZzZivotniho prostredi
prislusného méstského ufadu.

Pfed zahajenim stavby je potfeba dolozit pisemnou smlouvu o zajiSténi predani vzniklych odpadd do
zafizeni, které je k jejich odbéru opravnéno, zhotovitelem stavby pfislusnému organu statni spravy.

Predpokladané mnozstvi a druh odpadu vznikajicich v disledku rekonstrukce komunikace:

Kod Nazev Stabilizace 0r|evntacfn| Popis
mnozstvi (t)
Asfaltové smési
17 03 02 neuvedené pod &islem O 660 Kryt vozovky
17 03 01
Zemina a kament Nestmelena konstrukce
17 05 04 neuvedené pod Cislem @] 800 vozovky
17 0503
17 01 01 Beton 0 50 Betonova zamkova dlazba,

silni¢ni obruby

Na zakladé vyhlasky €. 130/2019 Sb., Pfilohy &. 1 Celkové mnozZstvi polycyklickych aromatickych
uhlovodikil (PAU), byly provedeny zkousky (PAU). Vysledky PAU jsou uvedeny v provedeném

-__—H DSP as. .




,Rekonstrukce silnice 11/359, Dolni Ujezd I. Etapa“
Stupen: PDPS, 03/2022 B. Souhrnna technicka zprava

prizkumu konstrukce vozovky. V8echny odebrané vzorky asfaltovych smési vozovky Ize zafadit do tfidy
ZAS-T1.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivo€icht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

V zajmovém Uzemi stavby se nenachazi Zadné stromy vyzZadujici kaceni. Néletové dfeviny a kfoviny
nachéazejici se v tésné blizkosti stavajicich chodnikovych ploch budou zastfizeny v minimalnim rozsahu,
vyzadujici zfizeni stavebnich praci. Pfipadny ofez / zastfizeni kfovin bude pro provadéno zasadné
odbornou firmou.
¢) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Neni.
d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Vyjadieni odboru ZP bude/je sou&asti dokladové &asti, pfipadné pozadavky budou/jsou zapracovany
do PD.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Nebylo.

f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Akce se nenachazi v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky.

Akce se nenachazi v ochranném pasmu plnicich funkci lesa (ochranné pasmo 50 metr( od lesnich
pozemka).

Akce se nenachazi pobliZ vodniho toku (zasah do 15-ti metrové hranice od vodniho toku).
Akce se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Akce se nenachazi v ochranném pasmu chranéného tzemi.

Akce se nenachazi v ochranném pasmu Zelezni¢ni trati.

Akce se nenachazi ve vzletovém prostoru letisté.

Akce se nachazi v izemi s archeologickymi nélezy (dle tzemniho planu).

Akce se nachazi v ochranném pasmu siti jednotlivych vlastnik(i technické infrastruktury (uvedeno
v dokladové ¢&asti a v koordinac¢ni situaci). Ochranné pasmo vedeni VN bude po celou dobu stavby
oznaceno vystraznou ceduli ,POZOR — ochranné pasmo vedeni VN“ z obou stran mozného vjezdu do
tohoto pasma.

Vzhledem k lokalizaci stavby se nevylucuje vyskyt dalSich podzemnich siti TI.

Pred zahajenim praci je nutné zajistit existenci priibéhu inZzenyrskych siti. Stavebni prace budou
probihat v souladu s vS§eobecnymi podminkami prislu§nych spravcil. V pripadé vyskytu trasy
podzemnich inzenyrskych siti bude provadéno odkopavani a uprava zasadné ruéné a s
maximalni opatrnosti.

Pfesny zpusob ochrany pfipadnych siti technické infrastruktury bude konzultovan s povéfenymi
osobami spravcu siti. Pozadavky pro provadéni technologie vystavby jsou uvedeny ve vyjadfenich
spravcl siti. V pfipadé stfetu s podzemnim vedenim siti Tl budou dotéené sité ulozeny do kabelovych
chranicek.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navrZzena tak, aby neohrozZovala strategicky dokument koncepce ochrany obyvatelstva.

Béhen stavby budou veskeré vykopy ohrazeny a v noci nasvétleny. Budou zabezpeceny dle pozadavki
uvedenych ve vyhlasce &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb, Pfiloha €. 2, bod 4. Vykopy a stavenisté.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Technicka zprava

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

PFfi zhotoveni stavby jsou rozhodujici pfedevSim materidly potfebné pro zhotoveni konstrukce
komunikace. Jedna se prfedevsim o AC vrstvy a betonovou zamkovou dlazbu. VeSkeré materialy, jejich
nakup, dopravu a zpracovani zajisti dodavatel na zakladé jeho dodavatelskych moznosti.

b) Odvodnéni stavenisté

Pro odvodnéni stavenidté budou vyuzZity stavajici odvodiovaci zafizeni silnice 11/359. Pfi odvadéni
povrchovych vod do vodoteCi nesmi dochazet k jejich nadmérnému znecisténi splaveninami ani ropnymi
latkami. K tomu je potfeba pfijmou patficna opatfeni, napf. sedimentacni jamy, norné stény apod.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vjezd a vyjezd na stavenisté bude z navazujici silnice 11/359, pfipadné ze silnice 111/3594 a 111/36019,
nebo z pfilehlych navazujicich mistnich komunikaci. Vozidla stavby budou na vefejné komunikace
vyjizdét zcela oc€isténa.

Pfipadné napojeni vody a energii pro stavbu bude provedeno po dohodé zhotovitele s objednavatelem
a se spravci jednotlivych siti.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o stavbu malého rozsahu, dotCeni pfistupovych komunikaci stavenidtni dopravou bude
kratkodobé. PFistup bude zajistén po stavajici komunikaci po pozemcich stavby. VZdy je tfeba dbéat na
Cistotu vozovky vefejnych komunikaci a zvySené opatrnosti pfi vyjezdu vozidel ze staveni$té na verejné
komunikace zejména silnici 11/359 a 111/3594 a 111/36019.

V pfipadé znecidténi komunikaci vozidly stavby musi byt zajisténo pravidelné Cisténi a v letnim obdobi
kropeni.

Béhem stavby se mohou negativné projevovat ucinky stavby na okoli. Jedna se pfedevSim o zvySenou
prasnost a hluénost. Tyto U&inky je zhotovitel povinen minimalizovat. Zhotovitel je povinen mit na stavbé
absorpcni prostfedky pro pfipadny unik Skodlivych latek.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté nebude oploceno. Vykopy budou ohrani¢eny mobilnimi zabranami a pfipadné pfechody pfes
vykopy budou osazeny bezbariérovymi lavkami pro pési.

PFijezd na stavenisté bude ze stavajici komunikace v misté napojeni. Zfizeni stavenisté bude umisténo
v mobilnich prostfedcich dodavatele stavby v misté stavby po dohodé s investorem akce.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro zafizeni stavenisté je mozné vyuzit pozemek ve vlastnictvi investora.
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g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

PFipadné trasy budou od silni€niho provozu a od stavenisté oddéleny mobilnimi zabranami.

Stavenisté nebude oploceno. Vykopy budou ohraniéeny mobilnimi zabranami a pfechody pfes vykopy
budou osazeny bezbariérovymi lavkami pro pési.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady z provadénych demoli€nich praci jsou popsany v kap. B.6. Skladka pro odvoz odpadu bude
vybrana zhotovitelem. Pfed zahajenim stavby je potfeba dolozit pisemnou smlouvu o zajisténi pfedani
vzniklych odpadd do zafizeni, které je k jejich odbéru opravnéno, zhotovitelem stavby prisluSnému
organu statni spravy.

Stavba po své realizaci nepfedstavuje negativnhi zménu z hlediska ochrany Zivotniho prostredi
(pradnost, emise, hlu€nost).

Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit hydraulické soustavy
a palivové nadrze v fadném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci pudy a vodniho toku ropnymi produkty.
Pro skladovani a pfepravu oleji budou pouzity pFislusné druhy obald. V prostorach stavby je zakaz myti
vozidel, vykopovych mechanismt a agregatd chemickymi rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky, pfichazejici na stavbé do styku s ropnymi
latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zpravé.

PFi uniku ropnych produktl do terénu pfi stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu Sifeni, rozlity
material zachytit a zlikvidovat.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavby bude provedena OZK + celkova rekonstrukce silnice na zacatku Useku a v pfipadé
nedostateéné unosnosti podlozi také vyména aktivni zény (mimo ochranné pasmo PZ). Vybourany
material stavajici konstrukce vozovky bude odvezen na skladku vybranou zhotovitelem. Orientaéni
mnoZzstvi je uvedeno v kap. B.6. Konkrétnéjsi mnozstvi bude uvedeno v rozpisu vymér.

i) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba po jejim dokonceni nema vliv na zménu zivotniho prostfedi a jeho ochranu v zajmovém uzemi
stavby. Vzhledem k béZnym a obvyklym stavebnim technologiim a postuptm, které budou pfi provadéni
stavby pouzity, nema vliv na zménu Zivotniho prostiedi ani jeji vlastni realizace.

k) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, zakon €. 309/2006 Sb. O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci,
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpeé&nost a ochranu zdravi na
stavenistich, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpelim padu z vySky nebo do hloubky a nafizeni vlady &. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Povinnost pracovnikl pfi provadéni stavebnich praci je:

- DodrZovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny.

- Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich praci uréeny.
Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpe€nostnich a pozarnich
zafizenich.

- Dodrzovat bezpec&nostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny pracovnikd povérenych
stfezenim ohrazeného prostoru.
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- Provadét praci na urCeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného
pracovnika, kromé& naléhavych divodd, odchod jsou pracovnici povinni ohlasit odpovédnému
pracovnikovi.

Na bezpec€nost je nutno dbat pfedevsim pfi zdvihani bfemen a pfi pracich na elektrickych strojich a
zarizenich. Na jednotlivé prace sméji byt nasazovani pouze pracovnici, ktefi jsou na né fadné vyskoleni
a jsou pouceni pfislusnych bezpelnostnich predpisech. Pfi pracich se stroji a zafizenimi musi mit
pracovnici opravnéni K jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby ovéfit stav inZenyrskych siti, sité vytycit
a prace provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do téchto siti. Polohu inZenyrskych siti je nutno
ovéfit kopanymi sondami. Vyty€eni priabéhu inZzenyrskych siti zajiStuje pfimy zhotovitel stavebnich
praci. Jakykoliv zdsah do inZzenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za jehoz
dozoru budou provadény i nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

V pfipadé, Ze na stavenisti budou pUsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. V tomto pfipadé,
Ze celkova predpokladana doba praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dnu a bude na nich pracovat
soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem
praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,
je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahgjeni praci oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista stavenists.

Stavba musi byt ozna¢ena tabuli s uvedenim potfebnych udaja.

Pfed zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpeé&nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti.

Za bezpecnost provozu stavenisté a jeho bezpecnostni vybaveni zodpovida pfislusna dodavatelska
organizace. Zhotovitel stavebnich a montaZnich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu
stavenisté i v dobé své nepfitomnosti a pouzivat doporu¢ené pracovni postupy vyrobcl a dodavatell
materiall a technologii. Na staveni$§té maiji pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora, a to
pouze se souhlasem odpovédné osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim zhotovitelem
0 zpusobu pohybu po stavenisti. Zejména je tfeba zabezpedit volné vykopy a mista na stavbé s moznosti
padu z vysky. Za bezpecénost provozu technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na
stavenisti bude na vhodném misté pfistupny instruktazni navod pro feSeni pfipadnych havarijnich
situaci.

Zejména je nutno zduraznit potfebu dodrzovani bezpecnostnich predpisl pfi provadéni zemnich a
bouracich praci, pfi zdvihani bfemen, svafovani a fezani plamenem a pfi pracich s elektrickymi stroji a
zafizenimi eventuelné pfi praci pod vysokym napétim.

l) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neobsahuje.
m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni
Predpoklada se, Ze stavebni prace budou probihat na etapy.

Etapa 1: OZK pravé poloviny silnice 11/359 v km 0,158 74 — km 0,414 73 + pravéa polovina navazujiciho
useku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodnikovych ploch v totozném stani€eni po pravé strané.

Etapa 2: OZK levé poloviny silnice 11/359 v km 0,158 74 — km 0,414 73 + leva polovina navazujiciho
useku rekonstrukce silnice + rekonstrukce chodnikovych ploch v totozném stani€eni po levé strané.

Etapa 3: Celkova rekonstrukce silnice 11/359 v km 0,000 00 — km 0,158 74 + rekonstrukce chodnikovych
ploch v totoZném stanieni po pravé strané + pfipadné navazuijici stavby obce Dolni Ujezd.

Dopravné inZenyrské opatfeni (DIO) bude detailné feSeno zhotovitelem stavby ve vztahu k E¢asovému
prubéhu stavby a s investorem stavby dle mistnich potfeb.
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Predpokladané objizdné trasy jsou uvedeny v pfiloze PD.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feseni dopravy béhem
vystavby, napfiklad prepravni a pfristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizd'’ky a vyluky; opatfeni proti GUcinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé
apod.

Pfedbézny navrh objizdnych tras je uveden v pfilohach projektové dokumentace. Dopravni opatfeni
béhem stavby bude odpovidat zasadam pro pfechodné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich.

Dopravné inzenyrské opatfeni (DIO) bude detailné feSeno zhotovitelem stavby ve vztahu k ¢asovému
pribéhu stavby a s investorem stavby dle mistnich potfeb.

0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby v dobé pfed podanim nabidky na zhotoveni akce a
naklady na jeho pronajem, Upravu, ostrahu a odstranéni zahrne do nakladu stavby. Vjezd a vyjezd na
stavenisté bude z navazujici silnice 11/359, pfipadné ze silnic 111/3594 a 111/36019.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

100 Objekty pozemnich komunikaci
- SO 101 Silnice 11/359 — ¢ast 1;
- SO 102 Chodnikové plochy;

Kontrolni prohlidky stavby:

Na zakladé § 133 a 134 zakona ¢. 183/2006 Sh. budou na stavbé v priibéhu realizace provadény
kontrolni prohlidky. Budou kontrolovany ¢asti stavby, které budou zakryty, pfipadné trvale
nepfistupné, jejichz vadné provedeni by mohlo ohrozit uZitné vlastnosti stavby. Zejména budou
provadény kontroly:

- vyty&eni prostorové polohy stavby,
- jednotlivé konstrukéni vrstvy vozovky,
- dokoncené stavby jako celku nebo jednotlivych stavebnich objektu.

Predpoklada se potieba rozdéleni stavby na etapy a soubézna vystavba se souvisejicimi
stavbami. (viz. kapitola B.2.1.i)

Pfedpokladany termin vystavby: Rok 2022.

B.8.2 Vykresy

Viz. vykresy ¢asti C.1 Situace SirSich vztahl a C.2 Koordinaéni situacni vykres.

Na stavenisti budou osazeny svislé dopravni znacky, které budou upozorfiovat na pracovni misto na
vozovce, viz TP 66 Zasady pro pfechodné dopravni znageni na pozemnich komunikacich.

B.8.3 Harmonogram vystavby

- Vybér zhotovitele,
- opatfeni zafizeni stavenisté,
- vytyCeni stavby,

- zemni préace,
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- provedeni konstruk&nich vrstev vozovky,

- osazeni a zfizeni navrzeného vybaveni silnice,
- dokoncCovaci prace,

- uvedeni stavby do provozu.

Pfesny ¢asovy harmonogram vystavby pfedlozi zhotovitel stavby investorovi pfed zahajenim stavebnich
praci, dle pouzitych postupl a technologii vystavby.

Harmonogram vystavby bude ve vzajemné koordinaci se souvisejicimi stavbami.

B.8.4 Schéma stavebnich postupii

Stavebni postupy budou upfesnény zhotovitelem stavby v navaznosti na pouzité technologie vystavby.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Popsano v kap. B.8.1.
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvedeni srazkovych vod z povrchu komunikaci je zajisténo systémem podélnych a pfi¢nych sklond
do odvodriovaciho zafizeni silnice 11/359 a pfilehlého pfikopu.

Reseni odvodnéni komunikace je popsano v kapitole B.2.6.3.

Kosténice, bfezen 2022 Ing. Adam TuzZil
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.
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