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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA
Nazev stavby:
Stavebni objekt:
Céast dokumentace:
Obec:

Kraj:

Katastralni tzemi:
Charakter stavby:
Stuperi PD:

REKONSTRUKCE SILNICE 111/3437 MIRETICE-KRIZ. 111/35522 VCELAKOV
SO 301 DESTOVA KANALIZACE - MAJLANT

D.3.— Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni
Mifetice

Pardubicky

MiFetice u Nasavrk

Novostavba

DPS — dokumentace pro provadéni stavby

1.2 INVESTOR, OBJEDNATEL

Objednatel projektu:

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.3 ZHOTOVITEL, PROJEKTANT

Firma, adresa:

Zpracovatel:

Ing. Tomas Klikar
Uprkova 22/40

500 09 Hradec Kralové
IC: 73993743

Ing. Tomé&s Klikar, autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodéfstvi a
krajinného inzenyrstvi, €. autorizace 0602523



2 POPIS UZEMi STAVBY

Projekt fesi navrh odvodnéni komunikace Ill/ 3437 v obci Mifetice, mistni ¢asti Majlant v ramci
planovaneé rekonstrukce vozovky. Jedna se o navrh destove kanalizace vedené v ose jizdniho pruhu.
Uzemi je zpocatku velmi sklonité SV smérem (smérem od Vc&eldkova), blize k Mifeticim je jiz sklon

pozvolny. Na obou strandch komunikace se nachazi zastavba rodinnych dom.

Navrh trubniho

vedeni vychazi ze souasného stavu a polohy siti a je v souladu s tzemnim planem obce.

V zajmovém lzemi se nachazeji tyto sité:

- podzemni sdélovaci vedeni: CETIN a. s. (ochr. pdsmo 1,5 m)

- nadzemni vedeni VN: CEZ Distribuce a.s. (ochr. pdsmo 7,0 m)
- nadzemni vedeni NN: CEZ Distribuce a.s.

- vodovod: VS Chrudim a.s. (ochr. pdasmo 1,5 m)

- kanalizace destovd: obec Miretice (ochr. pdasmo 1,5 m)

Vedeni siti je znazornéno v koordinaénim situaénim vykresu D.3.2.2. Pfed zahgjenim stavby
je nutno provést vyty€eny polohy inzenyrskych siti. Pfi realizaci stavby budou dodrzeny vSechny
podminky uvedené v dokladové Casti dokumentace. KFizeni s ostatnimi sitémi bude provedeno
v souladu s €SN 73 6005 (vyjma vodovodniho potrubi).

3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

geodetické zaméreni (polohopis, vySkopis)
Udaje z mistnich Setfeni

pofizend fotodokumentace

pozadavky investora

katastralni mapa a udaje z KN

4 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypocéet mnozstvi srazek

DESTOVA KANALIZACE V PROFILU ODLEHCENI

Q= y*Ss*qgs(I/s*ha) - pratok destovych vod

Y - soucinitel odtoku (asf. komunikace)

Ss - plocha povodi stoky (ha)

gs - intenzita 15-min. smérodatného desté uvazované periodicity p (I/s*ha)
pfi p=0,2 (Trupl, stanice Sec))

Q=103,11l/s

DESTOVA KANALIZACE OD MiSTA ODLEHCENI

Q= w*Ss*qs(I/s*ha) - pratok destovych vod

Y - soucinitel odtoku (asf. komunikace)

Ss - plocha povodi stoky (ha)

gs - intenzita 15-min. smérodatného desté uvazované periodicity p (I/s*ha)
pfi p=0,2 (Trupl, stanice Sec))

Q=4471l/s

0,9

0,501 ha
229 |/s*ha
0,9

0,217 ha
229 l/s*ha

Navrzené potrubi PVC-U SN16 DN300 ma& pfi min. sklonu 0,43% (odlehéeni) maximalni
kapacitu potrubi (pfi ustdleném rovnomérném proudéni o volné hladiné) 105 I/s. Navrzené

potrubi kapacitné vyhovi.



5 POPIS TECHNICKEHO RESENi A CHARAKTERISTIK OBJEKTU

5.1 SO 301 DESTOVA KANALIZACE — MAJLANT

Pocatek desStové kanalizace je v misté napojeni do stavajiciho silni€niho pFikopu mezi
autobusovou zastavkou a kfizovatkou smérem na Cekov. V misté napojeni kanalizace bude pfikop
v celkové délce 6,6 m opevnén. Délka opevnéni kamennou dlazbou do betonu celk. tl. 350 mm bude
v délce 3,5 m a na to bude navazovat opevnéni kamennou rovnaninou (LK 80-200 kg). Opevnéni
bude ukonéeno uzavérovym prahem z LK kladeného na $tét hloubky min. 400 mm. Silniéni pfikop
bude dale reprofilovan (soucast SO 101).

Potrubi bude vedeno v ose jizdniho pruhu (smérem na Mifetice). Ulozeni potrubi je popsano v
kap. 5.4. Potrubi je navrzeno ze silnosténného hladkého PVC-U DN300 v celkové délce 522,20 m.
V Useku 0,000-0,045 km je navrzeno potrubi SN16 z divodu malého kryti, ve zbytku trasy je navrzeno
potrubi o kruhové tuhosti SN12.

V trase kanalizace je z kanalizaéni $achty S10 navrzeno odlehéovaci potrubi ze silnosténného
hladkého PVC-U DN300 SN16 v délce 43,5 m. Odlehceni pfevede Casti prutokd do zatrubnéného
melioracniho zafizeni. OdlehCovaci stoka bude vedena v ose mistni Stérkové komunikace u domu
¢.p.44. Na odlehCovaci potrubi Ize napojit pfes odbocnou tvarovku 300/200 a obloukovou tvarovku
DN200 45¢ stavajici silni¢ni propustek pomoci pruzné mechanické spojky flex-seal.

Horni Usek stoky (km 0,343-0,522) je vedeny ve sklonu az 7-9%. Prltokové rychlosti zde pfi
plném pinéni pfesahuiji rychlosti 10 m/s, coz je dle vyrobce potrubi akceptovatelné. Z divodu velkych
sklond bude v misté vytoku a natoku do Sachet osazena specialni kloubova tvarovka DN300 (u
celkem 10 ks Sachet).

Na konci Useku bude na kanalizaci napojeno odvodnéni silni€nich pfikopu. Oba silni¢éni pfikopy
budou na konci v celkové délce 4,8 m opevnény kamennou dlazbou do betonu v min. tl. 350 mm.
Odvedeni vody do kanalizace zajisti horska vpust Sikma se sedimentacnim prostorem. Jedna se o
betonovy prefabrikovany vyrobek 124/62/153-86/30 P. Vyrobek bude osazen na betonovou podkladni
desku C12/15 o pldoryse 1,7x1,0 m s vyztuzi KARI 100x100x8 mm. Zakladova spara bude pred
betonazi oSetfena hutnénym Stérkem 16/32 v tl. 100 mm. Natok do vpusti je zajistén jednak otvorem
d125 pro bézné pratoku a v pripadé zvySenych pratokd prfepada voda pres Sikmou mfiz, ktera ma i
funkci Cesli. Odtok z vyrobku je zajistén bocnim otvorem DN200. Provedeni bude realizovano dle
vykresu D.3.2.9.

Odvedeni povrchovych (destovych vod) z plochy komunikace je zajistén jejim podélnym a
pricnym sklonem v kombinaci s umisténim uli€nich vpusti. Jedna se o kruhovy prefabrikovany vyrobek
o vnitfnim prdméru D450 s kalovym prostorem a koSem a boénim vyvodem. Viokova mfiz o
rozmérech 500x500 ma tfidu zatizeni C250. Vpusti nejsou soucasti tohoto SO, jsou reseny
v ramci rekonstrukce komunikace SO 101. Odpadni potrubi z vpusti PVC-U DN150 bude uloZzeno
ve sklonu min. 2,0%. Napojeni na kanalizacni fad bude provedeno pomoci odbo¢né tvarovky PVC
DN300/150 nebo pfipravenymi otvory ve dné Sachet S1, S11, S12, S16, S18 a dale vhodnymi
tvarovkami z hladkosténného PVC-U.

5.2 MATERIAL POTRUBI, ARMATUR A SACHET
Navrh materialového provedeni odpovida technickym standardim provozovatele kanaliza¢ni sité.

Kanaliza¢ni potrubi:

Pro hlavni fad je navrzeno hladké potrubi z PVC-U DN300 s homogenni plnosténnou konstrukci
stény, kruhova tuhost SN 12 a 16 (dle kryti), zpusob spojovani na hrdla.

Pro napojeni uli¢nich vpusti je navrzeno hladkosténné potrubi z PVC-U DN150 a DN200 SN16
v¢. pfislusnych tvarovek.

Kanalizaéni Sachta DN1000:

Kanaliza¢ni Sachta je navrzena kruhova o vnitfnim prdméru DN1000 z PP, skladajici se
z plastovych skruzi a zakon€ena vstfikovanym kénusem. Vyska kynety ve dné je D/2 kanalizaéniho
potrubi, otvory pro potrubi jsou sou€ésti dna. Vyhodou téchto Sachet je dno odolné oproti obrusu, kde
zejména v horni ¢asti deStové kanalizace budou dosahovéany velké rychlosti proudéni. Mezi jednotlivé




Sachtové dilce bude ukladano polymerové tésnéni (dle pokynu vyrobce). Vestavénou soucasti Sachty
je i kompozitni zebfik umoznujici pfistup do Sachty. Poklop je navrzen jako samonivelaéni litinovy s
tfidou zatizeni D400 a odvétranim. Pod poklopem bude osazen betonovy roznaseci prstenec
DN1200. Kanaliza¢ni dno bude ulozeno na hutnény piskovy podysp o rozmérech 1,8x1,8 m dle
vykresu D.3.2.5.

Odlehé&ovaci $achta $10:

Kanalizaéni $achta S10 je navrzena s odleh¢enim do zatrubnéné meliorace. Jedna se o plastovou
Sachtu z PP o vnitfnim praméru DN1000. Sachtové dno bude v misté vytoku zaslepeno a bude zde na
misté vyvrtan do zaslepky otvor (d30). V sachtove roufe bude pfipraveny otvor DN300 v¢. vystrojeni
pro napojeni odlehCovaci Casti. Sachta tedy bude po dobu (ale pouze po dobu) zvySenych srazek
docasné zatopena. Sachtova roura bude z divodu nizkého kryti v horni Grovni obetonovana (C12/15)
roznasecim prstencem tl. 150 mm a zaklopena zakrytovou deskou TZK-Q.1 150/63/17. Na ni pfijde
osadit pfislusny poklop.

Kanaliza¢ni Sachta S19:

Kanaliza¢ni Sachta je navrzena kruhova o vnitfnim prdméru DN1000, skladajici se z betonovych
prefabrikati. VySka kynety ve dné je D/2 kanalizaéniho potrubi, otvory pro potrubi jsou soucasti dna.
Mezi jednotlivé Sachtové dilce bude ukladano polymerové tésnéni (dle pokynt vyrobce). Vestavénou
soucasti prefabrikatd jsou i poplastovana ocelova stupadla. Poklop je navrzen litinovy s tfidou zatizeni
D400 a odvétranim. Kanalizacni dno bude uloZzeno na betonovou podkladni desku (C8/10, tl. 100 mm)
o rozmérech 1,8x1,8 m dle vykresu D.3.2.7. Otvory ve dné Sachty jsou navrzeny pro potrubi PVC-U.
Pfepojeni na stavajici potrubi (propustek a melioraéni potrubi) bude provedeno pomoci pruzné
mechanické spojky flex-seal. V rdmci praci je nutno pocitat se sefiznutim a zacisténim pritokového a
vytokového betonového potrubi DN300 a DN400.

Zakladni parametry stavby:
Destova kanalizace (hladké plnosténné potrubi PVC-U DN300, SN16) — 45,0 m
Destova kanalizace (hladké plnosténné potrubi PVC-U DN300, SN12) —477,2 m
Odleh¢eni (hladké plnosténné potrubi PVC-U DN300, SN16) — 43,5 m
Napojeni uliénich vpusti (PVC-U DN150, SN16) — 40,0 m
Napojeni horskych vpusti (PVC-U DN200, SN16) — 18,0 m
Kanaliza¢ni Sachta (PP DN1000) — 19 ks
Kanaliza¢ni Sachta (beton DN1000) — 1 ks

5.3 ZEMNi PRACE, ULOZENi POTRUBI

Pred zapocetim stavby bude odstranén stavajici povrch komunikace 111/3437, popf. zpevnénych
sjezdu (soucast SO 301). V pfipadé odlehéeni je nutno v délce 37,0 m odstranit stavajici Stérkovy
povrch cesty v tl. 400 mm a v misté napojeni na melioraci v délce 2,5 m odstranit orni¢ni vrstvu tl. 200
mm a pokosit kfoviny o plose 15 m2. Pokoseny material bude v misté stavby spalen. Skryta ornice
bude deponovéna vedle mista osazeni Sachty S19. Odstranéni zpevnény povrch (8térk tl. 400 mm) Ize
vyuzit na zpétny zasyp ryhy odlehovaci stoky.

Svislé stény vykopl a jam budou zabezpeceny proti sesunuti pfiloznym pazenim podle potfeby,
od hloubky vétsi nez 1,3 m bezpodminecné. Pfi vykopovych pracich bude veskery vykopek nakladan
na mechanizaci v€. odvozu. Jeho zpétné vyuziti se zde nepredpoklada.

Vzhledem k hloubce uloZeni se zde predpokladéd vyskyt podzemni vody (pouze u kanalizace
vedené v krajské komunikaci). Dno ryhy bude vysypano hrubozrnnym Stérkem 32/63 v tl. 100 mm v¢.
pokladky drenazniho potrubi DN80. Tato drenazni vrstva bude zakryta separa¢ni netkanou GTX.
Drenazni potrii je nutno mezi Sachtami zaslepit, aby nedochazelo k ploSnému odvadéni spodni vody
z mista stavby!! Samotné kanaliza¢ni potrubi ulozeno na piskovém lozi tl. min. 0,10 m. Dno vykopu



musi byt urovnano tak, aby potrubi na ném spocivalo v celé délce a nedochazelo k bodovému
podpirani potrubi.
Kanaliza¢ni potrubi bude uloZzeno do loZe pod roznasecim Uhlem a min 909 - nejprve se po stranach
potrubi vytvofi tzv. kliny, které se ruéné upéchuiji. Ty zabezpeci Siroky roznaseci Uhel a zaroven zajisti
oporu pro potrubi, aby nedoS$lo k jeho vychyleni pfi hutnéni vibraénim péchem nebo deskou. Potrubi
bude obsypano piskem mm, obsyp po stranach potrubi bude zhutnén na hodnotu min 98 % PS . Po
stranach potrubi doporucujeme hutnit obsyp strojné napf. pomoci vibracni desky tak, aby byla
dosazena predepsana mira zhutnéni. Obsyp bude proveden do vySky 300 mm nad vrch potrubi. Nad
vrcholem potrubi, az do Urovné 30 cm nad troubu, pouzivejte k hutnéni rovnéz pouze lehkou vibraéni
desku o hmotnosti do 100 kg. Zasyp ryhy bude proveden vhodnou nenamrzavou zeminou nebo
betonovym recyklatem. Pfedpoklada se nakup vhodného materialu u f. Inventa s.r.0., Pardubice ve
vzdalenosti 30 km za cenu 200 K¢&/t. Zasyp bude fadné hutnén po vrstvach tl. 300 mm az do vyse
plvodniho terénu nebo projektované plané komunikace. Pozadovana mira hutnéni ve volném terénu
je 95% PS a pod komunikaci na Id = 0,95 (index ulehlosti pro nesoudrzné materidly). Na projektované
plani musi byt dosazeno hodnoty modulu pfetvarnosti min. 30 MPa. Kontrola hutnéni bude provadéna
podle CSN 72 1006. Vykopek bude ulozen za poplatek na skladku. V PD je uvazovano s uloZzenim na
skladce GRANITA s.r.o. — lom Zumberk ve vzdalenosti 10 km, cena za ulozZeni je 150 K&/t).

V pfipadé PP kanalizaCnich Sachet je nutno pocitat s tim, ze Sachty Sachtovy konus budou
obsypany piskem a v pfipadé konusu bude pouzit pisek s pfimési cementu.

Pfed pokladkou potrubi musi zpUsobily povéfeny pracovnik montdzni organizace za ucasti
stavebniho dozoru provést kontrolu dna ryhy, zhutnéni podsypu a hloubky vykopu. Vysledek se
zaznamena do stavebniho deniku. Bez této kontroly nesmi byt potrubi polozeno a zasypano. Stavebni
dozor investora déle kontroluje pokladku potrubi a provedeni obsypu a zasypu potrubi. Pfi provadéni
musi byt respektovana CSN 73 6005.

Pti provadéni zemnich praci je nutno postupovat dle CSN 73 6133 a bezpeé&nostnich piedpisd ve
stavebnictvi. Zemni prace v Useku ochrannych pasem podzemnich vedeni budou provadény ru¢né.
Pfi kfizeni je nutné stavajici sité ru¢né obnazit a zajistit proti poSkozeni. Pfi zasypu ryh a jam je nutné
obnazené stavajici sité Fadné ochranit obsypem a pfipadné oznacit novou vystraznou félii podle typu
inzenyrské site.

6 ZDUVODNENiI FUNKENIHO A TECHNICKEHO RESENI

Navrh technického FeSeni odpovida rozsahu rekonstruované komunikace a potfeb ztoho
vyplyvajicich. Cilem je odvedeni povrchovych vody v pfipadé srdzek z povrchu vozovky.

7 NAPOJENI NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFARSTRUKTURU

Technicka infrastruktura

Kanaliza¢ni potrubi bude napojeno (vyusténo) do silni¢niho pfikopu pod autobusovou zastavkou
na severnim konci zastavby. Odleh¢eni stoky do melioracniho potrubi na pozemku p.¢.500/3, k.U.
Miretice u Nasavrk.

Dopravni infrastruktura

Pro pfesun materidlu a stavebnich mechanismd bude vyuzivana zejména komunikace 111/33437.
Zhotovitel je povinen pfed vyjezdem na vefejné komunikace fadné ocistit vozidla. Pozemky budou po
dokonceni uvedeny do pavodniho stavu.

8 UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD A JEJICH
OCHRANA

Nedochézi k upravé rezimu povrchovych a podzemnich vod. Z hlediska ochrany povrchovych a
podzemnich vod nejsou navrzena zadna zvlastni opatfeni. Stavba je svym charakterem nevyzaduje.
Béhem provadéni stavebnich praci je tfeba dbat na to, aby nedo$lo k znecisténi povrchovych a
podzemnich vod touto €innosti.

Vodotésnost kanalizacniho potrubi zamezi Unikim odpadnich vod do pidniho horizontu a s tim
spojené riziko



V pfipadé vniklé havérie je bezpodmineéné nutné tuto skutecnost bezodkladné oznamit
prislusnému odboru Zivotniho prostfedi, stavebnikovi a stavebnimu dozoru. Dale je nutné ucinit
opatfeni k eliminaci Skod a je nutné bezodkladné zahdjit sanacni prace v souladu s pokyny odboru
zivotniho prostiedi.

9 ZVLASTNi POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACi, PROVOZ A
UDRZBU
Zvlastni pozadavky na provadéni stavebnich praci nejsou. Stavbu smi provozovat pouze subjekt
s patficnym opravnénim k provozovani této €innosti. U kanalizace prejde provoz pod obec Mifetice.

10 POPIS RESENi OCHRANY PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI, PRIPADNE
BLUDNYM PROUDUM

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

11 ZKOUSKY, DEZINFEKCE A KAMEROVY PRUZKUM

KANALIZACE

Tlakovéa zkouska t&snosti kanalizaéniho potrubi bude provedena vzduchem, a to v souladu s CSN
EN 1610.

Postup tlakové zkousSky:

1. Vizuélné se zkontroluje zpusobilost daného Useku k provedeni zkousky tésnosti, a to
vcetné utésnéni prFipojek.

2. Osadi se tésnici vaky a napoji na zdroj vzduchu.

3. Usek se natlakuje kompresorem.

4. Na manometru se zméfi tlak a posléze se spocita unik.

5. Tlak je odpustén a jsou odstranény ucpéavky.

6. Je vyhotoven zku$ebni protokol.

Dale bude zhotoven kamerovy prizkum potrubi. Soucasti vystupu bude tiStény protokol o
prizkumu a CD obsahujici elektronickou verzi.

12 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI, BEZPECNOST PRACE A OCHRANA
ZDRAVI PRI PRACI

Béhem realizace stavebnich praci je tfeba dodrzovat veskeré platné bezpecnostni predpisy a
podminky vyplyvajici z vyjadieni a zavaznych stanovisek dotéenych organl a subjektd.

Je nutné dodrzovat a fidit se zejména témito zakony a vyhlaSkami:
- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni zakona €. zakona ¢. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Z&kon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon) ve znéni
zakona ¢. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Vyhlaska MMR €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

- VyhlaSka ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpuUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojl



- Vyhlagka &. 601/2006 Sb., kterou se zruduje vyhlaska Ceského Gfadu bezpeé&nosti prace a
Ceského barského Ufadu &. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska €. 363/2005 Sb., kterou se
méni vyhladka Ceského GFadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gradu &. 324/1990 Sb.,
0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Pfi provadéni stavby dojde ke zhor$eni zivotniho prostiedi zejména hlukem a prachem. Je tfeba
dbéat na to, aby nedoslo k dalsimu zhorSeni Zivotniho prostfedi napf. anikem ropnych produktd nebo
jinych nebezpeCnych latek negativné ovliviujicich Zzivotni prostfedi. Pfi realizaci je nutné, aby
dodavatel vyuzival veSkera zafizeni jen pro ty Gcely, pro které jsou navrzena, ur€ena a dodrzoval
zasady urCené v této casti dokumentace. Veskera stavebni mechanizace bude fadné udrzovana a
provozovana zejména v souvislosti s moznymi Uniky provoznich kapalin. Pfi provadéni stavebnich
praci je nutné dodrzovat vSechny bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi a postupovat tak, aby
negativni dopad provadéni stavby na zivotni prostfedi byl minimalni. V pribéhu realizace stavby je
nutné respektovat zejména:

a) Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hluénost nesmi pfekracovat hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.

b) Ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim Zakonu €. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o
zménéch nékterych zakond.

c¢) Ochranu proti znecisténi komunikaci a nadmérné pradnosti. Vozidla vyjizdéjici ze
stavenis§té musi byt Fadné ocisSténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejné silnicni sité.
Pripadné znecistovani musi byt pravidelné odstrafovano.

d) Ochranu proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pfi
provadéni stavebnich praci, provozu stavebni mechanizace a zafizeni stavenisté vhodnym
zplsobem zamezit znegisténi povrchovych a podzemnich vod .

e) Ochrana stavajici zelené. Kmeny vzrostlych stromG v blizkosti stavby budou v pfipadé
nutnosti chranény bednénim. Prace v blizkosti vSech strom( je tfeba provadét s maximalni
opatrnosti, aby nedoslo k jejich poskozeni, pfipadné k poskozeni kofenového systému.

Dodavatel stavby bude postupovat pfi provadéni stavby dle platnych norem vztahujicich se ke
stavbé. Dodavatel stavby bude projektanta pribézné informovat o postupu jednotlivych praci, tak aby
projektant mohl zajistovat autorsky dozor na stavbé.

V pfipadé jakychkoli nejasnosti, které se vyskytnou béhem provadéni stavby se bude dodavatel
bezodkladné obracet v ramci autorského dozoru na projektanta a objednatele.

13 ZAVER

Projekt je zpracovan ve stupni projektu pro spole¢né fizeni (DUR+DSP) v souladu s platnymi
predpisy, normami a pozadavky provozovatele a objednatele. V projektu uvedené rozméry vychazi
z geodetického méreni, méfeni na misté vramci projektové pfipravy a z ddaji provozovatell
inzenyrskych siti o existenci téchto siti. Inzenyrské sité jsou zakresleny orientacné a je nutné jejich
presné vytyCeni pfed zahajenim stavby. Pfipadné odchylky od projektu v ramci realizace stavby musi
byt pfedem konzultovany s projektantem, provozovatelem a objednatelem.

14 SEZNAM POUZITYCH NOREM A LITERATURY

Zakladni technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 54 01 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 7559 11 Tlakové zkouSky vodovodniho potrubi

CSN 75 5025 Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

CSN EN 206-1 Beton - Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 1610 Provadeéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni



CSN 75 6101

Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2007 Sb.
Zak. 254/2001 Sb.
Zak. 183/2006 Sb.
Zak. 114/92 Sb.

Vyhl. 362/2005 Sb.

Vyhl. 591/2006 Sb.

Vyhl. 309/2006 Sb.

Hradec Kralové, leden 2022

Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zakon o vodach (Vodni zakon)

Stavebni zakon v aktualnim znéni

Z&kon o ochrané pfirody a krajiny

O pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich

Ing. Tomas Klikar



