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II/316 Běstovice, zajištění komunikace

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

000

000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím 

zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení 

vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů

Celkem rozsah dle SOD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 2 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

"Vytýčení polohopisu a výškopisu stavby (3x tištěná forma a 3x CD)

Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma+3 ks CD)

Vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy a všech objektů"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02943 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

cena za vypracování RDS SO 121 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 

všeobecných obchodních podmínek objednatele

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02944 a OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

cena za vypracování DSPS SO 121 (dokumentace skutečného provedení stavby) 

dle všeobecných obchodních podmínek objednatele
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II/316 Běstovice, zajištění komunikace

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

000

000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02945 a OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

" Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po 

dokončení stavby. Plán bude odpovídat záborovému elaborátu stavby

dle dokumentace DSPS. Práce dle SOD"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 6 02946 a OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace SO 121 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 

Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a 

SOD.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 7 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

základní údaje o stavbě, velikost 1,0/2,0 m

2=2,000 [A]
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II/316 Běstovice, zajištění komunikace

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

000

000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 8 03100 a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

"Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž

úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po 

celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho 

zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, 

etap nebo ve fází výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby 

objednateli."

"Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební 

objekty akce komplet včetně oplocení a zajištění - komplet na uvedenou akci poro 

všechny objeky po celou dobu výstavby."

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 9 03720 a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy ( i pěší ) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 

záchranné služby .

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/316 Běstovice, zajištění komunikace

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

000

000

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Rozpočet:

II/316 Běstovice, zajištění komunikace

SO 121

Objekt: SO 121

Stavba: 2570-21-3

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 010,660 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol.č. 11130 - 81,75*2,0=163,500 [G]

pol.č. 11332 - 89,03*2,0=178,060 [B]

pol.č. 12930 - 67,3*2,0=134,600 [C]

pol.č. 13273 - 70*2,0=140,000 [D]

pol.č. 17120 - vyskládkování cca 10% znehodnoceného (nepoužitelného) stávajícího materiálu pro zásyp strže nebo vyskládkování materiálu z odstraněné kce provizorní 

kmunikace II. (SO 122)

((123+156)-81,75)*2=394,500 [E]

Celkem: G+B+C+D+E=1 010,660 [H]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  8,400 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol.č. 969246 - 0,28*12*2,5=8,400 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11130 a SEJMUTÍ DRNU M2  545,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

tl. 150 mm - nad výkopem strže

dle výkresu D.1.1.2. - 545 m2=545,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  89,025 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

pro plnou kci vozovky na II/316 - (90+26*0,5)*0,3=30,900 [A]

pro kci pod doplněním krajnic podél II/316 - ((94+27+34)*1,4)*0,15+((94+27+34)*1,1)*0,15=58,125 [B]

Celkem: A+B=89,025 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  76,440 ____________ ____________

celoplošné frézování vozovky II/316 tl. 100 mm - včetně odvozu a uložení na skládku vybraného cestmistrovství SÚS

dle výkresu D.1.1.2. - 652*0,1=65,200 [A]

frézování tl. 50 mm - sanace poruch krytu - 40% z plochy stávajícho krytu 

562*0,4*0,05=11,240 [B]

Celkem: A+B=76,440 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113764 a FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  114,000 ____________ ____________

frézovaná spára v ose vozovky a mezi novým a starým asfaltem 

dle výkresu D.1.1.2. -  102+6+6=114,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
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II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113767 a FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  30,000 ____________ ____________

sanace trhlin 

30 m=30,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 12110 a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  171,000 ____________ ____________

Dle pedoogického průzkumu tl. 300 mm - sejmutí ornice na poli v těsné blízkosti strže na ploše po umístění dočasných skládek materiálu  - dle výkresu C.4. - Situace staveniště

vč. Odvozu a uložení na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti  - předpoklad je dočasné uložení na poli v těsné blízkosti strže  - dle výkresu C.4. - Situace 

staveniště

570  m2 * 0,3 =171,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12273 a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  970,000 ____________ ____________

natěžení a odvoz splaveného materiálu na dočasnou skládku stavby

objemový povrch Civil 3D - 970  m3=970,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  207,260 ____________ ____________

vč. Odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

odkop pro svahové stupně (zazubení) stávajího svahu pro napojení hutněného vrstevnatého násypu na stávající stav 

5,8*15,8+8,3*8,6+7,9*5,6=207,260 [B]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3 005,990 ____________ ____________

natěžení splaveného a výkopového materiálu z dočasné skládky stavby pro zásyp strže 

natěžení mat. pro pol. 17170 - 970+1488,3+129+207,26=2 794,560 [A]

natěžení R-materiálu pro pol. 56963 - 14,18 m3=14,180 [B]

natěžení materiálu z dočasné skládky stavby pro zásyp strže  - materiál z odstraněné konstrukce provizorní komunikace II. (SO 122)

(rezerva v případě vyskládkovaní znehodnocenéno (nepoužitelného) stávajícího výkopového materiálu pro zásyp strže - předpoklad cca 10% z objemu stávajícho výkopu)

provizorní komunikace II.  - ŠDb fr. 0-32 tl. 200 mm

dle výkresu D.1.1.2. - 615*0,2=123,0 m3

provizorní komunikace II.  - ŠDb fr. 32-63 tl. 200 mm 

dle výkresu D.1.1.2. - (615+165*0,5*2)*0,2=156,0 m3

(123+156)-81,75=197,250 [H]

(81,75 m3 = doplnění / náhrazení materiálu za sejmutý drn nad výkopovou jámou strže)

Celkem: A+B+H=3 005,990 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.7

II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12930 a ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  67,280 ____________ ____________

vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

obnova příkopů - 0,35*22+1,12*45+0,27*34=67,280 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 13173 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 617,250 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na dočasnou nebo trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

otevřený výkop strže - svahy 1:1

objemový povrch Civil 3D - 1570 - (545*0,15)=1 488,250 [A]

svahové stupně ve dně výkopové jámy - 6*21,5=129,000 [B]

Celkem: A+B=1 617,250 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  69,975 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

obnova zatrubněného sjezdu - výkop pro nové trouby -  12*1,3=15,600 [A]

obnova zatrubněného sjezdu - rýhy pro zajišťující prahy -  (3+2,5)*0,3*0,5=0,825 [B]

obnova příkopu pod provizorní komunikaci -  0,85*63=53,550 [C]

Celkem: A+B+C=69,975 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 075,920 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení materiálu na dočasnou skládku staveniště

pol. Č. 12273 - 970 m3 =970,000 [A]

pol. Č. 12373 - 207,26 m3=207,260 [B]

pol. Č. 56963 - 14,18 m3=14,180 [C]

pol. Č. 13173 - 1617,25=1 617,250 [D]

uložení materiálu na trvalou skládku

pol. Č. 13273 - 69,98 m3 =69,980 [F]

rezerva  - vyskládkování cca 10% znehodnoceného (nepoužitelného) stávajícího materiálu pro zásyp strže nebo vyskládkování materiálu z odstraněné kce provizorní kmunikace 

II. (SO 122) ((123+156)-81,75)=197,250 [G]

Celkem: A+B+C+D+F+G=3 075,920 [H]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3  3 073,560 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp strže ze stávajícího splaveného a výkopového materiálu 

970 m3 + 1488,3 m3 +129 + 207,26=2 794,560 [A]

materiál z odstraněné konstrukce provizorní komunikace II. (SO 122)

(rezerva v případě vyskládkovaní znehodnocenéno (nepoužitelného) stávajícího výkopového materiálu pro zásyp strže - předpoklad cca 10% z objemu stávajícho výkopu)

provizorní komunikace II.  - ŠDb fr. 0-32 tl. 200 mm

dle výkresu D.1.1.2. - 615*0,2=123,000 [B]

provizorní komunikace II.  - ŠDb fr. 32-63 tl. 200 mm 

dle výkresu D.1.1.2. - (615+165*0,5*2)*0,2=156,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 073,560 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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3.6.1.7

II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  406,520 ____________ ____________

HUTNĚNÝ NÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 300 MM

doplnění materiálu pro nový huntěný zásyp strže - rozdíl objemových povrchů Civil 3D - 1245 m3 - 970 m3=275,000 [A]

nadvýšení povrchu nad zasypanou strží - 9,6*13,7=131,520 [B]

Celkem: A+B=406,520 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,200 ____________ ____________

HUTNĚNÝ ZÁSYP I=0.8 až 0.9; ZHUTNĚNO NA min. 98 % PS

HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm

obnova sjezdu - obsyp PVC-U potrubí SN 16 DN 400 mm plnostěnné hladké konstrukce

0,35*12=4,200 [A]
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II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  285,600 ____________ ____________

silniční pláň kom. II/316

dle výkresu D.1.1.2. - 90+26*0,5+(105+27+34)*1,1=285,600 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18222 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  916,700 ____________ ____________
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II/316 Běstovice, zajištění komunikace

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem ohumusování tl. 0,15 m - vč. dopravy a nákupu ornice na stavbu bez omezení dovozové vzdálenosti

dle výkresu D.1.1.2.- svah násypového tělesa sanované strže - 500 m2=500,000 [A]

dle výkresu D.1.1.2.- svahy příkopů II/316 - 1,1*33+46+45+1,1*34+252=416,700 [B]

Celkem: A+B=916,700 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18232 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  780,000 ____________ ____________

celkem ohumusování tl. 0,15 m - vč. dopravy a nákupu ornice na stavbu bez omezení dovozové vzdálenosti

dle výkresu D.1.1.2.- 330+80=410,000 [A]

uvedení plochy do původního stavu po odklizení splaveného materiálu pod strží

dle výkresu D.1.1.2. - 370=370,000 [C]

Celkem: A+C=780,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 760,000 ____________ ____________

dle výkresu D.1.1.2.- 500+252+330+308+370=1 760,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 23 21197 a OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  835,000 ____________ ____________
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II/316 Běstovice, zajištění komunikace
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Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN 150  - OBAL Z NETKANÉ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M2

(7*6+10*2+14*2+18*2+23*2+27*2+27*2+27*2)*2,5=835,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se 

do výměry)

 24 21263 a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  334,000 ____________ ____________

DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN 150 

7*6+10*2+14*2+18*2+23*2+27*2+27*2+27*2=334,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 25 289973 a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  500,000 ____________ ____________

Jedná se o třívrstvou protierozní prostorovou georohož z polypropylenu. Tl. 

georohože je navržena 20 mm s otvory 15-20 mm. Pevnost v tahu podélná do 10 

kN/m (tolerance -1 kN/m) a pevnost v tahu příčná  do 15 kN/m (tolerance -1 kN/m). 

Rohož bude do svahu kotvena pomocí ocelových ´´J´´ skob s délkou 30 cm a z 

drátu O 4 mm, v počtu 1 skoby na m2.

protierozní georohož na svahu sanované strže

500 m2=500,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Zajištění stability tělesa komunikace II/316

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 26 45131 a PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  26,460 ____________ ____________

lože tl. 140 mm pod kam. dlažbu - beton C16/20 Nxf1

dle výkresu D.1.1.2.- (64+88+9+14+14)*0,14=26,460 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 461314 a PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,825 ____________ ____________

betonové  zajišťující prahy dlažby - beton C 25/30nXF3

dle výkresu D.1.1.2.- (3+2,5)*0,3*0,5=0,825 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 28 46321 a ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,800 ____________ ____________

kámen nad 80 kg

dle výkresu D.1.1.2.- 12*0,4=4,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 465512 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  37,800 ____________ ____________

kam dlažba tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm

dle výkresu D.1.1.2.- (64+88+9+14+14)*0,2=37,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 30 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  621,000 ____________ ____________

ŠDa fr. 0-63 tl. 150 mm - kce vozovkly II/316

plná kce vozovky - (90+26*0,5)*2=206,000 [A]

kce pod doplněním krajnic - (105+27+34)*1,4+(105+27+34)*1,1=415,000 [B]

Celkem: A+B=621,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  38,000 ____________ ____________
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ŠDa fr. 0-63 tl. 200 mm - kce  sjezdu

38=38,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  94,500 ____________ ____________

R-materiál z frézování stávající kce vozovky

dle výkresu D.1.1.2. - (105+84)*0,5=94,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 904,000 ____________ ____________

konstrukce vozovky II/316 - PS-C 0,3 KG/M2

dle výkresu D.1.1.2.- 652+652+562+38=1 904,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572223 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  562,000 ____________ ____________
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sanace poruch krytu - 50% z plochy stávajícho krytu

PS-C 0,6 a 0,9 KG/M2

(562*0,5)*2=562,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 57475 a VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  281,000 ____________ ____________

sanace poruch krytu - 50% z plochy stávajícho krytu

Výztužná geomříž ze skelných vláken potažených elastomerem  s pevností 100 

kN/m

562*0,5=281,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 36 574A33 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  690,000 ____________ ____________

konstrukce vozovky II/316 - ACO 11 tl. 40 mm

dle výkresu D.1.1.2. - 562+90+38=690,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 37 574C56 a ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  652,000 ____________ ____________

konstrukce vozovky II/316 - ACL 16+ tl. 60 mm

dle výkresu D.1.1.2. - 562+90=652,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E06 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  50,580 ____________ ____________

konstrukce vozovky II/316 - ACP 16+ min. tl. 50mm - obnova asfaltového krytu - vyrovnávka př. sklonů - prům tl. 90 mm

dle výkresu D.1.1.2. - 562*0,09=50,580 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E46 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  352,800 ____________ ____________
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konstrukce vozovky II/316 - ACP 16+ tl. 50mm - plná kce vozovky

dle výkresu D.1.1.2. - 90+38=128,000 [A]

 sanace poruch krytu - 40% z plochy stávajícho krytu  II/316 - ACP 16+ tl. 50mm

562*0,4=224,800 [C]

Celkem: A+C=352,800 [B]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 40 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  1,440 ____________ ____________

obnova sjezdu - suchá směs - C 12/15-S1, bet. sedlo trub 

dle výkresu D.1.1.2. - 0,12*12=1,440 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 41 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  22,000 ____________ ____________

bílé Z11a/b - 20=20,000 [A]

červené Z11G - 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 42 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  30,000 ____________ ____________
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Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa C/4 

dovoz a montáž na stavbě - 2xA15, 2xE3a, 2xB21a, 4xB20a, P7, P8, 2xB26 - 14=14,000 [A]

1x přesun na stavbě - 2xA15, 2xE3a, 2xB21a, 4xB20a, P7, P8, 2xB26 - 14=14,000 [B]

Trvalé dopravní značení - přemístění do nové polohy

P1+E2b - 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=30,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 43 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Trvalé dopravní značení

P1+E2b

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 914133 B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa C/4 

demontáž o odvoz ze zstaveniště - 2xA15, 2xE3a, 2xB21a, 4xB20a, P7, P8, 2xB26 - 14=14,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 45 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  854,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa C/4 

předpokládaná doba provádění 61 dní - 2xA15, 2xE3a, 2xB21a, 4xB20a, P7, P8, 2xB26 - 14*61=854,000 [A]
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Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 46 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  3,000 ____________ ____________

zařízení předběžné výstrahy - dovoz a montáž na staveništi

IP22 - 3 KS=3,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 47 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

zařízení předběžné výstrahy - demontáž a odvoz ze staveniště

IP22 - 3 KS=3,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  183,000 ____________ ____________

zařízení předběžné výstrahy - nájemné po celou dobu stavby - předpoklad  61 dní

IP22 - 3 KS * 61=183,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 49 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  1,000 ____________ ____________

Trvalé dopravní značení - včetně osazení (betonová patka, zemní práce)

P1+E2b

1=1,000 [A]
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Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 50 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Trvalé dopravní značení

P1+E2b

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 51 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  12,750 ____________ ____________

Trvalé dopravní značení - dělící čára V1a š.0,125

dle výkresu D.1.1.2. - 102*0,125=12,750 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 52 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  40,000 ____________ ____________

dovoz a montáž na staveništi - Z4 á 10 m

200 m / 10 m - 20 ks=20,000 [A]

1x přesun na stavbě - 20 ks=20,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 53 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

demontáž a odvoz ze staveniště

20 ks=20,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 54 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 220,000 ____________ ____________

nájemné - předpoklad  61 dní

20*61=1 220,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 55 9166B3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T2 - DEMONTÁŽ M  140,000 ____________ ____________

60+80=140,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 56 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  71,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa C/4 

dovoz a montáž na stavbě pro DZ - 2xA15, 2xE3a, 2xB21a, 4xB20a, P7, P8, 2xB26 - 14=14,000 [A]

1x přesun na stavbě s DZ - 2xA15, 2xE3a, 2xB21a, 4xB20a, P7, P8, 2xB26 - 14=14,000 [B]

dovoz a montáž na stavbě pro Z4 - 20 ks=20,000 [C]

1x přesun na stavbě Z4 - 20 ks=20,000 [D]

dovoz a montáž na stavbě pro IP22 - 3 ks=3,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=71,000 [F]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 57 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa C/4 

demontáž o odvoz ze zstaveniště - 14 ks=14,000 [A]

demontáž o odvoz ze zstaveniště pro Z4 - 20 ks=20,000 [B]

demontáž o odvoz ze zstaveniště - 3 ks=3,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 58 916729 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  2 257,000 ____________ ____________

nájemné - předpoklad  61 dní

37*61=2 257,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 59 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,000 ____________ ____________

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ (1000/150/150)- ve sjezdu

dle výkresu D.1.1.2. - 10 m=10,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 918346 a PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  12,000 ____________ ____________

OBNOVA ZATRUBNĚNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU Z POTRUBÍ DN 400, DL. 12 M PVC-U SN16 PLNOSTĚNNÁ HLADKÁ KCE

dle výkresu D.1.1.2. - 12 m=12,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 121

SO 121

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 61 93132 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,076 ____________ ____________

profrézovaná spára v ose komunikace a mezi novým a starým asfaltem - dle výkresu D.1.1.2. -  (102+6+6)*0,01*0,04=0,046 [A]

sanace trhlin - 30*0,02*0,05=0,030 [B]

Celkem: A+B=0,076 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 62 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  12,000 ____________ ____________

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

zatrubněný sjezd   z bet. hrd. trub dn 400 - 12 m=12,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  54,000 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

pol.č. 11130 - 180*0,15*2,0=54,000 [A]

Celkem: A=54,000 [F]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11130 a SEJMUTÍ DRNU M2  180,000 ____________ ____________

tl. 150 mm - pro provizorní komunikaci II.

dle výkresu D.1.1.2. - 180 m2=180,000 [B]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  20,640 ____________ ____________

frézování provizorní vozovky komunikace I.  tl. 120 mm - včetně odvozu a uložení na skládku vybraného cestmistrovství SÚS

dle výkresu D.1.1.2. - 172*0,12=20,640 [B]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  408,800 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. Odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 

odkop pro konstrukci provizorní komunikace II.

(((0,35+0,38)/2)*10+((0,38+1,05)/2)*10+((1,05+0,85)/2)*10+((0,85+0,8)/2)*10+((0,8+0,5)/2)*10+((0,5+0,85)/2)*10+((0,85+0,45)/2)*10+((0,45+0,85)/2)*10+

((0,85+0,85)/2)*10+((0,85+0,8)/2)*10+((0,8+1,1)/2)*10+((1,1+0,85)/2)*10+((0,85+0,6)/2)*10+((0,6+0,75)/2)*10+((0,75+1,95)/2)*10)-(180*0,15)=91,300 [A]

odstranění provizorní komunikace II. (materiál bude použit pro SO 121 závoz strže)

provizorní komunikace II.  - ŠDb fr. 0-32 tl. 200 mm

dle výkresu D.1.1.2. - 615*0,2=123,000 [B]

provizorní komunikace II.  - ŠDb fr. 32-63 tl. 200 mm 

dle výkresu D.1.1.2. - (615+165*0,5*2)*0,2=156,000 [C]

násyp provizorní komunikace II. před napojením na II/316 - stávající materiál z odkopu pro konstrukci této komunikace

((3,85)/2)*20=38,500 [E]

Celkem: A+B+C+E=408,800 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  129,800 ____________ ____________

natěžení materiálu z dočasné skládky stavby pro násyp provizorní komunikace II.

natěžení mat. pro pol. 17110 - 38,5 m3=38,500 [C]

natěžení materiálu z dočasné skládky stavby pro uvedení ploch do původního stavu po provizorní komunikaci II.

natěžení mat. pro pol. 17110 - 91,3 m3=91,300 [D]

Celkem: C+D=129,800 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2570-21-3

SO 122

SO 122

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  129,800 ____________ ____________

násyp provizorní komunikace II. před napojením na II/316 - stávající materiál z odkopu pro konstrukci této komunikace

((3,85)/2)*20=38,500 [A]

provizorní komunikace-uvedení ploch do původního stavu- stávající materiál z odkopu pro konstrukci této komunikace

91,3=91,300 [B]

Celkem: A+B=129,800 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  408,800 ____________ ____________

uložení materiálu na dočasnou skládku staveniště

pol. Č. 12373 - 408,8  m3=408,800 [B]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  780,000 ____________ ____________

pláň provizorní komunikace II. 

dle výkresu D.1.1.2. - 615+165*0,5*2=780,000 [B]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18232 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  180,000 ____________ ____________

celkem ohumusování tl. 0,15 m - vč. dopravy a nákupu ornice na stavbu bez omezení dovozové vzdálenosti

uvedení plochy do původního stavu po provizorní komunikaci II.

dle výkresu D.1.1.2. - 180=180,000 [B]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  180,000 ____________ ____________

dle výkresu D.1.1.2.- 180=180,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 11 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 395,000 ____________ ____________

provizorní komunikace II.  - ŠDb fr. 0-32 tl. 200 mm

dle výkresu D.1.1.2. - 615=615,000 [B]

provizorní komunikace II.  - ŠDb fr. 32-63 tl. 200 mm 

dle výkresu D.1.1.2. - 615+165*0,5*2=780,000 [C]

Celkem: B+C=1 395,000 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________


