
Firma: MDS projekt s.r.o.

Celková cena bez DPH: 0,00
Celková cena s DPH: 0,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
SO 123 Silnice III/3661 v km 0,937-2,170 0,00 0,00 0,00
SO 183 Dočasné dopravní opatření pro SO 123 0,00 0,00 0,00
SO 302 Dešťová kanalizace 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ceny
Stavba: 2378-21-3 - Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - II. etapa
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: MDS projekt s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - II. etapa SO 000 0,00
Rozpočet: Všeobecné a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

"Kompletní práce související s BOZP dle plánu BOZP v projektové dokumentaci
PDPS a pravidel BOZP a platných znění předpisů."
"Práve související s osvětlením staveniště, převedením pěších a pracovníků ve a přes
staveniště, provizorní lávky, vodící prvky, zábradlí, pásky atp. Kompletní soubor
činností souvisejících s BOZP na staveništi."
1=1,000 [A]

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Položka pro celou stavbu
Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření
vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených
nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích.
Opětovné prověření existence inženýrských sítí.
Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby
akce.
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením
odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných
bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.
celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů
Celkem rozsah dle SOD
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,000 0,00 0,00

"Vytýčení polohopisu a výškopisu stavby (3x tištěná forma a 3x CD)
Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma+3 ks CD)
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00

cena za vypracování RDS (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle
všeobecných obchodních podmínek objednatele
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 0,00

cena za vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) dle
všeobecných obchodních podmínek objednatele,
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR 1,000 0,00 0,00

"Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po
dokončení stavby. Práce dle SOD"
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Fotodokumentace v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše
včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.
1=1,000 [A]

9 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00

zkoušky a posudky objednatele
1=1,000 [A]

10 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00

PASPORTIZACE STAVU PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ
"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území stavby před zahájením a po dokončení
prací - přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém
prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně
pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí,
objektů a pozemků před a po akci.
Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na
CD dle požadavku objednatele."
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]

11 02950 C OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00

PASPORTIZACE STAVU OBJÍZDNÝCH TRAS
před stavbou, po stavbě, vyhodnocení ve dvou vyhotoveních + CD
1=1,000 [A]

12 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000 0,00 0,00

informační tabule objednatele 2 ks=2,000 [A]
13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 0,00 0,00

Zhotovení a osazení a osazení na kamenném podstavci, po dokončení stavby pamětní
desky z odolných materiálů velikosti aktivní plochy min. 300 x 400 mm s informačním
textem dle pokynů objednatele (černobílé provedení- světlý podklad, černé písmo)
1=1,000 [A]

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 0,00 0,00

"Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž
úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po
celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho zřízení,
provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo ve
fází výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby objednateli."

"Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební
objekty akce komplet včetně oplocení a zajištění - komplet na uvedenou akci poro
všechny objeky po celou dobu výstavby."
1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství Jednotková cena

2378-21-3
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: MDS projekt s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - II. etapa SO 123 0,00
Rozpočet: Silnice III/3661 v km 0,937-2,170

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 302,092 0,00 0,00

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku
položka 11332A:  79,390=79,390 [A] m3
položka 11332B:  10,080=10,080 [B] m3
položka 12110:  64,454=64,454 [C] m3
položka 12373:  270,75=270,750 [D]  m3
položka 12922:  558,500*0,1=55,850 [E] m3
položka 12930A:  67,800=67,800 [F] m3
položka 12930B:  40,500=40,500 [G] m3
položka 129945:  30,0*0,1=3,000 [H] m3
položka 13273A: 999,104=999,104 [I] m3
položka 13273B: 115,200=115,200 [J] m3
položka 13273C: 2,358=2,358 [K] m3
odečet položky 17511: -19,050=-19,050 [L]  m3
odečet položky 18220: -38,390=-38,390 [M]  m3
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 651,046 [N] m3
Celkem: N*2,0=3 302,092 [O] t

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 80,500 0,00 0,00

položka  11352:  150,0*0,1 (0,1m3/m) =15,000 [A] m3
položka  966345: 51,0*0,2 (0,2m2/m) =10,200 [B] m3
položka  96687:  8,0*0,5=4,000 [C] m3
položka  96688: 3,0*1,0=3,000 [D] m3
Celkem: A+B+C+D=32,200 [E] m3
Celkem: E*2,5=80,500 [F] t

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 462,905 0,00 0,00

nízký obsah PAU dle diagnostiky
Poplatky za uložení nebezpečného odpadu.
položka 11333.A: 49,693*2,4=119,263 [A] t
položka 11333.B: 143,184*2,4=343,642 [B] t
Celkem: A+B=462,905 [C] t

1 Zemní práce 0,00

4 11332 A
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 79,390 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
vyztužený svah v km 1,112-1,190:
2,1*(1,0+10,0)+2,8*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=213,150 [A] m2
vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 24,0*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0=1
17,880 [B] m2
vybourání propustku v km 1,395: 6,6*1,2=7,920 [C] m2
ozn. 3: 20,0+22,0=42,000 [D] m2
rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [E] m2
Celkem: A+B+C+D+E=396,950 [F] m2
tl. 0,2m: 0,2*F=79,390 [G] m3

5 11332 B
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 10,080 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
ozn. 3: 20,0+22,0=42,000 [A]  m2
Celkem: A=42,000 [B] m2
tl. 0,24m: 0,24*B=10,080 [C] m3

6 11333 A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 49,693 0,00 0,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti
odstranění živičných vrstev v místech sanací a rýh přípojek
šířka * délka:
vyztužený svah v km 1,112-1,190:
2,1*(1,0+10,0)+2,8*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=213,150 [A] m2
vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 24,0*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0=1
17,880 [B] m2
vybourání propustku v km 1,395: 6,6*1,2=7,920 [C] m2
rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [D] m2
Celkem: A+B+C+D=354,950 [E] m2
tl. 0,14m: 0,14*E=49,693 [F] m3

7 11333 B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 143,184 0,00 0,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti
odstranění živičných vrstev po recykylaci za studena: plochy vozovky * tl. 0,02m:
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [A] m2
rozšíření na každém kraji 0,20m mimo silniční obrubu: 0,20*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0)=239,200 [B] m2
Celkem: A+B=7 159,200 [C] m2
Celkem: C*0,02=143,184 [D] m3

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 150,000 0,00 0,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
2,0+4,0+5,0+5,0+134,0=150,000 [A]

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 569,974 0,00 0,00

ODKUP ZHOTOVITELEM
frézování asf. vrstev: plochy vozovky *  tl. 0,09m:
ozn 1: 12,0+12,0+10,0+12,0+16,0+11,0+13,0=86,000 [A]
ozn 2: 6194,0=6 194,000 [B]
ozn 3: 9,0=9,000 [C]
rozšíření na každém kraji 0,08m mimo silniční obrubu:
0,08*(13,0+53,0+9,5+16,0+12,5+16,0+10,5+5,5+86,0+47,0+17,0+73,0+9,5+6,0+6,0+
15,0+25,0+8,0+12,0+7,0+12,0+24,0+38,0+29,0) =44,040 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 333,040 [E] m2
Celkem: E*0,09=569,974 [F] m3

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 64,454 0,00 0,00

Název položky MJ Množství Jednotková cena

2378-21-3
SO 123

Poř. číslo Kód položky Varianta



vč. odvozu a uložení na dočasnou/trvalou skládku v dodavatelem definované
vzdálenosti
tl. 0,1m, šířka * délka:
v zeleni rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,60  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy
pro přípojky hl. 1,6m * délka* šířka 1,0 :
6*(1,85*1,85)+(34,0)*1,0=54,535 [A] m2
v zeleni rýhy pro horské vpusti + potrubí přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl.
1,6* šířka 1,2m:
3*2,5*2,0+(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=53,400 [B] m2
pro nové příkopové žlaby:
1,1*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)+0,6*(50,0+15,0+10,
0)=417,900 [C] m2
ozn. 4: (4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0)=54,000 [D] m2
kamenná dlažba: 0,1*(9,0+8,0+3,0+4,0+4,0+10,0+4,0)=4,200 [E] m2
obruby podél žulových kostek: 0,5*(11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0)=36,500 [F]
napojení potrubí do šachty Š1:  20,0*1,2=24,000 [G] m2
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=644,535 [H] m2
tl. 0,1:  0,1*H=64,454 [I] m3

11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 270,750 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
odstranění zeminy od pláně vozovky
vyztužený svah v km 1,112-1,190, objem m3/m * délka svahu:
2,1*(1,0+10,0)+4,0*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=270,750 [A] m2

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 57,440 0,00 0,00

položka 17511: 19,050=19,050 [A] m3
položka 18220: 38,390=38,390 [B] m3
Celkem: A+B=57,440 [C] m3

13 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 558,500 0,00 0,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti
nezpevněná krajnice z ŠD šířky 0,5m tl. 0,1m
š. 0,5m: 0,5*((2170,0-937,0)-
(18,0+11,0+2*4,0+8,0+10,0+2*4,0+8,0+10,0+6,0+6,0+6,0+2,0+6,0+4,0+2,0+3,0))
=558,500 [A] m2

14 12930 A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 67,800 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
pročištění příkopů a výkop rýhy pro žlaby, plocha m3/m * délka:
0,2*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)=67,800 [A] m3

15 12930 B ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 40,500 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
pročitění nezpevněných příkopu, plocha m3/m * délka:
0,30*(50,0+50,0+15,0)+0,15*40,0=40,500 [A]

16 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 30,000 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
10,0+13,0+7,0=30,000 [A] m

17 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 999,104 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
ve vozovce rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,20  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy
pro přípojky hl. 1,5m * délka* šířka 1,0 :
24*1,2*(1,85*1,85)+1,5*(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0
+6,0)*1,0=163,068 [A] m3
v zeleni rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,60  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy
pro přípojky hl. 1,6m * délka* šířka 1,0 :
6*1,6*(1,85*1,85)+1,5*(34,0)*1,0=83,856 [B] m3
v zeleni rýhy pro horské vpusti + potrubí přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl.
1,6* šířka 1,2m:
3*2,5*2,0*1,8+1,6*(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=88,440 [C] m3
trativod hl. 0,6m * š. 0,5m * délka:
0,6*0,5*(256,0+7*2,0+332,0+5*2,0+520,0+9*2,0+60,0+10,0)=366,000 [D] m3
trativod hl. 0,8m * š. 0,5m * délka: 0,8*0,5*(170,0+270+3*2,0+60,0)=202,400 [E] m3
pro nové příkopové žlaby:
0,6*0,3*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)=61,020 [F] m3
ozn. 4 tl. 0,38m: 0,38*(4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0)=20,520 [G] m3
kamenná dlažba tl. 0,14m: 0,14*(9,0+8,0+3,0+4,0+4,0+10,0+4,0)=5,880 [H] m3
vybourání propustku v km 1,395: 1,0*6,6*1,2=7,920 [I] m3
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=999,104 [J] m3

18 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 115,200 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
hloubení rýhy pro silniční obrubník, délka * 0,3 * 0,3:
výměna: 2,0+4,0+5,0+5,0+134,0=150,000 [A] m
nové: 114,0+246,0+332,0+215,0+102,0+17,0+31,0=1 057,000 [B] m
obruby podél žulových kostek: 11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0=73,000 [C] m
Celkem: (A+B+C)*0,3*0,3=115,200 [D]  m3

19 13273 C HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,358 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
hloubení rýh pro betonové prahy, půdorysné délky *1,2 (součinitel pro sklon svahu
1:1,5) *výška 0,5m *šířka 0,3m:
prahy 300/500: (3,0+2,7+0,0+0,0+2,0+3,2+2,2)*1,2=15,720 [A] m
Celkem: A*0,5*0,3=2,358 [B] m3

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 619,016 0,00 0,00

položka 12110:  64,454=64,454 [A] m3
položka 12373:  270,75=270,750 [B]  m3
položka 12922:  558,500*0,1=55,850 [C] m3
položka 12930A:  67,800=67,800 [D] m3
položka 12930B:  40,500=40,500 [E] m3
položka 129945:  30,0*0,1=3,000 [F] m3
položka 13273A: 999,104=999,104 [G] m3
položka 13273B: 115,200=115,200 [H] m3
položka 13273C: 2,358=2,358 [I] m3
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 619,016 [J] m3

21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 335,400 0,00 0,00

aktivní zóna a násypové telěso vyztužených svahů ze ŠDa fr. 0-125
vyztužený svah v km 1,112-1,190, objem m3/m * délka svahu:
2,8*(1,0+10,0)+4,8*(1,0+46,0+1,0)+2,8*(25,5+1,0)=335,400 [A] m2

22 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 19,050 0,00 0,00



přisypání paty vyztuženého svahu humózní vrstvou:
vyztužený svah v km 1,112-1,190, objem m3/m * délka svahu:
0,1*(1,0+10,0)+0,1*(1,0+46,0+1,0)+0,1*(25,5+1,0)=8,550 [A] m3
napojení potrubí do šachty Š1: 1,0*1,5*7,0=10,500 [B] m3
Celkem: A+B=19,050 [C]  m3

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 305,258 0,00 0,00

štěrkopískopí obsyp a zásyp
ve vozovce rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,10  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy
pro přípojky hl. 1,4m * délka* šířka 1,0 :
24*1,1*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+1,4*(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,
0=142,568 [A] m3
v zeleni rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,50  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy
pro přípojky hl. 1,5m * délka* šířka 1,0 :
6*1,5*(1,85*1,85-0,55*0,55)+1,5*(34,0)*1,0=79,080 [B] m3
v zeleni rýhy pro horské vpusti + potrubí přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl.
1,5* šířka 1,2m:
3*(2,5*2,0*1,8-1,5*1,2*1,65)+1,5*(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=75,690 [C] m3
vybourání propustku v km 1,395: 1,0*6,6*1,2=7,920 [D] m3
Celkem: A+B+C+D=305,258 [E] m3

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 469,150 0,00 0,00

vyztužený svah v km 1,112-1,190:
2,1*(1,0+10,0)+2,8*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=213,150 [A] m2
vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 24,0*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0=1
17,880 [B] m2
vybourání propustku v km 1,395: 6,6*1,2=7,920 [C] m2
ozn. 3: 20,0+22,0=42,000 [D] m2
rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [E] m2
ozn. 4:  4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0=54,000 [F] m2
založení gabionové zdi: (4,0+2*1,5)*1,4 + (4,0+2*1,0)*1,4=18,200 [G] m2
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=469,150 [H] m2

25 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 38,390 0,00 0,00

rozprostření ornice tl. 0,1m * šířka * délka:
v zeleni rýhy pro přípojky hl. 1,6m * délka* šířka 1,0m : (34,0)*1,0=34,000 [A] m2
v zeleni rýhy pro přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl. 1,6* šířka 1,2m:
(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=38,400 [B] m2
pro nové příkopové žlaby:
0,5*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)+0,6*(50,0+15,0+10,
0)=214,500 [C] m2
obruby podél žulových kostek: 1,0*(11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0)=73,000 [D] m2
napojení potrubí do šachty Š1:  20,0*1,2=24,000 [E] m2
Celkem: A+B+C+D+E=383,900 [F] m2
tl. 0,1:  0,1*F=38,390 [G] m3

26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 383,900 0,00 0,00

v zeleni rýhy pro přípojky hl. 1,6m * délka* šířka 1,0m : (34,0)*1,0=34,000 [A] m2
v zeleni rýhy pro přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl. 1,6* šířka 1,2m:
(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=38,400 [B] m2
pro nové příkopové žlaby:
0,5*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)+0,6*(50,0+15,0+10,
0)=214,500 [C] m2
obruby podél žulových kostek: 1,0*(11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0)=73,000 [D] m2
napojení potrubí do šachty Š1:  20,0*1,2=24,000 [E] m2
Celkem: A+B+C+D+E=383,900 [F] m2

27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 383,900 0,00 0,00

v zeleni rýhy pro přípojky hl. 1,6m * délka* šířka 1,0m : (34,0)*1,0=34,000 [A] m2
v zeleni rýhy pro přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl. 1,6* šířka 1,2m:
(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=38,400 [B] m2
pro nové příkopové žlaby:
0,5*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)+0,6*(50,0+15,0+10,
0)=214,500 [C] m2
obruby podél žulových kostek: 1,0*(11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0)=73,000 [D] m2
napojení potrubí do šachty Š1:  20,0*1,2=24,000 [E] m2
Celkem: A+B+C+D+E=383,900 [F] m2

2 Základy 0,00
28 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 1 716,000 0,00 0,00

drenážní trativod DN 150, tvrdá celoperforovaná trouba PE-HD SN 8 , zásyp kačírkem
nebo praným štěrkem hloubka 0,6m nebo 0,8m * šířka 0,5m:
vlevo v km 0,937-1,295, hloubka 0,6m: 256,0+7*2,0=270,000 [A] m
vlevo v km 1,315-1,650, hloubka 0,6m: 332,0+5*2,0=342,000 [B] m
vlevo v km 1,660-2,170,hloubka 0,6m: 520,0+9*2,0=538,000 [C] m
vpravo v km 1,470-1,640, hloubka 0,8m: 170,0=170,000 [D] m
vpravo v km 1,640-1,700, hloubka 0,6m: 60,0=60,000 [E] m
vpravo v km 1,700-1,970, hloubka 0,8m: 270+3*2,0=276,000 [F] m
vpravo v km 1,990-2,000, hloubka 0,6m: 10,0=0,000 [G] m
vpravo v km 2,010-2,110, hloubka 0,8m: 60,0=60,000 [H] m
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 716,000 [I] m

29 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 3 432,000 0,00 0,00

netkaná geotextílie 200g/m2 na povrchu pro drenážní trativod šířky 2,0 m/m
vlevo v km 0,937-1,295, hloubka 0,6m: 256,0+7*2,0=270,000 [A] m
vlevo v km 1,315-1,650, hloubka 0,6m: 332,0+5*2,0=342,000 [B] m
vlevo v km 1,660-2,170,hloubka 0,6m: 520,0+9*2,0=538,000 [C] m
vpravo v km 1,470-1,640, hloubka 0,8m: 170,0=170,000 [D] m
vpravo v km 1,640-1,700, hloubka 0,6m: 60,0=60,000 [E] m
vpravo v km 1,700-1,970, hloubka 0,8m: 270+3*2,0=276,000 [F] m
vpravo v km 1,990-2,000, hloubka 0,6m: 10,0=0,000 [G] m
vpravo v km 2,010-2,110, hloubka 0,8m: 60,0=60,000 [H] m
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 716,000 [I] m
Celkem: 2,0*I=3 432,000 [J] m2

30 21363 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 145,800 0,00 0,00

protierozní georohož PP třívrstvá, délka lícní strany * délka svahu:
vyztužený svah v km 1,112-1,190:
1,6*(10,0)+2,3*(16,0+26,0)+1,6*(5,0+13,0)+0,8*5,5=145,800 [A] m2

31 21363 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 145,800 0,00 0,00

protierozní kokosová rohož, délka lícní strany * délka svahu:
vyztužený svah v km 1,112-1,190:
1,6*(10,0)+2,3*(16,0+26,0)+1,6*(5,0+13,0)+0,8*5,5=145,800 [A] m2



32 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 318,750 0,00 0,00

kotevní síť 100/100/4mm včetně vzpěr, délka sítě * počet  * délka svahu:
vyztužený svah v km 1,112-1,190:
1,7*2*(10,0)+1,7*3*(16,0+26,0)+1,7*2*(5,0+13,0)+1,7*5,5=318,750 [A] m2

33 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 1 175,500 0,00 0,00

síťovina jednoosá z plastických hmot, tahová krátkodobá charakteristická pevnost
50kn/m
počet vrstev*vodorovná délka * délka svahu:
vyztužený svah v km 1,112-1,190:
4*2,5*(10,0)+(3*2,5+3*3,5)*(16,0+4,0+26,0)+4*2,5*(5,0+4,0+13,0)+2*2,5*5,5=1
175,500 [A] m2

34 28997 A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 342,900 0,00 0,00

separační geotextilie 200g/m2, včetně rozprostření,
vodorovná délka * délka svahu:
vyztužený svah v km 1,112-1,190, objem m3/m * délka svahu:
3,0*(1,0+10,0)+4,8*(1,0+46,0+1,0)+3,0*(25,5+1,0)=342,900 [A] m2

35 28997 B OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 26,000 0,00 0,00

netkaná geotextílie 400g/m2 na povrchu gabionu
na rubu gaionů délka * výška :
(4,0+2*1,5)*2,0=14,000 [A] m2
(4,0+2*1,0)*2,0=12,000 [B] m2
Celkem: A+B=26,000 [C] m2

3 Svislé konstrukce 0,00

36 3272C7

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT
O4,0MM,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 26,000 0,00 0,00

gabionové zdi, délka * výška * šířka
(4,0+2*1,5)*2,0*1,0=14,000 [A] m3
(4,0+2*1,0)*2,0*1,0=12,000 [B] m3
Celkem: A+B=26,000 [C] m3

4 Vodorovné konstrukce 0,00
37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 9,166 0,00 0,00

C 12/15-X0
horská vpust: 3*1,9*1,2*0,15=1,026 [A] m3
uliční vpusti: (10,0+14,0+6,0)*1,0*1,0*0,15=4,500 [B] m3
pro gabionové zdi, délka * výška * šířka:
(4,0+2*1,5)*0,2*1,4+(4,0+2*1,0)*0,2*1,4=3,640 [C] m3
Celkem: A+B+C=9,166 [D]  m3

38 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,400 0,00 0,00

podkladní beton C20/25 - nXF3 tl. 100mm pod žulové kostky 100/100/80mm,
půdoryné rozměry v m2 * celková tl. 0,10mm:
ozn. 4:  4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0=54,000 [A] m2
Celkem: A*0,1=5,400 [B] m3

39 451314 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 36,792 0,00 0,00

podkladní beton C20/25 - nXF3 tl. 140mm pod žulovou dlažbu tl. 200 mm, půdoryné
rozměry v m2 *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5) * celková tl. 0,14mm:
příkop vlevo km 0,600-0,660: 74,0*1,2=88,800 [A] m2
příkop vpravo km 0,670-0,770: (78,0+27,0)*1,2=126,000 [B]  m2
propustek v km 0,660: (14,0+15,0)*1,2=34,800 [C] m2
propustek v km 0,740: 2*5,5*1,2=13,200 [D] m2
Celkem: A+B+C+D=262,800 [E] m2
Celkem: E*0,14=36,792 [F] m3

40 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 11,860 0,00 0,00

štěrkové lože pro potrubí, délka * šířka * tloušťka:
DN200:
(6,0+4,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+3,0+1,0+2,0+3,0+2,0+14,0+8,0+2,0+11,0+4,0+5,0)*1,
0*0,1=7,700 [A] m3
DN300:  (8,0+15,0+2,0+7,0)*1,3*0,1=4,160 [B] m3
Celkem: A+B=11,860 [C] m3

41 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,358 0,00 0,00

betonové zajišťující prahy 300/500 mm z betonu C25/30 - XF2, XC2,  půdorysné délky
*1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5),  *výška 0,5m *šířka 0,3m:
prahy 300/500: (3,0+2,7+0,0+0,0+2,0+3,2+2,2)*1,2=15,720 [A] m
celkem: A*0,5*0,3=2,358 [B] m3

42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,080 0,00 0,00

žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 140 mm z betonu C20/25 - nXF3 s vyspárováním
na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry v m2  *1,2
(součinitel pro sklon svahu 1:1,5),  celkem * tl. 0,20 m:
(9,0+8,0+3,0+4,0+4,0+10,0+4,0)*1,2=50,400 [A] m2
Celkem: A*0,20=10,080 [B] m3

5 Komunikace 0,00
43 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 21,423 0,00 0,00

SC C8/10  tl. 120 mm, asfaltové plochy v místní komunikaci:
rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,20  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy pro
přípojky hl. 1,5m * délka* šířka 1,0 : 1*(1,85*1,85)+2,0*1,0=5,423 [A] m2
rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [B] m2
Celkem: A+B=21,423 [C] m2

44 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 338,950 0,00 0,00

vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 140 mm, bude zrecyklováno recyklací za studena
vyztužený svah v km 1,112-1,190:
2,1*(1,0+10,0)+2,8*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=213,150 [A] m2
vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 24,0*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0=1
17,880 [B] m2
vybourání propustku v km 1,395: 6,6*1,2=7,920 [C] m2
Celkem: A+B+C=338,950 [D] m2

45 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 150,000 0,00 0,00

vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm
ozn. 3: 20,0+22,0=42,000 [A]  m2
ozn. 4:  2*(4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0)=108,000 [B] m2
Celkem: A+B=150,000 [C] m2

46 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 396,950 0,00 0,00



vrstva ŠDa fr. 0-125 tl. 200 mm
vyztužený svah v km 1,112-1,190:
2,1*(1,0+10,0)+2,8*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=213,150 [A] m2
vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 24,0*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0=1
17,880 [B] m2
vybourání propustku v km 1,395: 6,6*1,2=7,920 [C] m2
ozn. 3: 20,0+22,0=42,000 [D] m2
rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [E] m2
Celkem: A+B+C+D+E=396,950 [F] m2

47 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 7 159,200 0,00 0,00

RS 0/45 CA  tl. 140 mm.
Na návrh recyklace za studena byla provedena průkazní zkouška. Bude doplněna
křivka zrnitosti nakupovaným materiálem z drobného kameniva, množství přidávaného
pojiva je uvažováno s průměrnou hodnotou dávky cementu 5% a 3% asf. emulze, viz
protokol o průkazní zkoušce směsi recyklované ze studena,
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [A]
rozšíření na každém kraji 0,20m mimo silniční obrubu: 0,20*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0)=239,200 [B]
Celkem: A+B=7 159,200 [C] m2

48 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 642,500 0,00 0,00

nezpevněná krajnice z R-mat šířky 0,5m  a 1,5m tl. 0,1m
š. 0,5m: 0,5*((2170,0-937,0)-
(18,0+11,0+84,0+2*4,0+8,0+10,0+2*4,0+8,0+10,0+6,0+6,0+6,0+2,0+6,0+4,0+2,0+3,0
)) =516,500 [A] m2
š. 1,5m: 1,5*84,0=126,000 [B] m2
Celkem: A+B=642,500 [C] m2

49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 7 180,623 0,00 0,00

INFILTRAČNÍ POSTŘIK  0,8kg/m2
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [A]
rozšíření na každém kraji 0,20m mimo silniční obrubu: 0,20*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0)=239,200 [B]
na vrstvu SC C8/10  tl. 120 mm, asfaltové plochy v místní komunikaci:
rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,20  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy pro
přípojky hl. 1,5m * délka* šířka 1,0 : 1*(1,85*1,85)+2,0*1,0=5,423 [C] m2
rýhy pro drenáže v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [D] m2
Celkem: A+B+C+D=7 180,623 [E] m2

50 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 385,680 0,00 0,00

ozn 1: 2*(10,0+60,0+34,0+29,0+16,0+15,0)=328,000 [A]
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [B]
ozn 3: 20,0+22,0=42,000 [C]
rozšíření na každém kraji 0,08m mimo silniční obrubu: 0,08*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0) =95,680 [D]
Celkem: A+B+C+D=7 385,680 [E] m2

51 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 7 126,000 0,00 0,00

ACO 11+  tl. 40 mm
ozn 1: 10,0+60,0+34,0+29,0+16,0+15,0=164,000 [A]
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [B]
ozn 3: 20,0+22,0=42,000 [C]
Celkem: A+B+C=7 126,000 [D] m2

52 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7 221,680 0,00 0,00

ACL 16+ tl. 60 mm
ozn 1: 10,0+60,0+34,0+29,0+16,0+15,0=164,000 [A]
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [B]
ozn 3: 20,0+22,0=42,000 [C]
rozšíření na každém kraji 0,08m mimo silniční obrubu: 0,08*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0) =95,680 [D]
Celkem: A+B+C+D=7 221,680 [E] m2

53 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2 7 159,200 0,00 0,00

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 kg/m2
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [A]
rozšíření na každém kraji 0,20m mimo silniční obrubu: 0,20*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0)=239,200 [B]
Celkem: A+B=7 159,200 [C] m2

54 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 54,000 0,00 0,00

žlábek žulových kostek 80/100/100mm do betonu C25/30 nXF3
ozn. 4:  4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0=54,000 [A] m2

55 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 4,500 0,00 0,00

předláždění sjezdu v km 1,540: 9,0*0,5=4,500 [A] m2
7 Přidružená stavební výroba 0,00

56 767911A OPLOCENÍ DŘEVĚNÉ M2 80,000 0,00 0,00

demontáž a zpětná montáž dřeveného oplocení vpravo v  km 1,112 - 1,190   délka:
80,0=80,000 [A] m

8 Potrubí 0,00
57 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 77,000 0,00 0,00

příčné přípojky od UV - PP potrubí SN 12 DN 200 mm:
6,0+4,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+3,0+1,0+2,0+3,0+2,0+14,0+8,0+2,0+11,0+4,0+5,0=77,
000 [A]  m

58 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 32,000 0,00 0,00

přípojky od horské vpusti - PP potrubí SN 12 DN 300 mm: 8,0+15,0+2,0+7,0=32,000
[A] m

59 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 24,000 0,00 0,00

nové uliční vpusti s plastovou mříží s rámem (500x500) D400 včetně kalového koše,
výšky 1,46 m:
celkem 10,0+14,0=24,000 [A] ks

60 89712 B VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 0,00 0,00

nové uliční vpusti, obrubníkový litinový poklop  B125 včetně kalového koše, výšky
1,485 m:
celkem  6,0 ks=6,000 [A]

61 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 3,000 0,00 0,00



horská vpust (1,5x1,2x1,5m) s litinovou mříží na podkladní beton: 3,0=3,000 [A] ks

62 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 1,000 0,00 0,00

prahová vpust s litinovou mříží tř. zat. D400, celkové šířky 190mm, do betonu
C20/25dl. 4,5m: 1,0=1,000 [A]

63 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,000 0,00 0,00

kanalizace 5,0=5,000 [A] ks
64 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 36,000 0,00 0,00

vodovod 36,0 ks=36,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

65 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ M 122,000 0,00 0,00

zádržnost N2
50,0+72,0=122,000 [A] m

66 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 0,00 0,00

červené sloupky v účelových komunikacích: 1*2,0=2,000 [A] ks

67 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ KUS 6,000 0,00 0,00

odvoz na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle
ZOP
výměna stávajících: 6,0=6,000 [A] ks

68 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 14,000 0,00 0,00

výměna stávajících: 6,0=6,000 [A] ks
nové: 8,0=8,000 [B] ks
Celkem: A+B=14,000 [C] ks

69 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 13,000 0,00 0,00

výměna stávajících: (6-0)=6,000 [A] ks
nové: (8-1)=7,000 [B] ks
Celkem: A+B=13,000 [C] ks

70 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000 0,00 0,00

odvoz na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle
ZOP
výměna stávajících: (6,0-0)=6,000 [A] ks

71 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 20,000 0,00 0,00

V11a: 2*10,0=20,000 [A] m2

72 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA M2 20,000 0,00 0,00

V11a: 2*10,0=20,000 [A] m2
73 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 280,000 0,00 0,00

silniční obrubník 250/150/1000  z C35/45-XF4,XD3 případně vjezdové do betonového
lože C 20/25 nXF3:
výměna: 2,0+4,0+5,0+5,0+134,0=150,000 [A]
nové: 114,0+246,0+332,0+215,0+102,0+17,0+31,0=1 057,000 [B]
obruby podél žulových kostek: 11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0=73,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 280,000 [D] m

74 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 445,000 0,00 0,00

celkem boční napojení, konec, začátek úseku:
6,0+18,0+11,0+10,0+8,0+29,0+7,0+14,0+10,0+12,0+6,0+8,0+15,0+10,0+10,0+7,0+6,
0+10,0+6,0=203,000 [A] m
středová spára: 1233,0=1 233,000 [B] m
prahová vpust: 2*4,5=9,000 [C] m
Celkem: A+B+C=1 445,000 [D] m

správně
75 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 398,300 0,00 0,00

šířka * délka:
vyztužený svah v km 1,112-1,190: 2,0+10,0+1,0+48,0+1,0+25,5+2,0=89,500 [A] m
vpusti a přípojky od UV ve vozovce:
24,0*(4*1,85)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*2,0
=263,600 [B] m
vybourání propustku v km 1,395: 6,6*2,0=13,200 [C] m
rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*2,0=32,000 [D] m
Celkem: A+B+C+D=398,300 [E] m

76 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 43,000 0,00 0,00

navrtání a utěsnění kanalizačních odboček DN200mm:
napojení drenáží DN 150 do vpustí, šachet: 37,0=37,000 [A]
napojení přípojek DN 200 do bet trub: 4,0=4,000 [B]
napojení přípojek DN 300: 2,0=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=43,000 [D] m

77 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 1 454,000 0,00 0,00

celkem boční napojení, konec, začátek úseku:
6,0+18,0+11,0+10,0+8,0+29,0+7,0+14,0+10,0+12,0+6,0+8,0+15,0+10,0+10,0+7,0+6,
0+10,0+6,0=203,000 [A] m
středová spára: 1233,0=1 233,000 [B] m
prahová vpust: 2*2*4,5=18,000 [C] m
Celkem: A+B+C=1 454,000 [D] m

78 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 339,000 0,00 0,00

příkopové žlaby 600/330/67mm do lože z betonu C20/25:
47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0=339,000 [A] m

79 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 51,000 0,00 0,00



vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
propustek v km 1,400: 7,0=7,000 [A] m
vybourání  bet. trub kanalizace: 8,0+15,0+2,0=25,000 [B] m
vybourání bet. trub propustků: 13,0+6,0=19,000 [C]  m
Celkem: A+B+C=51,000 [D] m

80 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 8,000 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
celkem 2,0+6,0=8,000 [A] ks

81 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 3,000 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
horské vpusti: 3,0=3,000 [A]



Firma: MDS projekt s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - II. etapa SO 183 0,00
Rozpočet: Dočasné dopravní opatření pro SO 123

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 39,000 0,00 0,00

dle D.5.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
objízdná trasa:  23,0=23,000 [A]
na stavbě:  16,0=16,000 [B]
Celkem: A+B=39,000 [C] ks

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 39,000 0,00 0,00

objízdná trasa:  23,0=23,000 [A]
na stavbě:  16,0=16,000 [B]
Celkem: A+B=39,000 [C] ks

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 418,000 0,00 0,00

objízdná trasa:  23,0 * 31 * 2=1 426,000 [A]
na stavbě:  16,0 * 31 * 2=992,000 [B]
Celkem: A+B=2 418,000 [C] ksden

4 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 0,00 0,00

dle D.5.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
objízdná trasa:  4,0=4,000 [A] ks

5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

objízdná trasa:  4,0=4,000 [A] ks
6 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 248,000 0,00 0,00

objízdná trasa:  4,0 * 31 * 2=248,000 [A] ksden
7 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 0,00 0,00

dle D.5.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
objízdná trasa: 2,0=2,000 [A]
na stavbě:  1,0=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C] ks

8 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 0,00

objízdná trasa: 2,0=2,000 [A]
na stavbě:  1,0=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C] ks

9 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 124,000 0,00 0,00

objízdná trasa:  1,0 * 31 * 2=62,000 [A]
na stavbě:  1,0 * 31 * 2=62,000 [B]
Celkem: A+B=124,000 [C] ksden

10 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 40,000 0,00 0,00

dle D.5.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
na stavbě, dodávka a 1x přesun :  2*20,0=40,000 [A] ks

11 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 40,000 0,00 0,00

na stavbě, dodávka a 1x přesun :  2*20,0=40,000 [A] ks
12 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 240,000 0,00 0,00

na stavbě:  20 * 31 * 2=1 240,000 [A] ksden
13 916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 94,000 0,00 0,00

Dočasné dopravní opatření - doprava po polovinách vozovky:
betonová svodidla výšky 1,1m
vodící stěna podél vyztužených svahů: 84,0+2*5,0=94,000 [A] m

14 916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M 94,000 0,00 0,00

Dočasné dopravní opatření - doprava po polovinách vozovky:
betonová svodidla výšky 1,1m
vodící stěna podél vyztužených svahů: 84,0+2*5,0=94,000 [A] m

15 916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 2 914,000 0,00 0,00

Dočasné dopravní opatření - doprava po polovinách vozovky, délka * počet dnů *
počet měsíců
betonová svodidla výšky 1,1m
vodící stěna podél vyztužených svahů: (84,0+2*5,0) * 31 * 1=2 914,000 [A] m

16 916712
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S
PŘESUNEM KUS 142,000 0,00 0,00

dle D.5.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ
objízdná trasa značka:  2*23,0=46,000 [A]
objízdná trasa značka 100x150: 3*4,0=12,000 [B]
objízdná trasa zábrany Z2: 4*2,0=8,000 [C]
na stavbě značka:  2*16,0=32,000 [D]
na stavbě zábrany Z2: 4*1,0=4,000 [E]
na stavbě směrovací desky Z4: 1*2*20,0=40,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=142,000 [G] ks

17 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 142,000 0,00 0,00

objízdná trasa značka:  2*23,0=46,000 [A]
objízdná trasa značka 100x150: 3*4,0=12,000 [B]
objízdná trasa zábrany Z2: 4*2,0=8,000 [C]
na stavbě značka:  2*16,0=32,000 [D]
na stavbě zábrany Z2: 4*1,0=4,000 [E]
na stavbě směrovací desky Z4: 1*2*20,0=40,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=142,000 [G] ks

18 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 8 804,000 0,00 0,00

Název položky MJ Množství Jednotková cena

2378-21-3
SO 183

Poř. číslo Kód položky Varianta



objízdná trasa značka:  2*23,0=46,000 [A]
objízdná trasa značka 100x150: 3*4,0=12,000 [B]
objízdná trasa zábrany Z2: 4*2,0=8,000 [C]
na stavbě značka:  2*16,0=32,000 [D]
na stavbě zábrany Z2: 4*1,0=4,000 [E]
na stavbě směrovací desky Z4: 1*2*20,0=40,000 [F]
Celkem: (A+B+C+D+E+F) * 31 * 2=8 804,000 [G]  ksden



Firma: MDS projekt s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - II. etapa SO 302 0,00
Rozpočet: Dešťová kanalizace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 023,904 0,00 0,00

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku
položka 11332: 107,920=107,920 [A] m3
položka 12110: 1,680=1,680 [B] m3
položka 13273: 904,032=904,032 [C]  m3
odečet položky 18220: -1,680=-1,680 [D] m3
Celkem: A+B+C+D=1 011,952 [E] m3
Celkem: E*2,0=2 023,904 [F] t

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 185,338 0,00 0,00

nízký obsah PAU dle diagnostiky
Poplatky za uložení nebezpečného odpadu.
položka 11333: 77,224*2,4=185,338 [A] t

1 Zemní práce 0,00

3 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO M3 107,920 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
odstranění vrstev vozovky v místech rýh:
DN400:   (275,00-(7*2,6))*1,3=333,840 [A] m2
DN600:  (102,0-(4*2,6)-4,0)*1,5=131,400 [B] m2
Šachty Š2-Š12: 11*2,6*2,6=74,360 [C] m2
Celkem: A+B+C=539,600 [D] m2
tl. 0,2m: 0,20*D=107,920 [E] m3

4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 77,224 0,00 0,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti
odstranění živičných vrstev v místech  rýh
DN400:   (275,00-(7*2,6))*1,3=333,840 [A] m2
DN600:  (102,0-(4*2,6-4,0))*1,5=143,400 [B] m2
Šachty Š2-Š12: 11*2,6*2,6=74,360 [C] m2
Celkem: A+B+C=551,600 [D] m2
tl. 0,14m: 0,14*D=77,224 [E] m3

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1,680 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
tl. 0,1m, šířka * délka *  *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2),*1,2 (součinitel pro sklon
svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1)):
kolem Š1: 1,5*4,0+3,0*3,0*1,2=16,800 [A] m2
tl. 0,10m: 0,1*A=1,680 [B]  m3

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,680 0,00 0,00

položka 18220: 1,68=1,680 [A] m3
7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 904,032 0,00 0,00

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
rýhy pro šachty: počet šachet * hl. 1,80  m prům. š. 2,6*2,6m + rýhy pro přípojky hl.
1,6m * délka* šířka 1,3m nebo 1,5m :
11*1,80*(2,60*2,60)+1*1,8*(3,0*3,0)=150,048 [A] m3
DN400 rýhy přípojky:   1,6*(275,00-(7*2,6))*1,3=534,144 [B] m3
DN600 rýhy přípojky:  1,6*(102,0-(4*2,6))*1,5=219,840 [C] m3
Celkem: A+B+C=904,032 [D] m3

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 905,712 0,00 0,00

položka 12110: 1,680=1,680 [A] m3
položka 13273: 904,032=904,032 [B]  m3
Celkem: A+B=905,712 [C]  m3

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 819,560 0,00 0,00

štěrkopískopí obsyp a zásyp
rýhy pro šachty: počet šachet * hl. 1,65  m prům. š. 2,6*2,6m + rýhy pro přípojky hl.
1,5m * délka* šířka 1,3m nebo 1,5m :
11*1,65*((2,60*2,60)-3,16*0,6*0,6)+1*1,65*((3,0*3,0)-3,14*0,9*0,9)=112,700 [A] m3
DN400 rýhy přípojky:  1,5*(275,00-(7*2,6))*1,3=500,760 [B] m3
DN600 rýhy přípojky:  1,5*(102,0-(4*2,6))*1,5=206,100 [C] m3
Celkem: A+B+C=819,560 [D] m3

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 551,600 0,00 0,00

DN400:   (275,00-(7*2,6))*1,3=333,840 [A] m2
DN600:  (102,0-(4*2,6-4,0))*1,5=143,400 [B] m2
Šachty Š2-Š12: 11*2,6*2,6=74,360 [C] m2
Celkem: A+B+C=551,600 [D] m2

11 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 1,680 0,00 0,00

tl. 0,1m, šířka * délka *  *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2),*1,2 (součinitel pro sklon
svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1)):
kolem Š1: 1,5*4,0+3,0*3,0*1,2=16,800 [A] m2
tl. 0,10m: 0,1*A=1,680 [B]  m3

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 16,800 0,00 0,00

kolem Š1: 1,5*4,0+3,0*3,0*1,2=16,800 [A] m2
13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 16,800 0,00 0,00

kolem Š1: 1,5*4,0+3,0*3,0*1,2=16,800 [A] m2
4 Vodorovné konstrukce 0,00

14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,250 0,00 0,00

C 12/15-X0
šachta Š1: 1*2,0*2,0*0,15=0,600 [A]
šachty Š2-Š12: 11*1,0*1,0*0,15=1,650 [B]
Celkem: A+B=2,250 [C] m3

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 49,540 0,00 0,00

Název položky MJ Množství Jednotková cena
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štěrkové lože pro potrubí, délka * šířka * tloušťka:
DN400:   (275,00-(7*1,0))*1,3*0,1=34,840 [A]
DN600:  (102,0-(4*1,0))*1,5*0,1=14,700 [B]
Celkem: A+B=49,540 [C] m3

5 Komunikace 0,00
16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 551,600 0,00 0,00

vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 140 mm, bude zrecyklováno recyklací za studena
DN400:   (275,00-(7*2,6))*1,3=333,840 [A] m2
DN600:  (102,0-(4*2,6-4,0))*1,5=143,400 [B] m2
Šachty Š2-Š12: 11*2,6*2,6=74,360 [C] m2
Celkem: A+B+C=551,600 [D] m2

17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 551,600 0,00 0,00

vrstva ŠDa fr. 0-125 tl. 200 mm
DN400:   (275,00-(7*2,6))*1,3=333,840 [A] m2
DN600:  (102,0-(4*2,6-4,0))*1,5=143,400 [B] m2
Šachty Š2-Š12: 11*2,6*2,6=74,360 [C] m2
Celkem: A+B+C=551,600 [D] m2

8 Potrubí 0,00
18 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 268,000 0,00 0,00

PP potrubí SN 12 DN 400 mm: 275,00-(7*1,0)=268,000 [A] m
19 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 98,000 0,00 0,00

potrubí PP DN600 102,0-(4*1,0)=98,000 [A] m
20 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 7,000 0,00 0,00

šachta Š6-Š12: 7,0=7,000 [A] ks
21 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 4,000 0,00 0,00

šachta Š2-Š5: 4,0=4,000 [A] ks
22 894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS 1,000 0,00 0,00

Šachta Š1 bude mít monolitické dno z betonu C30/37-XF2, XC2 tl. 300mm o vnitřním
průměru 1500mm, vyztužené karisítí, bude vybudována na potrubí DN1200, na vrh se
umístí prefabrikovaná zákrytová deska a poklop.
šachta Š1: 1,0=1,000 [A] ks

23 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 275,000 0,00 0,00

potrubí PP DN400 275,0=275,000 [A] m
24 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 102,000 0,00 0,00

potrubí PP DN600 102,0=102,000 [A] m
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

25 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 821,200 0,00 0,00

v silnici III. třídy: 2*(102,0+275,0+12,0*4*0,7)=821,200 [A] m
26 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 8,095 0,00 0,00

Š1: navrtání otvorů do bet trouby DN1200:
potrubí DN 600: 3,15*1,300=4,095 [A] m3
vrch šachty: 4*1,0=4,000 [B] m3
Celkem: A+B=8,095 [C] m3


