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SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR A



Firma: Prodin a.s.

Celková cena bez DPH: 0,00

Celková cena s DPH: 0,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 180 Trvalé dopravní značení 0,00 0,00 0,00
SO 190 Dočasné dopravní značení 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ceny

Stavba: MS2118 - Zvýšení bezpečnosti na křižovatce v Dražkovicích
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Zvýšení bezpečnosti na křižovatce v Dražkovicích SO 180 0,00

Rozpočet: Trvalé dopravní značení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 2,000 0,00 0,00
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení středu křižovatky 
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení (umístění DZ)
1+1=2,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00
Vyhotovení dílenské dokumentace na výrobu velkoplošného značení IS9b v počtu 4 kusů a 
jednoho značení IP22 v počtu jednoho kusu, která bude v souladu s platnými technickými 
předpisy.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 0,00

3 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 67,500 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
Pro zajištění odtoku vody. Vzhledem k malému množství je skládkovné i doprava na 
skládku zhotovitele zahrnuta v jednotkové ceně této položky.
0,5*(67+68)=67,500 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 Komunikace 0,00

4 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 67,500 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
Dosypání krajnice R-materiálem 0/32.
0,5*(67+68)=67,500 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

5 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 33,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
Značení Z11h, průměr 200 mm, výška 740 mm, retroreflexní úprava min třídy R2. Montáž 
na chemickou kotvu.
33=33,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

6 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 19,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
P4+C1  2*4=8,000 [A] 
P3   3=3,000 [B] 
C4a   4=4,000 [C] 
 
IS3c   4=4,000 [E] 
 
Celkem: A+B+C+E=19,000 [F]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
IS 3a  3=3,000 [A] 
IS 3b  6=6,000 [B] 
IS 3c  7=7,000 [C] 
P4 2=2,000 [D] 
P2 2=2,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=20,000 [F]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  
místo

8 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
IP22 - upozornění na odbočování nákladních vozidel 1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

9 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
IP20a - přemístění na nově umístění sloupky  1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

10 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
IP20a 1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  
místo

11 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 24,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
přesný rozměr bude vycházet na základě dílenské dokumentace na značení (pol. č. 02940)

velkoplošná IS9b  4*(2*3)=24,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

12 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

MS2118

SO 180

Poř. číslo Kód položky Varianta



odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
značení Z3 ve středovém ostrůvku
4=4,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

13 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Z4b (na stejném sloupku s C4a) 4=4,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

14 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 27,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

sloupky do bet. patky o rozměru 300x300x600 mm 
P4+C1   4=4,000 [A] 
P3    3=3,000 [B] 
IP22  2=2,000 [C] 
IP 20a  2=2,000 [D] 
 
IS3c   4=4,000 [I] 
 
Sloupky ve vozovce vč. chemického kotvení do vozovky. Umožňují snadnou demontáž. 
C4a+Z4b 4=4,000 [E] 
Z3   2*4=8,000 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+I+E+F=27,000 [J]

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

15 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 11,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
IS3a, IS3b, IS3c   5=5,000 [A] 
IP20a 2=2,000 [B] 
P4  2=2,000 [C] 
P2   2=2,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=11,000 [E]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  
místo

16 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
sloupky do bet. patky dle ČSN EN 12899-1 pro velkoplošné značení 
IS9b 2*4=8,000 [E]

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

17 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 280,030 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
jako předznačení před úpravou plast
V1a 186,2*0,125=23,275 [A] 
V4 322*0,25=80,500 [B] 
V2b (1,5/1,5/0,25) 40*0,25*0,5=5,000 [C] 
V2b (3/1,5/0,25) 63*0,25*0,66=10,395 [D] 
V2b (3/1,5/0,125) 20*0,125*0,66=1,650 [E] 
V2b (3/1,5/0,125) 40*0,125*0,66=3,300 [F] 
V13a - větev 1 38,81*0,5=19,405 [G] 
V13a - větev 2 34,21*0,5=17,105 [H] 
V13a - větev 3 84,77*0,5=42,385 [I] 
V13a - větev 4 118,83*0,5=59,415 [J] 
V18 13,75*0,5=6,875 [K] 
V18 16,5*0,25=4,125 [L] 
V15 (V4)  2*3,3=6,600 [M] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=280,030 [N]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

18 915111 R VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 21,000 0,00 0,00

odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
vyznačení vyhrazeného pruhu pro cyklisty červenou barvou v místech dle výkresu situace

8+2*1*1,5+10=21,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

19 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 280,030 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
V1a 186,2*0,125=23,275 [A] 
V4 322*0,25=80,500 [B] 
V2b (1,5/1,5/0,25) 40*0,25*0,5=5,000 [C] 
V2b (3/1,5/0,25) 63*0,25*0,66=10,395 [D] 
V2b (3/1,5/0,125) 20*0,125*0,66=1,650 [E] 
V2b (3/1,5/0,125) 40*0,125*0,66=3,300 [F] 
V13a - větev 1 38,81*0,5=19,405 [G] 
V13a - větev 2 34,21*0,5=17,105 [H] 
V13a - větev 3 84,77*0,5=42,385 [I] 
V13a - větev 4 118,83*0,5=59,415 [J] 
V18 13,75*0,5=6,875 [K] 
V18 16,5*0,25=4,125 [L] 
V15 (V4)  2*3,3=6,600 [M] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=280,030 [N]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

20 915214 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM M2 88,900 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
V4 (0,125)  0,125*60*2=15,000 [A] 
V2b (3/1,5/0,125)  0,125*0,66*60=4,950 [B] 
V13 49=49,000 [C] 
V2b (3/1,5/0,25) 0,25*0,66*50=8,250 [D] 
V20 3*0,9=2,700 [E] 
V14 vč. barvy 6*1,5*1=9,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=88,900 [G]



zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti

21 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 9,000 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
symbol V14  6=6,000 [A] 
symbol V20  3=3,000 [B] 
 
Celkem: A+B=9,000 [C]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku předepsaného symbolu  
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

22 91797 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ M 55,100 0,00 0,00
odečteno z výkresu A.2 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
vč. kotvení na chemickou kotvu, krajních dílců
Vyvýšený střed D=3 m (plocha  7,065 m2)  7,1=7,100 [A] 
Z12 střed    6*4=24,000 [B] 
Z12 větev 3    3*2+3+5+4=18,000 [C] 
Z12 větev 4   3*2=6,000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=55,100 [E]
Položka zahrnuje:  
dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací

23 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 200,000 0,00 0,00
očištění vozovky před pokládkou VDZ
2200=2 200,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Firma: Prodin a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Zvýšení bezpečnosti na křižovatce v Dražkovicích SO 190 0,00

Rozpočet: Dočasné dopravní značení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 5,000 0,00 0,00
Souhrnná položka pro zajištění regulace provozu během provádění stavby. Regulace 
provozu pomocí operativního (pohyblivého) pracovního místa. Dle TP 66. 
Bude obsahovat veškeré práce spojené s vyznačením pracovního místa, převodu 
motorové i nemotorové dopravy a zajištění stanovení přechodné úpravy. V případě 
nutnosti položka zahrnuje i řízení provozu pracovníkem stavby a zároveň zahrnuje dočasné 
značení pro usměrnění provozu během provádění. Délka provádění je předpokládána na 5 
dní vč. technologických přestávek pro zaschnutí barvy.
5 dní 5=5,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

2 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 0,00 0,00
odečteno v výkresu A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
umístění před křižovatkou z každého směru pro informování účastníku o změně přednosti v 
jízdě po dobu 90 dní od předání stavby.
IP22 s textem "změna přednosti v jízdě" 4=4,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

3 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00
odečteno v výkresu A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
demontáž po 90-ti dnech od předání stavby
IP22 4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané  
místo

4 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 360,000 0,00 0,00
odečteno v výkresu A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
po dobu 90-ti dnů od předání stavby
IP22 90*4=360,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen 
jako součin počtu značek a počtu dní použití

5 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 8,000 0,00 0,00
odečteno v výkresu A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
umístění před křižovatkou z každého směru pro informování účastníku o změně přednosti v 
jízdě po dobu 90 dní od předání stavby.
2*4=8,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

6 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00
odečteno v výkresu A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
demontáž po 90-ti dnech od předání stavby
2*4=8,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

7 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 720,000 0,00 0,00
odečteno v výkresu A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
po dobu 90-ti dnů od předání stavby
2*4*90=720,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 
jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

8 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 8,000 0,00 0,00
odečteno v výkresu A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
umístění před křižovatkou z každého směru pro informování účastníku o změně přednosti v 
jízdě po dobu 90 dní od předání stavby.
2*4=8,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou 
opravu poškozených částí

9 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00
odečteno v výkresu A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
demontáž po 90-ti dnech od předání stavby
2*4=8,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

10 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 720,000 0,00 0,00
odečteno v výkresu A.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
po dobu 90-ti dnů od předání stavby
2*90*4=720,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 
počtu zařízení a počtu dní použití.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

MS2118

SO 190

Poř. číslo Kód položky Varianta


