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1.       Identifikační údaje investora a stavby 
 
 
1.1.    Název stavby 
           
          Opěrná zeď III/31117 Horní Třešňovec 
 
1.2.    Místo stavby 
 

- obec:                                         Horní Třešňovec  
- kraj                                            Pardubický 
- katastrální území                      Horní Třešňovec 
- silnice:                                       č. III/31117 

 
1.3.    Charakter stavby 
           
          Rekonstrukce opěrné zdi silnice 
 
1.4.    Investor 
 
          Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
 
1.5.    Projektant 
 
          Ing. Pavel Starý  
          Věcov 98, 592 44 Věcov 
           
 
2.      Charakteristika území a stavebního pozemku 
 

Nová opěrná zeď se nachází v místě stávající opěrné zdi v obci Horní Třešňovec. 
Opěrná zeď je součástí silnice III tř. č. 31117 nad korytem Třešňovského potoka.  
 
Nová opěrná zeď se nachází na pozemcích: 
 
Parcelní číslo: 2532/2 
Katastrální území: Horní Třešňovec [644480]  
Způsob využití:  silnice  
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Vlastnické právo: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město,                        
                              53002 Pardubice  
Právo hospodařit s majetkem státu: Správa a údržba silnic Pardubického kraje,   
                                                          Doubravice 98, 53353 Pardubice  
Způsob ochrany nemovitosti: ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně 
 
Parcelní číslo: 2701/13 
Katastrální území: Horní Třešňovec [644480]  
Způsob využití:  koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
Druh pozemku:  vodní plocha 
Vlastnické právo: Česká republika 
Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  
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                                                          Veveří, 60200 Brno 
Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
 
Parcelní číslo: 2688/6 
Katastrální území: Horní Třešňovec [644480]  
Druh pozemku:  trvalý travní porost 
Vlastnické právo: Obec Horní Třešňovec, č. p. 225, 56301 Horní Třešňovec 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 
 
 
Při realizaci stavby dojde k dočasným záborům pozemků: 

 
Parcelní číslo: 2701/13 
Katastrální území: Horní Třešňovec [644480]  
Způsob využití:  koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
Druh pozemku:  vodní plocha 
Vlastnické právo: Česká republika 
Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  
                                                          Veveří, 60200 Brno 
Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
 
Parcelní číslo: 2688/6 
Katastrální území: Horní Třešňovec [644480]  
Druh pozemku:  trvalý travní porost 
Vlastnické právo: Obec Horní Třešňovec, č. p. 225, 56301 Horní Třešňovec 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 
 
Parcelní číslo: 2688/4 
Katastrální území: Horní Třešňovec [644480]  
Druh pozemku:  trvalý travní porost 
Vlastnické právo: Obec Horní Třešňovec, č. p. 225, 56301 Horní Třešňovec 
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 
 
 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu: 
 
Pozemek parcelní číslo 2688/6 se vyjme v rozsahu záboru.  
 
 

3.      Stručný popis stávajícího stavu 
 

Zeď je zhotovena kamenného kvádrového zdiva. Výška zdi nad dnem koryta potoka je 
1,6 m. Zeď je dlouhá 99 m. Horní povrch římsy je v úrovni vozovky. Zábradlí je ocelové 
dvoumadlové.  
Stavební stav zdi je chatrný. Zeď v současné době zajišťuje stabilitu tělesa silnice, ale je 
nutné počítat s tím, že její životnost je u konce.  
 
 

4.    Stručný technický popis stavby        
 
Před zahájením prací se odstraní z koryta železobetonové rámy, které jsou uloženy na 
pozemcích Povodí Moravy a Pardubického kraje. 



 3

Stávající kamenná zeď bude nahrazena novou železobetonovou zdí délky 97,5 m. Okraj 
vozovky zůstane směrově a výškově zachován. Nová krajnice se rozšíří na šířku 0,5 m. 
Římsa zdi se provede 170 mm nad vozovkou a bude tvořit záchytné zařízení. Na římse 
se zhotoví ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. Výška zdi nad dnem koryta 
Třešňovského potoka je cca 1,8 m. Břehy koryta se na začátku a konci zdi se zpevní 
kamennou rovnaninou, hmotnost kamene min. 200 kg. Dno koryta potoka se zpevní 
kamenným záhozem z lomového kamene min. 200 kg. 
 

 
 5.   Podmínky realizace stavby 
 

Před zahájením prací bude vypracována realizační dokumentace. Stavbu bude provádět 
jeden zhotovitel. Při rekonstrukci zdí bude v místě stavby silnice III. třídy č. 3561 z 
jedné poloviny uzavřena. Provoz bude řízen světelnou signalizací. Vjezd k přilehlým 
nemovitostem zůstane v provozu. Staveniště bude zajištěno plotovými zábranami. Před 
zahájením stavebních prací bude přeložen vodovod dle projektové dokumentace  
„Přeložka vodovodu Horní Třešňovec“ vypracované v červnu 2021 firmou Komplex 
CR. 

 
 
6.   Předávání stavby do užívání 
 

Stavba bude po dokončení předána SÚS Pardubického kraje.  
 
 
7.  Dotčená ochranná pásma 
 

Stavba je v ochranném pásmu silnice a vodního toku. Realizací stavby se tyto 
skutečnosti nemění. 
V místě stavby se nachází inženýrské sítě: 
 
Sítě ve správě VaK Jablonné nad Orlicí: 
Podél rubu zdi a pod zpevněním koryta potoka prochází vodovod. Před zahájením 
stavebních prací bude vodovod přeložen dle projektové dokumentace  „Přeložka 
vodovodu Horní Třešňovec“ vypracované v červnu 2021 firmou Komplex CR. 
Rekonstrukce zdi se provede následně po přeložce vodovodu. 
 
Kabel NN do 1 kV ke kanalizaci prochází pod zpevněním koryta potoka. Při provádění 
stavebních prací se musí postupovat dle pokynů správce zařízení. 
 
Sítě ve správě ČEZ: 
Podzemní vedení NN do 1kV prochází pod zpevněním koryta potoka. Při provádění 
stavebních prací se musí postupovat dle pokynů správce zařízení. 
 
V blízkosti staveniště se nachází sítě které nebudou stavbou dotčeny: 
- STL plynovod Gas Net 
- sdělovací kabel CETIN 
- podzemní vedení NN do 1kV ČEZ 
- nadzemní vedení NN do 1kV ČEZ 
- kanalizace splašková 
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8.      Popis rekonstrukce opěrné zdi 
 
8.1.    Demolice stávající zdi a zhotovení stavební jámy 
 

Před zahájením prací se odstraní z koryta železobetonové rámy. Část stávající vozovky 
se odstraní. Stávající zeď se odstraní. Provede se výkop pro založení opěrné zdi. 
Základová spára se zpevní štěrkodrtí frakce 0-32 hutněnou PS 90 % tl. cca 100 mm. 
Voda se přes stavební jámu převede zatrubněním. 

 
 
8.2.    Zhotovení základu opěrné zdi 

 
Základ opěrné zdi se zhotoví z prostého betonu C25/30-XF3. V základu se umístí 
výztuž pro uchycení výztuže dříku opěry se základem. Dilatace mezi základy 
jednotlivých dílů se neprovede.  
 
 

8.3.    Zhotovení opěrné zdi 
 

Opěrná zeď se zhotoví ze železového betonu C30/37-XF4, výztuž 10 505. Před 
betonáží se ve zdi zhotoví prostupy pro odvodnění rubu opěrné zdi, uliční vpusti a 
odvodnění. Římsa se provede společně s dříkem opěrné zdi. Dilatace opěrné zdi se 
vytvoří z polystyrenu tl. 20 mm. Těsnění dilatační spáry se provede na rubu zesílenou 
hydroizolací a v lící pružným tmelem. Vnější povrch betonu se opatří hydrofobním 
nátěrem. 

   
 
8.4.    Hydroizolace a odvodnění 
          

Hydroizolace opěrné zdi se provede z 1x hydroizolačního pásu z modifikovaného 
asfaltu určeného pro hydroizolaci mostů. Kryt hydroizolace se provede z geotextílie. 
Odvodnění rubu opěry se provede drenážní trubkou DN 150 ve sklonu 3 %. Vyústění 
se provede plastovou trubkou DN 150 v lící zdi. Drenáž se uloží na podkladní beton tl. 
100 mm. Za opěrnou zdí se vytvoří klín z drenážního betonu.  

 
 
8.5.    Zábradlí 
 

Zábradlí je navrženo ocelové svařované se svislou výplní výšky 1,1 m. Zábradlí je 
k římse uchyceno lepenými kotevními šrouby M16. Zábradlí je svařované z oceli 
S235J0 rozdělené na díly dle dilatačních celků říms. 

Protikorozní ochrana zábradlí se provede žárovým zinkováním a nátěrem s minimální 
životností 15 let. Celková tloušťka nátěru je min. 320 my a splňuje podmínky pro 
protikorozní ochranu ocelových konstrukcí ve venkovním prostředí s kategorií korozní 
agresivity C4 dle ČSN EN ISO 12944-2. Odstín vrchního nátěru je navržen RAL 
5010. 
Před provedením protikorozní ochrany bude povrch ocelových konstrukcí otryskán na 
stupeň čistoty Sa 2 1/2 dle ČSN ISO 8501-1, drsnost povrchu dle ČSN ISO 8503-1, 
stupeň „střední“ (G) nebo „střední“ (S), Ra 6 – 8 mm.  
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8.6.    Vozovka 
 

V místě klínu z drenážního betonu se provede vozovka: 

- ACO 11 tl. 40 mm 

- PS-E  0,5 kg/m2 

- ACP 16+  tl. 60 mm 

- PI-E   1,0 kg/m2 

Spáry mezi vozovkou a římsou se zalijí modifikovanou zálivkou s předtěsněním.  

 
 
8.7.    Inženýrské sítě 

 
V místě stavby se nachází inženýrské sítě: 
 
Sítě ve správě VaK Jablonné nad Orlicí: 
Podél rubu zdi a pod zpevněním koryta potoka prochází vodovod. Před zahájením 
stavebních prací bude vodovod přeložen dle projektové dokumentace  „Přeložka 
vodovodu Horní Třešňovec“ vypracované v červnu 2021 firmou Komplex CR. 
Vodovodní přípojka pro stavební parcelu č.71 se pod zdí a korytem potoka uloží do 
chráničky DN 100 a napojí se na přeložený vodovod. Rekonstrukce zdi se provede 
následně po přeložce vodovodu. 
 
Kabel NN do 1 kV ke kanalizaci prochází pod zpevněním koryta potoka. Při provádění 
stavebních prací se musí postupovat dle pokynů správce zařízení. 
 
Sítě ve správě ČEZ: 
Podzemní vedení NN do 1kV prochází pod zpevněním koryta potoka. Při provádění 
stavebních prací se musí postupovat dle pokynů správce zařízení. 
 
V blízkosti staveniště se nachází sítě které nebudou stavbou dotčeny: 
- STL plynovod Gas Net 
- sdělovací kabel CETIN 
- podzemní vedení NN do 1kV ČEZ 
- nadzemní vedení NN do 1kV ČEZ 
- kanalizace splašková 
 

 
8.8.      Úpravy koryta a terénu 
 

Břehy koryta se na začátku a konci zdi se zpevní kamennou rovnaninou, hmotnost 
kamene min. 200 kg. Dno koryta potoka se zpevní kamenným záhozem z lomového 
kamene min. 200 kg. Při provádění stavebních prací se musí postupovat dle pokynů 
správců dotčených inženýrských sítí. 
 

 
9.        Geodetické zajištění stavby 
 

Výškový systém je BpV, souřadnicový systém JSTK. 
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10.    Objížďka 
 

Při stavbě zdi bude silnice III. třídy č. 31117 z jedné poloviny uzavřena. Provoz bude 
řízen světelnou signalizací. 
 

 
11.     Staveniště a příjezdové cesty 

 
Staveniště se nachází v místě stávající opěrné zdi. Zařízení staveniště se umístí na části 
uzavřené vozovky. Jako příjezdová cesta na staveniště bude sloužit uzavřená 
komunikace. Doprava materiálu a vlastního zařízení se  provede nákladními automobily. 
Manipulace s materiálem bude zajištěna automobilovým jeřábem. Zdroje elektrické 
energie, pitné a užitkové vody, sociální zařízení, budou zajištěny mobilními     
prostředky dodavatele. Po ukončení stavebních prací bude staveniště odstraněno a 
plochy, dotčené stavbou, budou uvedeny do původního stavu. 
 
 

12.    Ochrana životního prostředí 
 

Při provádění stavby bude okolí stavby vhodně chráněno před vlivy stavebních prací. Při 
betonáži nesmí dojít k úniku cementových směsí do vodního toku. Technologie použité 
při stavbě nesmí ohrozit životní prostředí. Ekologicky závadný odpad musí být 
likvidován na řízených skládkách.  

 
 
13.     Provádění prací – technologie opravy 

 
Práce na opravě opěrné zdi bude provádět jeden zhotovitel. Při rekonstrukci zdí bude v 
místě stavby silnice III. třídy č. 31117 z jedné poloviny uzavřena. Provoz bude řízen 
světelnou signalizací. Vjezd k přilehlým nemovitostem zůstane v provozu. Staveniště 
bude zajištěno plotovými zábranami. 
Při práci budou dodrženy všechny platné bezpečnostní a hygienické předpisy a normy. 
 

 

14.    Koncepce odpadového hospodářství stavby 
 
 
14.1.   Nakládání s odpady 
 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné 
legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy 
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech 
s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 
Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle 
uvedených míst vzniku a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i 
množství vznikajících odpadů. 
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14.2.   Vznik odpadů 
 
14.2.1.   Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 
 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze předpokládat, bude 
vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

 
 

Druh Název Kategorie 
030104 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění podpůrných konstrukcí obsahující nebezpečné látky N 
030105 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,neuvedené pod č. 030104 O 

   
   

080111 Odpadní barva a laky rozpustnÉ ve vodě - betonové konstrukce N 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od barev) N 

   
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120102 Ostatní železný kov – odpad výztuže O 

   
120104 Ostatní neželezný odpad O 

   
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 

   
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot  O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 

   
170101 Beton – demolice objektu O 
170405 Železo a ocel – demolice objektu O 

   
170503 Zemina a nebo kameny – výkop N 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet - vozovka N 
170603 Ostatní izolační materiály – izolace   N 
170904 Směsný stavební a nebo demoliční odpad O 

   
200140 Ostatní kov – odvodňovače cel. izolace O 

 
 

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto: 
 
odstranění stávající vozovky 
demolice objektu 
výkop stavební jámy 
zhotovení nového objektu 

 
 
14.2.2.  Nakládání s odpady 
 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se 
bude řídit příslušnými ustanoveními platných zákonů. 
Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 
předpokládá na místě stavby kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou 
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné 
vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat platným technickým 
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požadavkům a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s 
ním. 
V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 
odpady barev a laků 
odpady lepidel a těsnicích materiálů 
 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a 
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle platného zákona. Smlouvy s konkrétními firmami, které 
budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny 
firmami provádějícími stavbu.       
Odpad  směsný stavební a nebo demoliční odpad vznikne v průběhu demolice vozovky 
a stávající zdi. Celkové množství tohoto druhu odpadu bude na základě provedených 
kalkulací činit 1300 t vytěžené zeminy a vybouraných hmot. Tento druh odpadu bude 
nutno uložit na skládce příslušné skupiny. Konkrétní skládka bude určena podle 
výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.  
Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmuté 

vozovky a rozřezané ocelové konstrukce. Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní 
situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané stavební akce bude 
kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské firmy 
stavebních prací. 

      
 
14.2.3.  Evidence odpadů 
 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za 
nakládání s odpady. 
Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou Obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP 
ČR. 
Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 
všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní 
správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a 
inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 
Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
   O         - OSTATNÍ ODPAD 

 
 
15.     Bezpečnost práce 
 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat platné předpisy. 
Zhotovitel stavebního díla rozpracuje předpisy a upraví je pro podmínky daného 
stavebního objektu, se zvláštním přihlédnutím k manipulaci s břemeny a k práci ve 
výškách. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeny. 
 
 

16.    Požární ochrana 
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Stavba svým charakterem jako liniová, dle ČSN 730802 čl.6.7 je stavbou bez 
požárního rizika, je z konstrukcí druhu DP1 a nejsou na ní kladeny další požadavky. 
Stavbou nejsou dotčeny parametry přístupové komunikace a zdroje požární vody. 
Během realizace bude zajištěn průjezd vozidel HZS. 

 
17.     Hluková zátěž 

 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana 
proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 
Sb.(pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a 
občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména 
musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 
předpisy.  
 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaný provozem neposuzuje 
s ohledem na skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího objektu. Stavba se nachází 
na stávajícím místě a její účel je totožný. 
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 
provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se 
zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 15. března 
2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení 
vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném venkovním prostoru.  
Podle uvedeného nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí, §11, odstavec 4. a části B 
se v průběhu výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T  se rovná 50dB a korekcí 
přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle následující 
tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

 
 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných 
prostorách.  
 
 

 
Ve Věcově 28.8.2022                                                                         Ing. Pavel Starý 
 


