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1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

1.1 Oznaceni stavby
Nézev stavby: "Oprava silnice 111/337 48 Kostelec u Hefmanova M¢éstce"
Misto stavby: Sil. I1I/337 48 Kostelec u Hefmanova M¢stce
Okres Chrudim
Pardubicky kraj
Katastralni izemi: Kostelec u Hefmanova Méstce, Hefmanuv Méstec
Datum provedeni projektu: 03.2022
Druh stavby: Oprava silnice
Stupen dokumentace: PDPS

1.2 Stavebnik

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

IC: 085031
DIC:  CZ00085031

1.3 Zhotovitel dokumentace

Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.
Hradecka 1034
534 01 Holice

IC: 76016676
DIC:  CZ8001202302

Zodpovédny projektant: 5
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.  (Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby CKAIT 0701216)

Ing. Frantisek Haburaj, Ph.D. Hradecké 1034, 534 01 Holice IC: 76016676, DIC:CZ8001202302
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,Oprava silnice 111/337 48 Kostelec u Hefmanova Méstce'

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Ve smyslu zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlasky ¢.
104/1997 Sb., v platném znéni, se jedna o silnici III. tfidy 337 48, provozni stani¢eni km 2,6 — km 3,3,
umisténa v intravilanu s navrhovou rychlosti 50 km/h. S¢itani dopravy nebylo provadéno.

Zameérem stavby je oprava silnice po vystavbeé splaskové kanalizace. Ptipravné prace zahrnuji
¢isténi komunikace a nezpevnénych krajnic, frézovani (tloustka bude ovétena dle projektovych vysek),
pripravu podkladu pro pokladku asf. vrstev.

Dale jsou navrzeny lokalni sanace krajnic ze Stérkodrti celkové tloustky 40 cm a celkové Sitky
2,10 m. Zanesené silni¢ni piikopy budou procistény. Je navrzena oprava a doplnéni odvodnovacich
zafizeni. Zejména bude doplnéna silni¢ni obruba a uli¢ni vpust’ pro odvodnéni silnice. Stavajici uli¢ni
vpusti budou opraveny a vyskove urovnany. Stavajici silni¢ni obruby budou zachovany nebo vyménény
v piipadé poskozeni. Zulové obrubniky budou zachovany nebo ocistény a znovu osazeny dle stavajiciho
vyskového feSeni. Vzhledem k neznamé poloze a stavu stavajici deStové kanalizace bude pii jejim
odkryti provedena oprava v rozsahu ur¢eném béhem stavby.

Poté bude polozeno asfaltové souvrstvi ACP 16+ tl. 70 mm a ACO 11 tl. 40 mm v Siice
min. 6,0 m nebo dle stavajiciho Sitkového uspotradani mezi obrubami. Nezpevnéné krajnice budou Sitky
0,50 m.

Stavajici poklopy, Soupata a vpusti budou vySkove vyrovnany dle navrzené nivelety. Napojeni
zpevnénych sjezdl bude provedeno z materialu dle stavajiciho stavu. Nezpevnéné sjezdy jsou navrzeny
z R-mat. stejné jako nezpevnéné krajnice. Napojeni sjezdd bude provedeno dle stavajicich Siiek.
V piipadé sjezdli lemovanych silni¢ni obrubou bude napojeni provedeno asf. souvrstvim. Sjezdy budou
plynule vyikové napojeny na novou niveletu silnice. Sitkové a vyskové napojeni na stavajici silniéni sit’
bude provedeno plynule a pti¢na spara bude oSetiena asfaltovou zalivkou.

3 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

a) PoZadavky investora a zadavatele stavby.
b) Prohlidka zdjmového useku, fotodokumentace (02/2021).
¢) Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu (vysSkopis, polohopis), digitalni katastralni mapa
(01/2021).
d) Vyjadreni o existenci siti TI:
CETIN, a.s.
CEZ Distribuce, a.s.
CEZ ICT + Telco Pro Services, a.s.
GasNet, s.r.o.
Krajské teditelstvi policie Pardubického kraje - OIKT
T-Mobile a.s.
Meéstské vodovody a kanalizace Skute¢ s.r.o.
Vodafone a.s.
Obec Kostelec u Hefmanova Méstce

4 VZTAH K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY
Stavba navazuje na akci ,,Splaskova kanalizace Kostelec u Hefmanova M¢stce*.
5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

5.1 Situaéni a smérové reSeni

Délka upravy — 788,5 m, navrhova rychlost — 50 km/h, smérové feSeni vyplyva ze stavajiciho
stavu a je patrné z vykresu D.2 Situace pozemni komunikace.

Ing. Frantisek Haburaj, Ph.D. Hradecké 1034, 534 01 Holice IC: 76016676, DIC:CZ8001202302 -4 -



D.1 TECHNICKA ZPRAVA
,Oprava silnice 111/337 48 Kostelec u Hefmanova Méstce'
5.2 Vyskové a sklonové poméry
Vyskové feseni vychazi ze stavajiciho vyskového feSeni silnice. Lomy podélného sklonu jsou
zaobleny parabolickymi oblouky druh¢ho stupné se svislou osou. Lomy nivelety, které nejsou zaobleny,
spliiuji podminku kap. 8.15.8 CSN 73 6101. Zakladni pficny sklon komunikace je navrzen jako
jednostranny 2,50 %. Zakladni parametry vyskového vedeni jsou patrné z vykresu D.3 Podélny profil.
5.3 Sitkové uspoiadani
Sitka jizdniho pasu je min. 6,00 m, §itka nezpevnéné krajnice 0,50 m.
5.4 Konstrukce vozovky

Navrh konstrukce vozovky vychazi z TP 170 a predpokladaného zatizeni silnice.

@ KONSTRUKCE VOZOVKY - OZK

40 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu CSN EN 13 108-1
350 g/m? PS-C Postiik spojovaci - kat. em. CSN 73 6129

70 mm ACP 16+ Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu CSN EN 13 108-1
500 g/m? PS-C Posttik spojovaci - kat. em. CSN 73 6129

110 mm Celkem nova konstrukce vozovky

Stavajici konstrukce vozovky

@ KONSTRUKCE VOZOVKY — OZK, SANACE

40 mm ACO 11 Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu CSN EN 13 108-1
350 g/m? PS-C Postiik spojovaci - kat. em. CSN 73 6129

70 mm ACP 16+ Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu CSN EN 13 108-1
1000 g/m? PI-C Postiik infiltra¢ni - kat. em. CSN 73 6129

110 mm Celkem nova konstrukce vozovky

200 mm SDs Stérkodrt fr. 0/63 CSN 73 6126-1
200 mm SDg Stérkodrt’ fr. 0/63 CSN 73 6126-1
400 mm Celkem sanace podkladnich vrstev

Hodnoty Edef,2 budou odpovidat minimalnim hodnotam dle TP 170. Pro zemni plan
komunikace pro motorova vozidla Edef,2=min 45 MPa.

Pro nestmelené vrstvy muze byt pouzito recyklované kamenivo v souladu sTP210
a CSN EN 13 242.

Pti poruseni konstrukce vozovky mezi krajnimi sanacemi bude sanace rozSifena, aby byla
zajiSténa tnosnost télesa.
6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni zpevnénych ploch silnice je zajisténo podélnymi a pfiénymi sklony. Vody jsou
odvadény do odvodinovacich zafizeni silnice 111/337 48 nebo prilehlé zeleng.

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK A DOPRAVNICH ZARIZENI

Svislé dopravni znaceni:
Beze zmény viz. C.2 Koordinacni situacni vykres.

Velikost zakladni, opticka uc¢innost RA1.

Ing. Frantisek Haburaj, Ph.D. Hradecké 1034, 534 01 Holice IC: 76016676, DIC:CZ8001202302 _5.
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Vodorovné dopravni znaceni:
Na ziviéném krytu vozovky bude provedeno vodorovné dopravni znac¢eni barvou, obnova plastem viz.
C.2 Koordina¢ni situacni vykres.
Vl1a (0,125)
V2b (1,5/1,5/0,25)
V2b (3,0/1,5/0,125)
V4 (0,125)

Dopravni zafizeni:
Neni navrzeno.

8 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

8.1 Zarizeni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby se pfedpoklada umisténi zafizeni staveniSte v blizkosti stavby,
resp. na pozemcich investora stavby. Pfesné urCeni mista pro zafizeni stavenisté¢ a docasnych skladek
bude upfesnéno smluvnim vztahem mezi zhotovitelem a investorem, nejpozdéji vSak v dobé predani
staveniste.

8.2 Zavtizeni stavenisSté dle zpusobu uZivani

Jedna se o vlastni zafizeni staveniSté v ramci uZivani vyssiho zhotovitele. Skladky stavebniho
materialu budou ureny investorem akce, a to nejpozdéji pii predani stavenisté. Ulozisteé piebytecného
materialu se pfedpoklada na pozemcich zhotovitele nebo investora stavby.

83 Zajisténi piivodu vody a energii

Napajeci body vody (NBV) a elektrické energie (NBE) budou zajistény z vlastnich zdroji
zhotovitele.
8.4 Dopravni trasy

Doprava rozhodujicich hmot a materiali na stavenis§té se predpoklada po vefejnych a
staveniStnich komunikacich.
8.5 Bezpecnost prace

Vsechny pouZzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpe¢nostnim predpisim. Pred
zahajenim veskerych praci budou vSichni zaméstnanci prokazatelné proskoleni o bezpec¢nosti prace a
prace se stavebnimi mechanismy.

8.6 Dopravné inZenyrské opatieni

Stavebni prace budou probihat za dopravniho omezeni na silnici I11/337 48. Pfedpokladana
delka trvani vystavby 1 - 2 mésice.

Samotny navrh, projednani, stanoveni a umisténi dopravné inZenyrského opatieni zajisti
zhotovitel stavby pfed zahajenim praci. Po dobu vystavby bude umoznén piistup obyvatelim obce a
1ZS.

8.7 Ostatni

Zhotovitel stavby musi pied zapocetim praci veskeré dotéené subjekty v daném Uzemi vcas
upozornit (napt. vyhlaskou) o zamyslenych pracich, o ¢astecnych omezenich a o ¢asovém postupu
vystavby. Harmonogram praci bude uptesnén ve SOD mezi investorem a zhotovitelem stavby.

Ing. Frantisek Haburaj, Ph.D. Hradecké 1034, 534 01 Holice IC: 76016676, DIC:CZ8001202302 _6-
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9 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A PODKLADY PRO VYTYCENI
STAVBY

Stavba vychazi ze stavajiciho stavu.

10 RESENI PRISTUPU A UZIVANI PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Kosténice, biezen 2022 Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.

Ing. Frantisek Haburaj, Ph.D. Hradecké 1034, 534 01 Holice IC: 76016676, DIC:CZ8001202302
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