

Generální projektant:




PRODIN A.S.
K VÁPENČE 2745
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Jana Förstlová		Zodp. projektant: Jana Förstlová		Kontroloval: Ing. Michal Hornýš	
Kraj: Pardubický			Traťový úsek/Obec: Kameničky		
Investor Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice					
Akce: OPRAVA SILNICE III/34311 KAMENIČKY-CHLUMĚTÍN SO 801 – SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY					
Obsah výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA					Formát A4
					Datum 03/2021
					Účel PDPS
					Č. zakázky 3111-20-042
					Změna Č. kopie
					Měřítko
					Část dokumentace D.1.9.
					Č. výkresu 1

D.1.9.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Úvod, charakteristika řešeného území:


Jedná se o sadové a terénní úpravy v lokalitě Kameničky viz. situace.

Záměr návrhu:

Vzhledem ke stavebním pracím dojde k vegetačním úpravám zatravnění zelených ploch dotčených stavbou.

Dle závazného stanovisky AOPK ČR – REG. PRACOVISTĚ SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽDÁRSKÉ VRCHY - ze dne 11.01.2021 pod č. jednací 04574/ZV/20

V území I. a II. zóny ochrany přírody - narušené zelené plochy nebudou osety travním semenem, ale budou ponechány samovolnému zatravnění.



Inženýrské sítě:

Návrh byl vytvářen s přihlédnutím k informacím o výskytu inženýrských sítí. Situace však nenahrazuje výtčovací výkres sítí.

PŘÍPRAVNÉ A PODMIŇUJÍCÍ PRÁCE:

Práce budou prováděny v souladu s níže uvedenými platnými zákony a předpisy:

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška 189/2013 Sb. MŽP o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů

TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ ZELENĚ:

Travníky:

V řešeném území se předpokládá obnova všech travníků dotčených stavebními pracemi. Půda pro travník bude kvalitně připravena, k založení travníku bude použita parková směs v množství 30 g/m².

V území I. a II. zóny ochrany přírody - narušené zelené plochy nebudou osety travním semenem, ale budou ponechány samovolnému zatravnění.

Založení travníku bude provedeno na předem ohumusované plochy o tl. zeminy min. 15 cm. Před založením travníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu a vyrovnaní nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny herbicidním postřikem. Vrchní vrstva půdy musí být před zakládáním dobře zkyplená. Osetí se provede travní směsí viz výše, zaseté osivo je třeba jemně zaválcovat.

Upozornění: Pro zakládání travníku je velmi důležité zvolit vhodný termín. Travnaté plochy ve veřejné zeleni prakticky nelze po založení zalévat (finanční náročnost, neexistence vhodné mobilní závlahové techniky, poskytující jemnou zálivku, nevyplavující osivo), travník cca 4 týdny po naklíčení osiva potřebuje stejnoměrné vlhko a jediné krátké zaschnutí může znamenat jeho 100 % úhyn. Na základě dlouhodobých zkušeností je nejspolehlivějším obdobím pro založení travníku časný podzim (od září, případně až do zámrazu, osivo pak bez problémů klíčí v předjaří), jakýkoli jiný termín může být natolik ovlivněn počasím, že je pouze věcí náhody, zda travník vzejde či nikoli.

Pardubice, 03/2021

Zpracovala: Jana Förstlová