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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

B.1.1.1 Zastavěné území a nezastavěné území 

Stavba se nachází v nezastavěném území obce Jaroměřice.  

B.1.1.2 Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Stavba proběhne v trase stávající komunikace III/36620 a je tak v souladu 
s charakterem území. 

B.1.1.3 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Území je využíváno pro potřebu dopravního napojení jako silnice III. třídy.  
Funkční využití ploch je silnice – ostatní plocha.  
 

B.1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 
Obec Jaroměřice má zpracovaný územní plán. 
Stavba proběhne v extravilánu obce Jaroměřice – ve směru k obci Šubířov 
v místě stávajícího objektu mostu.  
 
Stavba je tak v celé délce v souladu s územním plánem. 
 

B.1.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 
včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 

B.1.4 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

B.1.4.1 Geotechnický průzkum 

Vzhledem k charakteru stavby byl proveden geotechnický průzkum formou 
rešerše geotechnických poměrů v místě s využitím archivních materiálů a 
databáze GDO. 
Vzhledem k charakteru objektu a stavu spodní stavby je navrženo plošné 
založení na nových základech. 

B.1.4.2 Hydrotechnický průzkum 

• Vodohospodářské posouzení vychází z údajů ČHMÚ třídy IV.  
• Návrhový průtok pro mostní profil pF1 – most ev.č. 36620-1:        

  NP = Q100 = 10,20 m3/s a KNP = 1,4·Q100 = 14,28 m3/s. 
• Stávající profil mostu není kapacitní na Q100. Most nesplňuje podmínky pro NP 

(min. volný prostor 1,0 m nad NP ~ Q100) ani pro KNP (min. volný prostor 0,5 m 
nad KNP ~ 1,4·Q100), dle ČSN 73 6201 nevyhovuje. 

• Světlá kolmá šířka stávajícího otvoru mostu je cca 3,25 m a výška ode dna 
koryta je cca 1,0 m, což odpovídá výšce vrcholu spodní hrany mostu o kótě 
393,51 m n.m. 
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• Spodní hrana stávající mostovky je cca na úrovni 393,51 m n.m. Hladina Q100 je 
na úrovni 393,63 m n.m. → nebyl by zde žádný volný prostor nad hladinou Q100 
– nesplňuje ji o 1,12 m (z požadovaných 1,00 m). Teoretická hladina 1,4·Q100 je 
na úrovni 394,78 m n.m. → nebyl by zde žádný volný prostor nad hladinou 
1,4·Q100 – nesplňuje ji o 1,77 m (z požadovaných 0,5 m). Dle vysvětlení z ČSN 
73 6201 z odstavce 12.2.6 je možné použít stávající rozměry mostu i pro 
návrhové technické řešení vlastní rekonstrukce.  

• Při stávajícím stavu most převede N-leté vody Q1, Q2, Q5, Q10, Q20 a Q50 
režimem proudění s volnou hladinou a zbylé N-leté vody Q100 i teoretický průtok 
1,4·Q100 režimem tlakového proudění.  

• Návrh nového mostního otvoru je navržen dle přilehlých morfologických a 
technických podmínek z hlediska dané konstrukce a nároků → zlepšení oproti 
stávajícímu stavu. 

• Jako návrhový mostní profil je zvolen kapacitní obdélníkový profil. Světlá kolmá 
šířka návrhového otvoru mostu je 3,5 m a výška ode dna koryta je cca 1,2 m, 
což odpovídá výšce vrcholu spodní hrany mostu o kótě 393,98 m n.m. 

• Při návrhovém stavu most převede všechny řešené N-leté průtoky Q1, Q2, Q5, 
Q10, Q20, Q50, Q100 a teoretický průtok 1,4·Q100 režimem proudění s volnou 
hladinou. Hladina Q100 je na úrovni 393,55 m n.m. Teoretická hladina 1,4·Q100 je 
na úrovni 393,77 m n.m → zlepšení oproti stávajícímu stavu díky snížení 
průběhů výšek hladin povodňových návrhových průtoků. 

• Dále se uvažuje s pročištěním řešeného úseku koryta a především v místě 
řešeného mostu ev.č. 30018-7, které nalepšuje jeho průtočnost. 

• Porovnání stávajícího stavu (SS) oproti návrhovému stavu (NS) řešeného 
mostního profilu pF1 – most ev.č. 36620-1: 

Hladina 1,4·Q100  při SS ~ 394,78 m n.m., při NS ~ 393,77 m n m. 
Hladina Q100  při SS ~ 393,63 m n.m., při NS ~ 393,55 m n m. 
Hladina Q50  při SS ~ 393,45 m n.m., při NS ~ 393,44 m n m. 
Hladina Q20  při SS ~ 393,28 m n.m., při NS ~ 393,26 m n m. 
Hladina Q10  při SS ~ 393,15 m n.m., při NS ~ 393,14 m n m. 
Hladina Q5  při SS ~ 393,00 m n.m., při NS ~ 392,99 m n m. 
Hladina Q2  při SS ~ 392,78 m n.m., při NS ~ 392,76 m n m. 
Hladina Q1  při SS ~ 392,59 m n.m., při NS ~ 392,58 m n m. 

• Dle ČSN 73 6201 je možné použít uvedené návrhové rozměry mostu, protože 
z hlediska kapacity nového mostního profilu zachováváme jeho kapacitu, kterou 
navíc nalepšujeme, viz porovnání SS oproti NS.  

• Návrhový otvor mostu je v souladu s ČSN 73 6201 a plně vyhovuje. 
 
Podrobnosti viz samostatná příloha Hydraulické a hydrotechnické posouzení 
mostu. 

B.1.4.3 Korozní průzkum 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 

B.1.4.4 Geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 

B.1.4.5 Stavebně historický průzkum 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
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B.1.5 Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavební záměr se nenachází: 
- v památkové rezervaci nebo zóně 
- ve zvláště chráněném území (národním parku, rezervaci nebo památce) 
 

B.1.6 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Prostor stavby se nenachází v registrovaných poddolovaných nebo sesuvných 
územích. 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
 

B.1.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

B.1.7.1 Vliv na okolí stavby a pozemky 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se nemění.  

B.1.7.2 Vliv na odtokové poměry 

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou stejně jako ve stávajícím stavu 
vsakovány podél nezpevněných krajnic volně do terénu. V zelených plochách 
stavby (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat stejně jako ve 
stávajícím stavu, tj. vsakem. Odtokové poměry v místě stavby i mimo oblast 
stavby se nezmění. 
Komunikace bude v daném úseku odvodněna pomocí podélného a příčného 
sklonu vozovky. Dešťové vody ze zpevněných ploch komunikace a mostu budou 
stejně jako ve stávajícím stavu odvedeny mimo zpevněné plochy nebo bude 
svedena do prostupů v římse opěrné zdi pro odvodnění. Ty budou provedeny 
vybráním v římsách v šířce 300 mm pod úhlem 60° a dále pak bude voda 
svedena volně do vodoteče. 
Dále dojde ke zřízení odvodnění rubů nově zřízené konstrukce mostu a opěrné 
zdi s odvedením vody mimo objekt do přilehlého vodního toku. 

B.1.7.3 Stávající ochranná pásma 

Ochranné pásmo dráhy  
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. 
 
Ochranné pásmo vodních zdrojů 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 
Stavba se nenachází v ochráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
V těsné blízkosti stavby se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí: 
El. podzemní kabelové rozvody – VHOS a.s. 
Vodovod a kanalizace  -  VHOS a.s. 
Sítě el. komunikací – CETIN a.s. 
 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. Přítomnost 
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ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti 
při provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 
 

B.1.8 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

B.1.8.1 Asanace 

Požadavky na asanace nejsou. 

B.1.8.2 Kácení 

Stavba vyvolá potřebu kácení vzrostlých dřevin a náletové vegetace. 
Rozsah kácení je zřejmý z koordinačních situačních výkresů. 
 
Blíže viz samostatná příloha F.8.3 Dendrologický průzkum. 

B.1.8.3 Demolice 

Stavba vyvolá potřebu demolice stávajícího mostního objektu a přilehlé nábřežní 
opěrné zdi. Stávající konstrukce budou zcela odstraněny. V předpolích mostu 
bude provedeno odstranění vozovkového krytu a jeho podkladních vrstev. 
 

B.1.9 Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL 
Stavbou dojde k záboru ZPF i PUPFL. Zábory jsou řešeny samostatnou přílohou. 
 

B.1.10 Územně technické podmínky, možnosti napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu 

B.1.10.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Jedná se přímo o stavbu dopravní infrastruktury – silnice III. třídy. 
Dopravní napojení je stávající a bude bez úprav. 

B.1.10.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Součástí záměru nejsou objekty technické infrastruktury. 

B.1.10.3 Bezbariérový přístup ke stavbě 

Mostní objekt není napojen na veřejné chodníky. Požadavky na bezbariérový 
přístup nejsou požadovány. 
 

B.1.11 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Nejsou předpokládány. 

 
V současné době (01/2022) nejsou známy jiné záměry plánovaných staveb 
v zájmovém území, které by mohly být v nesouladu s navrženou stavbou.  
 
Předpokládaný časový průběh stavby 
Realizace stavby se předpokládá v roce 2023 nebo 2024. Stavba bude 
realizována v jedné stavební sezóně v délce výstavby cca 6 měsíce. 
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B.1.12 Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba provádí 
Seznam je uveden na konci Souhrnné zprávy. 
 

B.1.13 Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Ochranná nebo bezpečnostní pásma nevzniknou. 
 

B.1.14 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Nejsou požadavky na monitoringy nebo sledování přetvoření. 
 

B.1.15 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Viz B. 1.10 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 
SO 301 Přeložka vodovodu vč. kabelových rozvodů  

– stavba sítě technické infrastruktury v nové trase 
Jedná se o záměr, pro který je dle §79 SZ nutné rozhodnutí o 
umístění stavby. 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Stavbou hlavní je stavba technické infrastruktury, konkrétně přeložka vodovodu - 
objekt SO 301. 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. Dočasná stavba je pouze objekt sloužící pro zajištění 
výstavby trvalých staveb – v tomto případě nebude. 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Rozhodnutí o výjimkách nejsou. 

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek 

Jedná se o dokumentaci k projednání záměru. 

B.2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 
stavby 

Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického 
stavu mostu a havarijního stavu přilehlé nábřežní opěrné zdi. Součástí stavby je 
také úprava komunikace. 
 
Druh stavby: rekonstrukce mostu, opěrné zdi a 

komunikace  
Kategorie komunikace: silnice 
Třída komunikace silnice III. třídy 
Návrhová kategorie:  odvozená S6,5/90 
Charakteristika: extravilán – silnice III. třídy 
 
Hlavní staničení:  km 1,900 00 – 2,030 00  
 
Celková délka úpravy komunikace:  ~ 130 m 
 
Parametry komunikace: 
Návrhová kategorie:     odvozená S 6,5/90 
Šíře jízdního pruhu:    2x 3,25 m  
Vodící proužek:      2x 0,25 m 
Zpevněná krajnice:    1x 0,50 m (vlevo) 
Jízdní pruh pro cyklisty: - 
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Jízdní pruh pro MHD: - 
Nezpevněná krajnice:    1x 0,75 m; 1,50 m (vpravo)   
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Ve stavbě nejsou části staveb, které by byly předmětem zásadního 
architektonického a výtvarného řešení (vysoké mosty, portály tunelů, galerie). 

B.2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Nová konstrukce mostu je navržena jako železobetonový rám. Mostní římsy a 
římsa na opěrné nábřežní zdi jsou navrženy betonové. Pohledové plochy 
mostního objektu budou betonové bez barevných přísad. Mostní zábradelní 
svodidlo bude z ocelové – vodorovná výplň. Barva zábradlí bude upřesněna na 
základě projednání. Plocha komunikace v řešeném úseku bude provedena 
z asfaltobetonu. 
 

B.2.3 Celkové technické řešení 

B.2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Nová nosná konstrukce a spodní stavba mostu a opěrné nábřežní zdi byla 
staticky prověřena na prostorovém 3D a plošném 2D modelu jak v podélném, tak 
v příčném směru. Statické výpočty objektu mostu a zdi budou uvedeny v 
samostatné příloze. 
 
Stávající komunikace v předpolích mostu bude v rozsahu stavby rekonstruována. 
Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného 
odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. 
Objekty pozemních komunikací jsou navrženy v souladu s TP 170 na odpovídající 
zatížení dopravou. 
 
Záměrem stavby objektu mostu, opěrné nábřežní zdi a komunikace je 
provedení takových stavebních úprav, které zajistí jejich stavebně-
technických stav a dopravně-bezpečnostní řešení odpovídající charakteru 
komunikace a aktuální i výhledové intenzitě dopravy.  

B.2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima), celková spotřeba vody 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.3.3 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Stavba neprodukuje odpady. 
Řešení nakládání s odpady během realizace stavby viz B.8.8 
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B.2.3.4 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Takové požadavky nejsou. V římsách a předpolích bude uložena rezervní 
chránička pro možné vedení budoucích sítí (např. vysokorychlostní datová 
vedení). 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není napojena na veřejné chodníky. 

Stavba nevyžaduje požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání je zajištěna respektováním obecných technických 
požadavků na výstavbu a návrhových norem.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 
Popis současného stavu 
Jedná se o stávající spřažený železobetonový mostní objekt převádějící stávající 
komunikaci III/36620 se zpevněným krytem z asfaltobetonu přes Šubířský potok. 
Součástí je kamenná nábřežní zeď v havarijním stavu. 
 
Popis navrženého řešení. 
Mostní objekt bude řešen jako železobetonový rám, založený na základových 
pasech se zpevněným krytem z asfaltobetonu. Objekt opěrné zdi bude řešen jako 
železobetonová tížná opěra, založena na základových pasech.  

B.2.6.1 Pozemní komunikace – silnice III. třídy 

B.2.6.1.1 Výčet a označení jednotlivých objektů pozemních komunikací stavby 

Není řešeno. 

B.2.6.1.2 Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

Druh stavby: rekonstrukce komunikace  
Kategorie komunikace: silnice 
Třída komunikace silnice III. třídy 
Návrhová kategorie:  odvozená S 6,5/90  
Charakteristika: extravilán – silnice III. třídy 
 
Hlavní staničení: km 1,900 – 2,030 
  
Celková délka rekonstrukce silnice III tř.:  130 m 
 
Parametry komunikace: 
Návrhová kategorie:     odvozená S 6,5/90 
Šíře jízdního pruhu:    2x 3,25 m  
Vodící proužek:      2x 0,25 m 
Zpevněná krajnice:    1x 0,50 m (vlevo)  
Bezpečnostní odstup:    - 
Jízdní pruh pro cyklisty: - 
Jízdní pruh pro MHD: - 
Nezpevněná krajnice:    1x 0,75 m; 1,50 m (vpravo)  

B.2.6.1.3 Parametry a zdůvodnění trasy  

Trasa III/36620 je respektována stávající.  
 
Směrové řešení 
Nově navržená osa komunikace kopíruje v maximální možné míře stávající stav.  
 
 Výškové řešení 
Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávající stav. Došlo 
k vyrovnání lokální nerovností a propadů nivelety 

SO/PS Název PS, SO Vlastník / správce Investor
Objekt přípravy staveniště

SO 001 Příprava území SÚS PK SÚS PK

Objekty trubních vedení
SO 301 Přeložka vodovodu vč. kabelových rozvodů VHOS a.s. VHOS a.s.
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KONSTRUKCE B - KONSTRUKCE NA MOSTĚ
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 PmB 25/55-60 40 mm ČSN EN 13108-5
spojovací postřik mod. asfaltovou emulzí v množství zbytkového asfaltu PS-C 60 BP 4 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložní vrstvy mod. ACL 16+ PmB 25/55-60 60 mm ČSN EN 13108-1
spojovací postřik mod. asfaltovou emulzí v množství zbytkového asfaltu PS-C 60 BP 4 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129
ochrana izolace (dvouvrstvá) MA 16 IV 40 mm
asfaltové izolační pásy (schvál. MD ČR) 5 mm
pečetící vrstva na bázi EP
konstrukce mostovky 355-450 mm
CELKEM (Ha) 145 mm

Příčný sklon 
Komunikace je navržena v základním střechovitém příčném sklonu 2,5 %. Ve 
směrových obloucích je navržen jednostranný sklon odpovídající parametrům 
oblouku  - maximálně 4,5%. 

B.2.6.1.4 Návrh zemního tělesa 

Zemní těleso bude využito původní. 

B.2.6.1.5 Použití druhotných materiálů 

Není řešeno. 

B.2.6.1.6 Výsledky bilance zemních prací 

Vzhledem ke zvolené technologii rekonstrukce nejsou součástí stavby rozsáhlé 
zemní práce. Bilance zemních prací není zpracována. 

B.2.6.1.7 Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

Technologie  
Vzhledem k charakteru stavby jsou v rozsahu stavby zvoleny následující 
technologie opravy komunikace: 
- rekonstrukce vozovky  
- obnova krytu v místě napojení na stávající stav. 
 
Stanovení třídy dopravního zatížení 
Sčítací úseky (sčítání 2016):  
5 – 4290     RPDI SV 654 voz/den TNV 69 voz/den 
 
Stanovení třídy dopravního zatížení 
silnice III/36620 - TNV = 69 voz/den    TDZ IV 
Návrhová třída porušení – silnice III. třídy     D1 
 
Navržené skladby 

 
 

B.2.6.2 Mostní objekty a zdi 

B.2.6.2.1 Výčet objektů a zdí 

Není řešeno. 

KONSTRUKCE A - KONSTRUKCE KOMUNIKACE
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 PmB 25/55-60 40 mm ČSN EN 13108-5
spojovací postřik mod. asfaltovou emulzí v množství zbytkového asfaltu PS-C 60 BP 4 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložní vrstvy mod. ACL 16+ PmB 25/55-60 60 mm ČSN EN 13108-1
spojovací postřik mod. asfaltovou emulzí v množství zbytkového asfaltu PS-C 60 BP 4 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129
asfaltový beton pro podkladní vrstvy mod. ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN EN 13108-1
infiltrační postřik asfaltovou emulzí v množství zbytkového asfaltu PI-C 50 B 5 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129
štěrkodrť ŠDA 0/32 150 mm ČSN 736126-1
štěrkodrť ŠDA 0/64 150 mm ČSN 736126-2
CELKEM 450 mm

TP 170: D1-N-2-IV-PIII
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B.2.6.2.2 Základní charakteristiky jednotlivých objektů 

Není řešeno. 

B.2.6.2.3 Základní technické řešení a vybavení 

Stávající stav: 
Jedná se o most na silnici III. třídy, o jednom mostním poli. Založení mostu je 
pravděpodobně plošné na základových pasech. Most o 1poli, šikmost levá, délka 
přemostění 5,05 m (šikmé). Nosnou konstrukci tvoří 6 ks železobetonových trámů 
s koncovým příčníkem a deskou mostovky betonovanou současně s římsami. 
Trámy jsou u podpor zesíleny přímkovými náběhy. Spodní stavbu tvoří masivní 
betonové opěry s rovnoběžnými křídly, pouze levé křídlo OP1 je šikmé, tvoří 
nábřežní zídku. Na levé křídlo OP2 navazuje nábřežní zídka z betonových tvárnic 
ukončená římsou.  
Část přilehlé nábřežní zídky je v havarijním stavu a je vyvalena do přilehlé 
vodoteče. 
 
Popis navrženého řešení. 
Stávající mostní objekt bude odstraněn v celém rozsahu a na jeho místě je 
navržen nový rámový železobetonový most o 1poli, šikmost levá, délka 
přemostění 5,93 m (šikmé). Založení mostu je navrženo plošné na 
železobetonových pasech. Na mostě bude provedena železobetonová římsa, na 
které bude osazeno zábradelní svodidlo. 
Přilehlá nábřežní zídka je navržena jako tížná železobetonová konstrukce 
založená na železobetonových pasech. Na koruně zdi je navržena 
železobetonová římsa, na které bude osazeno zábradelní svodidlo. 
Pod mostem, na výtoku a nátoku je navrženo kamenné odláždění koryta. Podél 
nábřežní zdi je navržen kamenný zához. 

B.2.6.2.4 Druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění 

S ohledem na životnost a minimální požadavky na údržbu je navržena nosná 
konstrukce jako rámová z monolitického železobetonu. 

B.2.6.2.5 Postup a technologie výstavby 

Jedná se o výstavbu mostu běžnými stavebními a technologickými postupy a 
běžnými stavebními stroji. 
 
Stavba neklade svým technickým řešením zásadní nároky na použité technologie 
nebo postupy. Jedná se o konstrukční řešení a postupy v našich podmínkách již 
realizované a běžné. 
 
Stavba neklade zvýšené nároky na zhotovitele vzhledem k místu výstavby a 
požadavkům ochrany přírody. 

B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Komunikace bude v daném úseku odvodněna pomocí podélného a příčného 
sklonu vozovky. Dešťové vody ze zpevněných ploch komunikace a mostu budou 
stejně jako ve stávajícím stavu vsakovány podél nezpevněných krajnic volně do 
terénu nebo bude svedena do prostupů v římse pro odvodnění. Ty budou 
provedeny vybráním v římsách v šířce 300 mm pod úhlem 60° a dále pak bude 
voda svedena volně do přilehlé vodoteče. 
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Příkopy budou reprofilovány a zajištěny minimální podélné sklony v příkopech z 
důvodu odtoku srážkových vod k vodoteči. Odtokové poměry v místě stavby i 
mimo oblast stavby se nezmění. 

B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

B.2.6.4.1 Základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony) 

Součástí záměru nejsou tunelové objekty. 

B.2.6.4.2 Technické vybavení tunelu 

Součástí záměru nejsou tunelové objekty. 

B.2.6.4.3 Navržená technologie výstavby 

Součástí záměru nejsou tunelové objekty. 

B.2.6.4.4 Principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti 

Součástí záměru nejsou tunelové objekty. 

B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, 
rozsah a vybavení. 
Komunikace není vybavena těmito zařízeními. 

B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

B.2.6.6.1 Záchytná bezpečnostní zařízení 

Vzhledem k charakteru převáděné komunikace bude na mostě a přilehlé opěrné 
zdi nainstalováno zábradelní svodidlo. 
Mostní zábradelní svodidlo bude z ocelových trubkových válcovaných profilů.  

B.2.6.6.2 Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku 

 
 Svislé dopravní značení 

Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Předpokládané umístění 
je prezentováno v situaci dopravního značení. 
Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se umístění na vlastní ocelové sloupky.  
SDZ musí být provedeno min. s retroreflexní fólií třídy 2 a v souladu s PPK – SZ. 
Dopravní značení bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu 
komunikace. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do části 
dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace ČSN 73 
6110. 
V případě umístění SDZ u smíšené stezky pro chodce a cyklisty na chodníkové 
ploše je nutné umístění SDZ na místě upravit tak, aby nedošlo z zásahu do 
uvažované volné šířky a zároveň byla splněna podmínka vzdálenosti SDZ od 
vozovky.  
   

 Vodorovné dopravní značení 
Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílé barvy typ II 
s akustickou (zvučící) úpravou. Návrh VDZ je součástí přílohy koordinační situace 
a situace pozemní komunikace.  
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Návrh je zpracován na základě TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní, ČSN 73 
6110 a bude dále zpřesněno v rámci navazující PD. V návrhu jsou zohledněny 
požadavky rozhledových polí a délek rozhledů pro předjíždění a zastavení., 
 
VDZ bude provedeno úpravou v bílé barvě a obnoveno z plastických 
materiálů strojově nanášených za studena s dlouhodobou životností. Technické 
parametry vodorovných dopravních značek (denní a noční viditelnost, drsnost 
musí být v souladu s ČSN EN 1436; požadavky na materiál stanoví ČSN EN 
1423, ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871. 
Barevné provedení, tvar a rozměry vodorovných dopravních značek musí být 
provedeny v souladu s vyhláškou MDS č. 30/2001 Sb. a VL 6.2.; Podélné čáry se 
nesmí pokládat na podélnou pracovní spáru (odstup 100mm).  
Požadavky pro výrobu, umísťování, provádění a zkoušení  vodorovného 
dopravního značení musí být v souladu ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, 
ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 134593, TP 70; 
pro provádění vodorovných dopravních značek platí TP 65, TP 133, VL 6.2 a 
Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky. 
VDZ musí být v souladu s PPK – VZ: Požadavky na provedení a kvalitu 
definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na silnicích 
I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic.  

B.2.6.6.3 Veřejné osvětlení 

Není řešeno. 

B.2.6.6.4 Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace 

Není řešeno. 

B.2.6.6.5 Clony a sítě proti oslnění 

Není řešeno. 

B.2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 

B.2.6.7.1 Výčet objektů 

SO 301 Přeložka vodovodu vč. kabelových rozvodů 

B.2.6.7.2 Základní charakteristiky 

SO 301 Přeložka vodovodu vč. kabelových rozvodů 
 
Obecně 
Přeložka vodovodu podchází v chráničce jednak silnici třetí třídy III/36620 a 
jednak Šubířovský potok IDVT 10203820 obdobně jako ve stávajícím stavu. 
Stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice. Podchod vodovodu pod silnicí 
je možné provést překopem. Vzhledem k problematickým výškovým poměrům 
bude i podchod pod vodotečí proveden překopem. Výstavbu přeložky je nutné 
provádět v suchých měsících, ale ne v zimním období. Před zahájením 
výkopových a stavebních prací je nutné přehradit Šubířovský potok nad i pod 
mostem, respektive pod projektovanou úpravou dna potoka nad chráničkou 
vodovodu. Na stavbu těsnících hrází budou použity jutové pytle plněné pískem 
zhruba do jedné poloviny, aby se mohly přizpůsobit svým tvarem okolní vazbě. 
Pytle se kladou tak, aby horní vrstva vždy překrývala spáru mezi pytli vrstvy pod 
ní (cihlová vazba), a vždy se ukládají úvazky směrem od proudící vody. Odklon 
pytlů od pravého úhlu je asi 10° ve směru proudící vody. Naplněný pytel musí mít 
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hmotnost úměrnou fyzické schopnosti pracovníků manipulujících s břemenem, tj. 
max. 40-50 kg. Hráz se staví od spodního konce a postupuje se proti směru toku 
tak, aby byla každá vrstva ukončena najednou. Poměr tloušťky hráze k její výšce 
by měl být asi 1:3. Vhodné je písek předem napytlovat a tím zkrátit dobu výstavby 
hrázky. Po vyschnutí mohou být pytle využity pro výstavbu opevnění mostu SO 
201. Mezi hrázemi je nutné nejprve odčerpat vodu přenosným kalovým 
čerpadlem z provizorní čerpací šachty z betonových skruží u spodní hráze. Po 
odčerpání vody je nutné odstranit z úseku pod mostem (myšleno po toku vody) 
bahno a nánosy. Pro možnost výstavby opevnění potoka je nutné odstranění 
travin a porostu. Pro převedení vody při stavbě je navrženo čerpání kalovým 
čerpadlem z čerpací šachty z betonových skruží nad horní těsnící hrází. Výtlačné 
potrubí délky cca 42,0 m bude vedeno pod stávajícím mostem a bude vyústěno 
pod spodní hráz do stávajícího koryta potoka. Čerpat se bude po celou dobu 
výstavby. Po skončení výstavby bude čerpací zařízení včetně čerpacích šachet 
odstraněno a povrch terénu bude uveden do původního stavu.  
 
Návrh řešení 
Přeložka vodovodu - řad „V“ celkové délky 51,62 m (včetně svislé části) je 
navržena z tlakových trub z PE 100 RC ∅110/10,0 mm – SDR 11 černých s 
modrými pruhy, případně modrých, bez povrchové úpravy. Napojení na stávající 
vodovod je na začátku úpravy navrženo pomocí spojky Synoflex hrdlo-hrdlo 
redukované č. 7974 DN 100/80 mm. Napojení na stávající vodovod je na konci 
úpravy navrženo pomocí spojky s přírubou Synoflex č. 7994 DN 100 mm. V 
lomech trasy jsou navržena elektrokolena. Podchod vodovodu pod silnici 
III/36620 je navržen uložením potrubí do chráničky z trub PE 100 ∅225/13,4 mm 
– SDR 17 délky 8,0 m. V chráničce bude vodovodní potrubí vystředěno pomocí 
objímek RACI. Konce chráničky budou utěsněny gumovými manžetami. Za silnicí 
je navržena na vodovodu svislá etáž tak, aby potrubí podešlo Šubířovský potok v 
chráničce z trub PE 100 ∅225/13,4 mm – SDR 17 délky 4,5 m. V chráničce bude 
vodovodní potrubí vystředěno pomocí objímek RACI. Konce chráničky budou 
utěsněny gumovými manžetami. Souběžně ve výkopu s novou trasou vedení 
vodovodu bude přeloženo kabelové vedení. Kabelové vedení bude napojeno 
v místě přeložky dle SO 301. 
 Skladba tvarovek je zřejmá z kladečského schematu – výkr. č.6. Postup 
výstavby je nutné koordinovat se zhotovitelem mostu. 
Při zpracování projektové dokumentace a při výstavbě budou dodržovány 
podmínky společnosti VHOS, a.s. Moravská Třebová. Výstavbu objektu bude 
provádět kvalifikovaná firma s oprávněním pro výstavbu vodovodů. VHOS, a.s. 
Moravská Třebová požaduje včasné oznámení termínu zahájení stavebních 
prací, a to minimálně tři měsíce předem. Napojení na stávající vodovod provede 
výhradně VHOS, a.s. Moravská Třebová na základě objednávky a na náklady 
investora stavby. Tlaková zkouška a případné další kontroly budou prováděny za 
účasti pověřeného zástupce provozovatele. Vlastnictví vodovodu se po provedení 
přeložky nemění. Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkovi vodovodu 
dokončenou stavbu po vydání kolaudačního souhlasu včetně příslušné 
dokumentace skutečného provedení a souvisejících dokladů. Odstavená část 
stávajícího vodovodu PE dn 90 mm, resp. PVC dn 110mm bude v rozsazích 
výkopů pro přeložku vodovodu a pro most demontována. Trouby budou 
likvidovány dle zákona o odpadech. Pro vydání kolaudačního souhlasu přeložky 
vodovodu je nutné doložit potvrzení provozovatele původního řadu, že stávající 
vedení bylo fyzicky zrušeno. 
Po ukončení montáže potrubí bude před záhozem provedena tlaková zkouška 
potrubí a proplach a dezinfekce. Protokol o tlakové zkoušce a rozbor vody v 
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potrubí po dezinfekci budou předloženy ke kolaudačnímu souhlasu. Dále bude 
provedena zkouška vodivosti signalizačního vodiče s kladným výsledkem. 
Způsob provedení tlakové zkoušky bude dořešen na místě stavby podle konkrétní 
polohy stávajícího vodovodu, podle pokynů pověřeného zástupce provozovatele 
a podle vyjádření společnosti VHOS, a.s. Moravská Třebová, aby nedošlo k jeho 
poškození před jeho odpojením. 
Spojky jsou navrženy ze systému HAWLE, v lomech jsou navrženy 
elektrotvarovky. Napojení na stávající vodovod je nutné vždy označit orientační 
tabulkou, pod kolena jsou uloženy betonové bloky pod potrubí. Výškově bude 
případně nutné upravit napojení na stávající vodovod podle skutečné hloubky 
uložení po odkrytí potrubí. V místě napojení na stávající vodovod je nutné 
provádět výkopy ručně. Před zahájením výkopových prací je objednatel povinen 
zajistit vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí. 
 Způsob provedení tlakové zkoušky bude dořešen na místě stavby podle 
konkrétní polohy stávajícího vodovodu, aby nedošlo k jeho poškození před jeho 
odpojením. 
 
Uložení potrubí 
Vodovodní potrubí z trub polyetylenových tlakových PE ∅ 110/10,0 bude uloženo 
v pažené rýze šířky 1,0 m s pažením zátažným. Potrubí bude v celé délce trasy 
uloženo na pískový podsyp zrna 0-4 mm o tl. vrstvy 150 mm. Na vodovodní 
potrubí bude v celé délce trasy položen kabelový vodič CYKY 4. Do výšky 300 
mm nad vrch potrubí bude proveden hutněný obsyp potrubí štěrkopískem zrna 0-
8 mm, na obsyp bude položena výstražná fólie modrá. Zbylý prostor rýhy bude po 
zemní pláň vozovky, případně po stávající terén (bez ornice), vyplněn zásypem 
hlinito-písčitou zeminou z výkopu se zhutněním, případně při nedostatečnosti 
vhodné zeminy z nakupovaných materiálů se zhutněním, v aktivní zóně 
komunikace bude vyplněn materiálem dle pokynů SO 101. V nezpevněných 
plochách bude obnovena ornice. 
Při budování přeložky vodovodu se předpokládá v nejnižším místě pod potokem 
výskyt hladiny podzemní vody, kterou je nutné po dobu výstavby odčerpávat. V 
nejnižším místě rýhy bude osazeno drenážní potrubí DN 100 mm, které bude 
svedeno do čerpací šachty z betonových skruží DN 800 mm, vybudované pro 
osazení čerpadla pro čerpání vody. Skruže budou po dokončení výstavby 
odstraněny. 
 
Závěr 
Při zpracování projektové dokumentace a při výstavbě budou dodržovány 
podmínky společnosti VHOS, a.s. Moravská Třebová. Výstavbu objektu bude 
provádět kvalifikovaná firma s oprávněním pro výstavbu vodovodů. Společnost 
VHOS, a.s. Moravská Třebová požaduje včasné oznámení termínu zahájení 
stavebních prací, a to minimálně tři měsíce předem provozovateli veřejného 
vodovodu. Nejpozději ke kolaudačnímu souhlasu bude společnosti VHOS, a.s. 
Moravská Třebová předána dokumentace skutečného provedení. Pro vydání 
kolaudačního souhlasu přeložky vodovodu je nutné doložit potvrzení 
provozovatele původního řadu, že stávající vedení bylo fyzicky zrušeno. 
Po ukončení montáže potrubí bude před záhozem provedena tlaková zkouška 
potrubí a proplach a dezinfekce. Protokol o tlakové zkoušce a rozbor vody v 
potrubí po dezinfekci budou předloženy ke kolaudačnímu souhlasu stavby. 
Tlaková zkouška a případné další kontroly budou prováděny za účasti 
pověřeného zástupce provozovatele. Dále bude provedena zkouška 
vodivosti signalizačního vodiče s kladným výsledkem.  
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Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat veškeré platné 
související technické normy a předpisy, a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci. Dále se musí dodržovat podmínky dotčených organizací dle jejich 
vyjádření. 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, 
včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů platných v době provádění stavby.  
 Investor stavby zajistí před zahájením zemních prací vytyčení 
podzemních inženýrských sítí u jejich správců. 
 

B.2.6.7.3 Související zařízení a vybavení 

Vzhledem k charakteru objektů není řešeno. 

B.2.6.7.4 Technické řešení 

Vzhledem k charakteru objektů není řešeno. 

B.2.6.7.5 Postup a technologie výstavby 

Vzhledem k charakteru objektů není řešeno. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Součástí stavby nejsou technická a technologická zařízení. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba neklade zvýšené požadavky na zajištění požární bezpečnosti oproti 
stávajícímu stavu. Stavební práce budou prováděny tak, aby za všech okolností 
byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Hasičského záchranného sboru 
– v případě potřeby požární vody budou využity stávající vodovodní hydranty. 
Návrh je v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  
Návrhem je zajištěn minimální průjezdný prostor pro vozidla HZS šířky 3,5 m a 
výšky 4,2 m – navržené komunikace splňují požadavky pro příjezdové 
komunikace vozidel hasičských záchranných sborů podle ČSN 73 0802, 
navazujících norem a vyhlášky č. 23/2008 Sb. „o technických podmínkách 
požární ochrany staveb“ ve znění pozdějších přepisů. Zabezpečení stavby a 
jejího okolí požární vodou bude provedeno beze změn oproti současnému stavu, 
je ponecháno stávající řešení. 
 

 seznam použitých podkladů 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 
konstrukcí 
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
- ČSN 752411 – Zdroje požární vody 
- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
- Zákon č. 133/1985 Sb. 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. 
- Vyhláška č. 246/2001 Sb. 
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Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění včetně 
aktuálních změn a doplňků. 
 

 rozdělení stavby do požárních úseků 
Objekty stavby nejsou děleny do PÚ. 

 
 stanovení požárního rizika 

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární 
zatížení 
 

 zhodnocení stavebních konstrukcí  
Požární stropy – nevyskytují se. 

Požární uzávěry otvorů – nevyskytují se. 

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu –  nevyskytují se.  

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu – 
nevyskytují se.  

Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se. 

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu – 
nevyskytují se. 

Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku – nevyskytují se. 

Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí CHÚC – 
nevyskytuje se.  

 zhodnocení stavebních hmot  
Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav 
nejsou stanoveny. 

 
 evakuace osob 

Požadavky na únikové cesty se nestanoví. 

 
 odstupové vzdálenosti 

Odstupové vzdálenosti se nestanovují. 

 
 Potřeba požární vody 

Potřeba požární vody se nestanoví. 
 

 zásahové cesty, příjezdové komunikace  
Požadavky na zásahové cesty ani únikové komunikace se nestanoví. 
 
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno, 
přístupové komunikace se nemění. 
Na rekonstruovaném mostě bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla v 
obou směrech (vjezdy a průjezdy musí být ve světlých rozměrech nejméně 3 500 
mm široké a 4 100 mm vysoké, šířka vozovky nejméně 3 000 mm).  
Volná šířka komunikace při dočasném dopravním opatření je navržena vždy min. 
3 m s tím, že v některých stavebních etapách se jedná o jednopruhovou 
obousměrnou směrově nerozdělenou komunikaci. 
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Výstavbou rekonstrukce stávajícího mostu se nemění stávající přístupové 
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace 
ke stávajícím objektům.  
Stavba neomezuje přístup ke zdrojům požární vody, nejsou vytvářeny překážky 
požárním vozidlům, které by bránily zásahu či vytvářely složité podmínky pro 
zásah a evakuaci osob. 
Výstavbu nového mostu je s ohledem na přístupnost požárních vozidel u nutno 
provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nevýrobním objektům na vzdálenost 
alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost alespoň 10 m a k objektům 
skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50 m.  Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i 
stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku. 
Parametry, které v požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny, se buď 
nevyskytují, nebo nejsou předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 
 

 hasicí přístroje  
Ostatní objekty stavby nebudou vybaveny PHP. 

 
 závěr 

Zvláštní požadavky nejsou stanoveny. Požárně bezpečnostní technická zařízení 
nejsou vyžadována a projektována.  
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. Stavba nemá při provozu 
energetické nároky. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.  
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.  

B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti mostního objektu se nenachází žádná elektrická zařízení, která by 
mohla být zdrojem bludných proudů. Z tohoto důvodu nebyla ochrana proti 
účinkům bludných proudů podrobně řešena.  
Vzhledem k rozsahu mostní stavby budou respektovány požadavky na důsledné 
dodržování primárních ochranných opatření, a to jak co do kvality použitých 
betonů (v souladu s ČSN EN 206), tak co do krycích vrstev nad výztuží (TP 124 a 
požadavky na hlubinné zakládání).  

B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. ¨ 

B.2.11.4 Ochrana před hlukem 

Nejsou řešena dodatečná opatření. Komunikace je vedena ve stávající trase. 
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B.2.11.5 Protipovodňová opatření 

Stavba není ohrožena povodněmi. 

B.2.11.6 Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Staveniště neleží v ploše registrovaných sesuvných ani poddolovaných území. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
S ohledem na druh stavby není nové napojení řešeno.  
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické 
infrastruktury.  
 

B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
S ohledem na druh stavby není nové napojení řešeno.  
 



B. Souhrnná technická zpráva 
Přeložka vodovodu vč. kabelových rozvodů, Jaroměřice 
Vypracoval: Ing. Petr Nevšímal 
 

- 23 - 
 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

B.4.1.1 Popis dopravního řešení 

Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického 
stavu mostu včetně přilehlé opěrné nábřežní zdi a částí komunikace tvořících 
předpolí mostu. 

B.4.1.2 Bezbariérová opatření 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. 
 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Jedná se přímo o stavbu dopravní infrastruktury – silnice III. třídy. 
Dopravní napojení je stávající a bude bez úprav. 
 

B.4.3 Doprava v klidu 
Doprava v klidu (parkování a odstavování vozidel) není řešena. 
 

B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Součástí záměru není zřizování nových tras pro pěší a cyklisty. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 
Stavba řeší stavební úpravu hlavního dopravního prostoru a pozemku 
komunikace, součástí stavby nejsou výraznější zásahy do terénu. 
 

B.5.2 Použité vegetační prvky 
Případné vegetační úpravy dotčených ploch budou vzhledem k umístění stavby  
realizovány dle stanoviska a požadavků orgánů ochrany přírody  
 

B.5.3 Biotechnická, protierozní opatření 
Biotechnické a protierozní opatření není navrhnuto. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

B.6.1.1 Ovzduší 

Stavbou nedojde ke změně stávajícího  

B.6.1.2 Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon 258/2000 Sb. O ochraně 
veřejného zdraví, ve znění zák. 392/2005 Sb. Problematiku hluku v něm řeší §30, 
§32, §34 odst. 1, §108 odst. 3  
Problematiku hluku dále řeší nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Zákon 155/2000 Sb. Zákoník práce. 
Realizovaná stavba nebude mít vzhledem ke svému charakteru negativní vliv 
z hlediska hluku 
Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v 
nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. 
Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet 
aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  
 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v 
daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných 
chráněných prostorách. 

B.6.1.3 Voda 

Stavbou nedojde ke změně způsobu odvodnění zpevněných ploch. 

B.6.1.4 Odpady 

Stavba samotná neprodukuje odpady. 

B.6.1.5 Půda 

Dojde k dočasným a trvalým záborům orné půdy a pozemků určených pro plnění 
funkce lesa. Viz samostatné části PD. 
 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině apod. 
Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu 
rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí.  
 
Stavbou dojde pouze k odstranění stávajícího nevyhovujícího stavebně-
technického stavu mostu, opěrné zdi a komunikace a jejích součástí a 
příslušenství. 
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B.6.2.1 Ochrana dřevin 

Podmínky pro ochranu stromů při provádění stavebních prací jsou definovány 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení §7 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být 
poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém. Při výkopových pracích do 2,5m 
v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. 
Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2cm, 
jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu 
zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 
V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch 
půdy. Stanovené podmínky vyházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

B.6.2.2 Ochrana památných stromů 

V místě stavby nejsou památné stromy. 

B.6.2.3 Ochrana rostlin a živočichů 

V místě stavby není monitorován výskyt chráněných rostlin a živočichů. 

B.6.2.4 Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Jedná se o změnu stávající stavby. Nedojde k přerušení ekologických funkcí 
nebo vazeb v krajině. 
 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v blízkosti území Natura 2000. 
 

B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Dle parametrů stavby se předpokládá, že stavba nebude předmětem zjišťovacího 
řízení dle zákona č.100/2001 Sb.  
 

B.6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Není řešeno. Viz B.6.4 
 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí. Nedochází k posunu ochranných 
pásem. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Součástí záměru není úprava nebo zásah do stávajících zařízení pro civilní 
ochranu (kryty CO, sirény apod.) 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zajištění potřebného materiálu pro realizaci je věcí zhotovitele, jeho technických a 
technologických zvyklostí a možností. 
Navržené základní materiály jsou obvyklé (betonové prvky, kamenivo, beton) a 
v širším okolí stavby relativně snadno dostupné. Možné dovozové vzdálenosti a 
časy jsou stanoveny v příslušných TKP a TP a zhotovitel je povinen je 
respektovat. 
 

B.8.2 Odvodnění staveniště 
V prostoru staveniště bude povrchová voda vsakována a sváděna dle 
dosavadního stavu do vodoteče. Dno stavební jámy bude vyspádováno a voda z 
povrchu bude svedena do rohu jámy, kde bude umístěna jímka pro čerpání vody.  
Zhotovitel stavby musí zabránit kontaminaci podzemních i tekoucích vod 
škodlivými látkami vzniklými při realizaci stavby. 
 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

B.8.3.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu sítí pozemních komunikací v místě 
stavby. Jedná se o komunikaci III. třídy. 

B.8.3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Voda – bude dovážena v cisternách. 
 
Kanalizace - bude použito chemické WC, dešťové vody během stavby se 
odvedou mimo stavbu do koryta vodního toku. 
 
El. energie – mobilní elektrocentrály. 
 
Telefon – použití mobilních telefonů 
 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Výstavbou nebudou bezprostředně ovlivněny nebo měněny sousední stavby 
nebo pozemky. 
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení všech inženýrských 
síti v prostoru staveniště. 
 
Vjezd na sousední pozemky nacházejících se v prostoru staveniště bude po dobu 
výstavby omezen v nutném rozsahu dle harmonogramu stavby.  Přístup na tyto 
pozemky a k přilehlým objektům bude zajištěn po celou dobu výstavby. 
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B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

B.8.5.1 Ochrana okolí staveniště 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
Staveniště bude vhodným způsobem oploceno, popřípadě odděleno, nebo jinak 
zajištěno vůči veřejnosti, z důvodu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. 
Zhotovitel je povinen zbudovat dočasné oplocení a ochranné zábradlí v rozsahu 
vyplývajících z bezpečnostních předpisů a požadavků stavebního povolení. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto zábrany udržovat. Ohrazení nebo 
oplocení zasahující do veřejné komunikace bude za snížené viditelnosti osvětleno 
výstražným červeným světlem v čele překážky. Konstrukce zábran a oplocení 
musí odpovídat požadavkům kap.11 a 12 TKP. 
 
Okolí stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích 
a objektech. Možné zdroje ohrožení např. jámy, otvory, nestabilní konstrukce 
musí být vždy označeny výstrahou. Veškeré vstupy na staveniště musí být 
označeny bezpečnostními tabulkami. 

B.8.5.2 Požadavky na asanace 

Nejsou. 

B.8.5.3 Požadavky na kácení dřevin 

Viz odst. B.1.8.2. 

B.8.5.4 Požadavky na demolice 

Viz odst. B.1.8.3. 
 

B.8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Dočasné zábory vznikají i na sousedních pozemcích, mimo vlastnictví investora. 
Trvalé zábory jsou uvažovány v místě mostu a v korytě potoka. Viz tabulka 
záborů. 
 

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k umístění stavby (exravilán) nejsou obchozí bezbariérové trasy 
řešeny.  
 

B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou tj hlavně následujícími předpisy: 
 
Zákon 
- 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
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Vyhláška  
-   93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů  
-   94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  
-   294/2005 Sb.  Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady  

-   321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 
soustřeďování složek komunálních odpadů  

-   341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o 
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)  

-   374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
ve znění pozdějších předpisů  

-   383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady  
 
Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše 
uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této 
činnosti vybavené a oprávněné.  
Doklady o nakládání s jednotlivými druhy odpadů budou předloženy v rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 
 
Ve fázi výstavby objektů lze očekávat vznik následujících hlavních odpadů: 
 

17 01 01 o 
Beton (nosná konstrukce mostu, obruby, 
šachty, konstrukce, vyrovnávací vrstvy) –
trvalá skládka 

t 300 

17 03 02 o 
Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 
01 – bez dehtu (asfaltobeton, stávající 
zpevněné plochy) – odkup zhotovitelem 

t 180 

17 04 05 o 
Kovy včetně jejich slitin (mříže, značky, 
sloupky) – do šrotu 

t < 1,0 

17 05 04 o 
Zemina a kamení neuvedené v 17 05 
03 (vykopaná zemina) – trvalá skládka 

t 2000 

17 09 04 o 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 (demoliční suť žb) – 
trvalá skládka 

t 50 

 
Doklady o nakládání s jednotlivými druhy odpadů budou předloženy v rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 
 
Asfaltové směsi 
Asfaltové směsi byly testovány na přítomnost PAU a v souladu s vyhláškou 
č.130/2019 Sb. zatříděny do kvalitativních tříd s následujícími výsledky: 
Obrusná vrstva tloušťky cca 30 mm  ZAS T1 
Podkladní vrstva tloušťky cca 40 mm  ZAS T1 
Penetrační makadam tloušťky cca 55 mm ZAS T1 
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Celková plocha komunikace, ze které bude získána asfaltová směs, je ~830 m2. 
Materiál kvalitativní třídy ZAS T1 není odpadem.  
Předpokládané množství materiálu ZAS-T1 z asfaltových vrstev je 830 x 0,120 = 
99,6 m3 tj. cca 220 tun. Materiál je vedlejším produktem a je nutné pro něj 
v souladu s §8 zákona č. 541/2020 Sb. vypracovat průvodní dokumentaci. 
 
Diagnostický průzkum PAU je uveden v samostatné příloze. 
 

B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vzhledem k rozsahu stavby není podrobná bilance zemních prací v aktuálním 
stupni PD zpracována. Předpokládá se, že zemina z výkopů nebude použitelná 
pro zásypy a bude uložena na skládce. 
 

B.8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu 
rozsahu, charakteru a způsobu výstavby běžnou technologií nedojde 
k výraznému zásahu do životního prostředí.  
Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb. 
Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje Povodňový a havarijní plán a nechá ho 
odsouhlasit správcem SÚS PK a.s. 
 

B.8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně 
platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví: 

 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  nebo do hloubky  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovním prostředí 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., o základních požadavcích k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky 
daného objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

- práci ve výškách, 

- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

- manipulaci s břemeny. 
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Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných 
zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné 
pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost 
odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců 
sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací 
zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným 
zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních 
mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí 
zavěšeného břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou 
příslušně proškoleni. 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, 
zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny 
pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 
a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 

staveništi, které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
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q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a 
jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem 
stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při 
realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, 
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba 
může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede 
realizaci stavby. 

B.8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Viz B.8.7 
 

B.8.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Budou řešena dle příslušných TP, norem a předpisů. Zejména se jedná o TP66 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
Viz C.4.2.1 Situace DIO. 
 

B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení 
dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, 
zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Vzhledem k charakteru převáděné komunikace v  místě stavby se předpokládá 
úplná uzavírka komunikace.   
 

B.8.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Zařízení staveniště je uvažováno v rámci řešeného úseku komunikace. Vjezd 
bude řešen přímo z komunikace III/36620. 

B.8.15.1 Podmínky vlastníků dotčených stavbou 

Nejsou. 
 

B.8.16 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Níže je prezentován rámcový návrh postupu prací. Konkrétní postup prací včetně 
časového harmonogramu je součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním 
harmonogramu budou zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby 
(přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní situace a požadavky 
dotčených orgánů na DIO apod.) 
Pro přehlednost je postup výstavby rozdělen do jednotlivých etap (fází). 
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Etapa I 
 Příprava staveniště 
 Vytýčení všech inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí  
 Přípravné práce: odstranění případných náletů, sejmutí ornice  
 Zřízení zařízení staveniště,  
 Zřízení objízdné trasy vč. dopravního značení 

 
Etapa II 
 Frézování vozovky a odstranění podkladních vrstev komunikace 
 Odstranění dosavadního ocelového zábradlí  
 Ubourání mostních říms  
 Provádění pažení, výkopů, bourání nosné konstrukce, opěr, křídel a nábřežní 

zdi 
 Provedení provizorního zatrubnění včetně hrázek 
 Úprava základové spáry, provedení podkladního betonu   
 Provedení základů, rámových stojek, křídel a dříků nábřežní zdi ze 

železobetonu 
 Zhotovení podpěrné skruže rámové příčle  
 Provedení rámové příčle a křídel ze železobetonu 
 Provedení nátěrů proti zemní vlhkosti 
 Provedení přechodových oblastí včetně drenáží a zásypů konstrukcí   
 Provedení hydroizolačního systému na NK 
 Provedení železobetonových říms na mostě a na nábřežní zdi  
 Položení podkladních vrstev komunikace  
 Provedení sklopených obrubníků za římsami  
 Položení živičného kytu komunikace 
 Osazení zábradelních svodidel  
 Převedení provozu na most 
 Ukončení objízdné trasy, převedení silničního provozu na most 

 
Etapa III 
 Provedení koryta pod mostem z kamene do betonového lože  
 Provedení koryta podél opěrné zdi včetně kamenného záhozu 
 Provedení odvodňovacích skluzů 
 Opevnění břehů koryta a svahu pod římsami 
 Odstranění provizorního zatrubnění  
 Ohumusování dotčených ploch a osetí travním semenem 
 Odstranění zařízení staveniště 
 Úklid dotčených ploch 
 
Předpokládaný časový průběh stavby 
Realizace stavby se předpokládá v roce 2023 nebo 2024. Stavba bude 
realizována v jedné stavební sezóně v délce výstavby cca 7 měsíců. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Není řešeno. 
 
V Hradci Králové   01/2022        Ing. Petr Nevšímal 
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B.10 Seznam pozemků podle KN 

 
 

 

obec: Jaroměřice [578151]
katastr. území: Jaroměřice [657484]

dle KN dle PK dle KN dle PK

1
SO 101
SO 201
SO 251

2821/6 17673 silnice / ostatní plocha
nejsou evidovány 
žádné způsoby 

ochrany
923

Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125, Staré Město,

53002 Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98,

53353 Pardubice

Jaroměřice 
[657484]

2
SO 101
SO 201

2556/2 10580
neplodná půda / 
ostatní plocha

nejsou evidovány 
žádné způsoby 

ochrany
10001

Obec Jaroměřice,
č.p. 1, 56944 Jaroměřice

Jaroměřice 
[657484]

3 SO 101 2559 10591 orná půda
zemědělský půdní 

fond
10001

Obec Jaroměřice,
č.p. 1, 56944 Jaroměřice

Jaroměřice 
[657484]

4 SO 101 2688/15 154 lesní pozemek
pozemek určený k 
plnění funcí lesa

10001
Obec Jaroměřice,

č.p. 1, 56944 Jaroměřice
Jaroměřice 
[657484]

5 SO 101 2689 3946 orná půda
zemědělský půdní 

fond
10001

Obec Jaroměřice,
č.p. 1, 56944 Jaroměřice

Jaroměřice 
[657484]

6 SO 251 2691/1 1306 orná půda
zemědělský půdní 

fond
10001

Obec Jaroměřice,
č.p. 1, 56944 Jaroměřice

Jaroměřice 
[657484]

7
SO 201
SO 251

2694 1823 trvalý travní porost
nejsou evidovány 
žádné způsoby 

ochrany
559

Ing. Haviger Ludvík,
Antonína Slavíčka 460/22, Lány,

56802 Svitavy

Jaroměřice 
[657484]

8
SO 101
SO 201

2723/2 3367044 lesní pozemek
pozemek určený k 
plnění funcí lesa

1199
Akad. mal. Zeman Karel,

Za Strahovem 348/40,Břevnov,
16900 Praha 6

Jaroměřice 
[657484]

9 SO 101 2843/3 1125
ostatní komunikace / 

ostatní plocha

nejsou evidovány 
žádné způsoby 

ochrany
10001

Obec Jaroměřice,
č.p. 1, 56944 Jaroměřice

Jaroměřice 
[657484]

Katastrální 
území

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM A PROVÁDĚNÍM STAVBY

Poř. 
číslo

Objekt 
stavby

Číslo parcely Výměra [m2] Způsob využití / 
Druh pozemku

Způsob ochrany LV Vlastník (správce)


