PRELOZKA VODOVODNIHO RADU
Dokumentace pro provedeni stavby
D.1 Technicka zprava

1. Uvod

Tato Cast projektu fesi prelozku vodovodniho fadu PVC d 225 v délce cca 168,5 m. Nové
bude pouzito potrubi PE 100 RC SDR 11 d250 (250 X 22,7 ) TYP 2 DLE PAS 1075 v délce 168,5m
Potrubi bude uloZzeno v chrani€ce z PE 100 RC SDR 11 d 400 (400 X 23,7 ) v délce 158 m.

2. Prelozka vodovodu

Veskeré stavajici vodovodni potrubi z PVC 225 mm, je vedeno v trase planované Larsenové
stény nového podchodu pod komunikaci. Z tohoto divodu je navrzena prelozka tohoto vodovodu a
jeho zvySeni odolnosti — bude pouzito nové PE potrubi, v€etné chranicky z PE potrubi. Navrzena
pfelozka je vedena nejoptimalnéjSim smérem a je feSena pomoci protlaku, jen od stani¢eni M 156,5 je
navrzena trasa v délce 12 m vykopem. O této trase bude rozhodnuto pracovnikem VAK Pardubice
v pribéhu vystavby. VétsSina trasy nového vodovodu je tedy navrzena do ochranného potrubi (
chrani¢ek ). Ztohoto divodu jsou na trase navrzeny montazni a startovaci protlakové jamy,
provedené a zaji$téné pomoci Larsenovych stén. Stétovnice pouZité pfi stavbé prelozky budou
shodného typu jako $tétovnice uvaZzované na stavbu podchodu.

Pokud bude v ramci vykopu odhaleno hrdlo na PVC potrubi, bude pouZito jisténi proti posuvu
€. 1255 - PN 16 - DN 200. Navrzena prfeloZka vodovodniho fadu, bude napojena ve stani¢eni M 0,00
pomoci spojky Synoflex 200/200 €. 7994. Pies redukci 200/250 &. 8550, bude osazeno Soupé& DN 250
— dlouhé ¢&. 4000E1. Na druhé strané Soupéte bude pfiruba DN 250 pfes lemovy nakruzek DN 250.
Dale je potrubi vedeno do stani€eni M 1,00, kde bude osazeno koleno PE — 45°, nasleduje sek délky
1,3 m a dalSi lom trasy PE koleno 45° a to ve staniCeni M 2,6. Poté je trasa vedena rovné do staniceni
M 48,3, kde je navrzena armaturni Sachta s hydrantem a indukénim pritokomérem IP DN 150 (
dodavka VAK PCE. Vystrojeni Sachty bude nasledujici: lemovy nakruzek s oto€nou pfirubouDN 250,
Redukeni pfiruba 250/150 €. 0802, T-kus 150/150/80 ¢&. 8510, TP kus 150/200 ¢&. 8500, IP DN 150, TP
kus 150/200 &. 8500, montazni viozka dn 150, opét redukéni pfiruba 150/250 a pfiruba DN 250
s lemovym PE nakruzkem. Detail je zakreslen v klade€ském schématu — pfiloha 311.04. Dale je
v Sachté Soupé DN 80 — kratké €. 4000E1 + zemni teleskopicka souprava, patni koleno DN 80 ¢&.
5049, FF-kus €. 8500, délky 0,6m a druhy délky 1,0m. Dale je trasa vedena do staniCeni M 155,0, kde
bude opét pouZito koleno PE 45°, nasleduje sek 1,2 m a koleno PE 100 — 45°. Dale vede trasa rovné
a ve staniCeni M 168,5 je navrZzena pfiruba DN 250 &. 5600 s lemovym nakruzkem, Soupé& DN 250 ¢&.
4000E1, redukce 250/200 €. 8550 a spojka Synoflex 200/200 ¢&. 7994.

Bude li na zaCatku nebo na konci objeven hrdlovy spoj, bude tento spoj zajistén tvarovkou
jisténou proti posuvu €. 1255 PN 16 — DN 200. VesSkeré tvarovky a armatury budou pouzity od
vyrobce Hawle. Materidlem pfelozky bude potrubi z PE 100 RC SDR 11 d250 ( 250 X 22,7 ) TYP 2
DLE PAS 1075 v délce 168,5 m. Na vétSiné trasy je navrzeno ochranné potrubi z PE 100 RC SDR
17 d 400 (400 X 23,7 ) v délce 158 m.

Pod armatury budou provedeny podkladni bloky z betonu B20/25. Podkladni bloky budou
pouzity i k zaji$téni loml — na lomové tvarovky 45°. Na Soupatech bude pouzita teleskopicka zemni
souprava zakon¢ena pod litinovym uli€nim poklopem ¢&. 1750. Na lomech a v misté Soupat a
armatumni Sachty, budou pouzity vodarenské orientacni sloupky ukotvené na podkladni betonové
patky. Misto Soupat bude navic ochranéno betonovou skruzi DN 1000 mm, vySky 0,5 m.
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3. Priprava reSeni havarie

V ramci provadénych praci spojenych s Larsenovou sténou u startovacich a montaznich jam
bude stavebni firma pfipravena na feSeni havarie. Je nutné uvazovat a mit na stavbé minimalné &tyfi
tvarovky synoflex 200/150 &. 7974, dale minimalné 8 kusu kolen z PE potrubi — 90° a doporucuiji
minimalné 40 m potrubi z PE d160 mm. Tim bude v pfipadé poruchy mozZné rychle a operativné
zabezpedit dodavku vody, pro na tento Fad napojené obyvatele a firmy. Provizorni potrubi bude
vedeno volné po terénu. Pokud bude potrubi provedeno od dubna do listopadu, nemusi byt izolovano.

4. Rekapitulace potrubi:
Prelozka vodovod. fadu PE 100 RC SDR 11 d250 (250 X 22,7 ) TYP 2 DLE PAS 1075

-168,5m
Chranicka PE 100 RC SDR 11 d 400 (400 X23,7) -158m
Pro pfipad havarie PE 100 RC SDR11d 160 (160 X 9,5) -40 m

5. Armaturni Sachta

Ve staniCeni M 48,3 je navrzena armaturni Sachta. Vystrojeni je popsano vysSe. Armaturni $achta bude
provedena jako prefabrikovana vodotésna nadrz, vyrobce BD Jimky s.r.o.. Je navrZzen typ NDG,
pudorysnych vnitfnich rozmérd 2,3 x 1,8 m a vysky 2,53 m. Pro dosazeni pozadované vysky je nutné
doobjednat nastavec vySky 600 mm. Armaturni Sachta bude uloZena na betonovou podkladni desku
pudorysnych rozmeéra 2,6 x 2,1 m o tl. 150 mm. Podkladni deska bude vyztuzena siti 100/100/5. Pro
desku je navrZzen podkladni beton B 25. Pod desku bude provedeno stérkové loZe tl. 150 mm — frakce
16/32. V ramci stavby budou do prefabrikované nadrze provedeny dva vrtané otvory priméru 500
mm, pro vsazeni chraniCky d 400. Vnitini mezikruzi bude systémové dotésnéno pomoci tésnicich
fetéz( Gonap. ZajiSténi Sachty proti vztlaku bude feSeno stavbou a to dle skutecné zjisténé hladiny
spodni vody — Sachta bude obetonovana. V projektu je uvaZovano obetonovani Sachty prostym
betonem B 15/20. BetonaZz bude provadéna vzdy po maximalné 30 cm, aby nedoSlo k vyplavani
Sachty vlivem betonaze. Pfed betonazi je nutné navrtat do dna ocelové trny priiméru 16 mm, délky
min 30 cm. Tyto trny poslouzi k uchyceni prvni vrstvy betonu k prefabrikované Sachté. Trny
doporucujeme vyvrtat po cca 20 cm (5 ks / m ), po celém obvodu Sachty. Vsazeni trnu do dna Sachty
bude vZdy min 10 cm a budou systémové do nadrze uchyceny pres chemickou kotvu.

6. Provadéni stavby

Vykopové prace spojené s vystavbou pfeloZky vodovodniho fadu budou provadény prevazné
ve zpevnéné Stérkové komunikaci, pfipadné v nezpevnéném terénu. Potrubi z PE bude ukladano
v délce cca 158/ m v chraniCce. Vedeni uvnitf chraniCky bude zaji§téno pomoci raci kluznych objimek
. Objimky budou instalovany po cca 1 m délky —bude potfeba tedy cca 150 kusu kluznych objimek.
Konce chraniéek budou opatfeny gumovou manzetou ptislusného profilu. Cast prelozky je navrzena
klasickou vykopovou technologii, potrubi z PE bude uloZzena na piskové loZe tl. min. 100 mm, které
bude vybudovano v navrzeném sklonu. Obsyp potrubi bude do vySky 300 mm proveden piskem,
zbytek vykopu bude zasypan zeminou, hutnitelnou po vrstvach max. 300 mm. VeSkeré vyrobky, které



PRELOZKA VODOVODNIHO RADU
Dokumentace pro provedeni stavby
D.1 Technicka zprava

pfijdou do styku s pitnou vodou, budou splfiovat podminky uvedené v § 5 zak. 258/2000 sb. o ochrané
vefejného zdravi.

Veskeré vykopy — ryhy pro potrubi budou pazeny zataznym pazenim. Vykopy pro startovaci a
montazni jdmy budou probihat uvnitf narazenych Stétovnic. Dulezité : V misté startovacich a
montaznich jam na zac¢atku a na konci planované pirelozky, budou provedeny sondy a zarazeni
Stétovnic se provede ve vzdalenosti min 0,4 m od potrubi... nad potrubi bude provedeno
zajisténi ( obetonovani ) potrubi a stétovnice budou pouze pfisazeny tak, aby stavajici PVC
potrubi d 225 mm neposkodili. Dale do strany probiha klasické beranéni stétovnic za pouziti
tézké beranici techniky. Nad potrubi PVC d 225 mm tedy budou stétovnice pouze prisazeny a
jejich délka bude snizena na 2 m.

Veskeré spoje na trase budou provedeny svarenim na tupo, plati jak pro potrubi prelozky, tak
pro potrubi chranic¢ky. Plati i pro spoje kolen v planovanych lomech.

Upozoriuji dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu na takovou miru, ktera odpovida stavu podloZzi
okolniho terénu. Modul pFetvarnosti na plani v misté zasypu ryhy vodovodu musi odpovidat
pozadavku zpracovatele pfipadného budouciho dopravniho FeSeni. Zemina vytlaCena lozem,
obsypem a potrubim bude uloZena na skladku, misto ur€i dodavatel stavby.

Vykop musi byt provadén tak, aby byl po dobu realizace zajistén pfistup k jednotlivym
objektim podél komunikace. Pfi vykopovych pracich se tedy uvazuje s ¢astecnym omezenim
provozu, pouze kratkodobé se souhlasem spravce komunikace — zajisti si stavba.

Zasypy ryhy budou fadné hutnéné ve vrstvach max. 30 cm. V3echny dotéené povrchy budou
uvedeny do pavodniho stavu, v€etné obnovy vrchni asfaltové vrstvy komunikace. Vykopy na vefejném
pozemku budou fadné ohrani¢eny, oznaCeny a osvétleny tak, aby nedoSlo k urazu. Kategorie
tézZitelnosti zeminy je uvazovana tfidy 3, pfi vykopech nutno pocitat s odvedenim spodni vody z
vykopu stavebni jamy mimo vyko. Pfi hutnéni zasypd ryhy v komunikaci musi byt splnén pozadavek
na unosnost podlozi 45 Mpa. Vyspraveni ryhy ve vozovce je uvazovano od spodu vrstvou Stérkopisku
t1.25 cm, podkladem z kameniva hrubého drceného t1.20 cm, podkladnim betonem t1.20 cm a ZiviEénym
krytem t.10 cm.

Zhotovitel stavby zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadil, které pri stavebni ¢innosti a
terénnich apravach vzniknou a to tak, ze veskeré odpady preda opravnéné osobé dle § 12 odst. 3
zakona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaSskou ¢. 294/2005 Sb., o
podminkach ukladani odpadtli na povrchu terénu. Pfed pfedanim odpadli opravnéné osobé budou
odpady soustiredovany utfidéné podle jednotlivych druhii a kategorii a zabezpeceny pied
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem. Musi byt plnény i dalSi povinnosti vyplyvajici ze zakona o
odpadech - zejména nakladani s nebezpec¢nymi odpady a pInéni ohlasovacich povinnosti.

Vyjadreni spravct inZenyrskych siti neni soucasti této ¢asti PD. Pred zahajenim praci bude
ovéren jejich vyskyt a prace v misté kfizeni budou provadény tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Na
kabelech doporuéujeme provést kopané sondy.

7. Bezpe¢nost prace

Za provadéni vSech praci je odpovédny v ramci smluvniho vztahu vybrany zhotovitel dila. Tyto
prace smeji provadét jen pracovnici fadné pouCeni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor
stavebnim technikem. Pfi provadéni veSkerych praci, spojenych s vystavbou vodovodu je nutné
dodrZovat zejména zakon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Pfi provadéni veskerych praci, spojenych s vystavbou vodovodu (v€etné pfipojek) je nutné
dodrZovat zejména nasledujici bezpeCnostni pfedpisy:
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a) Pfi pfipravé a provadéni stavebnich, montaznich a udrzovacich pracich a pfi pracich s
nimi souvisejicich musi byt dodrzeno NV 591/2006.

b) Obsluhu elektrickych zafizeni a praci na nich mohou provadét osoby v rozsahu
kvalifikace ziskané v souladu s vyhl. CUBP a CBU ¢. 50/1978 Sb. V platném znéni

¢) Pfisvafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach musi byt dodrZzeny poZadavky vyhl.
MV €. 87/2000 Sb.

d) Nejvyssi pFipustné hodnoty hluku a vibraci na pracovistich jsou stanoveny v nafiz.
vlady ¢. 148/2006 Sb. Pfi pfekroCeni denni osobni exposice hluku 85 dB(A)

e) Zaméstnanci musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky proti
hluku

f) Ochrana zdravi zaméstnanct musi odpovidat pozadavkim nafiz. viady ¢.361/2007 Sb.

g) Pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi musi byt v souladu s nafiz.
vlady €.378/2001 Sb.

h) Poskytovani ochrannych odévl a pracovnich pomulcek, mycich, Cdisticich a
desinfekénich prostfedkl upravuje nafiz. viady ¢.495/2001 Sb.

i) Zakazy, prikazy, vystrahy, informace a rizika musi byt na pracovisti oznaceny
bezpe€nostnimi znaCkami podle nafiz. vliady ¢.11/2002 Sbh. a CSN ISO 3864

j) 10.Pfi praci s pfenosnou fetézovou pilou, kfovinofezem a s ruénim nafadim s ostfim
(sekery, ruéni pily, haky, sochory, kliny) plati nafiz. viady 28/2002 Sb.

Bezpecfnost prace — vSeobecné pokyny

- Vstup nepovolanych osob na stavenisté musi byt zakazan a stavenidté musi byt viditelné
oznaceno ve dne i v noci, pfipadné ohranieno zabranami;

- vSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich pfedpisech pro vSechny prace,
které pfichazeji v Uvahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana;

- vSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky; na pracovistich musi byt
udrzovan pofadek a Cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecnosti, hasi¢ské pomucky se
musi udrzovat v pohotovosti;

- prace na elektro-zafizenich smi provadét pouze prezkouseny elektrikar;

- Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrZovat projektem pfedepsané zajisténi ryh a jam, tzn.
druh a rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam nebo sklon svahu Sikmych ryh (zafezd) nebo
jam. Roubeni musi odpovidat zpUsobu provadéni praci, bezpecnostnim predpisim a
technologickym pravidlum.

- Nevystihuje-li projekt skute€né podminky stavenisté nebo zméni-li se béhem provadéni praci
stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle skute¢nych pomérd. Vedouci
pracovnici, ktefi pfimo fidi zemni prace stanovi v rozsahu své pravomoci zménu technologie.
V zavaznych pfipadech jsou povinni vyzadat si rozhodnuti o dalSim postupu od svych
nadfizenych;

- Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vyty€ena veSkera vyskytujici se podzemni vedeni.
U kazdého podzemniho vedeni musi byt pfesné vytyCena jeho poloha a pfislusné ochranné
pasmo dané pfedpisy jak u podzemniho, tak nadzemniho vedeni. Stavebni prace v
ochranném pasmu pfislusného vedeni musi byt provadény dle podminek danych jeho
spravcem (majitelem);

- pfi styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;



PRELOZKA VODOVODNIHO RADU
Dokumentace pro provedeni stavby
D.1 Technicka zprava

- PRI PROVADENI DOJDE KE STYKU S KABELEM CETIN, TEN BUDE V RAMCI STAVBY
V PREDSTIHU ODKOPAN A VYVESEN MIMO PUDORYS PLANOVANYCH STETOVNIC.
V PRIPADE, ZE NEPUJDE KABEL VYVESIT BUDE ROZHODNUTO SPRAVCEM SITE O
JEHO PRELOZENI.

Splnéni pozadavk( dotéenych organt

TATO DOKOMUNENTACE JE PLATNA POUZE PO ODSOUHLASENIi VSEMI DODAVATELI STAVBY,
KTERI JI| PROVERI Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVADENi A SOULADU S TECHNOLOGICKYMI
PREDPISY VYROBCU STAVEBNICH MATERIALU - POLOHOPISNE A VYSKOPISNE ZAMERENI JE
TREBA OVERIT DLE STAVU PRIMO NA STAVBE - NEJASNOSTI A ZMENY JE TREBA
KONZULTOVAT S PROJETANTEM - PROVADECIi FIRMA SI VYZADA A BUDE DODRZOVAT
AKTUALNi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PREDPISY OD VYROBCU JEDNOTLIVYCH
STAVEBNICH MATERIALU. V PRIPADE NESOULADU TECHTO PREDPISU S PROJEKTEM
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA.

8. Vyty€ovaci souradnice stavby

VYTYCOVACi SOURADNICE

NAZEV BODU

X

Y

POZNAMKA

-637954.5408

-1063944.4119

STARTOVACI JAMA C.1

-637949.9352

-1063945.9917

STARTOVACI JAMA C.1

-637948.1655

-1063941.1119

STARTOVACI JAMA C.1

-637950.2228 -1063940.3014 STARTOVACI JAMA C.1
-637948.8219 -1063935.3104 STARTOVACI JAMA C.1
-637951.5021 -1063934.5251 STARTOVACI JAMA C.1
-637948.4291 -1063932.2688 BOD NA TRASE

-637943.4265 -1063914.3783 BOD NA TRASE

-637939.5836 -1063900.6209 BOD NA TRASE

-637938.0705 -1063898.0682 MONTAZN{ JAMA C.1
-637940.9872 -1063897.0537 MONTAZN{ JAMA C.1
-637937.0038 -1063894.3233 MONTAZN{ JAMA C.1
-637939.9230 -1063893.4921 MONTAZN{ JAMA C.1

-637936.9920

-1063891.3579

BOD NA TRASE

-637932.0132

-1063873.5613

BOD NA TRASE

<C—|m;uD'UOZ§|—7<~——(:EIm-nmUOUUJ>

-637927.3183 -1063856.7711 BOD NA TRASE
-637925.9329 -1063854.6432 STARTOVACI JAMA 2
-637928.6414 -1063853.8865 STARTOVACI JAMA 2
-637923.6777 -1063846.9099 STARTOVACI JAMA 2
-637926.3439 -1063846.1600 STARTOVACI JAMA 2
-637923.9086 -1063844.2355 BOD NA TRASE
-637917.5736 -1063820.5005 BOD NA TRASE
-637910.8972 -1063795.4869 BOD NA TRASE
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w -637908.6905 -1063794.7462 MONTAZN{ JAMA C.2
X -637912.0369 -1063793.5680 MONTAZN{ JAMA C.2
Y -637906.9657 -1063789.1069 MONTAZN{ JAMA C.2
Z -637910.2558 -1063788.0475 MONTAZN{ JAMA C.2
Al -637906.0293 -1063780.2322 HRANICE POZEMKU

V Hradci Kralové 02/2022

Zodpovédny projektant:

Martin Kalmus

Autorizovany technik pro stavby vodniho hospodafstvi
a krajinného inzenyrstvi — CKAIT 0601887



