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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o silnice III/315 19 v provozním staničení km 0,03 – km 2,19. Silnice je vedena v zastavěném 
území. Začátek úseku je před začátkem obce Borušov cca 30 m od křižovatky se silnicí III/368 20 a konec úseku 
je na konci obce Borušov u dopravního značení IZ4 a,b.  

 
Dle stávajícího stavu se zde nachází silnice se silničními příkopy, popř. se zeleným pásem. Silnice 

vykazuje poruchy asfaltových vrstev, lokální síťové trhliny a pokleslé kraje vozovky. 
 
Akce se nachází v katastrálním území Borušov a Prklišov. Dosavadní využití území zůstává beze změn. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dokumentace je v souladu s navrhovaným územním plánem obce Borušov (03/2010). 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Z hlediska charakteru stavby nejsou data tohoto charakteru potřebná. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 

Byl proveden průzkum konstrukce vozovky (06/2022). Celkem bylo provedeno 9 jádrových vývrtů 
konstrukce vozovky Ø 100 mm a 2 kopané sondy na silnici III/315 19. Místa vývrtů ve vozovce byla po dohodě 
s investorem stanovena tak, aby byla reprezentativním vzorkem stavu vozovky. Průzkumné vývrty byly 
provedeny na celkovou tloušťku konstrukce vozovky. 

 
Průzkum vozovky je v samostatné příloze PD. 
 
Polycyklické aromatické uhlovodíky (dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.). Na základě Vyhlášky 

č. 130/2019 Sb., Přílohy č. 1 Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), lze všechny 
odebrané vzorky vrstev PR + PM zařadit do třídy ZAS-T3 a ZAS-T4. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se dle dostupných informací nenachází v záplavovém území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít na okolní pozemky vliv. Odvodnění komunikací bude do přilehlé zeleně a 
odvodňovacího zařízení silnice III/315 19. 
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h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude provedeno kácení stromů. Důvodem je umístění stromu v zemním tělese. Pro kácení bude vydáno 
závazné stanovisko nebo samostatné povolení příslušným úřadem.  

 
Je navrženo kácení stromů v k. ú. Bohumileč dle tabulky: 

Strom č. Druh stromu Průměr 
kmene [cm] 

Obvod 
kmene [cm] 

Pozemek par. č. 
(k. ú.) 

1 Olše 40 125 Prklišov 

Tab. č. 1 – Stromy ke kácení 
 
Bez povolení může dojít pouze k vymýcení náletových porostů, nacházejících se na silničním pozemku, 

o obvodu kmene do 80 cm měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí a prořezání větví, které zasahují do průjezdného 
prostoru silnice. 

Ochrana stromů bude provedena v souladu s ČSN 839061. Jelikož se stávající stromy nacházejí v těsné 
blízkosti plochy staveniště, nelze stromy ochránit pomocí plotu ochraňujícím kořenovou zónu v plné ploše. Plot 
proto bude proveden v co největší ploše, případně bude ochrana stromu bude provedena vypolštářovaným 
bedněním z fošen výšky alespoň 2 m osazeným u země před kořenovými náběhy. 

Stavební práce budou v kořenovém prostoru stromů (vzdálenost alespoň 2,5 m od kmene) prováděny 
ručně, a nesmí dojít k přetnutí kořenů o Ø 2 cm a více. V případě přetnutí budou místa ošetřena. U kořenů o Ø 
menšího než 2 cm dojde k ošetření růstovými stimulátory. 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Není řešeno. 

j) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Na silnici III/315 19 jsou napojeny komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, sjezdy k nemovitostem, 
účelové komunikace a hospodářské sjezdy. 

 
Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérové řešení řešeno a navrhováno. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Údržba silnice bude provedena v jedné stavební sezóně. Může být realizováno na etapy pro zajištění 
obslužnosti území. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Není řešeno. 
 
Na okolní pozemky nebude mít stavba vliv, při dotčení okolních pozemků budou uvedeny do původního 

stavu. V rámci zjišťování záboru pozemků byla získána KM zájmové oblasti.  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Vzhledem k charakteru stavby bude ochranné pásmo silnice III. třídy beze změny. 
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n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. 

 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o silnice III/315 19 v provozním staničení km 0,03 – km 2,19. Silnice je vedena v zastavěném 
území. Začátek úseku je před začátkem obce Borušov cca 30 m od křižovatky se silnicí III/368 20 a konec úseku 
je na konci obce Borušov u dopravního značení IZ4 a,b.  

 
Záměrem stavby je souvislá údržba silnice. Silnice je navržena dle stávajícího šířkového a výškového 

uspořádání s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. 
V celém úseku je navrženo frézování stávajícího krytu v tl. 5 cm s následnou pokládkou asf. vrstev v tl. 

100 mm a lokální sanace nestmelených konstrukčních vrstev v tl. 30 cm, pročištění nebo výměna příčných a 
podélných propustků s doplněním zpevněných šikmých čel nebo horských vpustí. Dále jsou navrženy prvky pro 
zajištění odvodnění silnice zejména silniční obruby nebo odvodňovací žlaby. 

Stávající odvodňovací žlaby budou v případě špatného technického stavu vyměněny. 
 
Veškeré komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, sjezdy k nemovitostem, účelové komunikace a 

hospodářské sjezdy jsou napojeny dle stávajícího stavu. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit motorové dopravě. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Z hlediska trvání stavby se jedná o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou vydány. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla prověřena a zpracována v souladu se vznesenými požadavky správců 
inženýrských sítí, které jsou součástí dokladové části dokumentace. 
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f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 

Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 
Sb., v platném znění, se jedná o silnici III. třídy 355 19 v provozním staničení km 0,03 – km 2,19. Návrhová a 
dovolená rychlost je 50 km/h v intravilánu. Sčítání dopravy v těchto úsecích nebylo prováděno. 

 
Silnice je navržena dle stávajícího šířkového a výškového uspořádání s nezpevněnou krajnicí šířky 

0,50 m. Min. šířka vozovky je cca 4,50 m. 
Ochranná pásma zůstávají beze změny. Stávající výstupy IS budou zachovány a vyrovnány dle nové 

nivelety silnice. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Během užívání stavby nebudou vznikat odpady.  
 
Navržené konstrukce pozemních komunikací jsou s asfaltobetonovým krytem, jehož střední odtokový 

koeficient se rovná 0,7-0,9, tj. srážková voda bude z 10 - 30 % zasakována. Zbylé množství bude svedeno do 
stávající přilehlé zeleně nebo nezpevněných příkopů, kde budou vody vsakovány. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

- Projektová příprava a projednání stavby, 
- výběr zhotovitele, 
- opatření zařízení staveniště, 
- stavba objektu, 
- uvedení stavby do provozu. 

 
Stavební práce budou probíhat v jedné stavební sezóně. Práce budou probíhat za celkové uzavírky silnice 

III/355 19. Předpokládaná délka trvání výstavby tři měsíce. Po dobu výstavby bude umožněn přístup IZS. Po 
domluvě se zhotovitelem stavby bude zajištěn přístup k nemovitostem. 

 
Přípravné a dokončovací práce (odstraňování nánosů krajnic, obnova VDZ) lze provádět za provozu. 

V takovém případě bude pracovní místo označeno v souladu s TP 66 (Schéma C/13 Operativní pracovní 
místo - pohyblivé; Schéma C/14 Operativní pracovní místo pohyblivé - značkovací stroj ve středu vozovky).  

 
Vlastní rozsah a časový postup si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem dle místních potřeb. 

Předpokládá se výstavba ve 2 etapách dle příslušných stavebních objektů. Vzhledem k charakteru území nelze 
vyloučit předpoklad dopravních komplikací na silnici II/355, III/355 19, III/358 20 a III/337 75. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Nepředpokládá se potřeba předčasného užívání stavby. Stavba bude dokončena jako jeden celek. 
 
Dotčené orgány a osoby budou v předstihu seznámeni s plánovanou stavbou a s tím souvisejícími 

možnými omezeními během výstavby. 

k) Orientační náklady stavby 

Odhad 20 mil. Kč. 
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 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Silnice kopíruje stávající směrové a výškové poměry a je v souladu s územním plánem obce Borušov 
(03/2010). 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

• Konstrukce silnice je navržena z asfaltobetonového krytu. 
• Nezpevněné krajnice jsou navrženy z R-mat. 
• Horské vpusti z bet. prefabrikovaných prvků s mříží. 
• Odvodňovací žlaby betonové nebo ze žul. kostek. 
• Čela propustků z lomového kamene. 
• Silniční obruby betonové. 
• Potrubí z PP předepsané tuhosti. 
• Zpevněné napojení sjezdů je navrženo z asfaltobetonového krytu. Nezpevněné sjezdy z R-mat. 
• Veškerý použitý materiál bude konzultován s investorem stavby. 

 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření 

Požadavky na provádění a kontrolu budou v souladu s platnými ČSN a TP. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Bez nároků. 

c) Celková spotřeba vody 

Bez nároků. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Užíváním stavby nebudou vznikat odpady, produkované množství emisí bude beze změny. Vyzískaný 
materiál bude použit v místě stavby nebo bude odvezen do recyklačního centra, popř. na skládku investora pro 
další využití. Materiály, které nebudou vhodné pro další použití budou uloženy na skládku. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou. 

 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Při užívání stavby je nutno dodržovat platné legislativní předpisy. 
Návrhové parametry stavby vycházejí ze stávajícího stavu a jsou jím přímo ovlivněny. 

 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Dle stávajícího stavu se zde nachází silnice se silničními příkopy, popř. se zeleným pásem. Silnice 
vykazuje poruchy asfaltových vrstev, lokální síťové trhliny a pokleslé kraje vozovky. 

b) Popis navrženého řešení 

Předmětem řešení je údržba stávající silnice III/315 19. Stavba je řešena jako jeden stavební objekt. 

 Objekty pozemních komunikací 

a) SO 101 km 0,000 – km 1,235 

• Všeobecné informace: 
Jedná se o silnice III/315 19 v provozním staničení km 0,03 – km 2,19. Silnice je vedena v zastavěném 

území. Začátek úseku je před začátkem obce Borušov cca 30 m od křižovatky se silnicí III/368 20 a konec úseku 
je na konci obce Borušov u dopravního značení IZ4 a,b.  

 
Záměrem stavby je souvislá údržba silnice. Silnice je navržena dle stávajícího šířkového a výškového 

uspořádání s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. Šířka vozovky je minimálně 4,50 m. 
V celém úseku je navrženo frézování stávajícího krytu v tl. 5 cm s následnou pokládkou asf. vrstev v tl. 

100 mm (ACO 11 tl. 40 mm, ACP 16+ zl. 60 mm) a lokální sanace nestmelených konstrukčních vrstev 
v tl. 30 cm ze štěrkodrtě fr. 0/63 mm min. šířky 1,0 m, pročištění nebo výměna příčných a podélných propustků 
a doplnění nových odvodňovacích zařízení. Potrubí jsou navržena PP DN250 – DN 600 SN16. Horské vpusti 
prefabrikované 0,9-1,5x0,9x1,15 m s mříží. Čela propustků budou šikmá a zpevněna lomovým kamenem v bet. 
loži C20/25nXF3. 

Stávající odvodňovací žlaby budou v případě špatného technického stavu vyměněny. Pro odvodnění jsou 
navrženy silniční obruby 15/25/100 cm v bet. loži C20/25nXF3 s převýšením 3 cm a odvodňovací žlaby 
š. 0,60 m z bet. prvků nebo žul. kostek v bet. loži C20/25nXF3. 

Stávající kanalizační šachty a vodovodní šoupata ve vozovce budou vyrovnány dle nové nivelety silnice 
a doplněny o samonivelační poklopy. 

 
Veškeré komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, sjezdy k nemovitostem, účelové komunikace a 

hospodářské sjezdy jsou napojeny dle stávajícího stavu. 
 

• Směrové vedení: 
Délka úpravy – 1235,00 m, návrhová/dovolená rychlost – 50 km/h, směrové řešení vychází ze stávajícího 

stavu. 
 

• Výškové vedení: 
Výškové řešení vychází ze stávajícího výškového řešení silnice. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny 

parabolickými oblouky druhého stupně se svislou osou. Lomy nivelety, které nejsou zaobleny, splňují podmínku 
kap. 8.15.8 ČSN 73 6101. Základní příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý 2,00-2,50 %. 

 
• Příčné uspořádání PK: 

Šířka vozovky je min. 4,50 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. Šířkové uspořádání je patrné z výkresu 
D.1.2 Situace pozemní komunikace. 
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• Zemní těleso: 
Jsou navrženy sanace krajnic z ŠD vrstev tl. 30 cm. 
 

• Vozovky a ostatní zpevněné plochy: 
Návrh konstrukce vozovky vychází z TP 170 a předpokládaného zatížení silnice. 

 
1    KONSTRUKCE VOZOVKY - OŽK 

40 mm ACO 11 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 
250 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em. ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 
500 g/m2 PS-C Postřik spojovací- kat. em. ČSN 73 6129 
100 mm Celkem nová konstrukce vozovky 
  Stávající konstrukce vozovky 

 
 

2    KONSTRUKCE VOZOVKY – OŽK A SANACE KRAJNIC 

40 mm ACO 11 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 
250 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em. ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 
1000 g/m2 PI-C Postřik infiltrační - kat. em. ČSN 73 6129 
300 mm ŠDB Štěrkodrť fr. 0/63 ČSN 73 6126-1 
400 mm Celkem nová konstrukce vozovky 

 
Hodnoty Edef,2 budou odpovídat minimálním hodnotám dle TP 170. Pro zemní pláň komunikace pro 

motorová vozidla Edef,2=min 45 MPa. 
 
Lokální sanace můžou být upraveny dle skutečně nalezeného rozsahu poruch během stavby. 
 
Štěrkodrť může být nahrazena recyklovaným kamenivem dle ČSN EN 13242+A1 a TP210.  
 

• Odvodňovací zařízení: 
Odvodnění zpevněných ploch silnice je zajištěno podélnými a příčnými sklony. Vody jsou odváděny do 

silničních příkopů, přilehlé zeleně a odvodňovacích zařízení: 
Příčné a podélné propustky (PP DN400 – DN600). Čela propustků budou šikmá min. 1:1 a zpevněna 

lomovým kamenem v bet. loži. 
 

• Křižovatky a křížení: 
Křižovatky, místní a účelové komunikace a zpevněné plochy budou napojeny na stávající stav povrchem 

z asfaltobetonu. Nezpevněné plochy a hospodářské sjezdy budou napojeny dle stávajícího stavu s povrchem 
z R-mat. Šířky všech napojení vyplývají ze stávajícího stavu. 

 
• Bezpečnostní zařízení: 

Není navrženo. 

b) SO 102 km 1,235 – km 2,158 

• Všeobecné informace: 
Jedná se o silnice III/315 19 v provozním staničení km 0,03 – km 2,19. Silnice je vedena v zastavěném 

území. Začátek úseku je před začátkem obce Borušov cca 30 m od křižovatky se silnicí III/368 20 a konec úseku 
je na konci obce Borušov u dopravního značení IZ4 a,b.  

 
Záměrem stavby je souvislá údržba silnice. Silnice je navržena dle stávajícího šířkového a výškového 

uspořádání s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. Šířka vozovky je minimálně 4,50 m. 
V celém úseku je navrženo frézování stávajícího krytu v tl. 5 cm s následnou pokládkou asf. vrstev v tl. 

100 mm (ACO 11 tl. 40 mm, ACP 16+ zl. 60 mm) a lokální sanace nestmelených konstrukčních vrstev 
v tl. 30 cm ze štěrkodrtě fr. 0/63 mm min. šířky 1,0 m, pročištění nebo výměna příčných a podélných propustků 
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a doplnění nových odvodňovacích zařízení. Potrubí jsou navržena PP DN250 – DN 600 SN16. Horské vpusti 
prefabrikované 0,9-1,5x0,9x1,15 m s mříží. Čela propustků budou šikmá a zpevněna lomovým kamenem v bet. 
loži C20/25nXF3. 

Stávající odvodňovací žlaby budou v případě špatného technického stavu vyměněny. Pro odvodnění jsou 
navrženy silniční obruby 15/25/100 cm v bet. loži C20/25nXF3 s převýšením 3 cm a odvodňovací žlaby 
š. 0,60 m z bet. prvků nebo žul. kostek v bet. loži C20/25nXF3. 

Stávající kanalizační šachty a vodovodní šoupata ve vozovce budou vyrovnány dle nové nivelety silnice 
a doplněny o samonivelační poklopy. 

 
Veškeré komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, sjezdy k nemovitostem, účelové komunikace a 

hospodářské sjezdy jsou napojeny dle stávajícího stavu. 
 

• Směrové vedení: 
Délka úpravy – 1235,00 m, návrhová/dovolená rychlost – 50 km/h, směrové řešení vychází ze stávajícího 

stavu. 
 

• Výškové vedení: 
Výškové řešení vychází ze stávajícího výškového řešení silnice. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny 

parabolickými oblouky druhého stupně se svislou osou. Lomy nivelety, které nejsou zaobleny, splňují podmínku 
kap. 8.15.8 ČSN 73 6101. Základní příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý 2,00-2,50 %. 

 
• Příčné uspořádání PK: 

Šířka vozovky je min. 4,50 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. Šířkové uspořádání je patrné z výkresu 
D.1.2 Situace pozemní komunikace. 

 
• Zemní těleso: 

Jsou navrženy sanace krajnic z ŠD vrstev tl. 30 cm. 
 

• Vozovky a ostatní zpevněné plochy: 
Návrh konstrukce vozovky vychází z TP 170 a předpokládaného zatížení silnice. 

 
1    KONSTRUKCE VOZOVKY - OŽK 

40 mm ACO 11 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 
250 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em. ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 
500 g/m2 PS-C Postřik spojovací- kat. em. ČSN 73 6129 
100 mm Celkem nová konstrukce vozovky 
  Stávající konstrukce vozovky 

 
 

2    KONSTRUKCE VOZOVKY – OŽK A SANACE KRAJNIC 

40 mm ACO 11 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 
250 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em. ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 
1000 g/m2 PI-C Postřik infiltrační - kat. em. ČSN 73 6129 
300 mm ŠDB Štěrkodrť fr. 0/63 ČSN 73 6126-1 
400 mm Celkem nová konstrukce vozovky 

 
Hodnoty Edef,2 budou odpovídat minimálním hodnotám dle TP 170. Pro zemní pláň komunikace pro 

motorová vozidla Edef,2=min 45 MPa. 
 
Lokální sanace můžou být upraveny dle skutečně nalezeného rozsahu poruch během stavby. 
 
Štěrkodrť může být nahrazena recyklovaným kamenivem dle ČSN EN 13242+A1 a TP210.  
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• Odvodňovací zařízení: 
Odvodnění zpevněných ploch silnice je zajištěno podélnými a příčnými sklony. Vody jsou odváděny do 

silničních příkopů, přilehlé zeleně a odvodňovacích zařízení: 
Příčné a podélné propustky (PP DN400 – DN600). Čela propustků budou šikmá min. 1:1 a zpevněna 

lomovým kamenem v bet. loži. 
 

• Křižovatky a křížení: 
Křižovatky, místní a účelové komunikace a zpevněné plochy budou napojeny na stávající stav povrchem 

z asfaltobetonu. Nezpevněné plochy a hospodářské sjezdy budou napojeny dle stávajícího stavu s povrchem 
z R-mat. Šířky všech napojení vyplývají ze stávajícího stavu. 

 
• Bezpečnostní zařízení: 

Není navrženo. 
 

 Mostní objekty a zdi 

Není součástí PD. 

 Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění zpevněných ploch silnice je zajištěno podélnými a příčnými sklony. Vody jsou odváděny do 
silničních příkopů, přilehlé zeleně a odvodňovacích zařízení: 

Příčné a podélné propustky (PP DN400 – DN600). Čela propustků budou šikmá min. 1:1 a zpevněna 
lomovým kamenem v bet. loži. Stávající odvodňovací žlaby budou v případě špatného technického stavu 
vyměněny. Pro odvodnění jsou navrženy silniční obruby 15/25/100 cm v bet. loži C20/25nXF3 s převýšením 
3 cm a odvodňovací žlaby š. 0,60 m z bet. prvků nebo žul. kostek v bet. loži C20/25nXF3. 

 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Není součástí PD. 

 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Není součástí PD. 

 Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Nejsou navržena. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Svislé dopravní značení: 
Dle výkresu C.2 Koordinační situační výkres. Velikost základní, RA1. 
Stav Typ Umístění Pozn. 
Výměna P4+E2b km 0,005  
Stávající IZ4b km 0,015  
Stávající IZ4a km 0,015  
Výměna IS19c km 0,015  
Stávající IS3a km 0,090  
Zrušení A7a+E4 km 0,130  
Nové P2+E2b km 0,625  
Nové P4+E2b km 0,668  
Nové P2+E2b km 0,719 na sloupu 
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Nové P4 km 1,075  
Nové P2 km 1,100  
Nové P2 km 1,255  
Výměna IS21a km 1,255 přesun na samostatný sloupek 
Výměna IS21a km 1,255 přesun na samostatný sloupek 
Nové P4 km 1,361  
Nové P2 km 1,390 na sloupu 
Nové P2 km 1,475  
Nové P4 km 1,508  
Nové P2 km 1,618  
Nové P4 km 1,635  
Nové P2 km 1,825  
Nové P4 km 1,847  
Nové P4 km 1,944  
Nové P2 km 1,960  
Výměna IZ4b km 2,158  
Výměna IZ4a km 2,158  
Zrušení A7a+E4   

Tab. č. 2 – dopravní značení sil. III/315 19 

Vodorovné dopravní značení: 
Na živičném krytu vozovky bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou, obnova plastem. 

V2b (1,5/1,5/0,25) 
V4 (0,125) 
 
Dopravní zařízení: 

V rámci stavby budou doplněny sloupky Z11g při umístění účelových komunikací. 

c) Veřejné osvětlení 

Není předmětem PD. 

 Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 

Není předmětem PD. 

 Opatření proti oslnění 

Není předmětem PD. 

 Objekty ostatních skupin objektů 

Není součástí PD. 

 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Nejsou navržena. 

 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Seznam použitých podkladů 

Zákon č. 133/1985 Sb. v aktuálním znění 
Vyhláška 246/2001 Sb. 
Vyhláška 268/2011Sb. 
Vyhláška 460/2021 Sb. 
ČSN 73 0802  
ČSN 73 0834  
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Dle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky 460/2021 Sb. se jedná o stavbu kategorie 0, nepředstavující 
zvláštní nebezpečí, pro kterou se nevykonává státní požární dozor a nevydává se závazné stanovisko. 

 
Vzhledem k charakteru stavby není objekt dělen do požárních úseků, při rekonstrukci bude dodržen 

průjezdný profil pro vozy bezpečnostních složek a zachovám přístup k soukromým nemovitostem. Zvláštní 
požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot nejsou stanoveny. 

V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, ke stávajícím 
požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Veškeré hydranty pro požární účely 
budou zachovány, výstupy hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch. 
Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku. 

 Úspora energie a tepelná ochrana 
Není řešena. 

 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po realizaci předpokládaných prací se očekává 

zlepšení oproti dosavadnímu stavu. 

a) Hluk 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby vyvolaný jejím provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, 
že se jedná o obnovu stávajících objektů. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění stavebních 
prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení 
vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 3 a 6, se v průběhu výstavby 
tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu 
a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A = LAeq,T (50dB) a 
korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční doby (Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 
Sb.) 

 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce 

(dB) 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

Tab. č. 3 - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 

 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl 

dodržen celkový hygienický limit LAeq,T. 

b) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci. 

 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
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Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Při užívání stavby je nutno dodržovat platné legislativní předpisy. 
Návrhové parametry stavby vycházejí ze stávajícího stavu a jsou jím přímo ovlivněny. 

 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nepředpokládá se. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se. 

d) Ochrana před hlukem 

Není vzhledem k charakteru stavby nutno řešit. 

e) Protipovodňová opatření 

Nejsou navržena. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nepředpokládá se. 

 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba není napojena technickou infrastrukturu. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 

 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení vyplývá ze stávajícího stavu. Z hlediska charakteru stavby nejsou bezbariérová opatření 
řešena. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Začátek a konec řešeného úseku je výškově a šířkově napojen na stávající stav. Ostatní připojení 
zůstávající beze změny. 

c) Doprava v klidu 

Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

Z hlediska charakteru stavby není řešeno. 

 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Plochy určené jako terénní úpravy budou doplněny recyklovanou zeminou a osety travním semenem. 

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou navrženy. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Nebudou prováděna. 

 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Provedením stavby se nepředpokládá navýšení 
emisí z dopravy, znečistění vod a vodních zdrojů. 

 
Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy 

v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí přímo s prováděnými stavebními činnostmi a jednak s 
doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních 
dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i 
množství vznikajících odpadů. 

Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a uložen s 
poplatkem na skládku odpadu nebo na skládku investora. 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními 
zákona č. 541/2020 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, kde 
budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné 
vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 
č. 8/2021 Sb. a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou zajištěny 
dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů 
odpadů, budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě, a při servisních 
činnostech v rámci stavebního dvora vznikat, nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového 
hospodářství přesněji specifikovat. 

Druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu dané 
stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací. 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby objektu bude vedena v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence 
vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností zasílána v režimu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a 
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výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 

Před uvedením stavby do provozu (před vydáním kolaudačního souhlasu) budou doloženy doklady o 
řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby na odbor životního prostředí příslušného 
městského úřadu. 
 

Před zahájením stavby je potřeba doložit písemnou smlouvu o zajištění předání vzniklých 
odpadů do zařízení, které je k jejich odběru oprávněno, zhotovitelem stavby příslušnému orgánu 
státní správy. 
 

Předpokládané množství a druh odpadů vznikajících v důsledku rekonstrukce komunikace: 
Kód Název Orientační 

množství (t) 
Popis Předpokládaný způsob využití 

nebo odstranění 

17 01 01 Beton 15 Obruby, vpusti, 
potrubí 

Předáno oprávněné osobě 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1100 Kryt vozovky Předáno oprávněné osobě, 
znovu využito na stavbě 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1200 Nestmelené vrstvy, 
zemina 

Předáno oprávněné osobě 

Tab. č. 4 – Předpokládané množství a druh odpadů 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Bude provedeno kácení stromů. Důvodem je umístění stromů v zemním tělese. Pro kácení bude vydáno 
závazné stanovisko nebo samostatné povolení příslušným úřadem viz. kap. B.1 h). 

 
Ochrana stromů bude provedena v souladu s ČSN 839061. Jelikož se stávající stromy nacházejí v těsné 

blízkosti plochy staveniště, nelze stromy ochránit pomocí plotu ochraňujícím kořenovou zónu v plné ploše. Plot 
proto bude proveden v co největší ploše, případně bude ochrana stromu bude provedena vypolštářovaným 
bedněním z fošen výšky alespoň 2 m osazeným u země před kořenovými náběhy. 

 
Stavební práce budou v kořenovém prostoru stromů (vzdálenost alespoň 2,5 m od kmene) prováděny 

ručně, a nesmí dojít k přetnutí kořenů o Ø 2 cm a více. V případě přetnutí budou místa ošetřena. U kořenů o Ø 
menšího než 2 cm dojde k ošetření růstovými stimulátory. 

 
Ostatní vlivy na přírodu a krajinu se nepředpokládají. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 

Není vydáno.  

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Nebylo. 
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Akce se nenachází v rozsáhlém chráněném území.  
Akce se nenachází v památkově chráněném území. 
 
Stavba se nachází nebo svými částmi zasahuje do ochranného pásma: 

- Ochranné pásmo silového vedení. 
- Ochranné pásmo kanalizace. 
- Ochranné pásmo vodovodu. 
- Ochranné pásmo plynovodu. 
- Ochranné pásmo sdělovacího vedení. 
- Ochranné pásmo silového vedení VO. 

 
Vzhledem k lokalizaci stavby se nevylučuje výskyt dalších podzemních sítí TI.  
 
Před zahájením prací je nutné zajistit existenci průběhu inženýrských sítí. Stavební práce budou 

probíhat v souladu s všeobecnými podmínkami příslušných správců. V případě výskytu trasy podzemních 
inženýrských sítí bude prováděno odkopávání a úprava zásadně ručně a s maximální opatrností. 

 
Přesný způsob ochrany případných sítí technické infrastruktury bude konzultován s pověřenými osobami 

správců sítí. Požadavky pro provádění technologie výstavby jsou uvedeny ve vyjádřeních správců sítí. 
V případě střetu s podzemním vedením sítí TI budou dotčené sítě uloženy do kabelových chrániček. 

 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala strategický dokument koncepce ochrany obyvatelstva.  
 
Běhen stavby budou veškeré výkopy ohrazeny a v noci nasvětleny. Budou zabezpečeny dle požadavků 

uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, Příloha č. 2, bod 4. Výkopy a staveniště. 

 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebný materiál bude dovážen přímo do díla. 

b) Odvodnění staveniště 

Pro odvodnění staveniště budou využita stávající odvodňovací zařízení silnice III/315 19. Při odvádění 
povrchových vod do vodotečí nesmí docházet k jejich nadměrnému znečištění splaveninami ani ropnými látkami. 
K tomu je potřeba přijmout patřičná opatření, např. sedimentační jámy, norné stěny apod. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na: 
- vodovodní řád – v případě nezbytné potřeby bude řešeno cisternou, 
- síť rozvodu NN – se nepředpokládá, 
- rozvod plynu – stavba nevyžaduje, 
- telekomunikace – stavba nevyžaduje. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o stavbu malého rozsahu, dotčení přístupových komunikací staveništní dopravou bude 
krátkodobé. Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci po pozemcích stavby. Vždy je třeba dbát na čistotu 
vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejné komunikace 
III/315 19 a III/368 20. 

Okolí staveniště musí být chráněno před nadměrným hlukem z výstavby. Tomu musí být přizpůsobena 
stavební činnost zejména ve dnech pracovního klidu a nočních hodinách. 

V případě znečištění komunikací vozidly stavby musí být zajištěno pravidelné čištění a v letním období 
kropení. 

Trhací práce nebudou prováděny. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

- Bourací práce – bude provedeno odstranění stávající konstrukce vozovky. 
- Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada – popsáno v kap. B.1. h) 
- Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu – zemní práce se provádějí v nezbytném rozsahu 

pro provedení stavby (konstrukce vozovky, sanace krajnic, odvodňovací zařízení atd.). Příkopy 
budou ohumusovány nakupovanou zeminou tl. 10 cm a osety travním semenem. 

- Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace – není řešeno. 
- Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa – není řešeno. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Předpokládá se umístění v obvodu stavby. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Během stavby můžou být přerušeny komunikace pro pěší. V tomto případě zajistí zhotovitel, ve 
spolupráci s koordinátorem BOZP, obchozí trasy a úpravy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady z prováděných demoličních prací jsou popsány v kap. B.6. Skládka pro odvoz odpadu bude 
vybrána zhotovitelem. Před zahájením stavby je potřeba doložit písemnou smlouvu o zajištění předání vzniklých 
odpadů do zařízení, které je k jejich odběru oprávněno, zhotovitelem stavby příslušnému orgánu státní správy. 

 
Stavba po své realizaci nepředstavuje negativní změnu z hlediska ochrany životního prostředí (prašnost, 

emise, hlučnost). 
 
Z hlediska havarijních a likvidace závadných látek: strojní mechanismy musí mít hydraulické soustavy a 

palivové nádrže v řádném stavu, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodního toku ropnými produkty. Pro 
skladování a přepravu olejů budou použity příslušné druhy obalů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, 
výkopových mechanismů a agregátů chemickými rozpouštědly. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky, přicházející na stavbě do styku s ropnými 
látkami a oleji, s opatřeními uvedenými v této zprávě. 

Při úniku ropných produktů do terénu při stavebních pracích je nutné zabránit dalšímu šíření, rozlitý 
materiál zachytit a zlikvidovat. 

- Zastavení úniku – zamezit utěsněním otvoru, trhlin, uzavření ventilů, zachycování kapaliny do 
nádob, vyčerpání kapaliny z havarovaného prostředku. 

- Lokalizace úniku – zastavit rozlévání vyteklé kapaliny zřizováním hrázek, v případě velkého 
rozsahu přivolat profesionální Hasičský záchranný sbor. 

- Odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit do jímek a odčerpat. Sanace zasaženého území 
se provádí rozsypáním materiálu sajícího RPL, kontaminovaný materiál odveze zhotovitel stavby 
k ekologické likvidaci. 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vybouraný materiál stávající konstrukce vozovky bude odvezen na skládku vybranou zhotovitelem. 
Orientační množství je uvedeno v kap. B.6. Zeminy budou z nakupovaného materiálu pro dokončovací terénní 
úpravy. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba po jejím dokončení nemá vliv na změnu životního prostředí a jeho ochranu v zájmovém území 
stavby. Vzhledem k běžným a obvyklým stavebním technologiím a postupům, které budou při provádění stavby 
použity, nemá vliv na změnu životního prostředí ani její vlastní realizace. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci. 

 
Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 

- Dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
- Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. 

Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních. 

- Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 
pověřených střežením ohrazeného prostoru. 

- Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. 
 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích a 
zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou 
poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění 
k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a 
práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit 
kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. Jakýkoliv 
zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i 
následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V tomto případě, že celková 
předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská 

organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i 
v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. 
Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné 
osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména 
je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických 
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zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod 
pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a 
bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními 
eventuelně při práci pod vysokým napětím. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během stavby můžou být přerušeny komunikace pro pěší. V tomto případě zajistí zhotovitel, ve 
spolupráci s koordinátorem BOZP, obchozí trasy a úpravy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavební práce budou probíhat v jedné stavební sezóně. Dle zvolené technologie budou práce probíhat za 
částečné nebo celkové uzavírky silnice III/315 19. Předpokládaná délka trvání výstavby tři měsíce. Po dobu 
výstavby bude umožněn přístup IZS. Po domluvě se zhotovitelem stavby bude zajištěn přístup k nemovitostem. 

 
Přípravné a dokončovací práce (odstraňování nánosů krajnic, obnova VDZ) lze provádět za provozu. 

V takovém případě bude pracovní místo označeno v souladu s TP 66 (Schéma C/13 Operativní pracovní 
místo - pohyblivé; Schéma C/14 Operativní pracovní místo pohyblivé - značkovací stroj ve středu vozovky).  

 
Vlastní rozsah a časový postup si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem dle místních potřeb. 

Předpokládá se výstavba ve 2 etapách dle příslušných stavebních objektů. Vzhledem k charakteru území nelze 
vyloučit předpoklad dopravních komplikací na silnici II/355, III/355 19, III/358 20 a III/337 75. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Samotný návrh, projednání, stanovení a umístění dopravně inženýrského opatření zajistí zhotovitel stavby 
před zahájením prací. Po dobu výstavby bude umožněn přístup obyvatelům obce a IZS. Do obce bude příjezd 
zajištěn po silnici III/315 19, popř. III/368 20 a místních komunikací dle aktuálního postupu výstavby. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v době před podáním nabídky na zhotovení akce a náklady 
na jeho pronájem, úpravu, ostrahu a odstranění zahrne do nákladů stavby. Na území staveniště bude situována 
buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, WC a dále skladovací plochy pro potřebný materiál. Plocha 
zařízení staveniště se předpokládá o rozměrech max. 4 x 15 m. Na umytí pracovníků musí být zajištěna zdravotně 
nezávadná voda. Ve stavebním dvoře bude též uskladněn případný kusový materiál. Po ukončení stavební činnosti 
bude plocha vyklizena, povrch urovnán a finálně upraven ohumusováním a zatravněním. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba bude realizována na etapy navržených technologií výstavby a bude realizována jako celek v jedné 
stavební sezóně. 

 
Kontrolní prohlídky stavby: 
Na základě § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace prováděny kontrolní 

prohlídky. Budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné 
provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Zejména budou prováděny kontroly: 

- vytýčení prostorové polohy stavby, 
- jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky, 
- dokončené stavby jako celku nebo jednotlivých stavebních objektů. 
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 Výkresy 
Viz. výkresy části C.1 Situace širších vztahů a C.2 Koordinační situační výkres. 

 Harmonogram výstavby 
- Výběr zhotovitele, 
- opatření zařízení staveniště, 
- vytyčení stavby, 
- zemní práce, 
- provedení kanalizace, 
- provedení konstrukčních vrstev vozovky, 
- osazení a zřízení navrženého vybavení silnice, 
- dokončovací práce, 
- uvedení stavby do provozu. 

 
Přesný časový harmonogram výstavby předloží zhotovitel stavby investorovi před zahájením stavebních 

prací, dle použitých postupů a technologií výstavby. 

 Schéma stavebních postupů 
Stavební postupy budou upřesněny zhotovitelem stavby v návaznosti na použité technologie výstavby. 

 Bilance zemních hmot 
Popsáno v kap. B.8.1. 

 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvedení srážkových vod z povrchu komunikací je zajištěno systémem podélných a příčných sklonů do 
odvodňovacího zařízení silnice III/315 19 a přilehlé zeleně. 

Stávající odtokové poměry příkopu nebudou zhoršeny. 
 
 
 
 
Kostěnice, únor 2023       Ing. Michal Švarc 


	B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
	titulky-B Souhrnná zpráva.pdf
	Listy a pohledy
	titulky-B Souhrnná zpráva


	titulky-B Souhrnná zpráva.pdf
	Listy a pohledy
	titulky-B Souhrnná zpráva


	B - Souhrnná technická zpráva.pdf
	B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY




