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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Označení stavby 

Název stavby: "Oprava silnice III/31519 Borušov" 
 
Místo stavby:    Sil. III/315 19 , průtah obce Borušov 
     Okres Svitavy 
     Pardubický kraj 
 
Katastrální území:   Borušov, Prklišov 
 
Datum provedení projektu:  02. 2023 
 
Druh stavby:    Souvislá údržba komunikace 
 
Stupeň dokumentace:   PDPS  

1.2 Stavebník 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 
 
IČ: 085031 
DIČ: CZ00085031 

1.3 Zhotovitel dokumentace 

DSP a.s. 
Kostěnice 111 
530 02 Pardubice 
 
IČ: 27555917 
DIČ: CZ27555917 
 
Zodpovědný projektant:  
Ing. František Haburaj, Ph.D.  (Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0701216) 
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

SO 101 km 0,000 – km 1,235 
Jedná se o silnice III/315 19 v provozním staničení km 0,03 – km 1,26. Silnice je vedena 

v zastavěném území. Začátek úseku je před začátkem obce Borušov cca 30 m od křižovatky se silnicí 
III/368 20 a konec úseku je na konci obce Borušov u dopravního značení IZ4 a,b.  
 

Záměrem stavby je souvislá údržba silnice. Silnice je navržena dle stávajícího šířkového a 
výškového uspořádání s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. Šířka vozovky je minimálně 4,50 m. 

V celém úseku je navrženo frézování stávajícího krytu v tl. 5 cm s následnou pokládkou asf. 
vrstev v tl. 100 mm (ACO 11 tl. 40 mm, ACP 16+ zl. 60 mm) a lokální sanace nestmelených 
konstrukčních vrstev v tl. 30 cm ze štěrkodrtě fr. 0/63 mm min. šířky 1,0 m, pročištění nebo výměna 
příčných a podélných propustků a doplnění nových odvodňovacích zařízení. Potrubí jsou navržena PP 
DN250 – DN 600 SN16. Horské vpusti prefabrikované 0,9-1,5x0,9x1,15 m s mříží. Čela propustků 
budou šikmá a zpevněna lomovým kamenem v bet. loži C20/25nXF3. 

Stávající odvodňovací žlaby budou v případě špatného technického stavu vyměněny. Pro 
odvodnění jsou navrženy silniční obruby 15/25/100 cm v bet. loži C20/25nXF3 s převýšením 3 cm a 
odvodňovací žlaby š. 0,60 m z bet. prvků nebo žul. kostek v bet. loži C20/25nXF3. 

Stávající kanalizační šachty a vodovodní šoupata ve vozovce budou vyrovnány dle nové 
nivelety silnice a doplněny o samonivelační poklopy. 

 
Křižovatky, místní a účelové komunikace a zpevněné plochy budou napojeny na stávající stav 

povrchem z asfaltobetonu. Nezpevněné plochy a hospodářské sjezdy budou napojeny dle stávajícího 
stavu s povrchem z R-mat. Šířky všech napojení vyplývají ze stávajícího stavu. 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

a) Požadavky investora a zadavatele stavby. 
b) Prohlídka zájmového úseku, fotodokumentace (02/2023). 
c) Geodetické zaměření stávajícího stavu (výškopis, polohopis), digitální katastrální mapa 

(01/2023). 
d) Vyjádření o existenci sítí TI: 

CETIN, a.s. 
ČEZ Distribuce, a.s. 
ČEZ ICT + Telco Pro Services, a.s. 
GasNet, s.r.o. 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – OIKT 
Ministerstvo obrany 
T-Mobile a.s. 
Vodafone a.s. 
VHOS a.s. 

4 VZTAH K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Stavba bude navazovat na následující stavební objekt. 

5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

5.1 Situační a směrové řešení 

Délka úpravy – 1235,00 m, návrhová/dovolená rychlost – 50 km/h, směrové řešení vychází ze 
stávajícího stavu. 
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5.2 Výškové a sklonové poměry 

Výškové řešení vychází ze stávajícího výškového řešení silnice. Lomy podélného sklonu jsou 
zaobleny parabolickými oblouky druhého stupně se svislou osou. Lomy nivelety, které nejsou zaobleny, 
splňují podmínku kap. 8.15.8 ČSN 73 6101. Základní příčný sklon komunikace je navržen jako 
střechovitý 2,00-2,50 %. 

5.3 Šířkové uspořádání 

Šířka vozovky je min. 4,50 m, šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. Šířkové uspořádání je patrné 
z výkresu D.1.2 Situace pozemní komunikace. 

5.4 Konstrukce vozovky 

SO 101 Sil. III/355 19 
Návrh konstrukce vozovky vychází z TP 170, předpokládaného zatížení silnice a průzkumu 

stávající konstrukce vozovky a podloží. 
 

1    KONSTRUKCE VOZOVKY - OŽK 

40 mm ACO 11 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 
250 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em. ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 
500 g/m2 PS-C Postřik spojovací- kat. em. ČSN 73 6129 
100 mm Celkem nová konstrukce vozovky 
  Stávající konstrukce vozovky 

 
 

2    KONSTRUKCE VOZOVKY – OŽK A SANACE KRAJNIC 

40 mm ACO 11 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ČSN EN 13 108-1 
250 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em. ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ČSN EN 13 108-1 
1000 g/m2 PI-C Postřik infiltrační - kat. em. ČSN 73 6129 
300 mm ŠDB Štěrkodrť fr. 0/63 ČSN 73 6126-1 
400 mm Celkem nová konstrukce vozovky 

 
Hodnoty Edef,2 budou odpovídat minimálním hodnotám dle TP 170. Pro zemní pláň 

komunikace pro motorová vozidla Edef,2=min 45 MPa. 
 
Lokální sanace můžou být upraveny dle skutečně nalezeného rozsahu poruch během stavby. 

Z tohoto důvodu se počítá s rezervou rozsahu sanací 20% a s rezervou 10% vrstvy ACP 16+ z důvodu 
vyrovnání nerovností vozovky. 

 
Štěrkodrť může být nahrazena recyklovaným kamenivem dle ČSN EN 13242+A1 a TP210.  
 

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Odvodnění zpevněných ploch silnice je zajištěno podélnými a příčnými sklony. Vody jsou 
odváděny do silničních příkopů, přilehlé zeleně a odvodňovacích zařízení: 

Příčné a podélné propustky (PP DN400 – DN600). Čela propustků budou šikmá min. 1:1 a 
zpevněna lomovým kamenem v bet. loži. Stávající odvodňovací žlaby budou v případě špatného 
technického stavu vyměněny. Pro odvodnění jsou navrženy silniční obruby 15/25/100 cm v bet. loži 
C20/25nXF3 s převýšením 3 cm a odvodňovací žlaby š. 0,60 m z bet. prvků nebo žul. kostek v bet. loži 
C20/25nXF3. 
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7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Návrh dopravních značek a dopravního zařízení je patrný z výkresu C.2 Koordinační situační 
výkres. 

7.1 Vodorovné dopravní značení 

Na živičném krytu vozovky bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou, obnova 
plastem. 

V2b (1,5/1,5/0,25) 
V4 (0,125) 

7.2 Svislé dopravní značení a zařízení 

Dopravní značení s nevyhovujícími retro reflexními vlastnostmi bude vyměněno dle 
provedeného průzkumu. Velikost základní, optická účinnost RA1. 
 
Dle výkresu C.2 Koordinační situační výkres. Velikost základní, RA1. 

Stav Typ Umístění Pozn. 
Výměna P4+E2b km 0,005  
Stávající IZ4b km 0,015  
Stávající IZ4a km 0,015  
Výměna IS19c km 0,015  
Stávající IS3a km 0,090  
Zrušení A7a+E4 km 0,130  
Nové P2+E2b km 0,625  
Nové P4+E2b km 0,668  
Nové P2+E2b km 0,719 na sloupu 
Nové P4 km 1,075  
Nové P2 km 1,100  

Tab. č. 1 – dopravní značení sil. III/315 19 

7.3 Dopravní zařízení 

V rámci stavby budou doplněny sloupky Z11g při umístění účelových komunikací. 

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

8.1 Zařízení staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá umístění zařízení staveniště v blízkosti stavby, 
resp. na pozemcích investora stavby. Přesné určení místa pro zařízení staveniště a dočasných skládek 
bude upřesněno smluvním vztahem mezi zhotovitelem a investorem, nejpozději však v době předání 
staveniště. 

8.2 Zařízení staveniště dle způsobu užívání 

Jedná se o vlastní zařízení staveniště v rámci užívání vyššího zhotovitele. Skládky stavebního 
materiálu budou určeny investorem akce, a to nejpozději při předání staveniště. Úložiště přebytečného 
materiálu se předpokládá na pozemcích zhotovitele nebo investora stavby. 

8.3 Zajištění přívodu vody a energií 

Napájecí body vody (NBV) a elektrické energie (NBE) budou zajištěny z vlastních zdrojů 
zhotovitele. 
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8.4 Dopravní trasy 

Doprava rozhodujících hmot a materiálů na staveniště se předpokládá po veřejných a 
staveništních komunikacích. 

8.5 Bezpečnost práce 

Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před 
zahájením veškerých prací budou všichni zaměstnanci prokazatelně proškoleni o bezpečnosti práce a 
práce se stavebními mechanismy. 

8.6 Dopravně inženýrské opatření 

Stavební práce budou probíhat v jedné stavební sezóně. Dle zvolené technologie budou práce 
probíhat za částečné nebo celkové uzavírky silnice III/315 19. Předpokládaná délka trvání výstavby tři 
měsíce. Po dobu výstavby bude umožněn přístup IZS. Po domluvě se zhotovitelem stavby bude zajištěn 
přístup k nemovitostem. 

 
Přípravné a dokončovací práce (odstraňování nánosů krajnic, obnova VDZ) lze provádět za 

provozu. V takovém případě bude pracovní místo označeno v souladu s TP 66 (Schéma C/13 Operativní 
pracovní místo - pohyblivé; Schéma C/14 Operativní pracovní místo pohyblivé - značkovací stroj ve 
středu vozovky).  

 
Vlastní rozsah a časový postup si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem dle 

místních potřeb. Předpokládá se výstavba ve 2 etapách dle příslušných stavebních objektů. Vzhledem 
k charakteru území nelze vyloučit předpoklad dopravních komplikací na silnici II/355, III/355 19, 
III/358 20 a III/337 75. 

8.7 Ostatní 

Zhotovitel stavby musí před započetím prací veškeré dotčené subjekty v daném území včas 
upozornit (např. vyhláškou) o zamýšlených pracích, o částečných omezeních a o časovém postupu 
výstavby. Harmonogram prací bude upřesněn ve SOD mezi investorem a zhotovitelem stavby. 

9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Není. 

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A PODKLADY PRO VYTYČENÍ 
STAVBY 

Vytyčovací body jsou součástí PD v samostatné příloze. 

11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

Během stavby můžou být přerušeny komunikace pro pěší. V tomto případě zajistí zhotovitel, ve 
spolupráci s koordinátorem BOZP, obchozí trasy a úpravy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
 
 
 
 
Kostěnice, březen 2023  Ing. Michal Švarc 
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