
                                                     

 

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
 

číslo smlouvy objednatele: SMLO-81/1073/200/20/2023 

číslo smlouvy zhotovitele: 

 

I.  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupena:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Sídlo:   Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice 
IČO:   000 85 031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz 

Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   

Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu 

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát – vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu 



                                                     

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát – vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

 
(dále jen „Objednatel“)  

a 

II. 3k značky s.r.o. 

Zastoupena: Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti   
Sídlo:  Jiráskova 1519, 251 01 Říčany   
IČO:  250 56 271   
DIČ:  CZ25056271   
Zapsána:  u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 45840  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.   
Číslo účtu: 134 389 883/0300  
E-mail:  info@3kznacky.cz  
Zástupce zhotovitele: Lubomír Lágner, jednatel  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“ nebo „Smlouva o Dílo“). 

  



                                                     

1. Předmět Smlouvy 

Předmětem Smlouvy je provedení Díla „Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti 
dopravy na silnicích II. a III. třídy“, které je specifikováno projektovou dokumentací a 
zpracovaným soupisem prací (dále také „Dílo“ nebo „dílo“).  

Předmět Smlouvy zahrnuje zejména: 
• povinnost Zhotovitele vést deník stavby, 
• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení 

a kontroly jakosti, 
• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), 
• projekt a realizace DIO, 
• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 

místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,  
•    Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost 

odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., 
potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a 
technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební 
práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době. 

 

2. Cena Díla 

1. Celková smluvní cena za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí: 

 

Celková smluvní cena v Kč 

(bez DPH) 
DPH 21 % v Kč Celková smluvní cena 

včetně DPH 21 % v Kč 

2 964 963,11 622 642,25 3 587 605,36 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že Celková smluvní cena jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.  

 

Celková smluvní cena je rozdělena do níže uvedených částek: 
  

Číslo Lokalita (dále také „lokalita“) 
Smluvní cena 
rozdělená do 

jednotlivých lokalit 

Cestmistrovství 

(skládka) 

1 
PK01P – U20 – II-324 
PARDUBICE, 17. LISTOPADU 

499 675,35 Kč bez DPH Pardubice 



                                                     

2 
PK04Ú – U337 – II-360 DOLNÍ 
DOBROUČ 

1 241 674,18 Kč bez DPH 
Ústí nad Orlicí 

3 PK05P – U346 – III-29825 BÝŠŤ 56 180 Kč bez DPH Holice 

4 
PK09P – U407 – III-30511 
OSTŘETÍN 

 41 260 Kč bez DPH 
Holice 

5 
PK10P – U414 – II-355 
PARDUBICE, HOSTOVICE 

24 360 Kč bez DPH 
Pardubice 

6 PK13P – K36 – II-333 NERAD 1 101 813,58 Kč bez DPH Přelouč 

 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním Díla.  

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněného a konečného daňového dokladu/faktury, zaslané na e-mail, 
uvedený v této Smlouvě, která bude mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladu/faktury je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
Objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku na ten 
účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně 
informuje Zhotovitele.   



                                                     

6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků Objednatele 
stanovených touto Smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli. 

7. Objednatel uhradí smluvní cenu Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury.  

8. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.  

9. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

 

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště na všech lokalitách bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné 
výzvy k předání staveniště. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce na všech lokalitách a zároveň předat Dílo 
Objednateli: do 4 měsíců od předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této 
Smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním 
je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění jsou silnice na území Pardubického kraje. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu předložit Objednateli vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že 



                                                     

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže 
Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu dle předchozího bodu.  

 

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta 

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností Zhotovitele zjištěné v této době 
odpovídá Zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla, za správnost a 
úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to podle Smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, projektovou dokumentací, Objednatelem, 
technickými normami a platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

4. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele, jinak je Objednatel oprávněn čerpat 
uvedenou částku z bankovní záruky dle článku 6 odst. 11 této Smlouvy. 

5. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
Smlouvy. 

6. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

7. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 



                                                     

8. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle Smlouvy. 

 

5. Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou. 

2. Zhotovitel musí písemně oznámit Objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění Díla. Seznam Poddodavatelů je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy. Změna 
v osobě Poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení Objednatelem.  

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty Poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž 
mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil Zhotovitel Poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku. 

4. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou Poddodavatele, odmítnout 
Poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého Poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými Smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy, 
pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci 
provádění Díla především veškeré práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné 
provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž 
provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné. 

7. Vyfrézovaný materiál je majetkem Objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na 
skládku příslušného cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje podle své 
lokality 

 

6. Kontrola provádění Díla 



                                                     

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace Díla kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se Smlouvou. 

2. Do 14 dnů po uzavření Smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly 
jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s 
písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky Díla se budou provádět v souladu 
s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření Zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 

5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.  

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, 
neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části 
Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Objednatele. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek 
nevyhovovala specifikacím dle Smlouvy, má Objednatel právo takovou část Díla, práci, 
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění 
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto 
případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a 
Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani Celkovou smluvní 
cenu. 



                                                     

9. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek 
nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí 
Zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové smluvní ceně. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle Smlouvy.  

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající 
účelu Smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti 
požadované Smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že Dílo bude 
odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání Díla. 

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také 
odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
Smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta pro celé Dílo. 

15. Zhotovitel předá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem odstraní 
Zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a 
zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a Dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu. 

16. V průběhu realizace prací je Zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli 
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo 
rizikovými odpady nebo materiály bude Zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po 
jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

17. Vady Díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději 
do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.  

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho Poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 



                                                     

pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny Objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
Poddodavatelů v souvislosti s plněním Smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví a podobně. 

19. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své společnosti a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.  

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
Díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců 
Poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

a. zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

b. plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c. odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu. 

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s 
prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění Smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá Objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně 
vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

25. Stavba bude na každé lokalitě označena jednou (1) informační plechovou/plastovou tabulí 
na podstavci o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je spolufinancována z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury – Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 



                                                     

na silnicích II. a III. třídy“, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele, tabule 
bude dále obsahovat logo SFDI, označení Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího 
včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a 
případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora 
včetně telefonního kontaktu. 

 

7. Zajištění plnění povinností 

1. V případě prodlení s termínem předání hotového Díla dle článku 3 odst. 3 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

3. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho Poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za 
tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele 
namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu 
u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho Poddodavatelů. Zhotovitel se 
zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může 
Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu. 

4. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště na lokalitách 
v den předání a převzetí Díla, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této Smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené ceně Díla.  

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu Smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho 
Poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 



                                                     

Smlouvou nebo v souvislosti s plněním Smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele. 

8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek Smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

9. Pokud dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se Smlouvou bude 
vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní 
Dílo nebo jeho část. Jestliže tak Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, budou 
součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné 
odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

10. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude 
Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento 
rozdíl uhradit do 14 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

11. Zhotovitel předloží Objednateli k zajištění za plnění bankovní záruku ve výši 10 % 
z Celkové smluvní ceny dle článku 2 této Smlouvy. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní 
záruka k zajištění splnění smlouvy bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí 
dílo a nepředá Objednateli bankovní záruku za odstranění vad. Bankovní záruka k zajištění 
splnění smlouvy bude předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. 

 

8. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí když:  

a. Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení Smlouvy; 

b. I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 



                                                     

c. Zhotovitel nebo jeho Poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

d. Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 45 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených Smlouvou; 

e. Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle Smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných Smlouvou; 

f. Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou 
kázeň; 

g. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
Smlouvou; 

h. Zhotovitel je v insolvenčním řízení, v němž na sebe sám podal návrh nebo v likvidaci; 
i. Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

3. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti 
vznikly. 

4. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, 
že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od 
podpisu Smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné 
škody a zaplacení smluvní pokuty.  

5. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

6. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se 
Objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
Smlouvy. 

7. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení Celkové smluvní ceny, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním 
Díla obohatil.  

8. V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části Celkové smluvní ceny 
odpovídající rozsahu provedeného Díla. 



                                                     

9. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této Smlouvy. 

 

9. Staveniště, předání a převzetí Díla 

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště na lokalitách nejpozději do 21 
kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména 
s ohledem na klimatické podmínky) jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla. 

2. Pro účely plnění Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli k dispozici staveniště na lokalitách 
za následujících podmínek: 

a. O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami 
nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

b. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást Smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
Smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

c. V případě nedodržení termínu předání staveniště Zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání Díla 
uvedený v článku 3 bodě 3 Smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, Objednatele písemně vyzvat k převzetí 
Díla.  

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené Dílo, tedy Dílo, které nevykazuje 
vady. 

5. O předání a převzetí Díla se sepíše protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší obě 
smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a 
převzetí Díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.  

6. Před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní 
záruku za odstranění vad ve výši 10 % ze Celkové smluvní ceny dle článku 2 této Smlouvy. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka za odstranění vad bude platná a účinná 
nejméně po dobu 36 měsíců ode dne vydání potvrzení o převzetí Díla, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré nedodělky uvedené v potvrzení o převzetí Díla a neodstraní 
všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. 



                                                     

7. Jestliže Objednatel odmítl Dílo převzít, neboť při převzetí zjistil, že Dílo nebylo provedeno 
řádně, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.  

8. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u Díla a jeho části 
prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději 
v rámci předání a převzetí Díla. 

 

10. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je 
oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud 
nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího. 

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí 
s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá 
práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele 
s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné 
okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy 
jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno. 

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží 
se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
Občanského zákoníku. 

7. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv 
úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení 
lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

8. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti. 



                                                     

9. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat 
se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 
Občanského zákoníku. 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury náleží Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro 
kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými 
finančními prostředky u Zhotovitele. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od 
Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

a. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

b. Příloha č. 2 – Formuláře vč. soupisu prací 

c. Příloha č. 3 - Harmonogram   

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy. 

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných 
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

 

 

 



                                                     

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její elektronický 
originál. 

 

V Pardubicích dne:      V Říčanech dne: 

         

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 

         Ing. Miroslav Němec          Lubomír Lágner 

                 ředitel           jednatel 

Správa a údržba silnic                       3k značky s.r.o. 

  Pardubického kraje 

         



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

20230222
BESIP_Nehodové lokality

2 964 963,11

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 587 605,36CZK

21,00% 2 964 963,11 622 642,25
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230222

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

BESIP_Nehodové lokality

23. 3. 2023

 
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

604 607,17PK01P - U20 499 675,35II/324 PARDUBICE, UL. 17. LISTOPADU

1 502 425,761 241 674,18

III/29825 BÝŠŤ 56 180,00PK05P - U346 67 977,80

1 333 194,431 101 813,58PK13P - K36 II/333 NERAD

2 964 963,11 3 587 605,36

49 924,6041 260,00III/30511 OSTŘETÍNPK09P - U407

29 475,6024 360,00PK10P - U414 II/355 PARDUBICE, HOSTOVICE

II/360 DOLNÍ DOBROUČPK04Ú - U337
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 499 675,35

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 62 500,00
3 K 02720.02

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

OS/H 64,000 625,00 40 000,00

VV "předpoklad: 64 osobohodin
VV A11 64 64,000

4 K 02720.01
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

DEN 4,000 5 625,00 22 500,00

VV "předpoklad: 4 dní
VV A10 4 4,000

D 5 Komunikace 392 270,20
12 K 57280B

PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA 
HORKA

M2 395,980 990,00 392 020,20

VV A12 99+99+98,99+98,99 395,980

21 K 587206.1
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 
SE ZÁMKEM

M2 1,000 250,00 250,00

VV A13 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 44 905,15
22 K 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 1 604,65 3 209,30

VV "B28
VV A5 1 1,000
VV "E4
VV B5 1 1,000
VV C5 "Celkem: "A5+B5 2,000

23 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

KUS 6,000 100,00 600,00

VV A2 6 6,000

24 K 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY DEMONTÁŽ

KUS 6,000 200,00 1 200,00

VV A1 6 6,000

27 K 914921.1
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

 OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 1,000 2 280,00 2 280,00

VV A9 1 1,000

28 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

 OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 5,000 2 280,00 11 400,00

VV A4 3 3,000
VV "P2 zvětšená na nový sloupek
VV B4 2 2,000
VV C4 "Celkem: "A4+B4 5,000

30 K 915211.1
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 40,277 385,00 15 506,65

VV "V9b
VV A7 0 0,000
VV "V13
VV B7 15,04+27,35*0,125 18,459
VV "V5 + V7a + V13 + V6a - plast

VV C7
(14,64+5,17+2,32+2,32+1,85+0,73)*0,25+1,64+1,54+1,4+1,38
+1,37+1,26+1,12+1,06+0,98+0,85+0,71+0,57+0,43+0,36+0,29
+0,1

21,818

VV D7 "Celkem: "A7+B7+C7 40,277

30 K 914241
DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - 
DODÁVKA A MONT

KUS 4,000 1 677,30 6 709,20

VV "IP6
VV A8 2 2,000
VV "P2 zvětšená na nový sloupek
VV B8 2 2,000
VV C8 "Celkem: "A8+B8 4,000

31 K 915211.2
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 4,000 1 000,00 4 000,00

VV "V12c, 0,125 (žlutá plná)

BESIP_Nehodové lokality

PK01P - U20 - II/324 PARDUBICE, UL. 17. LISTOPADU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A6 0*0,125 0,000
VV "V15 - nápis na vozovce, symbol DZ A11
VV B6 4 4,000
VV C6 "Celkem: "A6+B6 4,000

32 K 915212
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ

M2 0,000 280,00 0,00

VV A3 0 0,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 241 674,18

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 23 000,00
3 K 02720.02

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

OS/H 4,000 625,00 2 500,00

VV "předpoklad: 4 osobohodin
VV A4 4 4,000

4 K 02720.03
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

DEN 4,000 5 125,00 20 500,00

VV "předpoklad: 4 dny
VV A3 4 4,000

D 1 Zemní práce 8 118,84
11 K 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 54,857 148,00 8 118,84

VV A2 54,857 54,857

D 4 Vodorovné konstrukce 98,7426 55 076,43
12 K 45152

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

M3 54,857 1 004,00 55 076,43

VV A1 54,857 54,857

D 5 Komunikace 1 035 148,91
13 K 56362

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM

M2 54,857 100,00 5 485,70

VV A7 54,857 54,857

14 K 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 54,857 58,00 3 181,71
VV A8 54,857 54,857

15 K 57280B
PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA 
HORKA

M2 371,400 990,00 367 686,00

VV A5 371,4 371,400

15 K 57280B.1
PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA 
HORKA

M2 665,450 990,00 658 795,50

VV A6 332,74+332,71 665,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce 120 330,00
24 K 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 8,000 1 800,00 14 400,00

VV "A8+E6
VV A9 2*1 2,000
VV "A8+E6+IP5 - 40
VV B9 2*3 6,000
VV C9 "Celkem: "A9+B9 8,000

24 K 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 62,000 350,00 21 700,00

VV "Z11a/b plast na trn
VV A11 60 60,000
VV "Z11c/d plast na trn
VV B11 2 2,000
VV C11 "Celkem: "A11+B11 62,000

26 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

 OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 9,000 2 280,00 20 520,00

VV A10 9 9,000

26 K 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 62,000 515,00 31 930,00
VV A12 62 62,000

31 K 914741
STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 6,000 2 780,00 16 680,00

VV A13 6 6,000

32 K 916152
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ 
S PŘESUNEM

KUS 2,000 3 500,00 7 000,00

VV A14 2 2,000

33 K 916153
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 3 500,00 7 000,00

VV A15 2 2,000

BESIP_Nehodové lokality

PK04Ú - U337 - II/360 DOLNÍ DOBROUČ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
KSDE

N
2,000 550,00 1 100,00

VV A16 2*1 2,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 180,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 56 180,00
20 K 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 1 050,00 2 100,00

VV "A2b+E4
VV A1 2 2,000

20 K 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 108,000 350,00 37 800,00

VV "Z11a/b plast na trn
VV A3 108 108,000

22 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

 OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 2,000 2 280,00 4 560,00

VV A2 2 2,000

27 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

KUS 3,000 100,00 300,00

VV A6 3 3,000

28 K 914741
STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 4,000 2 780,00 11 120,00

VV A4 4 4,000

29 K 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY DEMONTÁŽ

KUS 3,000 100,00 300,00

VV A5 3 3,000

BESIP_Nehodové lokality

PK05P - U346 - III/29825 BÝŠŤ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 260,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 41 260,00
18 K 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 1 050,00 2 100,00

VV "Značky
VV "A1a/b
VV A4 2 2,000

22 K 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 40,000 515,00 20 600,00
VV A2 40 40,000

23 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

 OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 2,000 2 280,00 4 560,00

VV "A1a/b
VV A3 2 2,000

25 K 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 40,000 350,00 14 000,00

VV A1 40 40,000

BESIP_Nehodové lokality

PK09P - U407 - III/30511 OSTŘETÍN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 360,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 24 360,00
18 K 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 1 050,00 2 100,00

VV "Značky
VV "P1
VV A2 2 2,000

20 K 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 20,000 350,00 7 000,00

VV A3 20 20,000

22 K 912283
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ 
A ODVOZ

KUS 8,000 50,00 400,00

VV A5 8 8,000

23 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

 OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 2,000 2 280,00 4 560,00

VV "P1
VV A1 2 2,000

23 K 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 20,000 515,00 10 300,00
VV A4 20 20,000

BESIP_Nehodové lokality

PK10P - U414 - II/355 PARDUBICE, HOSTOVICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 101 813,58

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 75 313,25
3 K 02720.02

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

OS/H 2,000 625,00 1 250,00

VV "předpoklad: 2 osobohodin
VV A18 2 2,000

4 K 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 116,253 250,00 29 063,25

VV "k položce 113742
VV "2200 kg/m3
VV A19 1321,06*0,04*2,2 116,253

5 K 02720.03
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

DEN 4,000 11 250,00 45 000,00

VV "předpoklad: 4 dny
VV A17 4 4,000

D 1 Zemní práce 237 117,38
7 K 11313

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALTOVÝM POJIVEM

M3 24,146 2 659,80 64 223,53

VV A23 0,1*0,75*(171,55+79,38+71,02) 24,146

8 K 113742
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
TL. DO 40MM

M2 1 321,060 118,30 156 281,40

VV A24 1321,06 1 321,060

9 K 17390.1
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH 
MATERIÁLŮ

M3 24,146 688,00 16 612,45

VV A22 0,1*0,75*(171,55+79,38+71,02) 24,146

D 5 Komunikace 589 939,17
9 K 572214

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 
0,5KG/M2

M2 1 321,060 24,70 32 630,18

VV A21 1321,06 1 321,060

25 K 574B06
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 
MODIFIK ACO 16+, 16S

M3 52,842 10 546,71 557 308,99

VV "tl. 40 mm
VV A20 1321,06*0,04 52,842

D 9 Ostatní konstrukce a práce 199 443,78
21 K 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 9,000 1 670,00 15 030,00

VV A14 9 9,000

22 K 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 10,000 1 650,00 16 500,00

VV "B20+B21
VV B10 2*2 4,000
VV "B20
VV C10 2 2,000
VV "P1+E2b
VV D10 2*2 4,000
VV E10 "Celkem: "B10+C10+D10 10,000

23 K 912283
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ 
A ODVOZ

KUS 10,000 50,00 500,00

VV A8 10 10,000

24 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

 OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 10,000 2 280,00 22 800,00

VV "B20+B21
VV B11 2 2,000
VV "A1a/b+B20
VV C11 2 2,000
VV "P1+E2b
VV D11 2 2,000
VV "IS9a (velikost jako IP22) 2 sl.
VV E11 2*2 4,000
VV F11 "Celkem: "B11+C11+D11+E11 10,000

BESIP_Nehodové lokality

PK13P - K36 - II/333 NERAD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 23,000 350,00 8 050,00

VV A1 23 23,000

29 K 914421
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE 
TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 2 535,00 5 070,00

VV A12 2 2,000

30 K 914741
STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 6,000 2 780,00 16 680,00

VV A9 6 6,000

34 K 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 3,000 550,00 1 650,00

VV A13 3 3,000

35 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

KUS 9,000 100,00 900,00

VV "demonáž stáv. SDZ (komplet vč. patky)
VV A7 6 6,000
VV "Přesun sestavy IS3
VV B7 3 3,000
VV C7 "Celkem: "A7+B7 9,000

36 K 916152
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ 
S PŘESUNEM

KUS 4,000 3 500,00 14 000,00

VV A3 4 4,000

37 K 916153
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - 
DEMONTÁŽ

KUS 4,000 3 500,00 14 000,00

VV A4 4 4,000

37 K 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY DEMONTÁŽ

KUS 6,000 250,00 1 500,00

VV A6 6 6,000

38 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 130,418 112,00 14 606,82

VV "V2b 1,5/1,5/0,125 barva a plast
VV D15 (49,43+26,71)*0,125/2 4,759
VV "V1a/V4 0,125 barva a plast

VV E15
(337,08+136,97+118,43+23,66+3+3+3+172,39+77,84+53,92+
41,56+34,42)*0,125

125,659

VV F15 "Celkem: "D15+E15 130,418

39 K 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 174,567 365,00 63 716,96

VV "V5 + V7a + V13 + V6a - plast
VV A2 1,87+1,8+1,8+1,62+1,4+1,24+1,22+1,02+0,69 12,660
VV "V1a 0,125 - plast
VV B2 (49,53+43,33+38,03+18,95)*0,125 18,730
VV "V9b - plast
VV C2 1,0*8 8,000
VV "V2b 0,125 barva a plast
VV D2 (49,43+26,71)*0,125 9,518
VV "V1a/V4 0,125 barva a plast

VV E2
(337,08+136,97+118,43+23,66+3+3+3+172,39+77,84+53,92+
41,56+34,42)*0,125

125,659

VV F2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2+E2 174,567

39 K 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
KSDE

N
4,000 550,00 2 200,00

VV A5 4*1 4,000

40 K 915212
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ

M2 8,000 280,00 2 240,00

VV "odstranění VDZ
VV A16 8 8,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 23. 3. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 PK01P - U20 II/324 PARDUBICE, UL. 17. LISTOPADU

A1 A1 6,000

A1 6 6,000

A10 A10 4,000

"předpoklad: 4 dní 0,000

A10 4 4,000

A11 A11 64,000

"předpoklad: 64 osobohodin 0,000

A11 64 64,000

A12 A12 395,980

A12 99+99+98,99+98,99 395,980

A13 A13 1,000

A13 1 1,000

A2 A2 6,000

A2 6 6,000

A3 A3 0,000

A3 0 0,000

A4 A4 3,000

A4 3 3,000

Použití figury:

914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

 A
MONTÁŽ

KUS 5,000

A5 A5 1,000

"B28 0,000

A5 1 1,000

Použití figury:

914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 2,000

A6 A6 0,000

"V12c, 0,125 (žlutá plná) 0,000

A6 0*0,125 0,000

Použití figury:

915211.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,000

A7 A7 0,000

"V9b 0,000

A7 0 0,000

Použití figury:

915211.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 40,277

A8 A8 2,000

"IP6 0,000

A8 2 2,000

Použití figury:

914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 4,000

A9 A9 1,000

A9 1 1,000

B4 B4 2,000

"P2 zvětšená na nový sloupek 0,000

B4 2 2,000

Použití figury:

914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

 A
MONTÁŽ

KUS 5,000

B5 B5 1,000

20230222
BESIP_Nehodové lokality
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Kód Popis MJ Výměra

"E4 0,000

B5 1 1,000

Použití figury:

914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 2,000

B6 B6 4,000

"V15 - nápis na vozovce, symbol DZ A11 0,000

B6 4 4,000

Použití figury:

915211.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,000

B7 B7 18,459

"V13 0,000

B7 15,04+27,35*0,125 18,459

Použití figury:

915211.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 40,277

B8 B8 2,000

"P2 zvětšená na nový sloupek 0,000

B8 2 2,000

Použití figury:

914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 4,000

C4 C4 5,000

C4 "Celkem: "A4+B4 5,000

C5 C5 2,000

C5 "Celkem: "A5+B5 2,000

C6 C6 4,000

C6 "Celkem: "A6+B6 4,000

C7 C7 21,818

"V5 + V7a + V13 + V6a - plast 0,000

C7
(14,64+5,17+2,32+2,32+1,85+0,73)*0,25+1,64+1,54+1,4+1,38+1,37+1,26+1,12+1,06+0,98+
0,85+0,71+0,57+0,43+0,36+0,29+0,1

21,818

Použití figury:

915211.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 40,277

C8 C8 4,000

C8 "Celkem: "A8+B8 4,000

D7 D7 40,277

D7 "Celkem: "A7+B7+C7 40,277

 PK04Ú - U337 II/360 DOLNÍ DOBROUČ

A1 A1 54,857

A1 54,857 54,857

A10 A10 9,000

A10 9 9,000

A11 A11 60,000

"Z11a/b plast na trn 0,000

A11 60 60,000

Použití figury:

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 62,000

A12 A12 62,000

A12 62 62,000

A13 A13 6,000

A13 6 6,000

A14 A14 2,000

A14 2 2,000

A15 A15 2,000

A15 2 2,000

A16 A16 2,000

A16 2*1 2,000

A2 A2 54,857

A2 54,857 54,857

Strana 2 z 6



Kód Popis MJ Výměra

A3 A3 4,000

"předpoklad: 4 dny 0,000

A3 4 4,000

A4 A4 4,000

"předpoklad: 4 osobohodin 0,000

A4 4 4,000

A5 A5 371,400

A5 371,4 371,400

A6 A6 665,450

A6 332,74+332,71 665,450

A7 A7 54,857

A7 54,857 54,857

A8 A8 54,857

A8 54,857 54,857

A9 A9 2,000

"A8+E6 0,000

A9 2*1 2,000

Použití figury:

914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 8,000

B11 B11 2,000

"Z11c/d plast na trn 0,000

B11 2 2,000

Použití figury:

91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 62,000

B9 B9 6,000

"A8+E6+IP5 - 40 0,000

B9 2*3 6,000

Použití figury:

914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 8,000

C11 C11 62,000

C11 "Celkem: "A11+B11 62,000

C9 C9 8,000

C9 "Celkem: "A9+B9 8,000

 PK05P - U346 III/29825 BÝŠŤ

A1 A1 2,000

"A2b+E4 0,000

A1 2 2,000

A2 A2 2,000

A2 2 2,000

A3 A3 108,000

"Z11a/b plast na trn 0,000

A3 108 108,000

A4 A4 4,000

A4 4 4,000

A5 A5 3,000

A5 3 3,000

A6 A6 3,000

A6 3 3,000

 PK09P - U407 III/30511 OSTŘETÍN

A1 A1 40,000

A1 40 40,000

A2 A2 40,000

A2 40 40,000

A3 A3 2,000

"A1a/b 0,000

A3 2 2,000
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Kód Popis MJ Výměra

A4 A4 2,000

"Značky 0,000

"A1a/b 0,000

A4 2 2,000

 PK10P - U414 II/355 PARDUBICE, HOSTOVICE

A1 A1 2,000

"P1 0,000

A1 2 2,000

A2 A2 2,000

"Značky 0,000

"P1 0,000

A2 2 2,000

A3 A3 20,000

A3 20 20,000

A4 A4 20,000

A4 20 20,000

A5 A5 8,000

A5 8 8,000

 PK13P - K36 II/333 NERAD

A1 A1 23,000

A1 23 23,000

A12 A12 2,000

A12 2 2,000

A13 A13 3,000

A13 3 3,000

A14 A14 9,000

A14 9 9,000

A16 A16 8,000

"odstranění VDZ 0,000

A16 8 8,000

A17 A17 4,000

"předpoklad: 4 dny 0,000

A17 4 4,000

A18 A18 2,000

"předpoklad: 2 osobohodin 0,000

A18 2 2,000

A19 A19 116,253

"k položce 113742 0,000

"2200 kg/m3 0,000

A19 1321,06*0,04*2,2 116,253

A2 A2 12,660

"V5 + V7a + V13 + V6a - plast 0,000

A2 1,87+1,8+1,8+1,62+1,4+1,24+1,22+1,02+0,69 12,660

Použití figury:

915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 174,567

A20 A20 52,842

"tl. 40 mm 0,000

A20 1321,06*0,04 52,842

A21 A21 1 321,060

A21 1321,06 1 321,060

A22 A22 24,146

A22 0,1*0,75*(171,55+79,38+71,02) 24,146

A23 A23 24,146

A23 0,1*0,75*(171,55+79,38+71,02) 24,146

A24 A24 1 321,060

A24 1321,06 1 321,060
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Kód Popis MJ Výměra

A3 A3 4,000

A3 4 4,000

A4 A4 4,000

A4 4 4,000

A5 A5 4,000

A5 4*1 4,000

A6 A6 6,000

A6 6 6,000

A7 A7 6,000

"demonáž stáv. SDZ (komplet vč. patky) 0,000

A7 6 6,000

Použití figury:

914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 9,000

A8 A8 10,000

A8 10 10,000

A9 A9 6,000

A9 6 6,000

B10 B10 4,000

"B20+B21 0,000

B10 2*2 4,000

Použití figury:

914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 10,000

B11 B11 2,000

"B20+B21 0,000

B11 2 2,000

Použití figury:

914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

 A
MONTÁŽ

KUS 10,000

B2 B2 18,730

"V1a 0,125 - plast 0,000

B2 (49,53+43,33+38,03+18,95)*0,125 18,730

Použití figury:

915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 174,567

B7 B7 3,000

"Přesun sestavy IS3 0,000

B7 3 3,000

Použití figury:

914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 9,000

C10 C10 2,000

"B20 0,000

C10 2 2,000

Použití figury:

914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 10,000

C11 C11 2,000

"A1a/b+B20 0,000

C11 2 2,000

Použití figury:

914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

 A
MONTÁŽ

KUS 10,000

C2 C2 8,000

"V9b - plast 0,000

C2 1,0*8 8,000

Použití figury:

915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 174,567

C7 C7 9,000

C7 "Celkem: "A7+B7 9,000

D10 D10 4,000
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Kód Popis MJ Výměra

"P1+E2b 0,000

D10 2*2 4,000

Použití figury:

914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 10,000

D11 D11 2,000

"P1+E2b 0,000

D11 2 2,000

Použití figury:

914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

 A
MONTÁŽ

KUS 10,000

D15 D15 4,759

"V2b 1,5/1,5/0,125 barva a plast 0,000

D15 (49,43+26,71)*0,125/2 4,759

Použití figury:

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 130,418

D2 D2 9,518

"V2b 0,125 barva a plast 0,000

D2 (49,43+26,71)*0,125 9,518

Použití figury:

915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 174,567

E10 E10 10,000

E10 "Celkem: "B10+C10+D10 10,000

E11 E11 4,000

"IS9a (velikost jako IP22) 2 sl. 0,000

E11 2*2 4,000

Použití figury:

914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

 A
MONTÁŽ

KUS 10,000

E15 E15 125,659

"V1a/V4 0,125 barva a plast 0,000

E15 (337,08+136,97+118,43+23,66+3+3+3+172,39+77,84+53,92+41,56+34,42)*0,125 125,659

Použití figury:

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 130,418

E2 E2 125,659

"V1a/V4 0,125 barva a plast 0,000

E2 (337,08+136,97+118,43+23,66+3+3+3+172,39+77,84+53,92+41,56+34,42)*0,125 125,659

Použití figury:

915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 174,567

F11 F11 10,000

F11 "Celkem: "B11+C11+D11+E11 10,000

F15 F15 130,418

F15 "Celkem: "D15+E15 130,418

F2 F2 174,567

F2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2+E2 174,567
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Dobra realizace stavby: 90 dní

Příprava stavby: 30 dní

Celková doba realizace díla: 120 dní

Přípravné práce: DIO, DIR, Výroba DZ

Harmonogram realizace stavby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

PK01P - U20 - II-324 PARDUBICE, 17. LISTOPADU

DIO

Instalace dopravního značení a BPŮ

PK04Ú - U337 - II-360 DOLNÍ DOBROUČ

DIO

Instalace dopravního značení a BPŮ

Doplňkové práce

PK04Ú - U337 - II-360 DOLNÍ DOBROUČ

DIO

Instalace dopravního značen

PK05P - U346 - III-29825 BÝŠŤ

DIO

Instalace dopravního značen

PK10P - U414 - II-355 PARDUBICE, HOSTOVICE

DIO

Instalace dopravního značen

PK09P - U407 - III-30511 OSTŘETÍN

DIO

Instalace dopravního značen

PK13P - K36 - II-333 NERAD

DIO

Frézování a pokládkla asflatováých vrstev

Instalace dopravního značen

Doplňkové práce

Vypracování zpráv k předání stavby

Předání stavby

Celkový HMG stavby

30 dní

Harmonogram stavby
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. Třídy

Zhotovite: 3k značky, s.r.o.



 

 

 

 
 
 
 
           Příloha č. 4 SOD 

Doubravice 98 info@suspk.cz IČ: 00085031 
533 53  Pardubice www.suspk.cz DIČ: CZ00085031 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
v oddílu Pr, vložce číslo 162. 

 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

3k značky s.r.o. 

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 

plynulosti dopravy na silnicích II. a III. 

třídy 

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 

silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 

používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 

ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

 

 

Datum:  

 

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: 
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