
Smlouva o dílo č. SMLO- 235/1031/INV/87/2023
na zhotovení díla

„OPĚRNÁ STĚNA PRO SKLADOVÁNÍ INERTNÍHO MATERIÁLU POLIČKA“
Smluvní strany:
1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

 Doubravice 98

533 53 Pardubice

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162

IČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

Jednající:  Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem organizace,
                 Ing. Jiřím Synkem, 1. jmenovaným zástupcem statutárního orgánu, 
                 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

                         Ing. Petr  Stehlík, náměstek ÚTaHS

Osoba oprávněná k podepisování stavebního deníku: 

                         p. Mgr. František Fryš , hospodářský referent

Bankovní spojení:  Česká spořitelna Pardubice  č.ú. 27-1206774399/0800
 (dále jen „objednatel“)

a
	2. Zhotovitel:
	(doplní uchazeč)

	Sídlo - adresa:
	(doplní uchazeč)

	Zastoupen:
	(doplní uchazeč)

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(doplní uchazeč)

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

(doplní uchazeč)

	Osoby oprávněné k předání staveniště:
(doplní uchazeč)

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
(doplní uchazeč)

	IČ: 
	(doplní uchazeč)

	DIČ:
	(doplní uchazeč)

	Bankovní spojení:
	(doplní uchazeč)

	
	(doplní uchazeč; je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

	Spisová značka rejstříkového soudu:
	(doplní uchazeč)


(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „OPĚRNÁ STĚNA PRO SKLADOVÁNÍ INERTNÍHO MATERIÁLU POLIČKA“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
Článek I.

Předmět díla

1.
Předmětem díla je zhotovení stavby „OPĚRNÁ STĚNA PRO SKLADOVÁNÍ INERTNÍHO MATERIÁLU POLIČKA“.
2.
Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace, jež byla zpracována včetně výkazu výměr společností APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ: 27492851. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,

- řízení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení


- vedení deníku stavby,


- stavební práce,


- montážní práce,


- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,


- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,


- odstraňování vad v záruční době,


- zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3.
Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.
Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
celkem za dílo

(doplní uchazeč) Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH při sazbě (doplní uchazeč) činí (doplní uchazeč) Kč.

Cena včetně DPH činí (doplní uchazeč) Kč
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3.
Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. 
Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.  

5.
Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění
1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 30. listopadu 2023 (resp. po nabytí právní moci „stavebního povolení“).
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do 7 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do 90 kalendářních dnů od data převzetí staveniště.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění jsou skladové prostory cestmistrovství Polička.
6. Pracovní doba zhotovitele při realizaci akce bude korespondovat s pracovní dobou Správy a údržby silnic Pardubického kraje, tzn. pouze pracovní dny pondělí - pátek, od 6:00 max. do 14:30 hodin. Případná změna je možná pouze po odsouhlasení příslušného vedoucího pracovníka na cestmistrovství Polička.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit kdykoliv na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
Článek IV.

Součásti smlouvy
Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1
-
Obchodní podmínky pro stavební práce
Příloha č. 2
-
Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3
-
Harmonogram realizace díla.
Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její elektronický originál.
8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne:



       v xxx dne:
	Objednatel:

---------------------------------------------------
	Zhotovitel:

--------------------------------------------------

	Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
	(doplní uchazeč)
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