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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

B.1.1.1 Zastavěné území a nezastavěné území 

Stavba se nachází v nezastavěném území na komunikaci propojující obce 
Brandýs nad Orlicí a Perná. 
 

B.1.1.2 Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Stavba je umístěna v trase stávající komunikace III/3123 a je tak v souladu 
s charakterem území. 
 

B.1.1.3 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Území je využíváno pro potřebu dopravního napojení jako silniční komunikace.  
Funkční využití dotčených ploch je silnice – ostatní plocha.  

 

B.1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 
Obec Brandýs nad Orlicí má schválený územní plán. Stavba se nachází ve 
stávajících plochách funkčního využití DS1 – dopravní infrastruktura – silniční – 
silnice III. třídy a NL – plochy lesní. 
 
Záměrem stavby je zajištění skalního svahu podél komunikace III/3123. 
V nezastavěném území lze dle § 122 odst. 1 Stavebního zákona v souladu s jeho 
charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření mimo jiné pro veřejnou 
dopravní infrastrukturu.  
Stavební záměr je tak v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
 

B.1.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 
včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
Byla zpracována v rámci inženýrskogeologického průzkumu (viz. další přílohy 
PD). 

B.1.4 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

B.1.4.1 Geotechnický průzkum 

Vzhledem k charakteru stavby byla zpracována primární geologická 
dokumentace.  

B.1.4.2 Hydrogeologický průzkum 

Vzhledem k poloze a charakteru stavby není řešeno. Stavbou nebude zasažena 
úroveň hladiny podzemní vody. 
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B.1.4.3 Korozní průzkum 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 

B.1.4.4 Geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 

B.1.4.5 Stavebně historický průzkum 

Speciální stavebně-historický průzkum nebyl proveden.  
 

B.1.5 Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavební záměr se nachází v EVL Brandýs. 
 
Archeologická ochrana: 
- záměr se nenachází v archeologicky významném území 
 
ÚSES – v blízkosti stavby se nachází územní systémy ekologické stability. 
- Nadregionální biokoridor – v blízkosti stavby se nachází biokoridor 
nadregionálního významu (Uhersko-K132). 
 

B.1.6 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Prostor stavby se nachází v registrovaném sesuvném území: 
Řícení (ID CGS14331102) 
 
Prostor stavby se nenachází v registrovaných poddolovaných územích. 
 
Stavba se nachází v těsné blízkosti záplavovém území pro Q5, Q20 a Q100. 
 

B.1.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

B.1.7.1 Vliv na okolí stavby a pozemky 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se nemění.  
 

B.1.7.2 Vliv na odtokové poměry 

Odvodnění komunikace je řešeno shodně jako ve stávajícím stavu, tedy příčným 
sklonem do přilehlých zelených ploch. 
V zelených plochách (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat 
stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem. 
 
Odtokové poměry v místě stavby i mimo oblast stavby se nezmění. 
 

B.1.7.3 Stávající ochranná pásma 

Ochranné pásmo dráhy  
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. 
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Ochranné pásmo kulturní památky 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturní památky. 
 
Ochranné pásmo vodních zdrojů 
Stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů 2. stupně: 
Vysoké Mýto Choceň vrt CH-1 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
V místě dotčeném stavbou nejsou v současné době (02/2024) lokalizovány 
průběhy inženýrských sítí či jejich ochranných pásem.  
 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí 
dokladové části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci 
samotné je bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců 
dotčených sítí. Přítomnost ochranných pásem stávajících inženýrských sítí 
se odráží ve zvýšené náročnosti při provádění zemních prací např. 
odkopávky prováděné ručně. 

B.1.8 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

B.1.8.1 Kácení 

Stavba vyvolá potřebu odstranění náletových rostlin a lokální kácení vzrostlých 
stromů. 
Kácení se odehrává na pozemku (ppč. 387/5 Parish David Anthony – lesní 
pozemek). 
 

B.1.8.2 Demolice 

Stavba nevyvolá potřebu demolice objektů. 
 

B.1.9 Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL 
Stavbou nedojde k trvalému záboru. Stavbou nedojde k záboru ZPF. 
Stavbou dojde k dočasnému záboru PUPFL (ppč. 387/5). 
 

B.1.10 Územně technické podmínky, možnosti napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu 

B.1.10.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu není z hlediska charakteru stavby řešeno. 
Jedná se o úpravu skalního svahu v blízkosti objektu dopravní infrastruktury – 
silnici III/3123. 
 

B.1.10.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Součástí záměru nejsou objekty technické infrastruktury.  
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B.1.10.3 Bezbariérový přístup ke stavbě 

Vzhledem k umístění stavby není bezbariérový přístup řešen. 
 

B.1.11 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
V současné době (02/2024) nejsou známy jiné záměry plánovaných staveb 
v zájmovém území, které by mohly být v nesouladu s navrženou stavbou.  
 
Předpokládaný časový průběh stavby 
Realizace stavby se předpokládá v roce 2024. Stavba bude realizována v jedné 
stavební sezóně v délce výstavby cca 3 měsíce. 

B.1.12 Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba provádí 
Seznam je uveden na konci této zprávy. 

B.1.13 Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Nevzniknou ochranná pásma mimo pozemky stavby. 
 

B.1.14 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Požadavky na monitoring nejsou. 
 

B.1.15 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Viz B.1.10 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 
SO 001 Údržba skalního svahu nad silnicí III/3123 v km 2,992-3,267 
 Objekt řeší odstranění superrizikových skalních pozic. 
 Jedná se o záměr, pro který není dle §79 SZ nutné rozhodnutí o 

umístění stavby. 
 
 

V případě stavebních úprav se jedná o úpravy, které nevyvolají změny v území. 
Změnou v území se podle §2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona rozumí změna 
jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb a jejich 
změn. Dle metodického sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5.4.2018 
(č.j. MMR-18848/2018-81) se v případě rekonstrukce pozemní komunikace bez 
změny jejího umístění i v případě změny stavby i se zásahy do nosných 
konstrukcí, pokud se nemění vzhled a využití stavby, nejedná o změnu v území.  
 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury včetně jejích součástí a 
příslušenství. 
Účelem stavby je zajištění skalního svahu podél komunikace III/3123. 
Komunikace je v místě  poloskalního strmého odřezu s převislými skalními 
výchozy, u nichž dochází k postupné erozi a řícení skalních úlomků do prostoru 
pozemní komunikace. 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o údržbu skalního svahu. 
 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Rozhodnutí o výjimkách nejsou. 
 

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek 

Jedná se o dokumentaci k údržbě skalního svahu. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Ve stavbě nejsou části staveb, které by byly předmětem zásadního 
architektonického a výtvarného řešení (vysoké mosty, portály tunelů, galerie). 
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B.2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

B.2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

 
Záměrem stavby je zajištění skalního svahu podél komunikace III/3123. Údržba 
skalního svahu bude v zásadě provedena 2 technologickými kroky: 
a) Kácení stromů rozvolňujících (destabilizujících) skalní svah. Celkem se jedná o 
65 stromů a 480 m2 křovin. 
b) Odtěžování nestabilních skalních částí metodou řízených odlomů.  

B.2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima), celková spotřeba vody 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.3.3 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Realizovaná stavba neprodukuje odpady. 
Při realizaci stavby vznikají, odpady viz B.8.8. 
 

B.2.3.4 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Takové požadavky nejsou.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k umístění (extravilánu) a k absenci chodníků není bezbariérové 
užívání stavby v rámci návrhu řešeno. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání je zajištěna respektováním obecných technických 
požadavků na výstavbu a návrhových norem. V úseku stavby se nenacházejí 
pevné překážky dle ČSN 73 6101 odst. 8.19 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Součástí stavby nejsou objekty pozemních komunikací. 
 

B.2.6.1 Mostní objekty a zdi 

Součástí stavby nejsou objekty mostů a zdí. 
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B.2.6.2 Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění komunikace je řešeno shodně jako ve stávajícím stavu, tedy příčným 
sklonem do přilehlých zelených ploch. 
V zelených plochách (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat 
stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem. 

 
Odtokové poměry v místě stavby i mimo oblast stavby se nezmění. 

 
 

B.2.6.3 Tunely, podzemní stavby a galerie 

B.2.6.3.1 Základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony) 

Součástí záměru nejsou tunelové objekty. 
  

B.2.6.3.2 Technické vybavení tunelu 

Součástí záměru nejsou tunelové objekty. 
 

B.2.6.3.3 Navržená technologie výstavby 

Součástí záměru nejsou tunelové objekty. 
 

B.2.6.3.4 Principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární 
bezpečnosti 

Součástí záměru nejsou tunelové objekty. 

 

B.2.6.4 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou součástí záměru. 
 

B.2.6.5 Vybavení pozemní komunikace 

Nejsou součástí záměru. 

B.2.6.5.1 Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku 

Nejsou součástí záměru. 

B.2.6.5.2 Veřejné osvětlení 

Součástí záměru není veřejné osvětlení. 
 

B.2.6.5.3 Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění 
jejich migrace přes komunikace 

Není řešeno. 
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B.2.6.5.4 Clony a sítě proti oslnění 

Není řešeno. 
 

B.2.6.6 Objekty ostatních skupin objektů 

B.2.6.6.1 Výčet objektů 

SO 001 Údržba skalního svahu nad silnicí III/3123 v km 2,992-3,267 
 

B.2.6.6.2 Základní charakteristiky 

SO 001 Údržba skalního svahu nad silnicí III/3123 v km 2,992-3,267 
 Objekt řeší odstranění superrizikových skalních pozic. 
 
 

B.2.6.6.3 Související zařízení a vybavení 

Vzhledem k charakteru objektů není řešeno. 

B.2.6.6.4 Technické řešení 

Vzhledem k charakteru objektů není řešeno. 
 

B.2.6.6.5 Postup a technologie výstavby 

Vzhledem k charakteru objektů není řešeno. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Součástí stavby nejsou technická a technologická zařízení. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba neklade zvýšené požadavky na zajištění požární bezpečnosti oproti 
stávajícímu stavu.  
Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č.460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a 
ochrany obyvatelstva se jednotlivé objekty předmětné stavby zatřiďují do kategorií 
takto: 
 
kategorie 0 dle §6 vyhl. 460/2021 Sb. – stavební úpravy pozemních 
komunikací, jejich součástí a příslušenství, podzemní vedení 
SO 001 Údržba skalního svahu nad silnicí III/3123 v km 2,992-3,267 

B.2.8.1 Zhodnocení příjezdových komunikací pro požární techniku 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno, 
přístupové komunikace se nemění. 
Na rekonstruované komunikaci bude zachován průjezdný profil pro požární 
vozidla v obou směrech (vjezdy a průjezdy musí být ve světlých rozměrech 
nejméně 3 500 mm široké a 4 100 mm vysoké, šířka vozovky nejméně 3 000 
mm).  
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Volná šířka komunikace při dočasném dopravním opatření je navržena vždy min. 
3,0 m s tím, že v některých stavebních etapách se jedná o jednopruhovou 
obousměrnou směrově nerozdělenou komunikaci. 
 
Rekonstrukcí stávající komunikace se nemění stávající přístupové komunikace, 
stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke 
stávajícím objektům.  
 
Rekonstrukcí komunikace nedojde k narušení, poškození a posunu stávajících 
odběrných míst určených pro požární účely. 
Stavba neomezuje přístup ke zdrojům požární vody, nejsou vytvářeny překážky 
požárním vozidlům, které by bránily zásahu či vytvářely složité podmínky pro 
zásah a evakuaci osob. 
Výstavbu komunikace je s ohledem na přístupnost požárních vozidel nutno 
provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nevýrobním objektům na vzdálenost 
alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost alespoň 10 m a k objektům 
skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50 m.  Přizpůsobit je nutno těmto zásadám 
 i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku. 
 
Parametry, které v požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny, se buď 
nevyskytují, nebo nejsou předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti.  
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. Stavba nemá při provozu 
energetické nároky. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.  
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.  

B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.  
 

B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno.  
 

B.2.11.4 Ochrana před hlukem 

Nejsou řešena dodatečná opatření. Stavba je realizována v místě stávající 
křižovatky. 
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B.2.11.5 Protipovodňová opatření 

Nejsou řešena povodňová opatření. 
 

B.2.11.6 Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Staveniště neleží v ploše registrovaných poddolovaných území. 
Staveniště leží v ploše registrovaných sesuvných území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické 
infrastruktury.  

B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není řešeno. 
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B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

B.4.1.1 Popis dopravního řešení 

Účelem stavby je údržba skalního svahu podél komunikace III/3123. Komunikace 
je v místě stavby vedena v poloskalním strmém odřezu se skalními výchozy, u 
nichž dochází k postupné erozi a řícení skalních úlomků do prostoru pozemní 
komunikace. 
 

B.4.1.2 Bezbariérová opatření 

Součástí záměru nejsou komunikace pro pěší a tudíž bezbariérová opatření 
nejsou řešena. 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Jedná se přímo o stavbu dopravní infrastruktury – silnici III. 
Dopravní napojení je stávající a bude bez úprav. 
 

B.4.3 Doprava v klidu 
Doprava v klidu (parkování a odstavování vozidel) není řešena. 
 

B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Součástí záměru není stavba dopravní infrastruktury pro chodce a cyklisty.  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1 Terénní úpravy 
V rámci stavby dojde k terénním úpravám v místě stávající skalního masivu. 
Dojde k odbourání nestabilních skalních pozic. Výkopový materiál bude odvezen 
na skládku k tomu určenou. 
Dále dojde k úpravám terénu pro zajištění odvedení srážkových vod – profilace a 
pročištění příkopu. 
 

 

B.5.2 Použité vegetační prvky 
Náhrada za kácení není v PD uvažována. 

B.5.3 Biotechnická, protierozní opatření 
Biotechnická opatření nejsou navržena. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

B.6.1.1 Ovzduší 

Stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu. 

B.6.1.2 Hluk 

Stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu. 

B.6.1.3 Voda 

Stavbou nedojde ke změně způsobu odvodnění zpevněných ploch. 
 

B.6.1.4 Odpady 

Stavba samotná neprodukuje odpady. Realizací stavby vznikají odpady viz B.8.8 
 

B.6.1.5 Půda 

V záměru nedojde k záborům orné půdy.  
 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině apod. 
Realizovaná stavba nemá vzhledem ke svému převažujícímu charakteru 
(rekonstrukce ve stávající trase) negativní vliv na životní prostředí.  
Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do 
životního prostředí proti stávajícímu stavu.  
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B.6.2.1 Ochrana dřevin 

Podmínky pro ochranu stromů při provádění stavebních prací jsou definovány 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení §7 odst.1 zákona o ochraně 
přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být 
poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém. Při výkopových pracích do 2,5m 
v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. 
Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2cm, 
jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu 
zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 
V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch 
půdy. Stanovené podmínky vyházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 
 

B.6.2.2 Ochrana památných stromů 

V místě stavby se nenachází památné stromy. 

B.6.2.3 Ochrana rostlin a živočichů 

Stavba se nachází v EVL Brandýs. 
 

B.6.2.4 Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Nedojde k přerušení ekologických funkcí nebo vazeb v krajině. 
 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nachází v EVL Brandýs. 
 

B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Dle parametrů stavby se předpokládá, že stavba nebude předmětem zjišťovacího 
řízení dle zákona č.100/2001 Sb.  
 

B.6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Není řešeno. Viz B.6.4 
 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Není řešeno. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Součástí záměru není úprava nebo zásah do stávajících zařízení pro civilní 
ochranu (kryty CO, sirény apod.) 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeby materiálů budou dány výkazem výměr, který bude součástí projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Stavba bude průběžně zásobována 
s ohledem na postup prací a technologické možnosti zhotovitele. 
 

B.8.2 Odvodnění staveniště 
Po dobu výstavby musí být zajištěno řádné odvedení povrchových a srážkových 
vod, aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností zemin na 
plochách staveniště.  
 
Zhotovitel stavby musí zabránit kontaminaci podzemních i tekoucích vod 
škodlivými látkami vzniklými při realizaci stavby. 
 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

B.8.3.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu sítí pozemních komunikací v místě 
stavby. 

 

B.8.3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Voda – bez možnosti napojení. 
 
Kanalizace - bude použito chemické WC, dešťové vody během stavby se 
odvedou mimo stavbu nebo do již realizované části dešťové kanalizace. 
 
El. energie – v místě stavby se nenachází el. vedení 
 
Telefon – použití mobilních telefonů 
 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude prováděna za částečné uzavírky silnice III/3123. Provoz bude řízen 
kyvadlově. Oprava komunikace je rozdělena na fáze výstavby. Provoz 
v uzavřeném úseku bude řízen přímo stavbou dle jejich potřeb a technologických 
postupů. Předpokládá se realizace v dílčích záběrech. 
 
Technické řešení a technologické postupy stavby budou voleny tak, aby nedošlo 
k vlivu na okolní pozemky, případně by tento vliv byl minimalizován. 
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Technické řešení pažení a svahování stavebních jam pro objekty komunikací, 
umělých staveb a sítí technické infrastruktury musí zajistit po celou dobu stavby 
bezpečné a stabilní zajištění tělesa pozemních komunikací. 
 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

B.8.5.1 Ochrana okolí staveniště 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
Staveniště bude vhodným způsobem oploceno, popřípadě odděleno, nebo jinak 
zajištěno vůči veřejnosti, z důvodu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. 
Zhotovitel je povinen zbudovat dočasné oplocení a ochranné zábradlí v rozsahu 
vyplývajících z bezpečnostních předpisů a požadavků stavebního povolení. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby tyto zábrany udržovat. Ohrazení nebo 
oplocení zasahující do veřejné komunikace bude za snížené viditelnosti osvětleno 
výstražným červeným světlem v čele překážky. Konstrukce zábran a oplocení 
musí odpovídat požadavkům kap.11 a 12 TKP, 
Okolí stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích 
a objektech. Možné zdroje ohrožení např. jámy, otvory, nestabilní konstrukce 
musí být vždy označeny výstrahou. Veškeré vstupy na staveniště musí být 
označeny bezpečnostními tabulkami. 
 
Zdrojem hluku ve fázi výstavby bude provoz zemních a stavebních strojů 
(recyklační fréza, finišer, vibrační válec). Toto působení bude časově omezeno 
dobou realizace záměru. Stavba bude prováděna pouze v pracovní dny v denní 
době, a to v době 6:00-22:00 hod. s tím, že nejhlučnější stavební práce (využití 
hlučných stavebních strojů) budou prováděny výhradně v době 7:00-21:00 hodin. 
Protože je stavba rozdělena do šesti základních etap, tedy prováděna postupně 
po úsecích, bude chráněný venkovní prostor staveb obytné zástavby zatížen 
hlukem z výstavby pouze po dobu jednotlivých etap. V průběhu stavby budou 
plněny hygienické limity hluku z výstavby v době 7-21 hodin 65 dB, v době 6-7 a 
21-22 hodin 60 dB v definovaném prostoru nejbližší obytné zástavby. 
  
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu a jejichž 
hlučnost nepřekračuje stanovené hodnoty. Při provozu hlučných strojů v 
místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 
ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). Harmonogram prací bude 
sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co nejmenším časovém úseku 
provádění stavby. 
 
 

B.8.5.2 Požadavky na kácení dřevin 

Stavba vyvolá potřebu kácení vzrostlých. Celkem se jedná o 65 stromů a 480 m2 
křovin. 

B.8.5.3 Požadavky na asanace 

Stavba nevyvolá požadavky na asanace. 
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B.8.5.4 Požadavky na demolice 

Stavba nevyvolá požadavky na demolice. 
 

B.8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Údržba bude probíhat na pozemcích investora a na přilehlém lesním pozemku. 
Stavbou vzniknou dočasné zábory pozemku, které vlastní p. Parish David 
Anthony (p.p.č. 387/5). 
 

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k umístění stavby (extravilán) není problematika bezbariérových tras 
řešena. 
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B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou tj. zákonem 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a souvisejících a 
navazujících vyhlášek. 
Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu 
požadavky §13 výše uvedeného zákona. 
 
1) Každý je povinen 

a) nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a 
jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví 
lidí pro daný druh a kategorii odpadu; při nakládání s odpady nesmějí být 
překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na 
ochranu životního prostředí a zdraví lidí, 

b) nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy 
odpadu, obchodování s odpadem a nakládání se vzorky odpadu, 

c) soustřeďovat odpady odděleně, 
d) nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem 

nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost 
nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového 
hospodářství, do okamžiku, kdy jej sám zpracuje, pokud je 
provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku předání podle písmene e) a 

e) odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, předat, s 
výjimkou předání odpadu v rámci školního sběru nebo předání 
nezbytného množství vzorků odpadu k rozborům, zkouškám nebo 
analýzám pro účely vědy, výzkumu a vývoje, zjištění přijatelnosti odpadu 
do zařízení určeného pro nakládání s odpady, zařazení odpadu do 
kategorie, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a dalším rozborům 
a zkouškám nezbytným pro zajištění nakládání s odpady v souladu s 
právními předpisy, v souladu s hierarchií odpadového hospodářství 

1. přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení 
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za 
podmínek podle § 16 odst. 3 do dopravního prostředku provozovatele 
takového zařízení, 

2. obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii 
odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem, 
nebo 

3. na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5. 
 
(2) Převzít odpad jsou, s výjimkou převzetí nezbytného množství vzorků 
odpadu k rozborům, zkouškám nebo analýzám pro účely vědy, výzkumu a 
vývoje, k zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení určeného pro nakládání s 
odpady, k zařazení odpadu do kategorie, k hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů a dalším rozborům a zkouškám nezbytným pro zajištění 
nakládání s odpady v souladu s právními předpisy, oprávněni 

a) provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a 
kategorií odpadu, 
b) obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, 
c) obec za podmínek stanovených v § 59, nebo 
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d) právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 
nebo vysoká škola (dále jen „škola“) za podmínek stanovených v § 20. 

 
Při realizaci stavby lze očekávat vznik následujících hlavních odpadů 
v předpokládaném množství: 
 

17 05 04 o 
Zemina a kamení neuvedené v 17 05 
03  (vykopaná zemina) – trvalá skládka 

m3 235 

 
Doklady o nakládání s jednotlivými druhy odpadů budou předloženy v rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 
 

B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vzhledem ke zvolené technologii rekonstrukce komunikace nejsou předpokládány 
výrazné přesuny zeminy. Podrobná bilance zemních prací není v aktuálním stupni 
PD zpracována.  
Předpokládá se, že zemina z výkopů nebude použitelná pro těleso komunikace.  
 

B.8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zhotovitel bude během realizace stavby respektovat platnou legislativu ve vztahu 
k ochraně životního prostředí. 
Stavba se nenachází v chráněném území a v místě stavby není monitorován 
výskyt zvláště chráněných živočichů. 
 

B.8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně 
platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví: 

 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  nebo do hloubky  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovním prostředí 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., o základních požadavcích k zajištění 
bezpečnosti práce a technických  zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky 
daného objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

- práci ve výškách, 
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- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

- manipulaci s břemeny. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných 
zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné 
pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost 
odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců 
sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací 
zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným 
zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních 
mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti 
zavěšeného břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou 
příslušně proškoleni. 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, 
zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny 
pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 
a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti, 
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o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 
staveništi, které mu bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a 
jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem 
stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při 
realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, 
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba 
může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede 
realizaci stavby. 
 

B.8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Viz B.8.7 
 

B.8.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavbou bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemní 
komunikaci. Zhotovitel stavby v dostatečném časovém předstihu zajistí návrh 
přechodné úpravy provozu na komunikaci a jeho stanovení místně příslušným 
silničním správním úřadem. 
Značky užité k označení pracovních míst budou provedeny jako retroreflexní.  
Retroreflexní materiál musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R2. Budou použity 
značky základní velikosti, pokud není uvedeno jinak. 
Přenosné značky nebo dopravní zařízení, které nebudou pevně zabudovány do 
terénu, budou osazeny na podpěrný sloupek. Sloupek bude osazen do 
schváleného typu podkladních desek. 
 
Zhotovitel musí udržovat provizorní dopravní značení ve smyslu vydaného a 
schváleného návrhu dopravně-inženýrských opatření během celé stavby. 
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B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení 
dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, 
zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

B.8.14.1 Řešení dopravy během výstavby 

Vzhledem k možnostem dopravně-inženýrských opatření se předpokládá 
realizace stavby ve dvou fázích. Během první fáze bude daný úsek silnice 
III/3123 kompletně uzavřen. Během druhé fáze bude umožněn průjezd silnicí 
III/3123. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí SSZ. 
Pracovní místo v druhé etapě bude zřízeno podle schématu C/5 dle TP 66. 

 
Ve stávajícím stavu je komunikace uzavřena z důvodu havarijního stavu skalního 
svahu nad komunikací III/3123. Během první fáze bude komunikace uzavřena 
stejně jako je ve stávajícím stavu. 
Druhá fáze je prezentována v příloze C.4.2 Dopravně inženýrské opatření. 

 

B.8.14.1.1 Fáze 1. 

V této fázi proběhne kácení vybraných stromů a odtěžení superrizikových 
skalních pozic. 
 

 Komunikace bude uzavřena. 

B.8.14.1.2 Fáze 2. 

V této fázi proběhne k dočišťování svahu. 
 

 Provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem světelnou signalizací 
 

 

B.8.14.2 Autobusové zastávky 

V záměru se nenachází žádné autobusové zastávky. 
 

B.8.14.3 Chodníky 

V záměru se nenachází žádné chodníky. 
 

B.8.14.4 Všeobecné poznámky k objízdným trasám a úpravám provozu 

Tato dopravní opatření jsou zpracována s předstihem před zahájením 
stavby a jejich účelem je stanovit koncepci řešení a rozsah provizorního 
dopravního značení a vyvolaných úprav komunikací. 
V rámci dokumentace zhotovitele bude finální návrh DIO projednán s DI-
PČR a ostatními zainteresovanými orgány státní správy a účastníky a bude 
upraven s ohledem na momentální stav dopravy, souběhy s dalšími 
stavbami a dalšími souvisejícími okolnostmi.   
 
Konkrétní postup prací včetně časového harmonogramu a podrobného 
návrhu DIO je součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním 
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harmonogramu a návrhu DIO budou zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním 
čase výstavby (přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní 
situace a požadavky dotčených orgánů na DIO apod.) 
Fáze a záběry stavby v jednotlivých úsecích je nutné naplánovat tak, aby 
omezení v křižovatce a napojeních bylo minimální. 
 

B.8.14.5 Opatření proti účinkům vnějšího prostředí 

Nejsou navržena. 
 

B.8.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Zařízení staveniště se předpokládá na pozemcích stavby, převážně v plochách 
uzavřené komunikace.  Vjezdy do stavby budou na koncích (čelech) stavby. 
V rámci staveniště je uvažováno se zhotovením dočasných čistících zón ze 
silničních panelů délky cca. 15m a šířky 3m při výjezdech ze staveniště na 
stávající komunikace, s umístěním silničních panelů pro vytvoření dočasné 
parkovací plochy pro vozidla a mechanizaci stavby, případně pro ochranu inž. 
sítí.  
Vstup nepovolaných osob na stavbu bude zamezen osazením mobilní plotové 
konstrukce. Konstrukce bude složená z ocelové konstrukce osazené do betonové 
přenosné patky. V průběhu celé výstavby bude umožněn přístup do soukromých 
objektů.  Dočasné oplocení staveniště bude zřízeno na výšku minimálně 1,8m.  
 
Vjezdy do oploceného staveniště se umísťují v návaznosti na příjezdovou 
komunikaci. Místo musí být dostatečně přehledné a bezpečné, šířka vjezdových 
bran činí 3,6 až 4,2m. Oblouk vjezdové komunikace musí mít dostatečný poloměr 
a vjezdová brána se umísťuje až v přímém úseku za obloukem pokud možno tak, 
aby přijíždějící dopravní prostředek zastavující před vraty stál mimo veřejnou 
komunikaci. Všechny vstupy a vjezdy se označují výstražnými tabulkami s textem 
„ Nepovolaným vstup zakázán“ 
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B.8.16 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Níže je prezentován rámcový návrh postupu prací. Konkrétní postup prací včetně 
časového harmonogramu je součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním 
harmonogramu budou zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby 
(přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní situace a požadavky 
dotčených orgánů na DIO apod.) 

 
 Příprava staveniště 
 Vytýčení všech inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí  
 Přípravné práce: odstranění stromů a křovin 
 Zřízení zařízení staveniště 
 Zhotovení štěrkodrťového polštáře 
 Odtěžení nestabilních skalních výchozů 
 Pročištění a reprofilace příkopů 
 Odstranění zařízení staveniště 
 Úklid dotčených ploch 
 
Předpokládaný časový průběh stavby 
Realizace stavby se předpokládá v roce 2024. Stavba bude realizována v jedné 
stavební sezóně v délce výstavby cca 3 měsíce. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Není řešeno. 
 
 
 
V Hradci Králové   02/2024    Ing. Zdeněk Sháněl 
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B.10 Seznam pozemků dotčených stavbou 
 
 

obec: Brandýs nad Orlicí [579947]
katastr. území: Brandýs nad Orlicí [609277]

dle KN dle PK dle KN dle PK

1 SO 001 1320/1 13801 silnice / ostatní plocha
ochranné pásmo 
vodního zdroje 2. 

stupně
887

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice                    

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice

Brandýs nad 
Orlicí

2 SO 001 387/5 122792 lesní pozemek
pozemek určený k 
plnění funkcí lesa

634
Parish David Anthony, Zaječiny 10, 56401 

Kunvald
Brandýs nad 

Orlicí

III/3123 – Brandýs n. Orlicí – Perná – skalní svah v km 2,992-3,267

Katastrální 
území

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM A PROVÁDĚNÍM STAVBY

Poř. 
číslo

Objekt 
stavby

Číslo parcely Výměra [m2] Způsob využití / Druh 
pozemku

Způsob ochrany LV Vlastník (správce)


